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Ref. nr. Label Onderwerp Percelen Vraag Antwoord

29 Inhoud Plan van Aanpak Percelen 1 en 2 Wij lezen dat de opdrachtgever de wens heeft om de invulling van SROI jaar 

rond betrekking te laten hebben op dit onderhoudsbestek. En dat het geen 

ander werk mag zijn. Zoals u zelf aangeeft zijn de werkzaamheden in het 

groen seizoensgebonden werk. Door uw sterke wens om  het percentage 

SROI alleen op dit onderhoudsbestek te laten gelden, worden de 

mogelijkheden om medewerker(s) met een achterstand tot de arbeidsmarkt 

jaarrond in dienst te houden beperkt. Bent u bereidt omwille van de 

medewerkers hier ruimhartiger mee om te gaan, zodat ze in het laagseizoen 

wel ingezet kunnen worden, maar misschien niet (volledig) op uw 

onderhoudsbestek?

Daar zijn we zeker toe bereid. E.e.a. wordt daarbij nader afgestemd  tussen 

opdrachtnemer en Baanbrekend Drechtsteden.

30 Inhoud Plan van Aanpak Percelen 1 en 2 Wij zijn in het bezit van het PSO30+ certificaat. Ons medewerkersbestand 

bestaat voor meer dan 30% uit collega’s met een achterstand tot de 

arbeidsmarkt. Waardeert de opdrachtgever aannemers met een dergelijk 

certificaat?

Het PSO30+ certificaat wordt niet geaccepteerd binnen het SROI beleid van 

de Drachtteden, en telt niet mee in het percentage SROI. De invulling van 

SROI wordt in afstemming met Baanbrekend Drechtsteden vorm gegeven, 

waarbij uitgegaan wordt van nieuwe inzet van de doelgroepen beschreven 

ind het SROI protocol. 

31 Inhoud Plan van Aanpak Percelen 1 en 2 De opdrachtgever beschrijft dat er reeds lopende initiatieven zijn. Welke 

initiatieven zijn dit?

Er zijn verspreid over de wijken enkele tientallen initiatieven waarin 

(groepjes) bewoners openbaar groen geadopteerd hebben en dit 

onderhouden. Dit betreft meestal boomspiegels en perken met heesters en 

vaste planten. Een enkel initiatief omvat meerdere perken en soms gras. Bij 

gunning wordt een lijst van initiatieven verstrekt.

32 Inhoud Leidraad, Wijkscans Percelen 1 en 2 Bijlage G1 wordt aangeduid als Wijkscan Wielwijk-Crabbehof-Zuidhoven.

Het document heeft echter betrekking op Wielwijk.

Kunt u wijkscans aanleveren van Crabbehof en Zuidhoven

De wijkscan Crabbehof-Zuidhoven is toegevoegd in het dossier. 

33 Inhoud Leidraad, Programma van 

wensen

Percelen 1 en 2 In het programma van wensen wordt onder Wens 2 (onkruidbestrijding op 

verharding)  en wens 4  (voorkomen van schade) een haast identieke 

beantwoording van de wens gevraagd. Klopt dit?

Het onderwerp: "het beperken van schade aan verharding (door borstelen 

en gebruik zware machines), obstakels (o.a. lichtmasten) en particuliere 

eigendommen (o.a. schuttingen), en de service- en klantgerichtheid van 

afhandeling van schades door inschrijver" komt te vervallen onder Wens 2. 

Voorkomen van schades hoeft uitsluitend in Wens 4 meegenomen te 

worden. Hierbij dient u wel aan te geven hoe u, indien van toepassing 

schade aan particuliere- en gemeentelijke eigendommen service- en 

klantgericht afhandeld. 

34 Inhoud Aanbestedingsleidraad, wens 5 

Biodiversiteit

Percelen 1 en 2 U vraagt meer biodiversiteit te realiseren binnen de kaders van het bestek.

U stelt ook dat dit een speerpunt is voor gemeente Dordrecht, terwijl u 

tevens aangeeft dat het vergroten van de biodiversiteit niet mag leiden tot  

meerkosten. Hoe verklaart u dit?

Inderdaad is meer biodiversiteit een speerpunt van Gemeente Dordrecht. 

De biodiversiteit kan o.a. versterkt worden door werkzaamheden anders of 

met ander materieel uit te voeren. De gemeente wil gebruik maken van de 

kennis en inventiviteit van de aannemers om dit binnen de beschikbare 

financiele middelen vorm te geven. 

35 Inhoud Aanbestedingsleidraad, wens 5 

Biodiversiteit

Percelen 1 en 2 U vraagt meer biodiversiteit te realiseren binnen de kaders van het bestek.

Hoe werkt de visie op het verbeteren van biodiversiteit samen met het bestek 

en de genoemde beeldkwaliteiten/niveaus.

Het gestelde niveau en beeldkwaliteit is leidend. Daarbinnnen  is echter 

ruimte om de werkzaamheden anders, of met ander materieel uit te 

voeren. Zo kan binnen de gestelde kwaliteitseisen de biodiversiteit 

versterkt worden. Daarnaast verwachten we van de geselecteerde 

aannemer dat hij meedenkt en de gemeente adviseert als hij binnen de 

randvoorwaarden ruimte ziet voor een versterking van de biodiversiteit.

36 Inhoud bestek Percelen 1 en 2 Bij het maaien extensief gras zijn niet alle obstakels bekend. Kan u deze 

gegevens aanleveren aub. bv. bestekpost 131010, 131070 etc

Bij bestekspost 131010 gaat het om 87 obstakels (zie ook bijlage 3 

elementsoort gras verschralen). Dit wordt in het werkbestek toegevoegd.
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37 Inhoud Plan van aanpak Percelen 1 en 2 U stelt dezelfde wensen voor perceel 1 als voor perceel 2 alleen de score die 

kan worden behaald is wel per perceel verschillend. Is het de bedoeling dat 

er een plan van aanpak voor perceel 1 (14 stuks A4 enkelzijdig) en een plan 

van aanpak voor perceel 2 (14 stuks A4 enkelzijdig) wordt ingediend? Of twee 

aparte plannen met totaal 14 stuks A4 enkelzijdig?

In 6.1 is vemeld: "Het is toegestaan dat Inschrijver de beantwoording van 

de Wensen per perceel differentieert. Per perceel dient Inschrijver een 

complete set antwoorden voor de vijf wensen in te dienen." Er mogen dus 

twee plannen van aapak ingediend worden indien inschrijver daarvoor 

wenst te kiezen. Indien inschrijver hetzelfde plan van aanpak voor perceel 1 

en 2 wenst te hanteren, is het verzoek dit expliciet in de titel te vermelden.

38 Inhoud NVI 1 Percelen 1 en 2 Reactie n.a.v. ondertstaande opmerking in NvI1

De beantwoording van de 2e ronde NvI is  15 september 2021. Reden 

hiervoor ligt in het feit dat er voor het onderdeel participatie nader overleg 

vereist is bij de opdrachtgever. In NvI 2 leest u het resultaat van het overleg. 

N.a.v. overleg bij de opdrachtgever worden er geen veranderingen 

doorgevoerd in de wensen die benoemd zijn. 
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