

Zie ook www.kelvin.nl; www.cooperatiewow.nl.

6 planning

stap	datum
1.1 Publicatie uitvraag	vrij 28 april
1.2 deadline inzendingen	wo 12 mei
1.3 beoordeling inzendingen, selectie 4-6 aanbieders	Wo 19 mei
2.1 voorbereiding pitches door aanbieders	
2.2 pitches	Di 25 en wo 26 mei
2.3 beoordeling pitches, selectie 2 finalisten	vr 28 mei
3.1 verdiepingsbezoek locatie en vragen	Ma 31 mei - vr 4 juni
3.2 uitwerken offertes	
3.3 deadline offertes fase 3	Vr 2 juli

3.3 pitches fase 3	Wo 7 juli
3.4 beoordeling offertes, selectie winnaar	Vr 9 juli