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Behoort bij:{H.21.0190}

Raamovereenkomst De Draai 2022-2025

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigde te:
KVK-nummer:

B)
gevestigde te:
KVK-nummer:

C)
gevestigde te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{H.21.0190}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:
} euro

(bedrag in cijfers)

} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
} euro

(bedrag in cijfers)

} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
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De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij:{H.21.0190}

Raamovereenkomst De Draai 2022-2025

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 BOUWRIJP MAKEN

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

111 TERREIN

1110 Maaien en frezen
111010 are 140,00 FMaaien gewas.
111020 are 3.000,00 FMaaien gewas.
111030 are 140,00 FFrezen.
111040 are 3.000,00 FFrezen.
111050 are 140,00 FVerdichten terrein.
111060 are 3.000,00 FVerdichten terrein.
111070 are 140,00 FMaaien gewas.

1111 Verwijderen groen
111110 are 50,00 FVerwijderen begroeiing.
111120 st 10,00 FVerwijderen bomen - d= 0,25.
111130 st 20,00 FVerwijderen bomen - d= 0,25 - 0,50.
111140 st 10,00 FVerwijderen bomen - d= 0,50 - 0,75.
111150 st 10,00 FVerwijderen bomen - d= 0,75 - 1,00.
111160 st 5,00 FVerwijderen bomen - d= 1,00 - 1,25.
111170 st 10,00 FVerwijderen stobben.
111180 st 10,00 FVerwijderen stobben.
111190 st 10,00 FVerwijderen stobben.
111200 st 10,00 FVerwijderen stobben.

112 OPBREEKWERK

1120 Elementenverharding
112010 m2 18.000,00 FVerwijderen straatlaag
112020 m 500,00 FOpbreken betonbanden 100 x 200 mm.
112030 m 3.000,00 FOpbreken betonbanden 130/150 x 250 mm.
112040 m 500,00 FOpbreken betonbanden 180/200 x 250 mm.
112050 m2 1.000,00 FOpbreken betonstraatstenen.
112060 m2 18.000,00 FOpbreken betonstraatstenen.
112070 m2 210,00 FOpbreken betonstraatstenen.
112080 m2 465,00 FOpbreken betonstraatstenen bouwwegen
112090 m2 200,00 FOpbreken betontegels.
112100 m2 200,00 FOpbreken betontegels.
112110 m2 200,00 FOpbreken betontegels.
112120 m2 500,00 FOpbreken betontegels fietspad.
112130 m2 2.500,00 FVerwijderen teervrije funderingslaag.

1122 Asfaltverharding
112210 m 10,00 FZagen van bitumineuze verharding.
112220 m 10,00 FZagen van bitumineuze verharding.
112230 m2 450,00 FFrezen teervrij asfalt.
112240 m2 450,00 FFrezen teerhoudend asfalt.
112250 m2 450,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
112260 m2 450,00 FVerwijderen teervrije funderingslaag.
112270 m 100,00 FOpbreken grasbetonblokken
112300 m2 1.550,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
112310 m2 1.550,00 FVerwijderen teervrije funderingslaag.
112320 m2 500,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
112330 m2 500,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
112340 m2 500,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

1124 Opbreken betonverharding
112410 m2 100,00 FOpnemen verharding van prefab. betonplaten.
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112420 m2 40,00 FOpnemen verharding van prefab. betonplaten.
112430 m2 45,00 FOpnemen verharding van prefab. betonplaten.
112440 m2 100,00 FOpnemen verharding van prefab. betonplaten.

1125 Opbreken puinverharding
112510 m2 100,00 FVerwijderen puinverharding.

1126 Overige opbreekwerkzaamheden
112610 st 20,00 FVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
112620 m 200,00 FVerwijderen afrastering.
112630 m 100,00 FVerwijderen afrastering.

113 SCHOONMAKEN MATERIALEN
113010 m2 18.200,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
113020 m1 3.150,00 FBetonbanden ontdoen van grond.

12 GRONDWERKZAAMHEDEN

121 GRONDWERK TERREIN

1210 Grond ontgraven
121010 m3 5.000,00 FTeelaarde ontgraven uit terrein.
121020 m3 5.000,00 FTeelaarde ontgraven uit terrein.
121030 m3 5.000,00 FTeelaarde ontgraven uit terrein.
121040 m3 5.000,00 FTeelaarde ontgraven uit terrein.
121050 m3 6.000,00 FGrond ontgraven uit nutstracé.
121060 m3 1.500,00 FGrond ontgraven uit nutstracé.

1212 Grond verwerken
121210 m3 9.000,00 FTeelaarde verwerken in terrein.
121220 m3 11.000,00 FTeelaarde verwerken in terrein.
121230 m3 14.000,00 FTeelaarde verwerken in terrein.
121240 m3 3.000,00 FTeelaarde verwerken in zone Gasunie.
121250 m3 3.000,00 FTeelaarde verwerken - toekomstige groenstroken.
121260 m3 10.000,00 FGrond verwerken in terrein - ophogen bouwvelden.
121270 m3 15.000,00 FGrond verwerken in terrein - ophogen bouwvelden.
121280 m3 5.000,00 FGrond verwerken in terrein - ophogen bouwvelden.
121290 m3 15.000,00 FZand verwerken in nutstracé.
121300 m3 5.000,00 FGrond verwerken in nutstracé.
121310 m3 15.000,00 FVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

1214 Overige werkzaamheden
121410 are 150,00 FSpitten terrein
121420 are 3.000,00 FSpitten terrein
121430 are 100,00 FDiepspitten.
121440 are 100,00 FDiepspitten.
121450 are 100,00 FDiepspitten.
121460 are 100,00 FDiepspitten.
121470 are 3.150,00 FVerdichten terrein.

122 GRONDWERK VERHARDINGEN

1220 Grond ontgraven
122010 m3 1.250,00 FGrond ontgraven uit cunet.
122020 m3 750,00 FGrond ontgraven uit cunet.
122030 m3 500,00 FGrond ontgraven uit cunet.
122040 m3 1.500,00 FGrond ontgraven uit cunet.
122050 m3 1.000,00 FGrond ontgraven uit cunet.
122060 m3 750,00 FGrond ontgraven uit cunet.
122070 m3 1.750,00 FGrond ontgraven uit cunet.
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122080 m3 1.250,00 FGrond ontgraven uit cunet.
122090 m3 1.000,00 FGrond ontgraven uit cunet.
122100 m3 2.000,00 FGrond ontgraven uit cunet.
122110 m3 1.500,00 FGrond ontgraven uit cunet.
122120 m3 1.250,00 FGrond ontgraven uit cunet.
122130 m3 250,00 FZand ontgraven uit cunet.
122140 m3 130,00 FZand ontgraven uit cunet.
122150 m3 720,00 FZand ontgraven uit cunet.
122160 m3 300,00 FZand ontgraven uit cunet
122170 m3 200,00 FTeelaarde ontgraven uit cunet
122180 m3 400,00 FGrond ontgraven uit greppel

1222 Grond verwerken
122210 m3 10.000,00 FZand verwerken in cunet.
122220 m3 5.000,00 FZand verwerken in cunet.
122230 m3 2.500,00 FZand verwerken in cunet.
122240 m3 10.000,00 FZand verwerken in cunet.
122250 m3 5.000,00 FZand verwerken in cunet.
122260 m3 2.000,00 FZand verwerken in cunet parkeerkoffers.
122270 m3 4.000,00 FZand verwerken in cunet t.p.v. tracé Gasunie
122280 m3 300,00 FZand verwerken in cunet parkeerplaats tijdelijke school.
122290 m3 300,00 FGrond verwerken in cunet parkeerplaats tijdelijke school.
122300 m3 2.000,00 FGrond verwerken in bermen.
122310 m3 38.800,00 FVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

123 GROND VERVOEREN

1231 Grond vervoeren naar depot
123110 m3 8.600,00 FTeelaarde vervoeren naar depot.
123120 m3 8.600,00 FTeelaarde vervoeren naar depot.
123130 m3 2.700,00 FGrond vervoeren naar depot.
123140 m3 2.700,00 FGrond vervoeren naar depot.
123150 m3 150,00 FZand vervoeren naar depot.
123160 m3 150,00 FZand vervoeren naar depot.

1232 Grond vervoeren uit depot
123210 m3 18.500,00 FTeelaarde vervoeren uit depot.
123220 m3 18.500,00 FTeelaarde vervoeren uit depot.
123230 m3 10.000,00 FGrond vervoeren uit depot.
123240 m3 10.000,00 FGrond vervoeren uit depot.

1233 Grond vervoeren binnen werkterrein
123310 m3 3.000,00 FTeelaarde vervoeren binnen werk.
123320 m3 17.000,00 FGrond vervoeren binnen werk.
123330 m3 1.100,00 FZand vervoeren binnen werkterrein.

124 GRONDWERK DEPOT

1240 Grond verwerken in depot
124010 m3 17.200,00 FTeelaarde verwerken in depot.
124020 m3 5.400,00 FGrond verwerken in depot.
124030 m3 300,00 FZand verwerken in depot.
124050 are 80,00 FInzaaien gronddepot.

1242 Grond ontgraven uit depot
124210 m3 20.000,00 FGrond ontgraven uit depot.
124220 m3 37.000,00 FTeelaarde ontgraven uit depot.
124230 m3 300,00 FZand ontgraven uit depot.

125 GROND LEVEREN
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125010 m3 53.500,00 FLeveren zand.

13 VOORZIENINGEN NUTS

1310 Mantelbuizen
131010 st 600,00 FAanbrengen mantelbuizen percelen 50 mm
131020 m 4.800,00 FGraven en aanvullen sleuf mantelbuizen.
131030 st 1.200,00 FLeveren afsluitkappen

14 OPEN ELEMENTVERHARDINGEN

1410 FUNDERING/SEMI-VERHARDING
141010 m2 500,00 FAanbrengen ongebonden menggranulaat - 350 mm
141020 m2 30.000,00 FAanbrengen ongebonden menggranulaat - 300 mm
141030 m2 2.500,00 FAanbrengen ongebonden menggranulaat - 250 mm
141040 m2 4.000,00 FAanbrengen ongebonden menggranulaat - 200 mm
141050 m2 1.500,00 FAanbrengen ongebonden wegfundering onder banden.
141060 m2 4.000,00 FAanbrengen ongebonden menggranulaat - bouwweg
141080 m2 1.000,00 FAanbrengen ongebonden menggranulaat - parkeerstroken.
141090 ton 22.700,00 FLeveren ongebonden menggranulaat.
141100 ton 2.400,00 FVervoeren ongebonden menggranulaat..

142 KANTOPSLUITINGEN

1420 Trottoirbanden
142010 m 1.000,00 FAanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm.
142020 m 10.000,00 FAanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm.
142030 st 2.500,00 FLeveren rechte trottoirbanden 130/150 x 250 mm.
142040 st 100,00 FLeveren bochtband - trottoirband 130/150 x 250 mm.
142050 st 50,00 FPasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm
142060 st 500,00 FPasmaken van trottoirbanden 130/150 x 250 mm
142070 m2 1.500,00 FAanbrengen straatlaag onder band 130/150 x 250 mm.

1421 Opsluitbanden
142110 m 200,00 FAanbrengen opsluitbanden150 x 250 mm.
142120 m 400,00 FAanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm..
142130 st 200,00 FLeveren rechte opsluitbanden 150 x 250 mm.
142140 st 100,00 FLeveren rechte opsluitbanden 100 x 200 mm.
142150 st 10,00 FPasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.
142160 st 20,00 FPasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.
142170 m2 30,00 FAanbrengen straatlaag onder band 150 x 250 mm.

1422 Vervoeren betonbanden
142210 m2 200,00 FVervoeren trottoirbanden 180/200 x 250 mm.
142220 m2 1.500,00 FVervoeren trottoirbanden 130/150 x 250 mm.
142230 m2 40,00 FVervoeren opsluitbanden 100 x 200 mm.

143 STRAATWERK

1430 Voorbereidende werkzaamheden
143010 m2 33.000,00 FVoorbereiden elementen voor machinaal straten.

1431 Bouwwegen en tijdelijke paden
143110 m2 33.000,00 FAanbrengen straatlaag.
143120 m2 30.000,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
143130 m2 3.000,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
143150 st 250.000,00 FLeveren gebruikte betonstraatstenen.

1432 Vervoeren bestratingsmateriaal
143210 m2 16.500,00 FVervoeren betonstraatstenen.
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143220 m2 16.500,00 FVervoeren betonstraatstenen.

144 BETONVERHARDING

1440 Betonelementen
144010 st 100,00 FAanbrengen verharding van prefab. betonplaten.
144020 st 50,00 FLeveren geprefabriceerde betonplaten.
144030 st 50,00 FVervoeren geprefabriceerde betonplaten.

145 HERSTELWERK EN NAZORG

1450 Bestaande verharding
145010 m 100,00 FOpnieuw stellen trottoirbanden 130/150 x 250 mm.
145020 m2 500,00 FHerstraten betonstraatstenen.

1451 Bouwwegen
145110 m 200,00 FOpnieuw stellen trottoirbanden 130/150 x 250 mm.
145120 m 40,00 FOpnieuw stellen trottoirbanden 180/200 x 250 mm.
145130 m2 400,00 FHerstraten betonstraatstenen.

15 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

1510 Betonelementen
151010 st 25,00 FAanbrengen betonnen afzetelementen.

1520 Palen
152010 st 50,00 FAanbrengen kunststofpaal.
152020 st 10,00 FAanbrengen insteekpaal met betonvoet.

1530 Hekwerken
153010 st 20,00 FAanbrengen schrikhek.
153020 st 10,00 FLeveren schrikhek.
153030 st 5,00 FVervoeren schrikhek.
153040 st 5,00 FVervoeren schrikhek.

16 BIJKOMENDE WERKEN
160010 st 50,00 FAanbrengen verkeersbord J17 met verkeersbordpaal.
160020 st 50,00 FAanbr. verkeersbord G13/G14 met verkeersbordpaal.
160030 st 50,00 FAanbrengen verkeersbord J24f met verkeersbordpaal.

2 BOUWRIJP MAKEN RIOLERING

21 BEMALING

2100 Bijkomende werkzaamheden
210010 keer 5,00 FOpstellen bemalingsplan:
210020 keer 75,00 FBemonsteren bronneringswater.
210030 keer 300,00 FMonitoring peilbuizen.
210040 st 60,00 FAanbrengen in stand houden en verwijderen peilbuis.
210050 keer 5,00 FAfstemmen bemalingsplan.
210060 st 6,00 FAanbrengen, in stand houden en verwijderen peilbuis

2110 Bronnering tot 2,50 m -MV
211010 m 10.000,00 FAanbrengen bronbemaling.
211020 m 10.000,00 FInstandhouden bronbemaling.
211030 m 10.000,00 FVerwijderen bronbemaling.
211040 st 40,00 FToepassen slibvang-bezinkbak-zandvanger.
211050 st 40,00 FAanbrengen debietmeetpunt.
211060 week 100,00 FMeting en rapportage debietmeetpunten.
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2120 Bronnering dieper dan 2,50 m -MV
212010 m 2.000,00 FAanbrengen bronbemaling.
212020 m 2.000,00 FInstandhouden bronbemaling.
212030 m 2.000,00 FVerwijderen bronbemaling.
212040 st 10,00 FToepassen slibvang-bezinkbak-zandvanger.
212050 st 10,00 FAanbrengen debietmeetpunt.
212060 week 20,00 FMeting en rapportage debietmeetpunten.

22 GRONDWERK

221 GROND ONTGRAVEN

2210 Grond ontgraven vrijvervalriool
221010 m3 1.500,00 FGrond ontgraven t.b.v. sleuf riool.
221020 m3 3.000,00 FGrond ontgraven t.b.v. sleuf riool.
221030 m3 4.000,00 FGrond ontgraven t.b.v. sleuf riool.
221040 m3 5.000,00 FGrond ontgraven t.b.v. sleuf riool.
221050 m3 5.000,00 FGrond ontgraven t.b.v. sleuf riool.
221060 m3 5.000,00 FGrond ontgraven t.b.v. sleuf riool.
221070 m3 5.000,00 FGrond ontgraven t.b.v. sleuf riool.
221080 m3 5.000,00 FGrond ontgraven t.b.v. sleuf riool.
221090 m3 500,00 FGrond ontgraven t.b.v. PP-inspectieputten riool.
221100 m3 250,00 FGrond ontgraven t.b.v. betonnen inspectieputten riool.
221110 m3 100,00 FGrond ontgraven t.b.v. betonnen inspectieputten riool.
221120 m3 4.000,00 FGrond ontgraven t.b.v. sleuf warmtenettracé.
221130 m3 600,00 FGrond ontgraven uit sleuf met sleufbekisting.
221140 m3 600,00 FGrond ontgraven uit sleuf met sleufbekisting.
221150 m3 600,00 FGrond ontgraven uit sleuf met sleufbekisting.

2212 Grond ontgraven persleiding
221210 m3 500,00 FGrond ontgraven t.b.v. sleuf persleiding.
221220 m3 100,00 FGrond ontgraven t.b.v. sleuf persleiding.

2213 Grond ontgraven blusriool
221310 m3 1.500,00 FGrond ontgraven t.b.v. sleuf blusriool.
221320 m3 50,00 FGrond ontgraven t.b.v. sleuf blusriool.
221330 m3 1.500,00 FGrond ontgraven uit sleuf met sleufbekisting.

2214 Grond ontgraven drainage
221410 m 1.500,00 FGrond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.
221420 m 500,00 FGrond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.

222 GROND VERWERKEN

2220 Grond verwerken vrijvervalriool
222010 m3 3.000,00 FAanvullen sleuf DT-riool met drainzand.
222020 m3 2.000,00 FAanvullen sleuf DT-riool met zand.
222030 m3 1.000,00 FAanvullen sleuf RW-riool met zand.
222040 m3 1.000,00 FAanvullen sleuf RW-riool met zand.
222050 m3 2.000,00 FAanvullen sleuf VW-riool met zand.
222060 m3 2.500,00 FAanvullen sleuf VW-riool met zand.
222070 m3 4.000,00 FAanvullen sleuf VW-riool met zand.
222080 m3 4.500,00 FAanvullen sleuf VW-riool met zand.
222090 m3 5.000,00 FAanvullen sleuf VW-riool met zand.
222100 m3 5.000,00 FAanvullen sleuf VW-riool met zand.
222110 m3 5.000,00 FAanvullen sleuf VW-riool met zand.
222120 m3 290,00 FAanvullen sleuf rondom PP-putten 1000 met zand.
222130 m3 170,00 FAanvullen sleuf rondom betonnen inspectieputten met

zand.
222140 m3 60,00 FAanvullen sleuf rondom betonnen inspectieputten met
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zand.
222150 m3 4.000,00 FAanvullen sleuf warmtenettracé met zand
222160 m3 500,00 FAanvullen sleuf met bekisting met zand.
222170 m3 500,00 FAanvullen sleuf met bekisting met zand.
222180 m3 500,00 FAanvullen sleuf met bekisting met zand.

2222 Grond verwerken persleiding
222210 m3 50,00 FAanvullen sleuf persleiding met grond.
222220 m3 450,00 FAanvullen sleuf persleiding met grond.
222230 m3 100,00 FAanvullen sleuf persleiding met grond.

2223 Grond verwerken blusriool
222310 m3 2.000,00 FAanvullen sleuf blusriool met zand.
222320 m3 10,00 FAanvullen sleuf blusriool met zand.
222330 m3 4,00 FAanvullen sleuf rondom put blusriool met zand.
222340 m3 1.500,00 FAanvullen sleuf met bekisting met zand.

2224 Grond verwerken drainage
222410 m 2.000,00 FAanvullen sleuven horizontale drainage met drainzand.
222420 m 2.000,00 FAanvullen sleuven horizontale drainage met grond
222430 m 500,00 FAanvullen sleuven horizontale drainage met drainzand
222440 m 500,00 FAanvullen sleuven horizontale drainage met grond
222450 are 800,00 FSpitten terrein - doormengen met drainzand.
222460 are 800,00 FEgaliseren.

223 GROND VERVOEREN

2230 Grond vervoeren naar depot
223010 m3 21.350,00 FGrond vervoeren naar depot.
223020 m3 21.350,00 FGrond vervoeren naar depot.

2231 Grond vervoeren binnen werkterrein
223110 m3 3.100,00 FGrond vervoeren binnen werkterrein.

224 GROND LEVEREN
224010 m3 41.534,00 FLeveren zand.
224020 m3 5.500,00 FLeveren drainzand.

225 DEPOT

2251 Grond verwerken in depot
225110 m3 42.700,00 FGrond verwerken in depot.

226 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
226010 m 1.000,00 FTreffen voorzieningen inkalven rioolsleuf.
226020 m 1.000,00 FTreffen voorzieningen inkalven rioolsleuf.
226030 m 100,00 FTreffen voorzieningen inkalven rioolsleuf.

23 VW RIOLERING

231 INSPECTIEPUTTEN

2310 Kunststofputten
231010 st 20,00 FAanbrengen put van kunststof - rond 800.
231020 st 50,00 FAanbrengen put van kunststof - rond 800.
231030 st 50,00 FAanbrengen put van kunststof - rond 800.
231050 st 30,00 FAanbrengen put van kunststof - rond 1000.
231060 st 25,00 FAanbrengen put van kunststof - rond 1000.
231070 st 20,00 FAanbrengen put van kunststof - rond 1000.
231080 st 15,00 FAanbrengen put van kunststof - rond 1000.
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231090 st 10,00 FAanbrengen put van kunststof - rond 1000.
231100 st 5,00 FAanbrengen put van kunststof - rond 600.
231110 st 10,00 FAanbrengen put van kunststof - rond 600.
231120 st 100,00 FExtra aansluitingen in put van kunststof.

2312 Betonputten
231210 st 10,00 FMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
231220 st 10,00 FMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
231230 st 3,00 FMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
231240 st 2,00 FMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
231250 st 10,00 FExtra aansluitingen in betonput.
231260 st 10,00 FAanbrengen stroomprofiel in VWA-put.
231270 st 5,00 FMaken aansluiting op rioolput.

2314 Putranden
231410 st 260,00 FAanbrengen putrand met deksel.
231420 st 100,00 FLeveren stelringen van beton.
231430 st 100,00 FLeveren stelringen van beton.
231440 st 100,00 FLeveren stelringen van beton.
231450 st 100,00 FLeveren stelringen van beton.

2316 Overige werkzaamheden
231610 st 260,00 FGrondverbetering tbv inspectieputten VW-riool
231620 st 10,00 FMaken aansluiting op DT-inspectieput
231630 st 10,00 FWerkzaamheden t.b.v. plaatsen put in bestaande leiding.

232 LEIDINGEN

2320 PP-leiding vrij verval
232010 m 7.000,00 FAanbrengen PP-buis 250 mm.
232020 m 1.000,00 FAanbrengen PP-buis 300 mm.
232030 st 590,00 FMaken inlaat VW-riool - 250 x 125 mm.
232040 st 30,00 FMaken inlaat VW-riool - 250 x 160 mm.
232050 st 30,00 FMaken inlaat VW-riool - 300 x 125 mm.
232060 st 10,00 FAanbrengen PP-hulpstuk eindkap 250 mm
232070 st 10,00 FAanbrengen PP-hulpstuk eindkap 300 mm

2322 PVC-leiding huisaansluitingen
232210 m 500,00 FAanbrengen PVC-standpijp t.b.v. huisaansluitingen.
232220 m 3.000,00 FAanbrengen PVC-buis 125 mm bruin.
232230 m 1.000,00 FAanbrengen PVC-buis 125 mm bruin.
232240 st 100,00 FAanbrengen PVC-bochtstuk 15 gr.
232250 st 100,00 FAanbrengen PVC-bochtstuk 30 gr.
232260 st 1.500,00 FAanbrengen PVC-bochtstuk 45 gr.
232270 st 100,00 FAanbrengen PVC-dubbel T-stuk 45 gr.
232280 st 600,00 FAanbrengen PVC-ontstoppingsstuk bruin.
232290 st 600,00 FAanbrengen PVC-combikap.

2326 Persleiding
232610 m 500,00 FAanbrengen HDPE-buis - 50 mm.
232620 m 500,00 FAanbrengen HDPE-buis - 63 mm.
232630 m 100,00 FAanbrengen HDPE-buis - 110 mm.
232640 m 100,00 FAanbrengen HDPE-buis - 160 mm.
232650 m 50,00 FAanbrengen PP-buis - 160 mm.
232660 m 50,00 FAanbrengen PP-buis - 160 mm.
232670 m 50,00 FAanbrengen PP-buis - 200 mm.
232680 m2 50,00 FAanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.
232690 keer 4,00 FOrganiseren en bijwonen overleg met

Hoogheemraadschap.
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24 DT / RW RIOLERING

241 INSPECTIEPUTTEN

2410 Kunststofputten
241010 st 150,00 FAanbrengen put van kunststof.
241020 st 20,00 FAanbrengen put van kunststof.
241030 st 20,00 FAanbrengen put van kunststof.
241040 st 20,00 FAanbrengen put van kunststof.
241050 st 10,00 FAanbrengen put van kunststof.
241060 st 90,00 FExtra aansluitingen in put van kunststof.
241070 st 20,00 FExtra aansluitingen in put van kunststof.
241080 st 5,00 FExtra aansluitingen in put van kunststof.
241090 st 40,00 FExtra aansluitingen in put van kunststof.
241100 st 20,00 FExtra aansluitingen in put van kunststof.

2412 Putranden
241210 st 220,00 FAanbrengen putrand met deksel.
241220 st 100,00 FLeveren stelringen van beton.
241230 st 100,00 FLeveren stelringen van beton.
241240 st 100,00 FLeveren stelringen van beton.
241250 st 100,00 FLeveren stelringen van beton.

2414 Overige werkzaamheden
241410 st 220,00 FGrondverbetering tbv inspectieputten RW-riool.
241420 st 5,00 FMaken aansluiting op DT-inspectieput.

242 LEIDINGEN

2420 PP-leidingen
242010 m 5.500,00 FAanbrengen PP-buis 300 mm DT.
242020 m 1.000,00 FAanbrengen PP-buis 400 mm DT
242030 m 500,00 FAanbrengen PP-buis 500 mm DT.
242040 m 1.000,00 FAanbrengen PP-buis 300 mm RW.
242050 m 50,00 FAanbrengen PP-buis 400 mm RW.
242060 m 50,00 FAanbrengen PP-buis 500 mm RW.
242070 st 750,00 FMaken inlaat 300 x 125 mm.
242080 st 50,00 FMaken inlaat - 400 x 125 mm
242090 st 5,00 FMaken inlaat - 500 x 125 mm
242100 st 10,00 FAanbrengen PP-eindkap 300 mm
242110 st 10,00 FAanbrengen PP-eindkap 400 mm
242120 st 10,00 FAanbrengen PP-eindkap 500 mm

2422 PVC-leidingen
242210 m 650,00 FAanbrengen PVC-standpijp.
242220 m 3.000,00 FAanbrengen PVC-buis 125 mm grijs.
242230 m 3.000,00 FAanbrengen PVC-buis 125 mm grijs.
242240 st 100,00 FAanbrengen PVC-bochtstuk 15 gr.
242250 st 100,00 FAanbrengen PVC-bochtstuk 30 gr.
242260 st 1.500,00 FAanbrengen PVC-bochtstuk 45 gr.
242270 st 200,00 FAanbrengen PVC-dubbel T-stuk 45 gr.
242280 st 600,00 FAanbrengen PVC-ontstoppingsstuk grijs.
242290 st 600,00 FAanbrengen PVC-combikap.

243 UITSTROOMVOORZIENING

2430 Fundering
243010 st 80,00 FAanbrengen paal van naaldhout.
243020 st 40,00 FAanbrengen kespen.
243030 st 40,00 FAanbrengen langsliggers.
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2431 Uitstroombakken
243100 st 10,00 FAanbrengen uitstroomvoorziening opening 500 mm
243110 st 8,00 FAanbrengen uitstroomvoorziening opening 400 mm
243120 st 2,00 FAanbrengen uitstroomvoorzieningopening 300 mm
243130 st 10,00 FAanbrengen uitstroomvoorziening opening 500 mm
243140 st 8,00 FAanbrengen uitstroomvoorziening opening 400 mm
243150 st 2,00 FAanbrengen uitstroomvoorzieningopening 300 mm
243160 st 5,00 FAAnbrengen uitstroom voorziening

2432 Overige werkzaamheden
243210 m2 100,00 FAanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.
243220 st 40,00 FAanbrengen perkoenpalen.
243230 st 20,00 FAanbrengen PE-uitstroomvoorziening

244 KOLKAANSLUITINGEN

2440 Kolken
244010 st 120,00 FAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
244020 st 50,00 FAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
244030 st 20,00 FAanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.

2442 Afvoerleidingen
244210 m 1.200,00 FGraven en aanvullen sleuf.
244220 m 1.200,00 FAanbrengen PVC-buis 125 mm.
244230 st 100,00 FAanbrengen PVC-bochtstuk 15gr.
244240 st 100,00 FAanbrengen PVC-bochtstuk 30gr.
244250 st 500,00 FAanbrengen PVC-bochtstuk 45gr.

25 BLUSRIOOL

2510 Inspectieputten
251010 st 5,00 FMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
251020 st 4,00 FMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
251030 st 5,00 FAanbrengen putrand met deksel.
251040 st 4,00 FAanbrengen putrand met deksel.
251050 st 6,00 FLeveren stelringen van beton.
251060 st 6,00 FLeveren stelringen van beton.
251070 st 6,00 FLeveren stelringen van beton.

2520 Leidingwerk
252010 m 120,00 FAanbrengen betonbuis rond 600 mm.
252020 m 120,00 FAanbrengen betonbuis rond 600 mm met inlaat.
252030 m 8,00 FAanbrengen betonbuis rond 600 mm passtuk
252040 m 60,00 FAanbrengen PVC-standpijp.
252050 st 50,00 FAanbrengen PVC-combikap.

2530 Uitstroomvoorziening
253010 st 8,00 FAanbrengen paal van naaldhout.
253020 st 4,00 FAanbrengen kespen.
253030 st 4,00 FAanbrengen langsliggers.
253040 st 2,00 FAanbrengen instroomvoorziening.
253050 m2 10,00 FAanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.
253060 st 4,00 FAanbrengen palen.

26 BIJKOMENDE WERKEN

2610 Bijkomende werkzaamheden
261010 m 100,00 FVerwijderen kunststofbuis.
261020 m 100,00 FVerwijderen kunststofbuis.
261030 st 4,00 FVerwijderen put.
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261040 st 4,00 FVerwijderen putrand met deksel.

2620 Tijdelijke voorzieningen
262010 st 10,00 FTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 250 mm
262020 st 10,00 FTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 300 mm.
262030 st 5,00 FTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 400 mm.
262040 st 5,00 FTijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 500 mm.

27 DRAINAGE

2710 Horizontale drainage
271010 m 2.500,00 FAanbrengen drains voor horizontale drainage - 100 mm.
271020 m 300,00 FAanbrengen drains voor horizontale drainage - 125 mm.
271030 m 100,00 FAanbrengen PVC-buis 125 mm.
271040 st 20,00 FAanbrengen PVC-koppel-/verloopstuk 100-125 mm.
271050 st 30,00 FAanbrengen PVC doorspuitputten.
271060 st 20,00 FAanbrengen PE-uitstroomvoorziening.
271070 st 40,00 FAanbrengen perkoenpalen.

2720 Drainage groenvakken
272010 m 1.000,00 FAanleg drainage in groenvakken / bermen.

2730 Drainage bouwblokken
273010 st 50,00 FToepassen afwateringsvoorziening bouwblokken.

2740 Drainage greppels
274010 m 200,00 FAanleg drainage in greppels.

28 REINIGING EN INSPECTIE

2810 Reiniging
281010 m 7.000,00 FRiool reinigen onder hoge druk (VW-riool PP 250 mm).
281020 m 1.000,00 FRiool reinigen onder hoge druk (VW-riool PP 300 mm).
281030 m 5.500,00 FRiool reinigen onder hoge druk (DT-riool PP 300 mm).
281040 m 1.000,00 FRiool reinigen onder hoge druk (DT-riool PP 400 mm).
281050 m 500,00 FRiool reinigen onder hoge druk (DT-riool PP 500 mm).
281060 m 1.000,00 FRiool reinigen onder hoge druk (HW-riool PP 300 mm).
281070 m 50,00 FRiool reinigen onder hoge druk (HW-riool PP 400 mm).
281080 m 50,00 FRiool reinigen onder hoge druk (HW-riool PP 500 mm).
281090 m 250,00 FRiool reinigen onder hoge druk (Blusriool beton 600 mm).
281100 st 400,00 FRioolput reinigen.
281110 st 55,00 FRioolput reinigen.
281120 st 29,00 FRioolput reinigen.
281130 st 5,00 FRioolput reinigen.
281140 ton 400,00 FRioolslib vervoeren.
281150 st 300,00 FReinigen kolken.

2820 Inspectie
282010 m 7.000,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
282020 m 200,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
282030 m 1.000,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
282040 m 50,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
282050 m 50,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
282060 m 250,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

2830 Overige werkzaamheden
283010 keer 10,00 FDroogpompen rioolstelsel.

29 REVISIE
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2910 Inmeten en aanleveren revisiegegevens riolering
291010 keer 24,00 FInmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.

3 WOONRIJP MAKEN

31 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

311 OPBREEKWERK VERHARDINGEN

3110 Kantopsluitingen
311010 m 1.000,00 FOpbreken betonbanden 180/200 x 250 mm.
311020 m 9.000,00 FOpbreken betonbanden 130/150 x 250 mm.
311030 m 220,00 FOpbreken betonbanden.150 x 250 mm.
311040 m 500,00 FOpbreken betonbanden.100 x 200 mm.

3112 Open verharding
311210 m2 32.000,00 FOpbreken betonstraatstenen.
311220 m2 1.000,00 FOpbreken betonstraatstenen.
311230 m2 200,00 FOpbreken betonstraatstenen.
311240 m2 200,00 FOpbreken betonstraatstenen.
311250 m2 150,00 FOpbreken betonstraatstenen.

3114 Betonverharding
311410 m2 100,00 FOpnemen verharding van betonplaten 2,00 x 2,00 m.
311420 m2 40,00 FOpnemen verharding van betonplaten 2,00 x 1,00 m.

312 VERWIJDEREN FUNDERING

3120 Straatlaag
312010 m2 16.000,00 FVerwijderen straatlaag van zand.
312020 m2 150,00 FVerwijderen straatlaag van brekerzand.
312030 m2 16.000,00 FVerwijderen straatlaag van zand.
312040 m2 150,00 FVerwijderen straatlaag van brekerzand.

3122 Funderingslaag
312210 m2 1.500,00 FVerwijderen teervrije funderingslaag.
312220 m2 3.000,00 FVerwijderen teervrije funderingslaag.
312230 m2 2.000,00 FVerwijderen teervrije funderingslaag.
312240 m2 1.000,00 FVerwijderen teervrije funderingslaag.
312250 m2 2.500,00 FVerwijderen teervrije funderingslaag.
312260 m2 2.500,00 FVerwijderen teervrije funderingslaag.
312270 m2 5.000,00 FProfileren funderingslaag

313 VERWIJDEREN ELEMENTEN

3130 Afzettingen
313010 st 50,00 FVerwijderen kuststof afzetpalen.
313020 st 10,00 FVerwijderen insteekpalen met betonvoet.
313030 m 100,00 FVerwijderen afrastering.

3132 Betonelementen
313210 st 20,00 FVerwijderen betonelementen.

3133 Hekwerk
313310 st 10,00 FVerwijderen hek.

3134 Bebording
313410 st 30,00 FVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
313420 st 30,00 FVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
313430 st 30,00 FVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
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313440 st 30,00 FVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

314 SCHOONMAKEN MATERIALEN
314010 m2 33.170,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
314020 m1 9.720,00 FBetonbanden ontdoen van grond.

315 LANDMETEN
315010 st 500,00 FInmeten vloerpeilen woningen/woningblokken/schuren.

32 GRONDWERK

321 GROND ONTGRAVEN

3210 Grond ontgraven bestaande cunetten
321010 m3 200,00 FZand ontgraven uit cunet.
321020 m3 500,00 FZand ontgraven uit cunet.
321030 m3 500,00 FZand ontgraven uit cunet.
321040 m3 200,00 FZand ontgraven uit cunet.
321050 m3 500,00 FZand ontgraven uit cunet.
321060 m3 500,00 FZand ontgraven uit cunet.
321070 m3 500,00 FZand ontgraven uit cunet.
321080 m3 200,00 FZand ontgraven uit cunet.
321090 m3 500,00 FZand ontgraven uit cunet.
321100 m3 500,00 FZand ontgraven uit cunet.
321110 m3 500,00 FZand ontgraven uit cunet.
321120 m3 200,00 FZand ontgraven uit cunet.
321130 m3 500,00 FZand ontgraven uit cunet.
321140 m3 500,00 FZand ontgraven uit cunet.
321150 m3 500,00 FZand ontgraven uit cunet.
321160 m3 500,00 FZand/grond ontgraven uit te verdiepen cunet.
321170 m3 500,00 FZand/grond ontgraven uit te verdiepen cunet.

3212 Grond ontgraven nieuwe cunetten
321210 m3 200,00 FGrond ontgraven uit cunet.
321220 m3 500,00 FGrond ontgraven uit cunet.
321230 m3 500,00 FGrond ontgraven uit cunet.
321240 m3 500,00 FGrond ontgraven uit cunet.
321250 m3 500,00 FGrond ontgraven uit cunet.
321260 m3 200,00 FGrond ontgraven uit cunet.
321270 m3 500,00 FGrond ontgraven uit cunet.
321280 m3 500,00 FGrond ontgraven uit cunet.
321290 m3 500,00 FGrond ontgraven uit cunet.
321300 m3 500,00 FGrond ontgraven uit cunet.
321310 m3 200,00 FGrond ontgraven uit cunet.
321320 m3 500,00 FGrond ontgraven uit cunet.
321330 m3 500,00 FGrond ontgraven uit cunet.
321340 m3 500,00 FGrond ontgraven uit cunet.
321350 m3 500,00 FGrond ontgraven uit cunet.
321360 m3 200,00 FGrond ontgraven uit cunet.
321370 m3 500,00 FGrond ontgraven uit cunet.
321380 m3 500,00 FGrond ontgraven uit cunet.
321390 m3 500,00 FGrond ontgraven uit cunet.
321400 m3 500,00 FGrond ontgraven uit cunet.
321410 m3 100,00 FGrond ontgraven uit cunet.

3215 Grond ontgraven cunet parkpad
321510 m3 500,00 FGrond ontgraven uit cunet.
321520 m3 1.200,00 FGrond ontgraven uit cunet.
321530 m3 3.000,00 FGrond ontgraven uit cunet.
321540 m3 1.000,00 FGrond ontgraven uit cunet.
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3216 Grond ontgraven greppel
321610 m3 200,00 FGrond ontgraven uit greppel.
321620 m2 600,00 FProfileren van oppervlakken.

322 GROND VERWERKEN

3220 Grond verwerken cunet
322010 m3 500,00 FZand verwerken in cunet.
322020 m3 500,00 FZand verwerken in cunet.
322030 m3 500,00 FZand verwerken in cunet.
322040 m3 500,00 FZand verwerken in cunet.
322050 m3 500,00 FZand verwerken in cunet.
322060 m3 500,00 FZand verwerken in cunet.
322070 m3 750,00 FZand verwerken in cunet.
322080 m3 750,00 FZand verwerken in cunet.
322090 m3 750,00 FZand verwerken in cunet.
322100 m3 750,00 FZand verwerken in cunet.
322110 m3 500,00 FZand verwerken in cunet.
322120 m3 1.000,00 FZand verwerken in cunet.
322130 m3 1.000,00 FZand verwerken in cunet.
322140 m3 1.000,00 FZand verwerken in cunet.
322150 m3 1.000,00 FZand verwerken in cunet.
322160 m3 14.400,00 FVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

3222 Drainage zand verwerken in parkeerkoffers
322210 m3 1.800,00 FDrainzand verwerken in cunet parkeerkoffers.
322220 m3 700,00 FDrainzand verwerken in cunet parkeerkoffers.
322230 m3 2.500,00 FVerdichten drainagezand.

3224 Grond verwerken cunet parkpad
322410 m3 2.000,00 FZand verwerken in cunet.
322420 m3 2.700,00 FZand verwerken in cunet.
322430 m3 4.700,00 FVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

323 GROND VERVOEREN

3230 Grond vervoeren naar depot
323010 m3 7.550,00 FGrond vervoeren naar depot.
323020 m3 7.550,00 FGrond vervoeren naar depot.
323030 m3 250,00 FZand vervoeren naar depot.
323040 m3 250,00 FZand vervoeren naar depot.

3231 Grond vervoeren uit depot
323110 m3 250,00 FZand vervoeren uit depot.
323120 m3 250,00 FZand vervoeren uit depot.

3232 Grond vervoeren binnen het werkterrein
323210 m3 6.500,00 FZand vervoeren naar opslag binnen werkterrein.
323220 m3 6.500,00 FZand vervoeren uit opslag binnen werkterrein.

324 GROND LEVEREN
324010 m3 8.500,00 FLeveren zand.
324020 m3 2.500,00 FLeveren drainzand.

325 GRONDWERK DEPOT

3250 Grond verwerken in depot
325010 m3 15.100,00 FGrond verwerken in depot.
325020 m3 500,00 FZand verwerken in depot.
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3251 Grond ontgraven uit depot
325110 m3 11.000,00 FZand ontgraven uit opslag binnen werkterrein.
325120 m3 500,00 FZand ontgraven uit depot.

326 BIJKOMENDE GRONDWERKZAAMHEDEN
326010 are 150,00 FEgaliseren groenvakken en bermen.

33 VERHARDINGEN

331 FUNDERING

3310 Funderingslaag van menggranulaat
331010 m2 5.000,00 FAanbrengen ongebonden menggranulaat.
331020 m2 15.000,00 FAanbrengen ongebonden menggranulaat.
331030 m2 5.000,00 FAanbrengen ongebonden menggranulaat.
331040 m2 15.000,00 FAanbrengen ongebonden menggranulaat.
331050 m2 5.000,00 FAanbrengen ongebonden menggranulaat.
331060 m2 15.000,00 FAanbrengen ongebonden menggranulaat.
331070 m2 500,00 FAanbrengen ongebonden menggranulaat.
331080 m2 500,00 FAanbrengen ongebonden menggranulaat.
331090 m2 2.000,00 FAanbrengen ongebonden menggranulaat.
331100 m2 2.000,00 FAanbrengen ongebonden menggranulaat.
331110 ton 40.000,00 FLeveren ongebonden menggranulaat.

3312 Funderingslaag van Grauwacke
331210 m2 5.500,00 FAanbrengen Grauwacke 8/32 b>2,0m d=200mm
331220 ton 2.090,00 FLeveren Grauwacke 8/32.
331230 m2 8.800,00 FAanbrengen inlage van kunststof.

3313 Straatlaag
331310 m2 40.000,00 FAanbrengen straatlaag van brekerzand.
331320 m2 6.000,00 FAanbrengen straatlaag van split 2/6 d=40 mm

3314 Grondwapening
331410 m2 4.000,00 FAanbrengen grondwapening in het horizontale vlak.

332 KANTOPSLUITINGEN

3320 Trottoirbanden
332010 m 7.600,00 FAanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm.
332020 m 900,00 FAanbrengen bochtbanden 180/200 x 250 mm.
332030 m 100,00 FAanbrengen hoekblokken 180/250 x 250 mm.
332040 m 100,00 FAanbrengen hoekstukken 180/200 x 250 mm.
332050 m 96,00 FAanbrengen perronband 180/200 x 250 mm.
332060 m 400,00 FAanbrengen inritverloopbanden 180/200 x 250 mm.
332070 m 100,00 FAanbrengen verloopbanden 180/200 x 250 mm.
332080 m 1.000,00 FAanbrengen verlaagde banden 180/200 x 160 mm.
332090 m 50,00 FAanbrengen bochtbanden 180/200 x 160 mm.
332100 st 1.000,00 FPasmaken van betonbanden 180/200 x 250 mm.
332110 st 50,00 FPasmaken van betonbanden180/200 x 160 mm.
332120 m 270,00 FAanbrengen trottoirbanden 280/300 x 240 mm.
332130 m 40,00 FAanbrengen bochtbanden 280/300 x 240 mm.
332140 st 20,00 FPasmaken van betonbanden 280/300 x 240 mm.

3322 Geleidebanden
332210 m 4.000,00 FAanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm..
332220 m 650,00 FAanbrengen bochtbanden 50/200 x 250 mm.
332230 m 80,00 FAanbrengen verloopbanden 50/200 x 250 mm.
332240 m 80,00 FAanbrengen verloopbanden 50/200 x 250 mm.
332250 st 400,00 FPasmaken van geleidebanden 50/200 x 250 mm.
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3324 Opsluitbanden
332410 m 2.500,00 FAanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm.
332420 m 200,00 FAanbrengen bochtbanden 200 x 250 mm.
332430 m 50,00 FAanbrengen hoekstukken 200 x 250 mm.
332440 m 100,00 FAanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm.
332450 m 2.500,00 FAanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm.
332460 m 200,00 FAanbrengen bochtbanden 150 x 250 mm.
332470 m 50,00 FAanbrengen hoekstukken 150 x 250 mm.
332490 m 12.000,00 FAanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm.
332500 m 700,00 FAanbrengen bochtbanden 100 x 200 mm.
332510 m 100,00 FAanbrengen hoekstukken 100 x 200 mm.
332530 st 400,00 FPasmaken van opsluitbanden 200 x 250 mm.
332540 st 10,00 FPasmaken van opsluitbanden 200 x 200 mm.
332550 st 400,00 FPasmaken van opsluitbanden 150 x 250 mm.
332560 st 1.000,00 FPasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.

3326 Rabatbanden
332610 m 240,00 FAanbrengen rabatbanden van beton.
332620 m 60,00 FAanbrengen rabatbanden van beton.
332630 st 30,00 FPasmaken van rabatbanden.

3328 Inritbanden
332810 m 120,00 FAanbrengen inritbanden van beton.
332820 m 12,00 FAanbrengen inritbanden van beton.
332830 m 100,00 FAanbrengen inritbanden van beton.
332840 m 20,00 FAanbrengen inritperronbanden 50/200 x 250 mm.

3329 Bijkomende werkzaamheden kantopsluiting
332910 m 17.600,00 FVerwijderen teervrije funderingslaag.
332920 m 17.600,00 FZand verwerken in cunet.
332930 m3 500,00 FGrond ontgraven uit cunet.
332940 m3 500,00 FGrond ontgraven uit cunet.
332950 m3 500,00 FZand ontgraven uit cunet.
332960 m3 500,00 FZand ontgraven uit cunet.
332970 m 1.500,00 FAanbrengen betonrug.

333 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN

3330 Trottoirbanden 180/250
333010 st 7.600,00 FLeveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm.
333020 st 80,00 FLeveren bochtband 180/200 x 250 mm - R=0,50
333030 st 60,00 FLeveren bochtband 180/200 x 250 mm - R=1,00
333040 st 60,00 FLeveren bochtband 180/200 x 250 mm - R=2,00
333050 st 60,00 FLeveren bochtband 180/200 x 250 mm - R=3,00
333060 st 100,00 FLeveren bochtband 180/200 x 250 mm - R=3,00
333070 st 600,00 FLeveren bochtband 180/200 x 250 mm - R=6,00
333080 st 160,00 FLeveren bochtband 180/200 x 250 mm - R=8,00
333090 st 80,00 FLeveren bochtband 180/200 x 250 mm - R=10,00
333100 st 50,00 FLeveren hoekblokken 180/200 x 250 mm.
333110 st 50,00 FLeveren hoekblokken 180/200 x 250 mm.
333120 st 50,00 FLeveren hoekstukken 180/200 x 250 mm.
333130 st 50,00 FLeveren hoekstukken 180/200 x 250 mm.
333140 st 60,00 FLeveren perronband links 180/200 x 250 mm..
333150 st 60,00 FLeveren perronband rechts 180/200 x 250 mm.
333160 st 200,00 FLeveren inritverloopband links 180/200 x 250 mm.
333170 st 200,00 FLeveren inritverloopband rechts 180/200 x 250 mm.
333180 st 1.000,00 FLeveren rechte inritband 180/200 x 160 mm.
333190 st 32,00 FLeveren bochtband 180/200 x 160 mm.
333200 st 32,00 FLeveren bochtband 180/200 x 160 mm.
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3333 Leverantie trottoirbanden 280/300
333310 st 270,00 FLeveren rechte trottoirband 280/300 x 240 mm.
333320 st 10,00 FLeveren bochtband 280/300 x 240 mm - R=1,00.
333330 st 10,00 FLeveren bochtband 280/300 x 240 mm - R=2,50.
333340 st 10,00 FLeveren bochtband 280/300 x 240 mm - R=3,00.
333350 st 10,00 FLeveren bochtband 280/300 x 240 mm - R=10,00.
333360 st 10,00 FLeveren bochtband 280/300 x 240 mm - R= 20,00.

3334 Leverantie geleidebanden
333410 st 4.000,00 FLeveren rechte geleideband 50/200 x 250 mm.
333420 st 80,00 FLeveren bochtband 50/200 x 250 mm - R=4,00
333430 st 160,00 FLeveren bochtband 50/200 x 250 mm - R=6,00
333440 st 160,00 FLeveren bochtband 50/200 x 250 mm - R=8,00
333450 st 150,00 FLeveren bochtband 50/200 x 250 mm - R=10,00
333460 st 150,00 FLeveren bochtband 50/200 x 250 mm - R=12,00
333470 st 50,00 FLeveren bochtband 50/200 x 250 mm - R=8,00 inw
333480 st 40,00 FLeveren bochtband 50/200 x 250 mm - R=2,00 inw
333490 st 30,00 FLeveren bochtband 50/200 x 250 mm - R=3,00 inw

3338 Leverantie verloopbanden
333810 st 50,00 FLeveren verloopband 180/200 x 250 - 200 x 250 mm.
333820 st 50,00 FLeveren verloopband 180/200 x 250 - 200 x 250 mm.
333830 st 40,00 FLeveren verloopband 50/200 x 250 - 180/200 x 250 mm.
333840 st 40,00 FLeveren verloopband 50/200 x 250 - 180/200 x 250 mm.
333850 st 40,00 FLeveren verloopband 50/200 x 250 - 200 x 250 mm.
333860 st 40,00 FLeveren verloopband 50/200 x 250 - 200 x 250 mm.
333870 st 5,00 FLeveren eindeverloopband 180/250 mm.
333880 st 5,00 FLeveren eindeverloopband 180/250 mm.

3339 Inritbanden
333910 m 120,00 FLeveren inritbanden 650 x 300 mm - tussenstuk.
333920 m 6,00 FLeveren inritbanden 650 x 300 mm - eindstuk links.
333930 m 6,00 FLeveren inritbanden 650 x 300 mm - eindstuk rechts.
333940 m 20,00 FLeveren inritbanden 500 x 500 mm - tussenstuk.
333950 st 4,00 FLeveren inritperronband 50/200 x 250 mm.

334 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN

3340 Leverantie opsluitbanden 200 x 250
334010 st 2.500,00 FLeveren rechte opsluitband 200 x 250 mm.
334020 st 15,00 FLeveren bochtband 200 x 250 mm - R=1,00
334030 st 20,00 FLeveren bochtband 200 x 250 mm - R=2,00
334040 st 20,00 FLeveren bochtband 200 x 250 mm - R=2,50
334050 st 20,00 FLeveren bochtband 200 x 250 mm - R=3,00
334060 st 30,00 FLeveren bochtband 200 x 250 mm - R=4,00
334070 st 30,00 FLeveren bochtband 200 x 250 mm - R=5,00
334080 st 60,00 FLeveren bochtband 200 x 250 mm - R=6,00
334090 st 40,00 FLeveren bochtband 200 x 250 mm - R=8,00n.
334100 st 10,00 FLeveren bochtband 200 x 250 mm - R=10,00
334110 st 10,00 FLeveren bochtband 200 x 250 mm - R=12,00
334120 st 50,00 FLeveren hoekstukken 200 x 250 - 90gr.
334130 st 20,00 FLeveren hoekstukken 200 x 250 - 135gr.

3342 Leverantie opsluitbanden 150 x 250
334210 st 2.500,00 FLeveren rechte opsluitband 150 x 250 mm.
334220 st 15,00 FLeveren bochtband 150 x 250 mm - R=1,00
334230 st 20,00 FLeveren bochtband 150 x 250 mm - R=2,00
334240 st 20,00 FLeveren bochtband 150 x 250 mm - R=2,50
334250 st 20,00 FLeveren bochtband 150 x 250 mm - R=3,00
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334260 st 30,00 FLeveren bochtband 150 x 250 mm - R=4,00
334270 st 30,00 FLeveren bochtband 150 x 250 mm - R=5,00
334280 st 60,00 FLeveren bochtband 150 x 250 mm - R=6,00
334290 st 40,00 FLeveren bochtband 150 x 250 mm - R=8,00
334300 st 10,00 FLeveren bochtband 150 x 250 mm - R=10,00
334310 st 10,00 FLeveren bochtband 150 x 250 mm - R=12,00
334320 st 50,00 FLeveren hoekstuk 150 x 250 mm - 90 gr.

3344 Leverantie opsluitbanden 100 x 200
334410 st 12.000,00 FLeveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.
334420 st 100,00 FLeveren bochtband 100 x 200 mm - R=1,00
334430 st 100,00 FLeveren bochtband 100 x 200 mm - R=2,00
334440 st 100,00 FLeveren bochtband 100 x 200 mm - R=3,00
334450 st 100,00 FLeveren bochtband 100 x 200 mm - R=4,00
334460 st 100,00 FLeveren bochtband 100 x 200 mm - R=5,00
334470 st 160,00 FLeveren bochtband 100 x 200 mm - R=6,00
334480 st 200,00 FLeveren bochtband 100 x 200 mm - R=8,00
334490 st 100,00 FLeveren bochtband 100 x 200 mm - R=10,00
334500 st 100,00 FLeveren hoekstukken 100 x 200 mm - 90gr.
334510 st 25,00 FLeveren hoekstukken 100 x 200 mm - 135gr.

3346 Leverantie opsluitbanden 200 x 200
334610 st 100,00 FLeveren rechte opsluitband 200 x 200 mm.

3348 Leverantie rabatbanden
334810 st 240,00 FLeveren rechte rabatbanden 400 x 200 mm.
334820 st 40,00 FLeveren bochtbanden 400 x 200 mm - R=1,00
334830 st 36,00 FLeveren bochtbanden 400 x 200 mm - R=2,00

335 STRAATWERK

3350 Betonstraatstenen
335010 m 2.700,00 FAanbrengen molgoot.
335020 m2 34.800,00 FAanbrengen betonstraatstenen in keperverband.
335030 m2 7.500,00 FAanbrengen betonstraatstenen in elleboogverband..
335040 m2 4.800,00 FAanbrengen betonstraatstenen elleboogverband.
335050 m2 1.500,00 FAanbrengen betonstraatstenen in halfsteensverband.
335060 m2 4.800,00 FAanbrengen betonstraatstenen in halfsteensverband.
335070 m2 1.000,00 FAanbrengen betonstraatstenen in halfsteensverband.
335080 st 5.000,00 FAanbrengen markeringstenen-parkeerplaatsen
335090 m2 250,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
335100 m2 400,00 FAanbrengen betonstraatstenen.

3352 Verkeersremmers en opritten
335210 m2 50,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
335220 m 400,00 FAanbrengen lengtemarkering in bestrating.
335230 m2 110,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
335240 m2 120,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
335250 m2 50,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
335260 m2 120,00 FAanbrengen betonstraatstenen.

3353 Fietssluis
335310 m2 150,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
335320 m 400,00 FAanbrengen lengtemarkering bestrating fietssluis

3354 Waterdoorlatende bestrating
335410 m2 3.600,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
335420 m2 2.400,00 FAanbrengen betonstraatstenen.

3355 Straatbakstenen
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335510 m 200,00 FAanbrengen molgoot straatbakstenen dikformaat
335520 m2 500,00 FAanbrengen straatbakstenen dikformaat
335530 m2 2.000,00 FAanbrengen straatbakstenen dikformaat
335540 m 500,00 FAanbrengen molgoot straatbakstenen dikformaat
335550 m2 1.000,00 FAanbrengen straatbakstenen dikformaat
335560 m2 3.000,00 FAanbrengen straatbakstenen dikformaat

3356 Tegelverhardingen
335610 st 40,00 FAanbrengen haaietandtegels.
335620 m2 200,00 FAanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm.
335640 m2 2.000,00 FAanbrengen betontegels 300 x 200 x 80 mm.
335650 m2 10.000,00 FAanbrengen betontegels 300 x 200 x 80 mm.
335660 m2 3.000,00 FAanbrengen betontegels 300 x 200 x 80 mm.

3358 Overige verhardingen
335810 m2 50,00 FAanbrengen grasbetontegels.
335820 m2 100,00 FAanbrengen grasbetontegels.
335840 m2 500,00 FAanbrengen halfopen bestrating.
335850 m2 250,00 FAanbrengen onkruidvrije bestrating.

3359 Leverantie brekerzand
335910 m3 210,00 FLeveren brekerzand.
335920 m3 80,00 FLeveren split.

336 LEVERANTIE BESTRATINGSMATERIAAL

3360 Betonstraatstenen zwart/grijs
336010 st 1.020.000,00 FLeveren betonstraatstenen.
336020 st 13.900,00 FLeveren bisschopsmutsen.
336030 st 5.000,00 FLeveren halve betonstraatstenen.
336040 st 130.000,00 F*Leveren betonstraatstenen.
336050 st 1.500,00 F*Leveren bisschopsmutsen.
336060 st 500,00 F*Leveren halve betonstraatstenen.

3361 Betonstraatstenen rood/zwart
336110 st 500.000,00 FLeveren betonstraatstenen.
336120 st 6.900,00 FLeveren bisschopsmutsen.
336130 st 700,00 FLeveren halve betonstraatstenen.

3362 Betonstraatstenen bruin/zwart
336210 st 1.020.000,00 FLeveren betonstraatstenen.
336220 st 13.900,00 FLeveren bisschopsmutsen
336230 st 5.000,00 FLeveren halve betonstraatstenen.

3363 Betonstraatstenen
336310 st 11.250,00 FLeveren betonstraatstenen - groen.
336320 st 1.000,00 FLeveren halve betonstraatstenen - groen.
336330 st 5.400,00 FLeveren betonstraatstenen - antraciet.
336340 st 200,00 FLeveren halve betonstraatstenen - antraciet.
336350 st 11.060,00 FLeveren betonstraatstenen - wit.
336360 st 1.000,00 FLeveren halve betonstraatstenen - wit.
336370 st 20.250,00 FLeveren betonstraatstenen - grijs.
336380 st 1.000,00 FLeveren halve betonstraatstenen - grijs.
336390 st 2.790,00 FLeveren betonstraatstenen picknickplaats - antraciet..

3364 Waterdoorlatende betonstraatstenen
336400 st 17.000,00 FLeveren betonstraatstenen halfopen bestrating.
336410 st 17.000,00 FLeveren betonstraatstenen halfopen bestrating.
336420 st 108.000,00 FLeveren betonstraatstenen waterdoorlatend.
336430 st 1.660,00 FLeveren betonstraatstenen waterdoorlatend.
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336440 st 54.000,00 FLeveren betonstraatstenen waterdoorlatend.
336450 st 830,00 FLeveren betonstraatstenen waterdoorlatend.
336460 st 108.000,00 FLeveren betonstraatstenen waterdoorlatend.
336470 st 1.660,00 FLeveren betonstraatstenen waterdoorlatend.

3366 Betontegels
336610 st 40,00 FLeveren haaietandtegels.
336620 st 1.920,00 FLeveren betontegels 300 x 300 x 45 mm..
336630 st 380,00 FLeveren betontegels 300 x 150 x 45 mm.
336640 st 95.000,00 FLeveren tegels 300 x 200 x 80 mm zwart-grijs genuanc.
336650 st 11.650,00 FLeveren tegels 150 x 200 x 80 mm zwart-grijs genuanc.
336660 st 50.000,00 FLeveren tegels 300 x 200 x 80 mm rood-zwart genuanc.
336670 st 5.800,00 FLeveren tegels 150 x 200 x 80 mm rood-zwart genuanc.
336680 st 95.000,00 FLeveren tegels 300 x 200 x 80 mm bruin-zwart genuanc.
336690 st 11.650,00 FLeveren tegels 150 x 200 x 80 mm bruin-zwart genuanc.

3367 Overige bestrating
336710 st 600,00 FLeveren grasbetontegels.

337 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

3370 Herstraat werkzaamheden
337010 m2 300,00 FHerstraten betonstraatstenen.
337020 m2 700,00 FHerstraten betonstraatstenen.
337030 m2 100,00 FHerstraten betonstraatstenen.
337040 m2 100,00 FHerstraten betonstraatstenen.
337050 m2 100,00 FHerstraten betontegels.
337060 m 50,00 FOpnieuw stellen trottoirbanden van beton.
337070 m 50,00 FOpnieuw stellen opsluitbanden van beton.
337090 m2 50,00 FHerstraten betonstraatstenen.
337100 m2 50,00 FVervoeren bestratingsmateriaal.

3372 Nazorg woonrijpmaken
337210 m 300,00 FOpnieuw stellen trottoirbanden 180/250 x 250 mm.
337220 m 300,00 FOpnieuw stellen geleidebanden 50/200 x 250 mm.
337230 m 300,00 FOpnieuw stellen opsluitbanden 200 x 250 mm.
337240 m 150,00 FOpnieuw stellen opsluitbanden 150 x 250 mm.
337250 m 300,00 FOpnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm.
337260 m2 1.000,00 FHerstraten betonstraatstenen.

3373 Straatpotten
337310 st 10,00 FOp hoogte brengen straatpot brandkraan.
337320 st 10,00 FOp hoogte brengen straatpot afsluiter.

3374 Vullen holle ruimtes
337410 m2 700,00 FVullen holle ruimtes halfopen bestrating.
337420 m2 150,00 FVullen holle ruimtes grasbetonblokken.

3375 EPS voorziening
337510 m 1.000,00 FAanbrengen EPS
337520 m 1.000,00 FAanbrengen EPS

338 PLAATSEN L-WAND
338010 m 40,00 FPlaatsen L-wand

34 AANLEG PARKPADEN EN FIETSPADEN

341 FUNDERINGEN
341010 m2 6.000,00 FAanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.
341020 m2 500,00 FAanbrengen ongebonden wegfundering.
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341030 m2 500,00 FAanbrengen ongebonden wegfundering.
341040 m2 1.000,00 FAanbrengen inlage van kunststof
341050 ton 3.510,00 FLeveren hydraulisch gebonden steenmengsel.
341060 ton 600,00 FLeveren ongebonden menggranulaat.

342 ASFALTVERHARDING

3420 voorbereidende werkzaamheden asfalt
342010 m3 5,00 FFrezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.
342020 m 18,00 FZagen van bitumineuze verharding.
342030 m2 10.000,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.

3421 Aanbrengen onderlaag
342110 ton 940,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

3422 Aanbrengen tussenlaag
342210 ton 650,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.

3423 Aanbrengen deklaag
342310 ton 250,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
342320 ton 250,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

3424 Kleeflaag
342410 m2 12.000,00 FAanbrengen kleeflaag.

343 HALFVERHARDING
343010 m2 1.000,00 FAanbrengen ongebonden wegfundering.

35 WERKZAAMHEDEN GROENVOORZIENING

351 GROND ONTGRAVEN

3510 Grond ontgraven groenstroken en -vakken
351010 m3 500,00 FGrond ontgraven uit groenstrook/-vak.
351020 m3 500,00 FGrond ontgraven uit groenstrook/-vak.
351030 m3 500,00 FGrond ontgraven uit groenstrook/-vak.
351040 m3 500,00 FGrond ontgraven uit groenstrook/-vak.
351050 m3 500,00 FGrond ontgraven uit groenstrook/-vak.
351060 m3 500,00 FGrond ontgraven uit groenstrook/-vak.
351070 m3 500,00 FGrond ontgraven uit groenstrook/-vak.
351080 m3 500,00 FGrond ontgraven uit groenstrook/-vak.
351090 m3 500,00 FGrond ontgraven uit groenstrook/-vak.
351100 m3 500,00 FGrond ontgraven uit groenstrook/-vak.
351110 m3 500,00 FGrond ontgraven uit groenstrook/-vak.
351120 m3 500,00 FGrond ontgraven uit groenstrook/-vak.
351130 m3 500,00 FZand ontgraven uit groenstrook/-vak.
351140 m3 500,00 FZand ontgraven uit groenstrook/-vak.
351150 m3 500,00 FZand ontgraven uit groenstrook/-vak.

352 GROND VERWERKEN

3520 Grond verwerken groenstroken en -vakken
352010 m3 1.000,00 FGrond verwerken in bekleding.
352020 m3 1.000,00 FTeelaarde verwerken in groenstrook
352030 m3 1.000,00 FTeelaarde verwerken in groenstrook
352040 m3 500,00 FTeelaarde verwerken in groenstrook/-vak.
352050 m3 500,00 FTeelaarde verwerken in groenstrook/-vak.
352060 m3 500,00 FTeelaarde verwerken in groenstrook/-vak.
352070 m3 500,00 FTeelaarde verwerken in groenstrook/-vak.
352080 m3 500,00 FTeelaarde verwerken in groenstrook/-vak.
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352090 m3 500,00 FTeelaarde verwerken in groenstrook/-vak.
352100 m3 500,00 FTeelaarde verwerken in groenstrook/-vak.
352110 m3 500,00 FTeelaarde verwerken in groenstrook/-vak.
352120 m3 500,00 FTeelaarde verwerken in groenstrook/-vak.
352130 m3 300,00 FTeelaarde verwerken in groenstrook.
352140 m3 300,00 FTeelaarde verwerken in groenstrook.
352150 m3 450,00 FTeelaarde verwerken in groenstrook.
352160 m3 450,00 FTeelaarde verwerken in groenstrook.
352170 m3 600,00 FTeelaarde verwerken in groenstrook.
352180 m3 600,00 FTeelaarde verwerken in groenstrook.
352190 m2 6.000,00 FProfileren van oppervlakken.
352200 m3 300,00 FBomengrond verwerken in groenvak.
352210 m3 350,00 FBomengrond verwerken in groenvak.
352220 m3 350,00 FBomengrond verwerken in groenvak.
352230 m3 100,00 FDrainzand verwerken in groenvak.
352240 m3 500,00 FBomenzand verwerken in groenvak.
352250 m3 500,00 FBomenzand verwerken in groenvak.
352260 m3 500,00 FBoomgranulaat verwerken in groenvak.
352270 m3 500,00 FBoomgranulaat verwerken in groenvak.
352280 m2 800,00 FAanbrengen inlage van kunststof.
352290 m2 800,00 FAanbrengen inlage van kunststof.

3523 Grond verbeteren plantgat bomen
352310 m3 500,00 FGrondverbeteren t.b.v. te planten bomen.
352320 m2 100,00 FVerwijderen teervrije funderingslaag.
352330 m3 70,00 FGrondverbeteren. tbv te planten bomen (bomengranulaat)
352340 m3 750,00 FGrondverbeteren. tbv te planten bomen (bomengranulaat)
352350 m3 400,00 FGrondverbeteren tbv te planten bomen (bomenzand)

3524 Beluchtingskratten
352410 m2 1.500,00 FAanbrengen beluchtingskratten tbv bomen.
352420 m3 180,00 FGrond verwerken in beluchtingskratten
352430 m2 400,00 FAanbrengen inlage van kunststof.
352440 m2 400,00 FAanbrengen inlage van kunststof.

3525 Boomroosters
352510 m 64,00 FAanbrengen bochtbanden 100 x 200 mm - R=0,75
352520 st 10,00 FAanbrengen boomrooster (50kN)

3526 Wortelscherm
352610 m 1.000,00 FAanbrengen wortelscherm.

3528 Bijkomende werkzaamheden
352810 are 40,00 FZaaien.
352820 are 10,00 FZaaien.

353 BELUCHTING

3532 Beluchting
353210 m1 1.500,00 FAanbrengen beluchtingssysteem-hor. buis
353220 st 300,00 FAanbrengen beluchtingssysteem-vert. kokerbuis.
353230 st 300,00 FAanbrengen beluchtingssysteem-klikmof.
353240 st 300,00 FAanbrengen beluchtingssysteem-bochtstuk.
353250 st 600,00 FAanbrengen beluchtingssysteem-verbindingsmof.
353260 st 300,00 FAanbrengen beluchtingssysteem-hulpstuk.

354 LEVERANTIES

3540 Grond
354010 m3 1.000,00 FLeveren bomengrond.
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354020 m3 265,00 FLeveren drainzand.
354030 m3 1.360,00 FLeveren bomenzand.
354040 m3 2.000,00 FLeveren wortelvrije teelaarde.

3541 Granulaat
354110 ton 1.240,00 FLeveren boomgranulaat.

355 GROND VERVOEREN

3550 Grond vervoeren naar depot
355010 m3 3.000,00 FGrond vervoeren naar depot.
355020 m3 3.000,00 FGrond vervoeren naar depot.
355030 m3 1.150,00 FZand vervoeren naar depot.
355040 m3 1.150,00 FZand vervoeren naar depot.

3551 Grond vervoeren uit depot
355110 m3 3.600,00 FTeelaarde vervoeren naar werklocatie.
355120 m3 3.250,00 FTeelaarde vervoeren naar werklocatie.
355130 m3 500,00 FGrond vervoeren naar werklocatie.
355140 m3 500,00 FTeelaarde vervoeren naar werklocatie.

356 GRONDWERK DEPOT

3560 Grond verwerken in depot
356010 m3 6.000,00 FGrond verwerken in depot
356020 m3 2.300,00 FZand verwerken in depot

3561 Grond ontgraven uit depot
356110 m3 7.200,00 FTeelaarde ontgraven uit depot
356120 m3 1.000,00 FGrond ontgraven uit depot

36 STRAATVOORZIENINGEN

361 STRAATMEUBILAIR

3610 Palen en hekwerken
361010 st 10,00 FAanbrengen reflectorpaal
361020 st 20,00 FAanbrengen insteekpaal met betonvoet.
361030 st 20,00 FAanbrengen betonvoet.
361040 st 50,00 FAanbrengen paal van kunststof.
361050 st 10,00 FAanbrengen schrikhek rood/wit.

3611 Fietsparkeren
361110 st 50,00 FAanbrengen fietsaanleunbeugel.
361120 st 20,00 FAanbrengen fietsenstandaard.

3612 Boombescherming
361210 st 20,00 FAanbrengen boombeugels.

362 BEBORDING

3620 Verkeersborden
362010 st 50,00 FAanbrengen verkeersbordpalen 3,6 m.
362020 st 50,00 FAanbrengen verkeersbordpalen 3,6 m.
362030 st 50,00 FAanbrengen verkeersbordpalen 3,9 m.
362040 st 50,00 FAanbrengen verkeersborden aan lichtmast.
362050 st 50,00 FAanbrengen verkeersborden aan flespaal.

3621 Straatnaamborden
362110 st 50,00 FAanbrengen verkeersbordpalen 3,9 m.
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362120 st 50,00 FAanbrengen verkeersborden (DOR) aan flespaal.
362130 st 50,00 FAanbrengen verkeersborden vlaggend aan flespaal.
362140 st 50,00 FAanbrengen verkeersborden (DOR) aan lichtmast.
362150 st 50,00 FAanbrengen verkeersborden vlaggend aan lichtmast.

363 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
363010 st 50,00 FAanbrengen betonnen afzetelementen.
363020 st 40,00 FAanbrengen verharding van prefab. betonplaten.
363030 st 40,00 FVervoeren geprefabriceerde betonplaten.
363040 st 20,00 FLeveren geprefabriceerde betonplaten.

364 PARK

3641 Zitplaats recreatief pad
364110 m 28,00 FZagen van bitumineuze verharding.
364120 m2 14,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
364130 m3 40,00 FGrond ontgraven uit cunet zitplaats.
364140 m3 30,00 FGrond verwerken in cunet zitplaats.
364150 m2 100,00 FAfwerken zandbed.
364160 m2 100,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
364170 m 70,00 FAanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm.
364180 m 20,00 FAanbrengen hoekstukken 100 x 200 mm.
364190 st 20,00 FPasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.
364200 st 10,00 FAanbrengen zitbanken met rugleuning.

3643 Picknickplaats
364310 st 20,00 FAanbrengen afvalbak.
364330 m3 40,00 FGrond ontgraven uit cunet picknickplaats.
364340 m3 30,00 FZand verwerken in cunet picknickplaats.
364350 m2 20,00 FAfwerken zandbed.
364360 m2 80,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
364370 m 120,00 FAanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm.
364380 m 40,00 FAanbrengen hoekstukken 100 x 200 mm.
364390 st 40,00 FPasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.
364400 st 10,00 FAanbrengen picknicktafel.
364410 st 20,00 FAanbrengen zitbanken zonder rugleuning.

3645 Grondwerk overig
364510 m3 20,00 FTeelaarde vervoeren naar depot.
364520 m3 20,00 FTeelaarde vervoeren naar depot.
364530 m3 20,00 FTeelaarde verwerken in depot.
364540 m3 15,00 FLeveren zand.

365 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
365010 m2 250,00 FAanbrengen onkruidvrije voegvulling.
365020 m2 180,00 FAanbrengen onkruidvrije voegvulling.

4 WOONRIJP MAKEN RIOLERING

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4110 Opbreekwerk
411010 m 1.300,00 FVerwijderen kunststofbuis pvc 125 mm.
411020 st 250,00 FVerwijderen kolk van beton/gietijzer.
411030 st 60,00 FVerwijderen kolk van kunststof/gietijzer.
411050 st 10,00 FVerwijderen putrand met deksel.

4111 Grondwerk
411110 m 1.300,00 FGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
411120 m 1.300,00 FAanvullen sleuf.
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42 RIOLERING

4210 Putranden
421010 st 300,00 FOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
421020 st 20,00 FAanbrengen putrand VW met deksel.
421030 st 20,00 FAanbrengen putrand IW met deksel.

4220 Stelringen
422010 st 20,00 FLeveren stelringen van beton.
422020 st 20,00 FLeveren stelringen van beton.
422030 st 20,00 FLeveren stelringen van beton.
422040 st 20,00 FLeveren stelringen van beton.

43 KOLKEN EN KOLKAFVOERLEIDINGEN

4310 Kolken
431010 st 500,00 FAanbrengen gootkolk kunststof/gietijzer.
431020 st 200,00 FAanbrengen straatkolk kunststof/gietijzer.
431030 st 100,00 FAanbrengen trottoirkolk kunststof/gietijzer.
431040 st 100,00 FAanbrengen trottoirkolk kunststof/gietijzer.
431050 st 100,00 FOp hoogte stellen kolken.

4320 Kolkafvoerleiding
432010 m 4.500,00 FGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
432020 m 4.500,00 FAanvullen sleuf.
432040 m 4.500,00 FAanbrengen PVC-buis.
432050 st 3.600,00 FAanbrengen PVC-bochtstuk 45 gr.
432060 st 3.600,00 FAanbrengen PVC-bochtstuk 30 gr.
432070 st 900,00 FAanbrengen PVC-bochtstuk 15 gr.
432080 st 900,00 FAanbrengen PVC-T-stuk 90gr.
432090 st 200,00 FAanbrengen PVC-T-stuk 45gr.
432100 st 300,00 FAanbrengen PVC-stroom T-stuk
432110 st 150,00 FAanbrengen PVC-dubbel T-stuk 45gr.
432120 st 100,00 FMaken inlaat.
432130 st 20,00 FAanbrengen Taludbuisbeschermer.

4322 Afwatering parkzone
432210 m 1.000,00 FAanbrengen kolkenleiding PVC Ø160 mm
432220 st 25,00 FAanbrengen PVC-Tstuk 45° Ø160 mm
432230 st 25,00 FAanbrengen PVC-Tstuk 90° Ø160 mm
432240 st 100,00 FAanbrengen PVC-bochtstuk 45° Ø125 mm
432250 m 25,00 FAanbrengen PVC-buis Ø125 mm

44 REVISIE

4400 Inmeten en aanleveren revisiegegevens riolering
440010 keer 10,00 FInmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.

45 REINIGING EN INSPECTIE

4510 Reiniging
451010 m 7.200,00 FRiool reinigen onder hoge druk (VW-riool PP 250 mm).
451020 m 1.100,00 FRiool reinigen onder hoge druk (VW-riool PP 300 mm).
451030 m 5.500,00 FRiool reinigen onder hoge druk (DT-riool PP 300 mm).
451040 m 1.000,00 FRiool reinigen onder hoge druk (DT-riool PP 400 mm).
451050 m 500,00 FRiool reinigen onder hoge druk (DT-riool PP 500 mm).
451060 m 1.000,00 FRiool reinigen onder hoge druk (HW-riool PP 300 mm).
451070 m 50,00 FRiool reinigen onder hoge druk (HW-riool PP 400 mm).
451080 m 50,00 FRiool reinigen onder hoge druk (HW-riool PP 500 mm).
451090 m 250,00 FRiool reinigen onder hoge druk (Blusriool beton 600 mm).
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451100 st 400,00 FRioolput reinigen.
451110 st 55,00 FRioolput reinigen.
451120 st 29,00 FRioolput reinigen.
451130 st 5,00 FRioolput reinigen.
451140 st 900,00 FReinigen kolken.
451150 ton 100,00 FRioolslib vervoeren.

4520 Inspectie
452010 m 7.000,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
452020 m 200,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
452030 m 1.000,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
452040 m 50,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
452050 m 50,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
452060 m 250,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

4530 Overige werkzaamheden
453010 keer 10,00 FDroogpompen rioolstelsel.

5 HUISAANSLUITINGEN RIOLERING

51 VERHARDINGEN

511 BETONBANDEN OPBREKEN
511010 m 1.600,00 FOpbreken trottoirbanden 130/150 x 250.
511020 m 200,00 FOpbreken trottoirbanden 180/200 x 250.
511030 m 100,00 FOpbreken opsluitbanden 100 x 200.
511040 m 100,00 FOpbreken opsluitbanden 150 x 250.
511050 m 5,00 FOpbreken inritbanden.

512 BETONBANDEN AANBRENGEN
512010 m 1.600,00 FAanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250.
512020 m 200,00 FAanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250.
512030 m 100,00 FAanbrengen opsluitbanden 100 x 200.
512040 m 100,00 FAanbrengen opsluitbanden 150 x 250.
512050 m 5,00 FAanbrengen inritbanden.

513 BETONSTRAATSTENEN OPNEMEN
513010 m2 1.000,00 FOpbreken betonstraatstenen.
513020 m 30,00 FOpbreken molgoot.

514 BETONSTRAATSTENEN AANBRENGEN
514010 m2 1.000,00 FAanbrengen betonstraatstenen in blokverband.
514020 m2 200,00 FAanbrengen betonstraatstenen in keperverband.
514030 m2 100,00 FAanbrengen betonstraatstenen elleboogverband.
514040 m2 200,00 FAanbrengen betonstraatstenen in halfsteensverband.
514050 m 100,00 FAanbrengen molgoot.
514060 m2 300,00 FAanbrengen straatlaag.

515 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK
515010 m2 1.000,00 FBestratingsmateriaal ontdoen van grond.
515020 st 50,00 FPasmaken van betonbanden 130/150 x 250 mm.
515030 st 10,00 FPasmaken van betonbanden 180/200 x 250 mm.
515040 st 10,00 FPasmaken van betonbanden 100 x 200 mm.
515050 st 10,00 FPasmaken van betonbanden 150 x 250 mm.

516 LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL
516010 st 160,00 FLeveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm.
516020 st 20,00 FLeveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm.
516030 st 10,00 FLeveren rechte opsluitband 150 x 250 mm.
516040 st 10,00 FLeveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.
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516050 st 9.000,00 FLeveren betonstraatstenen.
516060 st 450,00 FLeveren betonstraatstenen zwart/grijs genunc.
516070 st 450,00 FLeveren betonstraatstenen rood/zwart genuanc.
516080 st 450,00 FLeveren betonstraatstenen bruin/zwart genuanc.

52 GRONDWERKZAAMHEDEN

521 ONTGRAVEN
521010 m 6.000,00 FZand ontgraven t.b.v. sleuf.
521020 m2 300,00 FMenggranulaat ontgraven t.b.v. sleuf
521030 m3 250,00 FGrond ontgraven uit ondergrond.
521040 m3 750,00 FGrond ontgraven uit ondergrond.

522 AANVULLEN
522010 m 6.000,00 FAanvullen sleuf.
522020 m2 300,00 FAanbrengen ongebonden wegfundering.
522030 m3 1.500,00 FZand verwerken in sleuf
522040 m3 3.000,00 FVerdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

523 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GROND
523010 m3 750,00 FGrond vervoeren naar depot.
523020 m3 750,00 FGrond verwerken in depot.
523030 m3 750,00 FLeveren zand.

53 RIOLERINGEN

531 AANBRENGEN PVC BUIS Ø125 EN Ø160
531010 m 1.000,00 FAanbrengen PVC-buis 125 mm bruin.
531020 m 1.000,00 FAanbrengen PVC-buis 125 mm grijs.
531030 m 200,00 FAanbrengen PVC-buis 125 mm grijs, tbv drain.
531040 m 1.000,00 FAanbrengen PVC-buis 160 mm bruin.
531050 m 1.000,00 FAanbrengen PVC-buis 160 mm grijs.

532 HULPSTUKKEN Ø125
532010 st 100,00 FAanbrengen PVC-bochtstuk 15 gr.
532020 st 100,00 FAanbrengen PVC-bochtstuk 30 gr.
532030 st 1.000,00 FAanbrengen PVC-bochtstuk 45 gr.
532040 st 100,00 FAanbrengen PVC-T-stuk 45 gr.
532050 st 100,00 FAanbrengen PVC-dubbel T-stuk 45 gr.
532060 st 100,00 FAanbrengen PVC-overschuifmof.
532070 st 250,00 FAanbrengen PVC-ontstoppingsstuk bruin.
532080 st 250,00 FAanbrengen PVC-ontstoppingsstuk grijs.
532090 st 50,00 FAanbrengen PVC-ontstoppingsputje bruin.
532100 st 50,00 FAanbrengen PVC-ontstoppingsputje grijs.
532110 st 20,00 FMaken inlaat 300 x 125 mm.
532130 st 10,00 FMaken inlaat 250 x 125 mm.
532140 m 30,00 FAanbrengen PVC-standpijp 125 mm bruin.
532150 m 60,00 FAanbrengen PVC-standpijp 125 mm grijs.
532160 st 100,00 FAanbrengen PVC-combikap.
532170 st 100,00 FAanbrengen PVC-verloopstuk 80/125 mm.
532180 st 100,00 FAanbrengen PVC-Stroom-T-stuk 125 mm.

533 HULPSTUKKEN HWA Ø160
533010 st 30,00 FAanbrengen PVC-bochtstuk 15 gr.
533020 st 30,00 FAanbrengen PVC-bochtstuk 30 gr.
533030 st 100,00 FAanbrengen PVC-bochtstuk 45 gr.
533040 st 30,00 FAanbrengen PVC-T-stuk 45 gr.
533050 st 30,00 FAanbrengen PVC-dubbel T-stuk 45 gr.
533060 st 30,00 FAanbrengen PVC-overschuifmof.
533070 st 5,00 FMaken inlaat 300 x 160 mm.
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533080 st 5,00 FMaken inlaat 300 x 160 mm.
533090 m 20,00 FAanbrengen PVC-standpijp bruin.
533100 m 20,00 FAanbrengen PVC-standpijp grijs.
533110 st 30,00 FAanbrengen PVC-verloopstuk 125/160 mm.

534 OVERIGE WERKZAAMHEDEN
534010 st 40,00 FAanbrengen doorspuitput voor horizontale drainage.
534020 st 10,00 FMaken aansluiting op rioolput.

535 BEMALINGEN
535010 keer 30,00 FAanbrengen open bemaling

55 REVISIE

5500 Inmeten en aanleveren revisiegegevens riolering
550010 keer 300,00 FInmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens

6 OPENBARE VERLICHTING

61 KABELWERKZAAMHEDEN

6110 Opruimwerk
611010 st 114,00 FOntkoppelen grondkabel.
611020 m 500,00 FVerwijderen grondkabel.
611030 m 150,00 FVerwijderen grondkabel.

6120 Grondwerk
612010 m 650,00 FGraven en aanvullen sleuf bestaande kabeltracé.
612020 m 1.000,00 FGraven en aanvullen sleuf nieuw kabeltracé.
612030 m 400,00 FGraven en aanvullen sleuf.
612040 st 400,00 FGraven en aanvullen werkgat/-put.

6130 Kabelwerk AC/DC
613010 m 1.500,00 FAanbrengen energiegrondkabel 3 x 2,5.
613020 m 150,00 FAanbrengen energiegrondkabel 3 x 10.
613030 st 400,00 FAanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel.
613040 st 10,00 FAanbrengen dubbele splitsmof in energiegrondkabel.
613050 st 10,00 FAanbrengen verbindingsmof in energiegrondkabel.
613060 st 10,00 FAanbrengen eindmof in energiegrondkabel.
613070 st 100,00 FAansluiten grondkabel in lichtmast.
613090 m 100,00 FOmleggen energiegrondkabel.

6140 Kabelwerk DC
614010 m 1.400,00 FAanbrengen energiegrondkabel 4 x 2,5.
614020 m 500,00 FAanbrengen energiegrondkabel 4 x 2,5
614030 m 50,00 FAanbrengen energiegrondkabel 4 x 2,5.

6150 Overige werkzaamheden
615010 st 400,00 FOpnemen energiekabel op rol uit autoband
615020 st 25,00 FAanbrengen kabelbuis in sleuf.

62 VERLICHTINGSOBJECTEN

621 VERLICHTING AC/DC NETWERK

6210 Opruimwerk
621010 st 50,00 FVerwijderen lichtmast lph 4 m
621030 st 4,00 FVerwijderen lichtmast lph 9 m

6211 Plaatsen verlichtingsobject
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621110 st 100,00 FAanbrengen verlichtingsobject lph 4 m.

6212 Tijdelijke verlichtingsobjecten
621210 st 20,00 FAanbrengen verlichtingsobject lph 4 m.
621220 st 5,00 FVerplaatsen verlichtingsobject lph 4 m.

6214 Overige werkzaamheden
621410 st 20,00 FVervangen verlichtingsarmatuur.

622 VERLICHTING DC NETWERK

6221 Opruimwerk
622110 st 20,00 FVerwijderen lichtmast lph 4 m

6222 Plaatsen verlichtingsobject
622210 st 400,00 FAanbrengen verlichtingsobject lph 4 m.
622220 st 400,00 FMonteren DC-aansluitvoorziening in lichtmast.
622230 st 400,00 FAansluiten LS-kabel op DC-Aansluitvoorziening.

63 AARDING
630010 st 10,00 FAanbrengen aardingsvoorziening.
630020 st 100,00 FMeten aardverspreidingsweerstand.

64 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
640010 m2 200,00 FAanbrengen onkruidvrije voegvulling.

65 REVISIE

6501 Inmeten en aanleveren revisiegegevens openbare
verlichting

650110 keer 400,00 FInmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
650120 st 400,00 FAansluitingschetsen lichtmasten.

7 KUNSTWERKEN EN WATERHUISHOUDING

71 WATERGANGEN

711 VOORBEREIDENDE WERKZAANHEDEN

7111 Watergangen
711110 m 3.000,00 FOpschonen watergang ikv schouw.
711120 m 2.500,00 FOpschonen te dempen watergang.
711130 m3 2.000,00 FOntgraven baggerspecie te dempen watergang.
711140 m3 300,00 FOntgraven baggerspecie te dempen watergang.
711150 m3 300,00 FOntgraven baggerspecie te dempen watergang.
711160 are 150,00 FMaaien gewas ikv schouw.
711170 are 120,00 FMaaien gewas te dempen watergang.
711180 are 120,00 FFrezen te dempen watergang.
711190 are 150,00 FKlepelen gewas.

712 GRONDWERK

7120 Grond ontgraven
712010 m3 22.500,00 FGrond ontgraven ten behoeve van watergang.
712020 m3 50.000,00 FGrond ontgraven ten behoeve van watergang.
712030 m3 2.500,00 FGrond ontgraven ten behoeve van watergang.
712040 m3 120,00 FGrond ontgraven uit greppel.

7121 Grond verwerken
712110 m3 100,00 FGrond verwerken in te dempen greppel.
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712120 m3 200,00 FZand verwerken in te dempen greppel.
712130 m3 4.000,00 FZand verwerken in te dempen watergang.
712140 m3 9.000,00 FGrond verwerken in te dempen watergang.
712150 m3 1.000,00 FGrond verwerken in te dempen watergang tracé Gasunie.
712160 m3 5.000,00 FGrond verwerken in bekleding talud.
712170 m2 7.000,00 FProfileren van oppervlakken.
712180 m2 9.000,00 FProfileren van oppervlakken.

7122 Grond vervoeren naar depot
712210 m3 37.500,00 FGrond vervoeren naar depot.
712220 m3 37.500,00 FGrond vervoeren naar depot.
712250 m3 120,00 FGrond vervoeren.
712260 m3 300,00 FZand vervoeren.

7123 Grond vervoeren uit depot
712310 m3 5.000,00 FGrond vervoeren uit depot.
712320 m3 5.000,00 FGrond vervoeren uit depot.
712330 m3 2.500,00 FKlei/teelaarde vervoeren uit depot.
712340 m3 2.500,00 FKlei/teelaarde vervoeren uit depot.

7124 Grond leveren
712410 m3 4.200,00 FLeveren Zand.

7125 Grond verwerken in depot
712520 m3 75.120,00 FGrond verwerken in depot.

7126 Grond ontgraven uit depot
712610 m3 10.050,00 FGrond ontgraven uit depot.
712620 m3 5.000,00 FKlei/teelaarde ontgraven uit depot.

713 BETONMATTEN
713010 m2 100,00 FAanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.

714 SCHEIDINGSDOEK
714010 m2 600,00 FAanbrengen inlage van kunststof.

72 BEMALING

720 BEMALINGSPLAN KUNSTWERKEN

7201 Algemeen
720110 keer 8,00 FOpstellen bemalingsplan.

721 BEMALING RONDE DUIKERS

7210 Bijkomende werkzaamheden
721010 keer 30,00 FBemonsteren bronneringswater.
721020 st 30,00 FAanbrengen peilbuis.
721030 keer 270,00 FMonitoring peilbuizen.
721040 st 30,00 FVerwijderen peilbuis.

7211 Toepassen bronnering.
721110 m 100,00 FAanbrengen bronbemaling.
721120 m 100,00 FInstandhouden bronbemaling.
721130 m 100,00 FVerwijderen bronbemaling.
721140 st 5,00 FToepassen slibvang-bezinkbak-zandvanger.
721150 st 5,00 FAanbrengen debietmeetpunt.

722 BEMALING VAARDUIKERS
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7222 Bemaling
722210 keer 8,00 FToepassen bemaling bouwkuip vaarduiker.
722220 st 8,00 FAanbrengen debietmeetpunt.
722230 keer 8,00 FAanbrengen voorzieningen lozingspunt.
722240 keer 16,00 FBemonsteren en analyseren bemalingswater.

73 DUIKERS

730 OPRUIMWERKZAAMHEDEN
730010 m 75,00 FVerwijderen betonnen duiker - elementen.
730020 m 10,00 FVerwijderen duiker - PVC-buis.
730030 m 18,00 FVerwijderen betonnen duiker - elementen.
730040 m 15,00 FVerwijderen betonnen duiker - elementen.
730050 st 3,00 FVerwijderen dam.
730060 st 2,00 FVerwijderen dam.
730070 st 1,00 FVerwijderen dam.

731 DAM - GRONDWERK
731010 st 5,00 FAanbrengen dam in watergang.
731020 st 1,00 FAanbrengen dam in watergang.
731030 st 1,00 FAanbrengen dam in watergang.
731040 m3 35,00 FKlei/teelaarde verwerken in bekleding.
731050 m3 1.080,00 FGrond vervoeren uit depot.
731060 m3 35,00 FKlei/teelaarde vervoeren uit depot.

7311 Grond ontgraven uit depot
731110 m3 1.080,00 FGrond ontgraven uit depot.
731120 m3 35,00 FKlei/teelaarde ontgraven uit depot.

732 RONDE DUIKERS

7320 Betonnen duikers
732010 m 20,00 FAanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis - 800.
732020 m 30,00 FAanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis - 800.
732030 m 30,00 FAanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis - 800.
732040 m 20,00 FAanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis - 600.
732050 m2 70,00 FAanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.

7321 Kunststof duiker
732110 m 15,00 FAanbrengen PVC duiker.

74 VAARDUIKER

740 TIJDELIJKE MAATREGELEN

7400 Tijdelijke voorzieningen
740010 st 8,00 FTijdelijke voorziening dichtzetten watergangen.
740020 st 8,00 FTijdelijke voorziening dichtzetten watergangen.

741 GRONDWERK

7411 Grond ontgraven
741110 m3 1.080,00 FGrond ontgraven uit bouwkuip vaarduiker type A.
741120 m3 2.500,00 FGrond ontgraven uit bouwkuip vaarduiker type B.
741130 m3 1.320,00 FGrond ontgraven uit bouwkuip vaarduiker type C.

7412 Grond vervoeren
741210 m3 240,00 FTeelaarde vervoeren binnen werkterrein..
741220 m3 370,00 FTeelaarde vervoeren naar depot.
741230 m3 4.290,00 FGrond vervoeren naar depot.
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7413 Grond verwerken
741310 m3 660,00 FGrond verwerken in bouwkuip vaarduiker type A.
741320 m3 1.540,00 FGrond verwerken in bouwkuip vaarduiker type B.
741330 m3 820,00 FGrond verwerken in bouwkuip vaarduiker type C.
741340 m3 240,00 FGrond verwerken in berm/talud.
741350 m3 3.020,00 FVerdichten zand aanvulling.

7414 Grond leveren
741410 m3 3.020,00 FLeveren zand.

7415 Grond verwerken in depot
741510 m3 370,00 FTeelaarde verwerken in depot.
741520 m3 4.290,00 FGrond verwerken in depot.

742 BESCHOEIING
742010 st 32,00 FMaken gronddichte aansluiting beschoeiing op duiker.

743 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN
743110 keer 8,00 FMaken detail berekeningen en tekeningen.

744 FUNDERING

7441 Vaarduiker type A: Fundatie op palen
744110 st 18,00 FAanbrengen funderingspaal vaarduiker
744120 keer 1,00 FToepassen bekisting vaarduiker.
744130 m2 68,00 FAanbrengen werkvloer.
744140 kg 1.280,00 FAanbrengen wapening fundering duiker.
744150 m3 11,00 FAanbrengen beton funderingsloof duiker.

7442 Vaarduiker type B: Fundatie op palen
744210 st 22,00 FAanbrengen funderingspaal vaarduiker
744220 keer 1,00 FToepassen bekisting vaarduiker.
744230 m2 77,00 FAanbrengen werkvloer.
744240 kg 1.430,00 FAanbrengen wapening fundering duiker.
744250 m3 13,00 FAanbrengen beton funderingsloof duiker.

7443 Vaarduiker type C: Fundatie op palen
744310 st 24,00 FAanbrengen funderingspaal vaarduiker
744320 keer 1,00 FToepassen bekisting vaarduiker.
744330 m2 82,00 FAanbrengen werkvloer.
744340 kg 1.580,00 FAanbrengen wapening fundering duiker.
744350 m3 14,00 FAanbrengen beton funderingsloof duiker.

7444 Vaarduiker type A: Fundatie op staal
744410 m3 21,00 FGrond verwerken in funderingslaag vaarduiker
744420 m2 84,00 FProfileren van oppervlakken.
744430 m 33,50 FAanbrengen houten badding.

7445 Vaarduiker type B: Fundatie op staal
744510 m3 24,00 FGrond verwerken in funderingslaag vaarduiker
744520 m2 96,00 FProfileren van oppervlakken.
744530 m 38,50 FAanbrengen houten badding.

7446 Vaarduiker type C: Fundatie op staal
744610 m3 26,00 FGrond verwerken in funderingslaag vaarduiker
744620 m2 103,00 FProfileren van oppervlakken.
744630 m 41,00 FAanbrengen houten badding.

745 PREFAB BETONELEMENTEN
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7451 Vaarduiker type A:
745110 m 16,75 FAanbrengen betonnen duiker - rechthoekig.
745120 st 7,00 FSpannen voorspanelementen.
745130 st 7,00 FInjecteren, napersen, afwerken voorspanelementen.
745140 st 12,00 FAanbrengen van prefab stootplaten duiker.
745150 st 2,00 FAanbrengen RVS plaat tpv schotbalksponning.
745170 m 8,75 FOptionele verzwaring vaarduiker.

7452 Vaarduiker type B:
745210 m 19,25 FAanbrengen betonnen duiker - rechthoekig.
745220 st 9,00 FSpannen voorspanelementen.
745230 st 9,00 FInjecteren, napersen, afwerken voorspanelementen.
745240 st 16,00 FAanbrengen van prefab stootplaten duiker.
745250 st 2,00 FAanbrengen RVS plaat tpv schotbalksponning.
745270 m 11,25 FOptionele verzwaring vaarduiker.

7453 Vaarduiker type C:
745310 m 20,50 FAanbrengen betonnen duiker - rechthoekig.
745320 st 10,00 FSpannen voorspanelementen.
745330 st 10,00 FInjecteren, napersen, afwerken voorspanelementen.
745340 st 18,00 FAanbrengen van prefab stootplaten duiker Oosterweg
745350 st 2,00 FAanbrengen RVS plaat tpv schotbalksponning.
745370 m 12,50 FOptionele verzwaring vaarduiker.

746 UITSPOELVOORZIENING
746010 m 104,00 FAanbrengen anti uitspoelscherm duiker.

747 HEKWERK VAARDUIKER
747010 st 16,00 FAanbrengen hekwerk.

748 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

7480 Mantelbuizen
748010 m 320,00 FAanbrengen PP-mantelbuis.

75 STUWEN

750 OPRUIMWERKZAAMHEDEN
750010 st 3,00 FVerwijderen stuw.

751 REGELBARE STUW
751010 keer 1,00 FMaken tekeningen en berekeningen damwanden.
751020 m 7,00 FAanbrengen damplanken.
751030 m 7,00 FAanbrengen gordingen.
751040 m 7,00 FAanbrengen gordingen.
751050 st 1,00 FLeveren en aanbrengen kantelstuw.
751060 st 1,00 FLeveren en aanbrengen bordes en leuningen.

752 NIET REGELBARE STUW
752010 keer 1,00 FMaken tekeningen en berekeningen damwanden.
752020 m 7,00 FAanbrengen damplanken.
752030 m 7,00 FAanbrengen gordingen.
752040 m 7,00 FAanbrengen gordingen.

76 OEVERS

760 OPRUIMWERKZAAMHEDEN
760010 m 100,00 FVerwijderen beschoeiingselementen.
760020 m 100,00 FVerwijderen beschoeiingselementen.
760030 m 100,00 FVerwijderen aqua-flora rollen, incl perkoenpalen.
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761 BESCHOEIING

7610 Kunststofbeschoeiing en damplanken
761010 st 2.000,00 FAanbrengen palen.
761020 m 1.400,00 FAanbrengen beschoeiingselementen.
761030 m2 1.400,00 FAanbrengen geotextiel.
761040 m 1.400,00 FGrondwerken tbv plaatsen beschoeiing.

7611 Houten beschoeiing
761110 st 1.000,00 FAanbrengen palen.
761120 m 500,00 FAanbrengen beschoeiingselementen.
761130 m2 500,00 FAanbrengen geotextiel of folie.
761150 m 500,00 FGrondwerken tbv plaatsen beschoeiing.
761160 m3 1,00 FGrond verwerken in watergang.

7612 Houten damwand
761210 m 80,00 FAanbrengen damplanken.
761220 m 40,00 FAanbrengen damplanken.
761230 m 240,00 FAanbrengen gordingen.
761240 st 30,00 FAanbrengen ankers.

7613 Bijkomende werkzaamheden
761310 st 1,00 FBoren gat in beschoeiing.
761320 st 1,00 FBoren gat in beschoeiing.
761330 keer 1,00 FBerekening damwand.

7614 Onderwaterbeschoeiing
761410 st 1.000,00 FAanbrengen palen.
761420 m 500,00 FAanbrengen beschoeiingselementen.
761430 m2 500,00 FAanbrengen geotextiel of folie.

762 ECOLOGISCHE OEVERS

7620 Aqua-flora rollen
762010 m 500,00 FAanbrengen aqua-flora rollen.

77 VLONDERS
770010 st 20,00 FMaken vlonders.
770020 st 20,00 FMaken vlonders.

78 REVISIE

7801 Inmeten en aanleveren revisiegegevens riolering
780110 keer 10,00 FInmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.

8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

81 WERKTERREIN

8100 Inrichten werkterrein
810010 jaar 4,00 FInrichten van werkterrein.
810020 keer 2,00 FInrichten nieuw depot materialen.
810030 keer 2,00 FInrichten gronddepot.
810040 keer 20,00 FInrichten van werkterrein.

8110 Toepassen voorzieningen
811010 jaar 4,00 FToepassing afzetting ketenpark.
811020 jaar 4,00 FToepassing afzetting depot materialen.
811030 jaar 4,00 FToepassing afzetting gronddepot.
811050 mnd 48,00 FToepassen afzetting werkterrein.
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811060 mnd 48,00 FToepassen voorzieningen bereikbaarheid.

8120 Verplaatsen depot materialen
812010 keer 1,00 FVerplaatsen depot materialen.
812020 keer 1,00 FVerplaatsen opslagcontainer OV.

8130 Opruimen werkterrein
813010 keer 2,00 FOpruimen werkterrein.
813020 keer 2,00 FOpruimen depot materialen.
813030 m3 1.000,00 FOpruimen gronddepot.
813040 m3 15.000,00 FOpruimen gronddepot.
813050 keer 20,00 FOpruimen van werkterrein.

8140 Vergunningen
814010 keer 2,00 FVerzorgen vergunningen en toestemmingen.

8150 Toepassen project - informatieborden
815010 st 2,00 FToepassen project- informatiebord.

82 UITZETWERKZAAMHEDEN

8200 Uitzetten werk
820010 keer 20,00 FUitzetten werk

8201 Monitoring
820110 st 20,00 FToepassen en monitoren zakbaken

83 VERKEERSMAATREGELEN

8300 Opstellen verkeersplan
830010 keer 10,00 FVervaardigen van een verkeersplan
830020 keer 10,00 FMaken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregelen.

8310 Toepassen verkeersmaatregelen algemeen
831010 keer 20,00 FToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
831020 keer 20,00 FToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
831030 dgn 50,00 FToepassen omleidingsroutes.
831040 st 20,00 FToepassen vooraankondigingsborden.
831050 st 20,00 FToepassen vooraankondigingsborden.
831070 st 40,00 FAanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
831080 keer 10,00 FToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
831090 keer 10,00 FToepassen maatregelen omleiden verkeer.
831100 st 40,00 FVerwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

8320 Verkeersmatregelen huisaansluitingen riool
832010 keer 40,00 FToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
832020 keer 10,00 FToepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
832030 keer 10,00 FToepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

84 ZORGVULDIG GRAVEN

8400 KLIC melding
840010 keer 20,00 FMelden van mechanische grondbewerkingen.

8410 Logboek zorgvuldig graven
841010 mnd 48,00 FLogboek zorgvuldig graven.

8420 Opsporen kabels en leidingen
842010 st 300,00 FGraven proefsleuf.
842020 keer 20,00 FMelding afwijkende ligging kabels en leidingen.
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8430 Organiseren overleggen nutsbedrijven
843010 keer 10,00 FOrganiseren startoverleg met nutsbedrijven.
843020 keer 10,00 FOrganiseren startoverleg met HVC.
843030 keer 10,00 FOrganiseren startoverleg met Gasunie.
843040 keer 10,00 FOrganiseren startoverleg met Tennet.
843050 keer 4,00 FOrganiseren startoverleg met Hoogheemraadschap.

8440 Bescherming bestaande peilbuizen
844010 st 100,00 FInstandhouden bestaande peilbuizen.

85 OMGEVINGSMAATREGELEN

851 RIJPLATEN EN LOOPSCHOTTEN

8511 Toepassen rijplaten algemeen
851110 m 200,00 FToepassen rijplaten.
851120 m 200,00 FToepassen rijplaten.

8512 Toepassen rijplaten huisaansluitingen riool
851210 m 400,00 FAanbrengen rijplaten.
851220 wkn 100,00 FInstandhouden rijplaten.
851230 keer 40,00 FVerplaatsen rijplaten.
851240 m 400,00 FVerwijderen rijplaten.

8513 Toepassen loopschotten algemeen
851310 st 100,00 FToepassen voorzieningen werkterrein (loopschotten)
851320 st 5,00 FToepassen tijdelijk verwijzingen naar brandkranen

8514 Toepassen loopschotten huisaansluitingen riool
851410 m 400,00 FAanbrengen houten schotten t. b. v. voetgangers.
851420 wkn 100,00 FInstandhouden houten schotten t.b.v. voetgangers.
851430 keer 40,00 FVerplaatsen houten schotten t.b.v. voetgangers.
851440 m 400,00 FVerwijderen houten schotten t.b.v. voetgangers.

852 DRAGLINESCHOTTEN

8521 Dragline-schotten
852110 st 80,00 FAanbrengen draglineschotten.
852120 wkn 20,00 FInstandhouden draglineschotten.
852130 st 80,00 FVerwijderen draglineschotten.

853 NUTSVOORZIENINGEN

8531 Toepassen maatregelen HS-tracé Tennet
853110 keer 2,00 FToepassen maatregelen HS-tracé Tennet.

8532 Toepassen maatregelen tracé Gasunie
853210 keer 2,00 FToepassen maatregelen tracé Gasunie.

854 FLORA EN FAUNA

8540 Toepassen maatregelen
854010 keer 10,00 FInvullen en actueel houden Ecologisch Werkprotocol.
854030 keer 10,00 FToepassen aanpak flora en fauna irt baggeren en dempen.
854040 keer 10,00 FToepassen flora en fauna protocol.

8541 Toepassen bescherming bomen
854110 st 20,00 FToepassen stamommanteling.
854120 st 20,00 FToepassen stamommanteling.
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855 INFORMEREN BEWONERS
855010 keer 20,00 FCommuniceren met derden.

857 FASERINGSPLAN
857010 keer 20,00 FPlanning en faseringsplan.

858 AANVULLENDE OMGEVINGSMAATREGELEN ESDEGE
858010 keer 2,00 FDeelnemen overleg met vertegenwoordiging Esdege

86 VEILIGHEID EN GEZONDHEID

8600 V & G Plan
860010 keer 20,00 FVeiligheids- en gezondheidsplan.

87 INZET

8701 Inzet personeel
870110 uur 500,00 FInzetten werknemer. (grondwerker)
870120 uur 500,00 FInzetten werknemer. (koppel stratenmakers)
870130 uur 100,00 FInzetten werknemer. (verkeersregelaar)
870140 uur 50,00 FInzetten werknemer. (electricien)

8702 Inzet materieel
870210 uur 500,00 FInzetten mobiele graafmachine.
870220 uur 200,00 FInzetten hydraulische graafmachine.
870230 uur 200,00 FInzetten hydraulische graafmachine.
870240 uur 200,00 FInzetten vrachtauto met kraan.
870250 uur 200,00 FInzetten wiellader.
870260 uur 200,00 FInzetten tractor met dumper.
870270 uur 100,00 FInzetten tractor met waterwagen.
870280 uur 100,00 FInzetten tractor met borstel.

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING
919990 %Korting

92 UITVOERINGSKOSTEN
929990 %Uitvoeringskosten

93 ALGEMENE KOSTEN
939990 %Algemene kosten

94 WINST EN RISICO
949990 %Winst en risico

96 BIJDRAGEN
960010 %Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 %Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
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De 20..

De inschrijver(s),
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