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PAR

01  Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

09 Omvang en looptijd van de overeenkomst
Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst zal de maximale (geraamde) waarde van
€3.930.000,-- niet worden overschreden. De raamovereenkomst expireert als de geraamde
waarde wordt bereikt. De geraamde waarde is bepaald op basis van de looptijd van max. 4

jaar.

- Jaarlijks onderhoud (JO); 720.000,-- p/j
- Herstel droogte-/vorstschade diverse locaties; 102.000,-- p/j
- Vervangen klinkerverharding door asfalt; 122.000,--

- Niet jaarlijks onderhoud (NJO) regio Noord; 200.000,--

- Niet jaarlijks onderhoud (NJO) regio Zuid. 120.000,--

- Asfaltonderzoeken e.d. 50.000,-- pfj

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan boven genoemde waarden, waardes zijn een
onderbouwing en om inzicht te geven waarop de maximale (geraamde) waarde is
gebaseerd.

De looptijd van de overeenkomst is 2 jaar met een eventuele verlenging van 2 keer 1 jaar.
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2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen



RAWO0051-132922 Bladnr. 6 van 18
Afdrukdatum:
21-01-2022

2.2 Nadere beschrijving



RAWO0051-132922

Bladnr. 7 van 18
Afdrukdatum:
21-01-2022

IBESTEKS-
POST- H:
INUMMER

ICODE

OOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS-

ERPLICHTING INLICHTING

140110

140110

140240

140240

230311

230311

250220

640199

100799

810211

Vervangen door Onderstaande post
Wijziging betreft eenheid en
resultaatsverplichting

Inventariseren flora en fauna.

Betreft: het verzorgen van een quickscan Flora en
Fauna geschikt voor gebruik in het kader van de
Wet natuurbeheer.

De aannemer laat de zogenaamde "quickscan"
voorafgaande aan de uitvoering verzorgen door een
kundig hiervoor gecertificeerd bedrijf/persoon.
Hoeveelheidsbepaling: per are te inventariseren
oppervlak, bijkomende kosten (vervoer, repro

etc.) worden geacht in de eenheidsprijs te zijn
inbegrepen.

De bevindingen van het buro onderzoek, de terrein
inspectie en eventueel aanvullende onderzoeken
beschrijven in een rapport en voorzien van
conclusies cq. aanbevelingen.

Het rapport digitaal in pdf formaat aanleveren

bij de directie voorafgaande aan de uitvoering.
Eventuele werkzaamheden voortkomend uit de
quickscan worden als meerwerk verrekend.

Vervangen door Onderstaande post
Wijziging betreft tekstueel

Meerkosten asfalt boring (> 300 mm).

Betreft: de meerkosten voor boringen volgens
bestekspostnr. 140230 waarbij de laagdikte van
het asfalt meer dan 300 mm is.
Hoeveelheidsbepaling: 1st = 1 st boorkern dieper
dan 300 mm.

De eenheidsprijs is in aanvulling op de
eenheidsprijs volgens bestekspostnr. 140230.

Vervangen door Onderstaande post
Wijziging betreft tekstuele aanvulling

Frezen van teerhoudend asfalt.

Teerhoudend asfalt: samenstelling onbekend,
uitgaan van teerhoudend en geheel ongeschikt voor
hergebruik naar aanleiding van onderzoek volgens
bestekspostnr. 1402 e.v.

Totale breedte van 1,00 tot 2,00 m

Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar: naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Vervangen door Onderstaande post
Wijziging betreft tekstuele aanvulling

st

st

m2

10,00 F

10,00 F

500,00
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CATALOGUSNUMMER [EEN-
HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
ICODE 1:2:3:4:5:6

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

250220

250230

250230

250320

250320

340110

814103

814103

814103

Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling.
Betreft: aanbrengen opperviakbehandeling op
rijpaan delen.

Met bindmiddel en afdekmateriaal leveren volgens
bestekspost 2504

Met bindmiddel en afdekmateriaal te leveren
Totale breedte kleiner dan 2,00 m

Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,8 kg/m2
Hoeveelheid afdekmateriaal:

Eerste laag: gemiddeld 10 kg/m2

Nastrooien met: gemiddeld 6 kg/m2

Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
opzuigen

Afgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben (vervalt aan
de aannemer).

Vervangen door Onderstaande post
Wijziging betreft tekstuele aanvulling
en 'Hoeveelheid ter inlichting'

Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling.
Betreft: aanbrengen opperviakbehandeling op
rijpaan delen.

Met bindmiddel en afdekmateriaal leveren volgens
bestekspost 2504

Totale breedte groter dan 2,00 m

Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,8 kg/m2
Hoeveelheid afdekmateriaal:

Eerste laag: gemiddeld 10 kg/m2

Nastrooien met: gemiddeld 6 kg/m2

Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
opzuigen

Afgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben (vervalt aan
de aannemer).

Vervangen door Onderstaande post
Wijziging betreft tekstuele aanvulling
en 'Hoeveelheid ter inlichting'

Aanbrengen nagestrooide oppervlakbehandeling.
Betreft: aanbrengen opperviakbehandeling op
rijpaan delen.

Met bindmiddel en afdekmateriaal leveren volgens
bestekspost 2504

Totale breedte groter dan 2,00 m

Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,8 kg/m2
Hoeveelheid afdekmateriaal:

Eerste laag: gemiddeld 10 kg/m2

Nastrooien met: gemiddeld 6kg/m2

Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
opzuigen

Afgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben (vervalt aan
de aannemer).

Vervangen door Onderstaande post
Wijziging betreft tekstueel

m2

ton
ton

ton

m2

ton
ton

ton

m2

ton
ton

ton

250,00 F

250,00 F

1.000,00 F

0,45
2,50

1,50 |

0,45
2,50

1,50 |

1,80
10,00

6,00 |
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IBESTEKS-

POST- HOOFD-
INUMMER ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

1:2:3:4:5:6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

340110 220301

410130

410130 220301

410520

410520 220301

411000

411000 831604

510110

. |Grond verwerken in cunetaanvullingen.

. |van betonverharding volgens

. |bestekspostnr. 340210.

. |Grondsoort: zand voor zandbed.

. |Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,08 m

. |m
. |Verdichten volgens bestekspostnr. 340120.

. | Te rekenen met een soortelijke massa van
. [1.700 kg/m3.

. |Vervangen door Onderstaande post
. |Wijziging betreft tekstueel

. |Grond verwerken in cunetaanvullingen.

. |Situering: in bestaande en aan te vullen cunetten
. |van elementenverharding volgens

. |bestekspostnr. 410 e.v. op aanwijzing van de

. |directie.

. |Bestekspost is alleen van toepassing wanneer de

..... standaard hoeveelheid zand voor het profileren

(1m3/50m2) volgens artikel 83.15.03 van de

..... Standaard RAW bepalingen aantoonbaar niet
..... voldoende is.

..... Grondsoort: zand voor zandbed.

2. . . .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,08 m

. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

m

Te rekenen met een soortelijke massa van
1.700 kg/m3.

Vervangen door Onderstaande post
Wijziging betreft tekstueel

Grond verwerken in cunetaanvullingen.
Betreft: uitvullen bestaande straatlaag onder de

410510.

Grondsoort: zand voor zandbed

Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,06 m
Breedte bovenzijde 0,45 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m

Verdichten volgens bestekspostnr. 410530.

Vervangen door Onderstaande post
Wijziging betreft tekstueel tekst verwijderd

Leveren betontegels.

breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45
Betontegels 150 x 300 x 45 mm

Kleur: grijs

Uitvoering: splintervrije kop met vellingkant.

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

Vervangen door Onderstaande post
Wijziging betreft tekstueel tekst verwijderd

. |Situering: in bestaande en aan te vullen cunetten

. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

.9|Hoeveelheidsbepaling: op basis van weegbonnen.

9/Hoeveelheidsbepaling: op basis van weegbonnen.

grasbetonstenen opgenomen volgens bestekspostnr.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

st

st

7,00 F

16,00 F

3,00 F

20,00 F

INLICHTING

7,00 L

16,00 L

3,00 L

20,00 L
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HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

INUMMER

510110

510150

510150

520170

520170

ICODE

320141

520180

320141

810199

1:2:3:4:5:6

S
a

Volledig verwijderen van een markering.

ituering: vliakken op diverse locaties op
anwijzing van de directie.

Puntstuk en/of witte viakken

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een open of dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen door middel van frezen met

"fijne" rol.

..... 1|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een inrichting. met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

Vervangen door Onderstaande post
Wijziging betreft tekstueel tekst verwijderd

Volledig verwijderen van een markering.
Situering: belijning op diverse locaties op
aanwijzing van de directie.

Categorie: voor hoeveelheden tot 1 km (0,15 m

breed) per deelopdracht.
Lengtemarkering onderbroken en ononderbroken
strepen met een breedte van 0,15 m.

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een open of dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen door middel van frezen met

"fijne" rol.

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een inrichting. met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning

Vervangen door Onderstaande post
Wijziging betreft tekstueel tekst verwijderd

Betreft: voorbehandelen betonopperviak t.b.v. aan
te brengen belijningen.

Situering: fietspad van beton op aanwijzing van
de directie.

Ter plaatse van de aan te brengen markering de
cementhuid van de betonverharding verwijderen
door middel van borstelen of stralen.

Categorie: voor hoeveelheden tot 1 km per
deelopdracht.

Hoeveelheidsbepaling: per lengte kilometer
ongeacht onderbrekingen of breedte.

Totale breedte: t.b.v. belijningen van 0,15 m
breed.

Ondergrond: betonverharding

De cementhuid van het verhardingsoppervlak
verwijderen door middel van borstelen of stralen.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Vervangen door Onderstaande post
Wijziging betreft tekstueel tekst verwijderd

Voorbehandelen betonoppervlak belijning, 0-1 km.

m2

m2

km

15,00 F

2,00

20,00 F
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520180 810199 | . . . . . Voorbehandelen betonoppervlak belijning, >1 km. km 3,00 F

Betreft: voorbehandelen betonopperviak t.b.v. aan
te brengen belijningen.
Situering: fietspad van beton op aanwijzing van
de directie.
Ter plaatse van de aan te brengen markering de
cementhuid van de betonverharding verwijderen
door middel van borstelen of stralen.
Categorie: voor hoeveelheden groter dan 1 km per
deelopdracht.
Hoeveelheidsbepaling: per lengte kilometer
ongeacht onderbrekingen of breedte.
Totale breedte: t.b.v. belijningen van 0,15 m
breed.
Ondergrond: betonverharding
De cementhuid van het verhardingsoppervlak
verwijderen door middel van borstelen of stralen.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

830120 | | . . . .. Toevoegen onderstaande post

830120 1100124 | . . . . . Mobiliseren van materieel. keer 6,00 F
Betreft: kosten mobiliseren van asfaltzaag

inclusief bediening, aan- en afvoer, etc.
Hoeveelheidsbepaling: 1 keer = 1 deelopdracht.
Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen
en afvoeren van het voor de werkzaamheden
benodigd groot materieel materieel incl.
bediening/machinist.
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01

01 16

01 16 03

01

02

03

04

05

06

07

Algemeen en administratief
Verzekeringen
CAR-verzekering, af te sluiten door de opdrachtnemer ** vervallen Nvl **

Onder verwijzing naar paragraaf 43b lid 1 van de UAV 2012 zal door de
opdrachtnemer voor zijn rekening een Construction All Risks (CAR-) verzekering
worden afgesloten, waarop alle bij het werk betrokken partijen zijn meeverzekerd,
met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen. De verschuldigde premie is
voor rekening van de opdrachtnemer.

Binnen de grenzen van de polis zal de CAR-verzekering vanaf de datum van
aanvang van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn de navolgende
dekking bieden:

a. Het werk tegen materiéle beschadiging;

b. Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever ;

c. Eigendommen van de bouwdirectie en personeel;

d. Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;

e. De dekking in de bouw- en onderhoudsperiode dient mede te omvatten materiéle
schade aan het werk die haar oorsprong vindt in ontwerp-, teken- of constructie of
uitvoeringsfouten.

- Alle rubrieken zijn primair dekkend van aard voor alle verzekerde partijen op de
polis.

Onder de rubriek 'het werk' dient een onderhoudstermijn meeverzekerd te zijn,
indien deze in het bestek voorgeschreven is, inclusief schade die haar oorsprong
vindt v6or aanvang van de onderhoudstermijn.

De verzekerde sommen per gebeurtenis, voor de in lid 2 genoemde rubrieken,
moeten minimaal bedragen:

a. het bedrag van de aanneemsom verhoogd met 15%. De verhoging met 15%
biedt dekking voor opruimingskosten ten behoeve van het herstel, voor de voor de
wederopbouw van het werk noodzakelijke sloop- en demontagekosten, alsmede
voor honoraria van technisch adviseurs.

b. € 500.000,-

c. € 25.000,-

d. € 2.000.000,-

Per gebeurtenis mag geen hoger eigen risico van kracht zijn (voor alle rubrieken
tezamen) dan € 2.500,-.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking
voor:

a. Schade aan aannemersmateriaal zoals gereedschappen, keten, loodsen en
machines. b. Bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de
werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere
aansprakelijk mocht zijn.

De aansprakelijkheid van de aannemer voortvioeiend uit de overeenkomst en/of de
wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer
alle schade te herstellen en het werk volgens overeenkomst op te leveren.

Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde risico's komen ten
laste van de partij, die voor de schade aansprakelijk is.

De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis,
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HFD PAR ART

01 21

01 21 12

LID

08

09

01

05

06

alsmede een bewijs dat de verschuldigde premie betaald is, aan de directie
overleggen.

Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, dienen de
aannemer, mede- en onderaannemers voor eigen rekening zorg te dragen voor de
verzekeringen tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou
kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het
werk.

Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient overeenkomstig de
voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn, inclusief
de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade aan
ondergrondse kabels en leidingen.

Verzekerde partijen op de polis zijn naast de eerder genoemde partijen tevens de
opdrachtgever, diens adviseur, bestuurder en andere bij het werk betrokken partijen
die met toestemming van de verzekeringsnemer gebruik danwel gebruik laten
maken van het werkmaterieel. Niet door een dergelijke verzekering gedekt
materieel mag niet ten behoeve van het werk worden gebruikt.

De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen
geheel voor rekening van de partij, die deze bepalingen niet naleeft.

Het niet voldoen van de polissen aan de bepalingen zoals in deze paragraaf
vastgelegd, komt in het geval van schade voor rekening van de partij, die
verantwoordelijk is voor het afsluiten van deze polis.

RAW-raamovereenkomst

RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid
** vervangen Nvl **

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden de prijzen per eenheid NA het eerste
geindexeerd, de eerste keer in de eerste maand NA het eerste jaar van de
raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd overeenkomstig
het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer grond-
water- en wegenbouw’ voor ‘totaal gww’ (reeks 2010 = 100). van het deelgebied:
42/43 Grond-, weg- en waterbouw (GWW)

De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1- B0)/B0*100,0 = .... % (afgerond op één decimaal),
waarin:

BO= de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
RAW-raamovereenkomst is gesloten;

B1= de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per
eenheid worden geindexeerd.

Na het eerste jaar legt de aannemer een nieuwe geindexeerde inschrijfstaat ter
goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Een indexcijfer negatief of kleiner dan 1%
komt niet in aanmerking voor verrekening.
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HFD

32

32

32

32

PAR ART LID

12

12 01

01

Technische bepalingen wegbebakening

Deelhoofdstuk 32.1

Eisen en uitvoering markeringen

Algemeen ** vervallen NvI**

Het bepaalde in artikel 32.12.01 lid 01 van de Standaard wordt vervangen door:
"Ter plaatse van de aan te brengen markeringen moet het wegoppervlak schoon
zijn en vrij van

losse delen. Het schoonmaken van het te markeren wegoppervlak is voor rekening
van de aannemer".
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Bitumineuze verhardingen

Deelhoofdstuk 81.0

Asfaltverhardingen

Eisen en uitvoering Asfaltverhardingen

Verwerking van asfalt, algemeen **vervangen**(aanvulling lid 9)

Deklagen dienen waar mogelijk warm tegen warm aangebracht te worden. Gebruik
van een naadverwarmer is NIET toegestaan.

Artikel 81.22.06 lid 02 van de Standaard, toevoegen na laatste zin: Bij verwerking
van de asfaltdeklagen mogen geen onderbrekingen voorkomen, behalve
onderbrekingen ten gevolge van daglassen. Stopplaatsen ten gevolge van stagnatie
in aanvoer of belading van de asfaltspreidmachine zijn niet toegestaan. Bij
onderbreking en de verwerking van de genoemde asfaltsoorten de
asfaltspreidmachine leegdraaien en het asfalt verwerken zoals is voorgeschreven

in lid 04 voor een dwarsnaad. Voor elke stopplek die optreedt, behalve
onderbrekingen ten gevolge van daglassen wordt een korting van EUR 1500,--
opgelegd.

Daar waar mogelijk is voor het aanbrengen van deklagen het gebruik van een
shuttle-buggie verplicht.

Ten behoeve van de reiniging van vrachtauto's, na het lossen van het asfalt en het
reinigen van de asfaltspreidmachine, moet de aannemer één of meerdere locaties
inrichten. De locaties moeten zo ingericht worden dat geen asfaltresten en/of
antikleefmiddelen in bermen of op wegverhardingen terecht komen. De aannemer
geeft de chauffeurs van de vrachtauto's instructies hoe gebruik gemaakt moet
worden van de ingerichte reiniging(s) locatie(s).

De aannemer verwijderd, voordat het wegvak wordt opengesteld voor het verkeer,
de ingerichte reiniging(s) locaties. Het verwijderen zo uitvoeren dat geen
verontreiniging van de locatie en de omgeving plaatsvindt.

Het is niet toegestaan openbaar verkeer over gefreesd oppervlak te laten rijden.
Gefreesd oppervlak mag alleen worden bereden door materieel dat noodzakelijk is
voor het aanbrengen van de kleeflagen en asfaltlagen.

Voor het aanbrengen van de asfalt- betonverhardingen op de fietspaden mag het
bestaande fietspad niet worden bereden door vrachtauto's (totaal gewicht voertuig
5,5 ton max as-last 3 ton). Het asfalt/beton moet in een daartoe geschikte
asfalt-betonbak worden gestort zodanig dat er geen verontreiniging en overmatige
afkoeling voor asfalt optreedt. Vanuit de asfalt- betonbak moet het asfalt naar de
asfalt- betonspreidmachine worden vervoerd met behulp van (een) mini-shovel(s)
zodanig dat er geen schade aan het bestaande fietspad optreed en geen
verontreiniging van het (gekleefde) oppervlak plaatsvindt. De temperatuur van het
asfalt moet bij verwerking voldoen aan de vastgestelde minimumtemperatuur.
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Betonverhardingen

Betonverharding, algemeen

Betonverhardingen

Bijbehorende verplichtingen Betonverhardingen

Algemeen ** vervangen**(wijziging lid 2 en aanvulling lid 9)

De kosten van het boren van cilinders, het vullen van boorgaten, het bepalen van de
druksterkte en de volumieke massa en het meten van de vlakheid worden
verrekend als meerwerk.

Voor het aanbrengen van de asfalt- betonverhardingen op de fietspaden mag het
bestaande fietspad niet worden bereden door vrachtauto's (totaal gewicht voertuig
5,5 ton max as-last 3 ton). Het asfalt/beton moet in een daartoe geschikte
asfalt-betonbak worden gestort zodanig dat er geen verontreiniging en overmatige
afkoeling voor asfalt optreedt. Vanuit de asfalt- betonbak moet het asfalt naar de
asfalt- betonspreidmachine worden vervoerd met behulp van (een) mini-shovel(s)
zodanig dat er geen schade aan het bestaande fietspad optreed en geen
verontreiniging van het (gekleefde) oppervlak plaatsvindt. De temperatuur van het
asfalt moet bij verwerking voldoen aan de vastgestelde minimumtemperatuur.
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