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Nota van inlichtingen 2 - Accountantsdiensten  
28 januari 2022 
    

 

Bijgaand treft u de Nota van inlichtingen 2 inzake de aanbesteding Europese openbare aanbesteding ‘Accountantsdiensten’ van Stichting QuantumDeltaNL.  

 

Met vriendelijke groet,  

Pro 10 B.V. 

 
 

Nr. Categorie Verwijzing Vraag Antwoord 

1.  Inhoud Aanbestedingsleidraad 

hoofdstuk 5.2.5. 

Onderdeel III aanpak 

In hoofdstuk 5.2.5. Onderdeel III aanpak wenst u de volgende 

vraag beantwoord te zien: (d) Hoe gaat inschrijver om met 

eventuele aanbevelingen. Kunt u nader toelichten over wat u 

verstaat onder ‘eventuele aanbevelingen’?  

De eventuele aanbevelingen die worden gedaan door QDNL met betrekking tot het 

controleproces. 

2.  Inhoud NvI ronde 1, vraag 21 U geeft bij de beantwoording van vraag 21 een nadere 

detaillering van de subsidie mbt Startimpuls. Graag ontvangen 

wij ook een nadere detaillering (uitsplitsing besteding 

aangesloten partijen en besteding door QDNL) van de subsidie 

behorend bij de uitvoering van de Nationale agenda 

(Groeifonds – subsidie met omvang €615 mio). Kunt u deze 

met ons delen? 

Toekenning van de subsidie vanuit het groeifonds vindt plaats in drie fasen (2021 -
2022, 2022-2024 en 2024-2028). Deze drie fasen hebben allen een formele 
einddatum van 31-12-2028. Toekenning van de laatste fase is voorwaardelijk. Zie 
tekst in aangeleverde beschikking. Voor het ingediende plan en de kosten wordt 
verwezen naar de website: Projectvoorstel Nationaal Groeifonds (quantumdelta.nl)  
 
Circa 30% van de € 615 miljoen aan (verwachte) subsidie wordt ontvangen (en 
zelfstandig afgerekend) door NWO en Nanolab NL. Van het resterende bedrag aan 
subsidie dat door QDNL zal worden ontvangen (ca. € 400 m iljoen), zal circa € 200 
miljoen (KAT1-2-3) worden doorbetaald aan aangesloten partijen.  

3.  Inhoud NvI ronde 1, vraag 17 U geeft in uw beantwoording op vraag 17 aan dat er in 2022 

nog veel nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Kunt u 

aangeven over wat voor ontwikkelingen u het hier heeft? 

Graag ontvangen wij hier aanvullende informatie over.  

In 2022 wordt het programma voor de komende jaren nader geconcretiseerd en 

ingericht. Een aantal voorbeelden van relevante ontwikkelingen zijn: 

 

• De inhoudelijke begroting voor fase 2 (2022-2024) moet worden ingediend, welke 

in overleg met aangesloten partijen wordt opgesteld. Op basis van deze begroting 

wordt de beschikking aangevuld.  

• In de initieel ingediende begroting voor fase 2 (zie ook projectvoorstel groeifonds) 

zijn investeringen opgenomen voor de campusontwikkeling (€ 99 miljoen) op de 

verschillende locaties, waarvan de locatie in Delft onder verantwoordelijkheid 

QDNL valt. Dit moet nader worden geconcretiseerd, alsook de wijze waarop de 

subsidie wordt besteed; financiering onrendabele top (exploitatie) of directe 

financiering. 

• In 2022 wordt invulling gegeven aan de ontwikkeling, financiering en bouw van het 

House of Quantum in Delft (zie opmerking hierboven). In 2022 wordt 

https://quantumdelta.nl/pdf/QDNL_final_1feb.pdf
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geïnventariseerd op welke wijze dit inrichtingstechnisch vormgegeven wordt, 

hetgeen kan leiden tot een aanvullende entiteit (zie ook paragraaf 2.2 van de 

aanbestedingsleidraad) 

• In de initieel ingediende begroting voor fase 2 (zie ook projectvoorstel groeifonds) is 

een budget opgenomen voor een preseed faciliteit (€ 15 miljoen), die beoogt 

externe financiering € 100 miljoen) te realiseren. De wijze waarop deze faciliteit 

wordt ingericht (zie ook paragraaf 2.2 van de aanbestedingsleidraad) wordt in 2022 

ingericht, hetgeen impact kan hebben op de structuur van de organisatie (één of 

meerdere volledig door QDNL beheerde B.V.’s). 

 


