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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

302120 210299 st 3,00 VDrooghouden ontgraving m.b.v. bronbemaling.
Situering: tpv te maken inlaat op bestaand riool volgens
bestekspostgroep 3301
Betreft drooghouden ontgraving m.b.v. bronbemaling t.b.v.
werkzaamheden aan riolering volgens bestekspostgroep
3301

302121 210201 Aanbrengen bronbemaling.
2 Verlaging van het freatisch vlak tot{0,20m onder het te graven

niveau
1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

9 Opbouw filters ter keuze van de aannemer
3 Reserve-energievoorziening is niet vereist

302122 210801 Aanbrengen debietmeetpunt.
2 Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde

hoeveelheid water
9 Toegestane meetfout ten hoogste 5%

302123 210802 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.
Situering: in de afvoerleiding van bronbemaling tussen elke
pomp en bijbehorden lozingspunt

1 Uitlaat voorzien van zandvang

302124 210202 Instandhouden bronbemaling.
betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspost
302121
Periode van instandhouding:{Gedurende de uit te voeren
werkzaamheden aan de riolering volgens bestekspostgroep
3301

1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
{302121}vermelde niveau
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302125 210204 Verwijderen bronbemaling.
betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspost
302121
Inclusief verwijderen debietmeetpunten aangebracht volgens
bestekspost 302122

9 Verticale en horizontale filters en stijgbuizen geheel
verwijderen en ontstane gaten vullen met zand

330110 252899 st 3,00 NMaken inlaat ø160 mm in betonbuis incl. grondwerk
Situering: in te boren inlaten op gehele werk
Betreft het aanbrengen van een rioolleiding

330111 252832 st 3,00 IMaken inlaat.
1 In ongewapende betonbuis

1 Door middel van boren
1 Wanddikte tot 50 mm

9 Aansluiting voor PP-buis
Minimale diameter 160 mm

1 As-inlaat loodrecht op as-buis
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

330112 252899 st 3,00 IAanbrengen universeel tussenstuk van beton.
st 3,00 LBetonnen universeel tussenstuk
ltr 1,20 LVerbinding buis-tussenstuk d.m.v. krimparme mortel.

421111 380311 m 36,00 IUitleggen spoorstaven.
Situering: voorbouwterrein

9 Groefrail type 60R2
1 Lengteklasse: tot en met 18 m

9 m 36,00 TRecht
9 Uitleggen op voorbouwterrein

422 PERCEEL 16Z1: SORTEREN & TRANSPORTEREN
SPOORSECTIES S'GRAVENMADE NAAR
VOORBOUWTERREIN AANNEMER

422100 611199 EUR NCoördinatie, Spoorsecties Selecteren en Sorteren
Conform bepaling 01 14 01
Betreft: Spoorsecties Selecteren en Sorteren. Aannemer
draagt zorg voor het benodigde materieel tbv hijsen en
sorteren.
Bijlage: Spoorsecties opslagterrein s'Gravenmade foto's
-Spoorsecties sorteren op alignement, S-boog richting het
Buitenhof is namelijk dubbel geproduceerd en is maar
eenmaal nodig, dus Spoorsecties GR44 t/m GR49 blijven

gestapeld achter op Gravenmade. Zie tekening 50-1037-000
_Bl.1-A - Lageplan
Gravenstraat t.b.v. As 1

Ook GR65 blijft achter op Gravenmade, zie tekening 50-0873-
000_Bl.1-A- Lageplan Gleisrahmen Kerkplein t.b.v. As 2
- Het selecteren van de juiste spoorsecties voor transport
naar
het voorbouwterrein van de aannemer, zie

tekeningRT031355
st 10,00 T- De Spoorsecties met GR nummers GR34 t/m GR43 voor As

1 dienen gesorteerd te worden voor transport.
st 14,00 T- De Spoorsecties met GR nummers GR66 t/m GR79 voor As

2 dienen gesorteerd te worden voor transport.
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422110 611199 EUR NVervoer materialen, naar Voorbouwterrein Aannemer
Conform bepaling 01 14 01
Betreft: Spoorsecties 24 stuks & Raillijfprofielen
Transporteren

st 1.096,00 T- Raillijfprofielen latzijde en kopzijde behorende bij de
Spoorsecties meenemen naar voorbouwterrein aannemer

st 1,00 TRaillijfprofielen opgeslagen in standaard zeecontainer van 6
meter lang

422120 611199 EUR NVervoer materialen, naar Projectlocatie
Conform bepaling 01 14 01
Betreft: Spoorsecties & Raillijfprofielen transporteren

st 1,00 L- Spoorsecties & Raillijfprofielen totaal transporten van
voorbouwterrein aannemer naar projectlocatie Gravenstraat

- Buitenhof

422130 611199 EUR NVervoer materialen, retourneren Zeecontainer
Conform bepaling 01 14 01

st 1,00 L- Standaard Zeecontainer retourneren naar S'Gravenmade
inclusief lossen met eigen materieel. Aflevermoment in
overleg met Directievoerder

423 STRALEN & COATEN S'GRAVENMADE SPOORSECTIES
gecorrodeerde spoorsecties door opslag te s'gravenmade

423100 562201 m2 430,00 VVoorbehandelen staal ter plaatse van de roestvorming,
onderhoud.
Spoorsecties van te voren sorteren en GR codes opnieuw
aanbrengen, zodat GR code leesbaar is na het stralen.
Spoorsecties ontroesten ten behoeve van de aan te brengen
coating voor hechting optimalisatie voor de aan te brengen
Raillijfprofielen.

2 Waterstralen tot P Sa 2,5
1 Straalmiddel voor enkelvoudig gebruik

1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen
materialen en straalmiddel (voor zover van toepassing)
opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

423200 561102 m2 430,00 VAanbrengen coating.
Coating ten behoeve van Raillijfprofielen
hechtingsoptimalisatie aan de Spoorstaaf
Coating wordt geleverd door Aannemer. Op te vragen bij
RailPro Voestalpine en ETS spoor, zij bieden het aan als
Sigmacover 180 epoxy hars of ETS excellent rail coating. Een
alternatief equivalente coating is ook goed. Als aan de
voorwaarde wordt voldaan, namelijk raillijfprofiel hechting
optimalisatie aan de spoorstaven.

1 Voorbewerking ter keuze van de aannemer
1 Dichten van de porieën en luchtbellen met materiaal ter

keuze van de aannemer
1 Aard coating en het aantal lagen ter keuze van de aannemer;

totale droge laagdikte{50-100.}micrometer. Gerekend is met
L 129,00 Leen totaalverbruik van ca.{3}liter per 10 m2{

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
3 Verticale (of nagenoeg verticale) vlakken{waar de

raillijfprofielen tegenaan worden gehecht na het coaten
1 Het bij de voorbewerking vrijgekomen materiaal opvangen,

verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door
het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning{
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431130 381399 m 4,00 VStellen groefrailspoor voor indienstname.
Betreft: nieuw spoor stellen conform ontwerp en borgen voor
veilige berijdbaarheid.
Nachtwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD
Per m spoor.

st 22,00 TMet behulp van vulplaten

433110 382105 st 548,00 VAanbrengen verloren spoorstaafondersteuningen.
Situering: op bodem cunet
Dagwerk; werkplekbeveiligingklasse: BD

9 Ondersteuning h.o.h. 1,50 m en bestaande uit:
st 1.096,00 L-2 st betonplaat afmeting 400 x 400 x 60 mm;
st 548,00 L-1 st betonblok afmeting 200 x 200 x 200 mm;
set 548,00 L-1 set vulhout.

443 RAIL PROFILEREN

4431 MACHINAAL SLIJPEN / PROFILEREN SPOORSTAAF

443110 382199 m 586,00 VMachinaal profiel slijpen groefrail spoorstaven 60R2 R200
zonder inlassing.
Betreft: het verwijderen van de walshuid van onbereden recht
en gebogen spoorstaaf.
Er dient geprofileerd te worden geslepen en conform
'Voorschrift slijpen infra Lightrail'
werkplekbeveiligingklasse: BD.
Uitvoeren voor de test tram over het spoor gaat rijden, maar
niet langer dan 10 dagen voor tram expoitatie.
Groefrailtype: 60R2

4441 ONTROESTEN SPOREN

444110 382199 m 236,00 VOntroesten groefrail spoorstaven 60R2 R200 recht en
gebogen spoorstaaf met inlassing.
Let op: Spoorstaven zonder inlassing is geprofileerd en
daardoor is ontroesten niet nodig.
Uitvoeren voor de test tram over het spoor gaat rijden, maar
niet langer dan 10 dagen voor tram expoitatie.

444120 382199 m 848,00 VOntroesten spoorstaven 60R2 R200 buiten de werkgrenzen
van het te vervangen trace..
Uitvoeren voor de test tram over het spoor gaat rijden, maar
niet langer dan 10 dagen voor tram expoitatie.

502210 382113 m 830,00 VAanbrengen vulmateriaal tussen railvoet en betonnen
onderlaag.
Betreft: per meter spoorstaaf

2 l 4.150,00 LPolyurethaanschuim{
Met te leveren polyurethaanschuim op te vullen ruimte ca.{5}
l/m spoorstaaf

9 Overtollig polyurethaanschuim wegsnijden
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

502230 382199 st 2.192,00 VAanbrengen van kunststof beschermkapje
Situering: Aanbrengen over veerklemmen en
bevestigingsmiddelen

st 2.192,00 TKapjes van ultrahoogmoleculair polyetheen (UHMPE).
Zie tekeningnummer RT028060
De veerklemmen dienen na het storten van de bovenplaat
geheel vrij te zijn van beton(resten)
kunststof beschermkapjes dienen te worden opgehaald
binnen een straal van 10km vanaf het werkterrein
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502240 382199 m 830,00 VAanbrengen rubberprofielen
Situering: langs de tramspoor
Betreft: per meter spoorstaaf

m 1.660,00 TType: raillijfprofielen
profielen aanbrengen tegen beide zijden van het raillijf

st 2.192,00 ITpv afdekkapje van de bevestigingsmiddelen dient er een
inkeping van ca. 40x20mm gemaakt te worden in het
raillijfprofiel
Profielen dienen te worden opgehaald binnen een straal van
10km vanaf het werkterrein

5291 Pasmaken betonbanden

529170 831502 st 25,00 VPasmaken van betonbanden.
2 D.m.v. zagen

9 9 - Geleidebanden 50/300 x 240 mm
1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende omgevings-
vergunning

529180 831502 st 5,00 VPasmaken van betonbanden.
2 D.m.v. zagen

9 9 Verlaagde band 300 x 250 mm
1 Onbruikbare materialen vervoeren{naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende omgevings-
vergunning

536010 831299 m 128,00 VAanbrengen banden van natuursteen
Situering: natuursteen banden langs de tramzone
Betreft starre constructie

st 161,00 IBanden van natuursteen: basalt
Betreft: aanbrengen natuursteenbanden 300 x 90 mm
Werkende lengte 0.80 m
Kleur is een mix van: bash, paradiso en multicolor red
Bovenzijde gevlamd
Overige zijden gebroken / gekapd
Materiaal geleverd volgens bestekpostnr. 530130
Op gebonden straaglaag van: hechtmortel Poltec 718,
aangebracht volgens bestekspost 536011
Banden vooraf aanbranden, volgens bestekspost 536012
Voegbreedte gemiddeld 10mm tenminste 8mm en ten
hoogste 12mm
Voegen vullen met cementgebonden voegmiddel type Poltec
715, volgens bestekspost 536013
Verhardingsoppervlak na afloop reinigen, volgens
bestekspost 536014

536011 831299 m2 38,40 IAanbrengen cement gebonden straatlaag van hechtmortel
Betreft cement gebonden straatlaag: hechtmortel Poltec 718
Dikte aan te brengen hechtlaag gemiddeld 25mm

kg 2.208,00 LHechtmortel 718 of gelijkwaardig, gelijkwaardigheid dient te
worden getoets aan:
Druksterkte na 24 uur 20N/mm2, na 28 dagen 50N/mm2
Treksterkte na 7 dagen 5,7N/mm2, na 28 dagen 8,4N/mm2
Buigsterkte na 7 dagen 5,8N/mm2, na 28 dagen 19,1N/mm2
Dichtheid 2,3 Kg/L
Verwerken volgens verwerkingsvoorschrift leverancier
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536012 831299 m2 38,40 IAanbranden banden
Hoeveelheid per m2 aan te brengen oppervlak banden
Natuursteenbanden per stuk voor verwerking aanbranden
Betreft alle te verwerken natuursteenbanden aanbranden
met hechtprimer

kg 38,40 LPoltec 719
Verwerken volgens verwerkingsvoorschrift leverancier
Intensief gemengd
Regelmatig opmengen van de hechtprimer is noodzakelijk

536013 831299 m2 38,40 IAanbrengen voegvulling bestrating
Hoeveelheid per m2 aan te brengen oppervlak banden
Situering: natuursteen banden langs de tramzone
Betreft starre constructie

kg 631,14 Ltype Poltec 715
Of gelijkwaardig, gelijkwaardigheid dient te worden getoets
aan:
Druksterkte na 24 uur 20N/mm2, na 28 dagen 75N/mm2
Treksterkte na 24 uur 5N/mm2, na 28 dagen 10N/mm2
Dichtheid 1,2 Kg/L
Vorst en dooizout bestendig
Voeg volledig vullen
Voegbreedte gemiddeld 10mm tenminste 8mm en ten
hoogste 12mm
De voegen vogen geen vreemde materialen bevatten.
Voegvulling aanbrengen volgens voorschrift leverancier

536014 831299 m2 38,40 IReiniging verhardingsoppervlak
Verhardingsoppervlak reinigen e.a. volgens de voorschriften
van de leverancier (voegmateriaal)
Na reiniging dient de verharding vrij te zijn van cementsluier

536020 831299 m2 578,00 VAanbrengen keien van natuursteen
Situering: natuursteen keien in de tramzone
Betreft starre constructie

st 10.325,00 Tkeien van natuursteen: basalt
Bovenzijde gevlamd
Kleur is een mix van: bash, paradiso en multicolor red
Overige zijden gebroken / gekapd
Afmetingen keien: 200x280x100mm
Op gebonden straaglaag van: hechtmortel Poltec 718,
aangebracht volgens bestekspost 536021
Keien vooraf aanbranden, volgens bestekspost 536022
Voegbreedte gemiddeld 10mm tenminste 8mm en ten
hoogste 12mm
Voegen vullen met cementgebonden voegmiddel type Poltec
715, volgens bestekspost 536023
Verhardingsoppervlak na afloop reinigen, volgens
bestekspost 536024

536021 831299 m2 578,00 IAanbrengen cement gebonden straatlaag van hechtmortel
Betreft cement gebonden straatlaag: hechtmortel Poltec 718
Dikte aan te brengen hechtlaag gemiddeld 25mm

kg 33.235,00 LHechtmortel 718 of gelijkwaardig, gelijkwaardigheid dient te
worden getoets aan:
Druksterkte na 24 uur 20N/mm2, na 28 dagen 50N/mm2
Treksterkte na 7 dagen 5,7N/mm2, na 28 dagen 8,4N/mm2
Buigsterkte na 7 dagen 5,8N/mm2, na 28 dagen 19,1N/mm2
Dichtheid 2,3 Kg/L
Verwerken volgens verwerkingsvoorschrift leverancier
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536022 831299 m2 578,00 IAanbranden keien
Hoeveelheid per m2 aan te brengen keien
Natuursteenkeien per stuk voor verwerking aanbranden
Betreft alle te verwerken keien aanbranden met hechtprimer

kg 578,00 LPoltec 719
Verwerken volgens verwerkingsvoorschrift leverancier
Intensief gemengd
Regelmatig opmengen van de hechtprimer is noodzakelijk

536023 831299 m2 578,00 IAanbrengen voegvulling bestrating
Hoeveelheid per m2 aan te brengen keien
Situering: natuursteen keien in de tramzone
Betreft starre constructie

kg 9.500,00 Ltype Poltec 715
Of gelijkwaardig, gelijkwaardigheid dient te worden getoets
aan:
Druksterkte na 24 uur 20N/mm2, na 28 dagen 75N/mm2
Treksterkte na 24 uur 5N/mm2, na 28 dagen 10N/mm2
Dichtheid 1,2 Kg/L
Vorst en dooizout bestendig
Voeg volledig vullen
Voegbreedte gemiddeld 10mm tenminste 8mm en ten
hoogste 12mm
De voegen vogen geen vreemde materialen bevatten.
Voegvulling aanbrengen volgens voorschrift leverancier

536024 831299 m2 578,00 IReiniging verhardingsoppervlak
Verhardingsoppervlak reinigen e.a. volgens de voorschriften
van de leverancier (voegmateriaal)
Na reiniging dient de verharding vrij te zijn van cementsluier
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