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1. Inleiding 

U bent geselecteerd om mee te doen aan de uitwerkfase van inkoopspoor  Wmo beschermd wonen in 

de aanbesteding Wmo van de regio Hart van Brabant. De uitwerkfase volgt op de inschrijffase. In deze 

uitwerkfase bespreken we graag uw beoogde oplossingen voor onze uitdagingen in een vertrouwelijke 

setting. 

Wij hebben een dialoogteam gevormd dat de komende periode met u in gesprek gaat. Het 

dialoogteam helpt u bij het ontwikkelen van uw dienstverleningsconcept. Uw input is leidend. We 

stellen het op prijs als u  proactief en assertief uw bijdrage levert. 

Er zal de komende periode veel vertrouwelijke informatie worden uitgewisseld. U moet die ook 

vertrouwelijk behandelen. 

In dit document beschrijven we hoe de uitwerkfase is ingericht. Daarnaast informeren we u over de 

verschillende onderwerpen waar we de komende periode dieper op in zullen gaan. We steunen hierbij 

sterk op de kennis en expertise die u bezit en inbrengt.  

We kijken uit naar de komende dialooggesprekken. 
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2. Over de dialoog 

2.1. Doel van de dialoog 

De uitwerkfase is een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen om de Wmo beschermd wonen in de 

regio Hart van Brabant te transformeren. We vullen daarbij  de uitgangspunten, doelstellingen en 

ontwikkelopgaven in, zoals ook beschreven in het inkoopdocument Wmo Regio Hart van Brabant. 

Zodra deze zoektocht succesvol is afgerond, sluiten we de dialoog. Hierna gaan we over tot de 

gunningsfase.  

2.2. Proces van de dialoog 

In dit document beschrijven we onze keuzes en gedachtes om de uitwerkfase vorm te geven. Dit is 

geen vaststaand proces. Als het nodig is passen we het aan. We nodigen u dan ook uit om ons feedback 

te geven op de procesmatige voortgang. Dan kunnen we tijdig bijsturen om de dialoog zo open, 

vertrouwelijk en doelmatig mogelijk te laten verlopen. 

2.3. Voorbereiding 

In hoofdstuk 3 leest u de voorlopige planning. We vragen u om drie  werkdagen voor het 

dialooggesprek uw (eventuele) input aan ons toe te zenden via het TenderNed. Hierdoor kunnen alle 

gesprekspartners zich tijdig voorbereiden.  

De vorm en diepgang van de dialooggesprekken wordt vrijgelaten. U kunt hierin dus zelf een keuze 

maken. Wel weten we uit eerdere dialooggerichte aanbestedingsprocedures dat hoe beter de 

voorbereiding is, hoe effectiever de dialoog. Het helpt om voorafgaand aan het dialooggesprek de 

gespreksonderwerpen en bijbehorende vragen uit te werken. Desgewenst kunt u deze als input 

inbrengen voor het gesprek. Doe dit uiterlijk drie werkdagen voor het dialooggesprek. 

2.4. De dialooggesprekken 

Voorafgaand aan elke dialoog stellen we een agenda op. Deze delen we drie werkdagen voorafgaand 

aan het gesprek via TenderNed. Desgewenst kunt u eventuele aanpassingen of aanvullingen kunt 

voorstellen (dit kan uiterlijk tot 12:00 uur op de dag voorafgaand aan het dialooggesprek). Aan het 

begin van elke dialoog blikken we terug op het vorige gesprek. Aan het einde van elke dialoog blikken 

we vooruit op het volgende dialooggesprek.  

2.5. Gesprekspartners 

Om slagvaardig te blijven, maximeren we het aantal gesprekspartners de dialoog. In hoofdstuk 3 

planning is een schema opgenomen met het aantal gesprekspartners per dialooggesprek. Als dat nodig 

is, kunnen we besluiten om het aantal te passen. 

U mag bepalen wie u – op basis van het thema - laat deelnemen aan de dialoog. Dit mogen ook 

eventuele onderaannemers zijn. Daarnaast mogen de gesprekspartners per dialoog verschillen. Wel 

helpt het als enkele gesprekspartners vaker/altijd aansluiten. Zij kunnen dan  de “rode draad” volgen 

en zorgen voor continuïteit.  
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We horen graag uiterlijk drie werkdagen voor de dialoog welke gesprekspartners (naam, organisatie 

en e-mailadres) zullen deelnemen. U ontvangt dan ook de voorbereidende documenten via TenderNed 

en kunt zelf aanvullingen doen op de agenda.  

2.6. Voorzitter, procesbegeleider en informatieregisseur 

Wij zorgen voor een inhoudelijk voorzitter, een procesbegeleider en informatieregisseur. De 

dialooggesprekken worden niet woordelijk genotuleerd, maar de gemaakte afspraken worden 

vastgelegd in een actie- en besluitenlijst. De informatieregisseur is verantwoordelijk voor het 

bijhouden van deze actie- en besluitenlijst. Deze lijst wordt aan het einde van elk dialooggesprek ter 

verificatie opgelezen en gedeeld via TenderNed. De actie- en besluitenlijst is specifiek en vertrouwelijk 

en wordt niet openbaar gemaakt.  

2.7. Aard van dialooggesprekken  

Wij hebben adviseurs ingehuurd die ervaring hebben met dialooggesprekken in 

aanbestedingsprocedures. In eerdere dialogen hebben zij gemerkt dat aanbieders voorzichtig zijn en 

het vooral niet ‘fout’ willen doen. Wij benadrukken echter dat de dialooggesprekken alleen effectief 

zijn als scherp en inhoudelijk over de opdracht kan worden gediscussieerd met materiedeskundigen.  

Vaak zijn er meerdere gesprekken nodig om de juiste toon en het juiste gespreksniveau te bereiken. 

De uitwerkfase heeft geen beoordelend karakter.   

2.8. Coronamaatregelen 

Gezien de aard van de dialooggesprekken en het beperkte aantal deelnemers stellen we voor de 

dialooggesprekken fysiek te voeren. We houden de ontwikkelingen rondom corona vanzelfsprekend 

in de gaten. Indien u of wij het niet (meer) verantwoord vinden om de gesprekken fysiek te 

organiseren, overleggen we met elkaar hoe we de dialooggesprekken zo goed mogelijk kunnen 

vormgeven. 

2.9. Vragen stellen 

Naast de dialooggesprekken staat het u altijd vrij om via TenderNed schriftelijke vragen te stellen over 

elk willekeurig onderwerp. U mag van ons verwachten dat we ons blijven inzetten om u te tijdig te 

voorzien van de benodigde informatie. 

2.10. Vertrouwelijkheid 

Wij behandelen de door u aangedragen informatie als strikt vertrouwelijk. De door u aangeleverde 

informatie wordt bewaard in TenderNed. Dit platform zorgt ervoor dat uw informatie veilig wordt 

bewaard en niet voor iedereen vrij toegankelijk is. 

We verwachten van uw kant dezelfde vertrouwelijkheid en geheimhouding. Zonder onze toestemming 

is het niet toegestaan om publiekelijk te communiceren over deze aanbesteding. U mag de inhoud 

daarvan of  (onderdelen van) informatie die gedeeld is in deze aanbesteding niet publiceren.  

U bent verplicht om alle als vertrouwelijk aangemerkte informatie die u van ons krijgt en alle informatie 

die u aan ons geeft, geheim te houden en niet aan derden te verstrekken.  
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Wel mag u dergelijke informatie verstrekken aan medewerkers en andere hulppersonen die bij de 

aanbesteding betrokken zijn, mits zij zich er vooraf schriftelijk toe hebben verbonden alle informatie 

vertrouwelijk te behandelen.  

LET OP: Indien zij dit vertrouwelijkheidsbeding schenden, kan dit tot uitsluiting van de verdere 

procedure leiden. 

2.11. TenderNed 

Alle communicatie over deze aanbestedingsprocedure loopt via TenderNed. Het is niet toegestaan om 

op andere wijze met ons te communiceren over deze aanbesteding. Als u dat wel doet kan dat leiden 

tot uitsluiting van deelname aan de aanbestedingsprocedure. 

Indien u problemen ervaart met het versturen van berichten, het indienen van gegevens en bescheiden 

of iets dergelijks met het gebruik van TenderNed, dient u contact op te nemen met de helpdesk van 

het aanbestedingsplatform (https://www.tenderned.nl/cms/contact). Als dit geen oplossing biedt 

kunt u contact opnemen met onze contactpersoon (zie paragraaf 2.12.). 

2.12. Contactgegevens 

De contactpersoon voor deze aanbestedingsprocedure is Robin Verheijden (robin@weareroger.com). 

Zoals eerder aangegeven verloopt communicatie uitsluitend via TenderNed.nl. Alleen in uitzonderlijke 

situaties kan de genoemde contactpersoon rechtstreeks per e-mail worden benaderd. 

2.13. Hoedanigheid en samenstelling gegadigden en toevoegen onderaannemers 

Het is op verschillende momenten mogelijk om onderaannemers toe te voegen. Ook tijdens de 

uitwerkfase. Echter zullen zij (blijvend) niet in de situatie moeten verkeren zoals beschreven in de 

uitsluitingsgronden in het inkoopdocument. Als u een onderaannemer wilt toevoegen verzoeken we u 

dit zo snel mogelijk aan ons kenbaar te maken. Lever daarbij een gedragsverklaring aanbesteden van 

de betreffende onderaannemer aan. 

In beginsel mag de samenstelling en rechtspersoonlijkheid van de beoogde contractpartner (met 

uitzondering van onderaannemers waarop geen beroep wordt gedaan om aan de geschiktheidseisen 

te voldoen) niet wijzigen gedurende de aanbestedingsprocedure. 

Is een wijziging in samenstelling voor gegadigde onvermijdelijk, bijvoorbeeld door faillissement of 

bedrijfsovername? Dan dient dit als een verzoek aan ons te worden voorgelegd. . De gegadigde moet 

aantonen dat na wijziging nog steeds wordt voldaan aan alle gestelde eisen in het kader van de 

betreffende aanbestedingsprocedure. Wij zullen hierna besluiten, binnen de kaders van de 

aanbestedingswet en mededingingsrecht, of een dergelijke wijziging in dit specifieke geval is 

toegestaan dan wel wenselijk is.  

2.14. Onvolkomenheden 

Dit dialoogkader is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Hebt u vragen of ziet u fouten, 

omissies of tegenstrijdigheden in dit document of andere aanbestedingsdocumenten? Stel ons dan 

tijdig op de hoogte, via TenderNed. Op deze manier kunnen eventuele fouten tijdig worden hersteld.  

Als klachten uitblijven vertrouwen we erop dat de aanbesteding in zijn huidige vorm zonder bezwaar 

kan worden voortgezet en er dat we kunnen overgaan op ontvangst van inschrijvingen. Aanbieders die 

https://www.tenderned.nl/cms/contact
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gedurende de uitwerkfase niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, maken geen 

gebruik van dat recht en doen afstand van hun recht om tegen die onregelmatigheden op te komen. 

2.15. Voorbehouden 

Wij behouden ons zonder meer en zonder tot enigerlei schadeplichtigheid te zijn gehouden, het recht 

voor: 

• de procedure tussentijds met opgaaf van reden af te breken; 

• de tijdsplanning te wijzigen (met uitzondering van de wettelijk vastgestelde termijnen); 

• de opdracht niet te gunnen. 

2.16. Toepasselijk recht en geschillen 

Op deze aanbesteding is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding 

van deze aanbesteding dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda. 
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3. Planning 

Wanneer Wat Aantal 

gesprekspartners regio 

Aantal gesprekspartners 

beoogde contractpartner 

23 mei 2022 

09:00 – 13:00 

Kick-off + dialoog scope 

en visie 

Tien  Tien 

8 juni 2022 

09:00 – 15:00 

Dialoog transformatie 

en samenwerking 

Zes Zes 

20 juni 2022 

09:00 – 13:00 

Dialoog prijsmodel en 

financiën 

Zes  Zes 

In overleg n.t.b., 

eind juni 2022 

Werkbezoek beoogde 

contractpartner 

Zes  Zes 

4 juli 2022 09:00 

– 13:00 

Dialoog monitoring en 

rapportage 

Zes  Zes 

18 juli 2022 

09:00 – 13:00 

Dialoog governance Zes  Zes 
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4. Gespreksonderwerpen uitwerkfase 

Voor het voeren van de dialooggesprekken tijdens de uitwerkfase hebben we zes thema’s benoemd: 

1. Scope en visie 

2. Transformatie en samenwerking 

3. Prijsmodel en financiën 

4. Monitoring en rapportage 

5. Governance 

Deze thema’s komen overeen met de elementen in het gunningscriterium ‘visie op de 

ontwikkelopgaven’,  in het inkoopdocument Wmo regio Hart van Brabant.  

In onderstaande paragrafen beschrijven we per thema eerst de visie van de regio. We geven vervolgens 

een korte toelichting op het thema en formuleren per gespreksonderwerp de inhoudelijke 

gespreksvragen voor de dialoog. Hierbij maken we een onderscheid tussen:  

1. Gespreksonderwerpen ter toetsing/toelichting. Dit houdt in dat de regio bij dit onderwerp al een 

idee heeft van de invulling (zoals toegelicht in dit document) en dit ter toetsing aan u wil voorleggen.  

2. Gespreksonderwerpen co-creatie. Dit houdt in dat de regio de randvoorwaarden bij dit onderwerp 

niet zelf kan of wil invullen, maar in co-creatie met u.  

In onderstaand schematische overzicht is voorgaande op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt: 
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Dialoog Toetsing/toelichting Co-creatie 

Scope/visie 

Introductie: Regio HvB en 

totstandkoming van de inschrijver 

X  

Uitgangspunten  X  

Doelstellingen  X  

Scope van de opdracht X  

Ontwikkelopgaven X  

Transformatiebeweging (van 

Beschermd Wonen naar Beschermd 

Thuis) 

 X 

Spreiding van voorzieningen 

Beschermd Wonen 

 X 

Weer Thuis X X 

Transformatie en samenwerking 

Relatie en samenwerking met de 

regionale toegang en de lokale 

toegang 

 X 

Samenwerking met ketenpartners   X 

Regie en coördinatie X  

Cliëntproces (van aanmelding tot en 

met beschikking) 

 X 

Wachtlijsten  X 

Continuïteit van ondersteuning   X 

Inrichting organisatie  X 

Behoud goede initiatieven  X 

Implementatie afspraken in de 

organisaties 

 X 
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Prijsmodel en financiën 

Opbouw en omvang (meerjarig) van 
het budget, waaronder continuïteit  

X  

Bandbreedte in relatie tot aanpassen 
van het budget 

X  

Over- en onderbesteding van het 
budget 

X  

Winstmaximalisatie X  

Monitoring en sturing op het budget  X 

Financiële stabiliteit  X 

Verhouding PGB en ZIN  X 

% SROI  X 

Monitoring en rapportage 

Meten van cliënttevredenheid en 
resultaatmeting (kwaliteit) 

 X 

Vaststellen KPI’s   X 

Informatievoorziening (intern en 
externe controles) en 
gegevensaanlevering 

 X 

Governance 

Samenwerkingsafspraken  X 

Inzet van onderaannemers  X 

Rechtsvorm  X 

Exit management  X 
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4.1. Dialoog scope en visie 

In de inkoopstrategie heeft de regio HvB haar ambitie en visie op ontwikkeling van Wmo beschermd 

wonen geschetst. In deze dialoog verkennen we of we hieronder ook hetzelfde verstaan. En we 

focussen meer concreet op de acties die nodig zijn om de transformatiedoelstellingen te bereiken. 

4.1.1. Introductie: Regio HvB en totstandkoming van de inschrijver (toetsing) 

• Bent u bekend met de samenwerking in de regio HvB? Wij lichten toe over o.a. projectgroep, 

regiegroep etc. 

• Kunt u ons meer vertellen over de totstandkoming van de wijze waarop u heeft ingeschreven 

(zelfstandig, samenwerkingsverband)? 

4.1.2. Uitgangspunten (toetsing) 

In paragraaf 2.1. van het Inkoopdocument hebben we de regionale uitgangspunten omschreven.  

• Zijn de uitgangspunten duidelijk?  

• Kunt u in uw eigen woorden aangeven wat de uitgangspunten voor u inhouden?  

4.1.3. Doelstellingen (toetsing) 

In paragraaf 2.2. van het Inkoopdocument hebben we de doelstellingen van deze inkoop omschreven.  

• Zijn de doelstellingen duidelijk?  

• Kunt u in uw eigen woorden aangeven welke doelstellingen voor u van belang zijn?  

4.1.4. Scope van de opdracht (toetsing)  

In paragraaf 4.2. van het Inkoopdocument hebben we de scope van de opdracht omschreven.  

• Is de scope van de opdracht duidelijk? 

• Kunt u in uw eigen woorden aangeven wat er volgens u onder de opdracht valt? 

4.1.5. Ontwikkelopgaven (toetsing) 

In paragraaf 4.4. van het Inkoopdocument hebben we de ontwikkelopgaven bij Beschermd Wonen 

omschreven.  

• Zijn de ontwikkelopgaven duidelijk? 

• Kunt u in uw eigen woorden aangeven wat de ontwikkelopgaven volgens u inhouden?  

4.1.6. Transformatiebeweging (van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis) (co-creatie) 

• Hoe gaat u de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis  realiseren? We willen 
graag van u weten hoe u deze beweging ziet.  

- Hoe garandeert u dat u alle inwoners van de regio Hart van Brabant die aangewezen 
zijn op Beschermd Wonen passende ondersteuning krijgen? Inclusief de complexe en 
moeilijk plaatsbare cliënten? 

- Hoe gaat u realiseren dat inwoners, bij instroom en uitstroom,  zo min mogelijk uit de 
eigen omgeving worden gehaald. Wat betekent dit voor uw locaties /vastgoed. 
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- Hoe zorgt u voor zoveel mogelijk inzet op zelfstandig wonen met ambulante 
begeleiding/begeleid zelfstandig wonen? 

- We streven ernaar om de toeloop van Beschermd Wonen niet enorm te bevorderen. 
Op welke wijze gaat u om met de groeiende vraag naar Beschermd Wonen voor 
jongvolwassenen? 

- Hoe kijkt u aan tegen bereikbaarheid en tijdig aanwezig zijn op de locatie?  

- Hoe kijkt u aan tegen uw rol bij terugkeer naar de wijken, overlast en een positieve 
bijdrage leveren aan de buurt?  

• Wat verwacht u hierin van de gemeente?  

4.1.7. Spreiding van voorzieningen Beschermd Wonen (co-creatie) 

Momenteel bevinden zich nog veel voorzieningen in de stad Tilburg. Met de transformatie gaan we er 
naar toe dat de zorg zoveel als mogelijk lokaal zal worden georganiseerd.  

• Wat is de huidige spreiding van uw  locaties/plekken in de regio Hart van Brabant en hoe gaat 

u zorgdragen voor verdere regionale spreiding op de korte en langere termijn? 

4.1.8. Weer Thuis (co-creatie) 

• Wat is concreet uw bijdrage is aan het programma Weer Thuis en welke resultaten verwacht 
u hiervan op korte en lange termijn? 

• Wat doet u er zelf aan dat de uitstroom op gang komt (buiten de afspraken over contingent 
woningen)? 

4.2. Dialoog transformatie en samenwerking 

In deze dialoog willen we graag met u bespreken hoe we op uitvoeringniveau gaan samenwerken in 

de regio. We onderscheiden daarin verschillende onderdelen die we verder uit willen werken.  

4.2.1. Relatie en samenwerking met de regionale en de lokale toegang (co-creatie) 

• Hoe ziet u de samenwerking met regionale toegang?  

• Hoe ziet u de samenwerking met de lokale toegang met het oog op de verandering in de 

verantwoordelijkheden? 

4.2.2. Samenwerking met ketenpartners (co-creatie) 

• Hoe ziet u de samenwerking met de ketenpartners, en welke zijn in uw optiek het meest van 

belang voor de samenwerking met Beschermd Wonen?  

• Tot nu toe zat dagbesteding in het arrangement Beschermd Wonen, in de nieuwe inkoop niet 

meer. Hoe gaat u ervoor zorgen dat cliënten naar de dagbesteding gaan en dat dit ook past in 

het herstelplan? 

4.2.3. Regie en coördinatie (toetsing) 

De rol van het regionale toegangsteam Beschermd Wonen gaat veranderen. Zij zullen meer betrokken 

blijven bij de cliënt gedurende de looptijd van de indicatie. Dit betekent iets met het oog op regie en 

coördinatie.  

• Verstaan we hier hetzelfde onder? 
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4.2.4. Cliëntproces (van aanmelding tot en met beschikking) (co-creatie) 

In eerste instantie beoordeelt het toegangsteam Beschermd Wonen of iemand Beschermd Wonen 

nodig heeft (d.m.v. korte toets). Daarna komt de cliënt naar uw organisatie.  

• Hoe ziet u dit proces van aanmelding tot beschikking?  

• Op welke wijze gaat u de intake vormgeven?  

4.2.5. Wachtlijsten (co-creatie) 

• Hoe gaat u zorgen voor het beheer van de wachtlijsten en dat iedereen binnen 6 maanden op 

een passen Beschermd Wonen plek terecht komt? 

• Op welke wijze  en op welke termijn realiseert u adempauzeplekken voor mensen die even 

niet thuis kunnen wonen en niet in aanmerking komen voor een tijdelijke crisisopname? 

4.2.6. Continuïteit van ondersteuning (co-creatie)  

• Hoe gaan we de overgangssituatie regelen voor cliënten van niet-gegunde aanbieders?  

• (Indien van toepassing) Ziet u consequenties voor de continuïteit van ondersteuning aan 

cliënten van aanbieders die deel uitmaken van uw samenwerkingsverband?  

4.2.7. Inrichting organisatie (co-creatie) 

• Hoe gaat u de organisatie inrichten? Dit heeft ook effect op hoe de gemeenten bepaalde zaken 

moet aanpakken of inregelen. 

4.2.8. Behoud goede initiatieven met lokale binding (co-creatie) 

• Hoe zorgt u ervoor dat kleine organisaties en couleur lokale een zo goed mogelijke plek krijgen 

in de nieuwe overeenkomst? 

4.2.9. Implementatie afspraken in de organisaties (co-creatie) 

• Hoe gaan we er beiden voor zorgen dat alle afspraken ook landen in de organisaties bij de 

medewerkers die dit moeten uitvoeren? Dit is zowel bij de contractpartners als bij de 

gemeenten erg belangrijk. 

4.3. Dialoog prijsmodel en financiën 

In deze dialoog maken we concrete afspraken over het budget voor de uitvoering van de opdracht. 

Ook bespreken we de bijbehorende voorwaarden. We stellen samen de risico en beheersmaatregelen 

vast.  

4.3.1. Opbouw en omvang (meerjarig) van het budget, waaronder continuïteit (toetsing) 

• Is de wijze waarop het budget tot stand is gekomen duidelijk? 

• Past het budget bij de inhoudelijke opgave en de beweging die we daarin zien? 

• Hoe gaan we om met indexering? 

• Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat we zo kort mogelijk twee verschillende 

financieringsbronnen naast elkaar laten lopen? Is het bijvoorbeeld voor u akkoord om de bij u 

wonende huidige cliënten ook per ingangsdatum van het contract over te hevelen naar de 

taakgerichte financiering?  
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4.3.2. Bandbreedte in relatie tot aanpassen van het budget (toetsing) 

• We willen werken met een bandbreedte in relatie tot aanpassen van het budget. Graag willen 

we deze bij u toetsen. 

• Welke afspraken maken we over de relatie tussen het aantal cliënten en kostenverhouding 

binnen het budget? 

• Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar niet verrassen (tijdig melden van budgetafwijkingen en -

bijstellingen)?   

4.3.3. Over- en onderbesteding van het budget (toetsing) 

• Welke mogelijke onvoorziene omstandigheden ziet u die zorgen voor aanpassing van het 
budget (what if scenario’s)?  

• Wat zijn substantiële wijzigingen in de ondersteuningsvraag of cliëntpopulatie?  

• Op welke wijze gaan we met elkaar om indien dergelijke omstandigheden van toepassing 
zijn?  

• Hoe gaat u om met schaarste in het aanbod en welke kansen ziet u om met oplossingen te 
komen die aansluiten bij de vragen van de inwoner? 

4.3.4. Winstmaximalisatie (toetsing) 

• We willen werken met een maximaal winstpercentage. Graag willen we dit bij u toetsen. 

4.3.5. Monitoring en sturing op het budget (co-creatie) 

• Hoe vult u de resultaatverantwoordelijkheid binnen de taakgerichte financiering in? Wat 

verwacht u daarin van de gemeenten?  

• Op welke parameters gaan we budgetmonitoring uitvoeren? 

• Welke mogelijkheden ziet u om te sturen op het budget in uw interne bedrijfsvoering, om de 

efficiency te vergroten? 

• Hoe zorgen we voor een goede forecast? 

4.3.6. Financiële stabiliteit (co-creatie) 

• Hoe zorgt u voor een optimale verdeling van het budget tussen de verschillende 
ondersteuningsvragen binnen de taakgerichte financiering?  

• Hoe zorgt u voor een stabiele bedrijfsvoering binnen de taakgerichte financiering, met 
daarbij extra aandacht voor de onzekerheden die een transformatie met zich mee brengt?  

4.3.7. Verhouding PGB en ZIN (co-creatie) 

• Hoe gaan we om met PGB aanvragen in relatie tot de opdracht? 

4.3.8. % SROI (co-creatie) 

• Welk percentage van de opdrachtwaarde gaat u inzetten voor SROI? 

• Met welke activiteiten gaat u dit percentage realiseren? 

4.4. Dialoog monitoring en rapportage. 

In deze fase van de dialoog willen we graag met u bespreken hoe u vorm geeft aan de inhoudelijke 

instrumenten die nodig zijn voor de ontwikkeling, het resultaat en de kwaliteit van de ondersteuning 

bij de inwoner. Ook willen we bespreken hoe u de kwaliteit van de dienstverlening gaat meten. Ten 

slotte bespreken we hoe vaak en in welke vorm u hierover de monitoring uitvoert.  
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4.4.1. Meten van cliënttevredenheid en resultaatmeting (kwaliteit) (co-creatie) 

• Op welke wijze borgt u de kwaliteit van de ondersteuning qua resultaat en klanttevredenheid? 

• Op welke wijze gaat u de voortgang van het behalen van de resultaten inclusief de stappen die 

gezet worden naar door en uitstroom per cliënt monitoren, zodat deze gedeeld kan worden 

met de toegang? 

• Wat verwacht u hierin van de gemeenten?  

4.4.2. Vaststellen KPI’s  (co-creatie) 

• Welke prestatie indicatoren zou u voorstellen aan de gemeenten om op te nemen in het 

contract, zodat tijdens de uitvoering van de contracten de dialoog/het gesprek goed gevoerd 

kan worden?  

• Wat zijn gegevens die u tot uw beschikking heeft en met ons kunt delen en hoe zorgen we 

ervoor dat deze gegevens vergelijkbaar zijn? 

4.4.3. Informatievoorziening en gegevensaanlevering (co-creatie) 

• Hoe gaat u er in de toekomst mee om dat niet alle organisaties die betrokken zijn bij de 

uitvoering van de opdracht met dezelfde systemen zullen werken? In hoeverre zal dit een 

belemmering gaan vormen voor het monitoren van de resultaten? 

• Voorziet u problemen op het gebied van de privacywetgeving? 

4.5. Dialoog governance 

We gaan in gesprek over partnerschap en samenwerking. We willen graag een gedeeld begrip van de 

uitvoeringseisen en de stappen die we nemen om hieraan uitvoering te geven, waarbij dit zo geruisloos 

mogelijk verloopt voor inwoners. Ook willen we het graag eens worden over de belangrijkste risico’s 

voor de opdracht en de bijbehorende beheersmaatregelen die we zullen nemen om deze risico’s te 

adresseren. 

4.5.1. Samenwerkingsafspraken (co-creatie) 

• Wat is in uw ogen de meest passende overlegstructuur tussen de contractpartner en de 

gemeenten? 

• Op welke manier en hoe vaak gaan we de samenwerking binnen deze nieuwe inkoop met 

elkaar volgen en evalueren? 

• De aanbieders Beschermd Wonen in de regio HvB hebben de afgelopen jaren met ‘Perron 

beschermd wonen’ gewerkt. Hier werden complexe casussen besproken. Hoe gaat u dit in de 

nieuwe samenwerking vorm geven? 

• (Indien van toepassing) Stel één van de partners in het samenwerkingsverband voldoet niet 

(meer) aan de kwaliteit, hoe gaat u dit oplossen? 

• Stel u heeft een onderaannemer die niet naar behoren levert, hoe gaat u daar mee om? 

• Opstellen gezamenlijke risico analyse met beheersmaatregelen w.o. vaststellen financiële 

rechtmatigheid. 

o Hoe kunnen we vaststellen dat de betalingen die wij doen rechtmatig zijn? 

4.5.2. Inzet van onderaannemers (co-creatie) 

U kunt onderaannemers inzetten die beschikken over (noodzakelijke) expertise om een 

ondersteuningsvraag op te lossen. U bent dan zelf verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) de 
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onderaannemers.  Ook blijft u aansprakelijk voor de kwaliteit van de ondersteuning die de 

onderaannemer levert en voor alle overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. 

• Bent u voornemens om onderaannemers in te zetten? 

• Hoe ziet het u de samenwerking met onderaannemers voor zich? 

• Hoe gaat u onderaannemers contracteren en financieren?  

• Welke zekerheden biedt u daarbij aan onderaannemers? 

• Hoe krijgt u inzicht in de kwaliteit van de onderaannemers en de naleving van de 

overeenkomst? 

4.5.3. Rechtsvorm (co-creatie) 

• Op welke manier gaat u uw rechtsvorm vormgeven (fusie, vereniging, stichting, anders)? 

• Hoe ziet de juridische structuur eruit? 

4.5.4. Exit management 

• Op welke wijze regelen we het uit elkaar gaan, mochten tijdens de contractperiode, zaken toch 

niet lopen zoals verwacht. 
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5. Uitvoeringseisen 

In dit hoofdstuk leest u welke eisen op dit inkoopspoor van toepassing zijn, welke niet 

onderhandelbaar zijn in de uitwerkfase. Bij de uitvoeringseisen is vooral aangegeven WAT we hierbij 

verwachten van de contractpartner. Het HOE willen we graag samen bespreken.  

In tegenstelling tot de geschiktheidseisen (bij aanmelding) gelden de uitvoeringseisen bij aanvang van 

de overeenkomst.  

LET OP: u dient bij aanvang van de overeenkomst aan alle eisen te voldoen. 

De uitvoeringseisen vallen uiteen in de volgende onderdelen: 

1. Cliënt 
2. Kwaliteit 
3. Organisatie en personeelsbeleid 
4. Data en monitoring 
5. Samen- en medewerking 
6. Financiële eisen 

5.1. Cliënt 

1.  Cliënttevredenheid De contractpartner monitort gedurende traject op meerdere 

momenten de cliënttevredenheid en legt dit vast. De 

contractpartner werkt mee aan cliënttevredenheidsonderzoeken 

die door de regio worden uitgevoerd. 

2.  Perspectiefplan  De contractpartner stelt binnen zes weken na aanmelding samen 

met cliënt,  diens naasten (waar mogelijk en gewenst) en in bijzijn 

van de toegangsmedewerker een perspectiefplan op. In het 

perspectiefplan staat welke ondersteuning nodig is en hoe dit 

geboden gaat worden. Het perspectiefplan is tevens de beschikking 

waarop de cliënt bezwaar kan maken via de gemeentelijke 

bezwaren en beroepsprocedure. 

 

 

3.  Vast aanspreekpunt De contractpartner zorgt voor één vast aanspreekpunt voor de 

cliënt. 

4.  Maatwerkondersteuning De contractpartner stemt de ondersteuning af op de reële 

behoeften en mogelijkheden van de cliënt. De contractpartner kan 

tussentijdse resultaten uit het perspectiefplan bijstellen op basis 

van de veranderde behoefte/ontwikkeling van de cliënt. Dit gebeurt 

altijd in samenspraak met het toegangsteam Beschermd Wonen, de 

cliënt en, waar mogelijk en gewenst, diens naasten. Het 

hoofdresultaat is altijd: uitstroom uit Beschermd Wonen. 
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5.  Bereikbaarheid De contractpartner is voor cliënten 24 uur per dag (oproepbaar of 

aanwezig op locatie) bereikbaar en beschikbaar op de woonlocatie. 

Afhankelijk van de zorgbehoefte en fase van herstel vindt 

begeleiding plaats op afgesproken tijden, conform het 

perspectiefplan en daarnaast moet de contractpartner tijdig 

aanwezig zijn op ongeplande zorgmomenten. 

6.  Klachtenprocedure De contractpartner heeft een toegankelijke, laagdrempelige 

klachtenprocedure en garandeert onafhankelijke en tijdige 

afhandeling van klachten. 

In de klachtenregeling is opgenomen dat er een externe, 

onafhankelijke cliëntvertegenwoordiger beschikbaar is en hoe en 

wanneer de contractpartner de regio informeert over klachten. 

7.  Medezeggenschapsraad De contractpartner organiseert medezeggenschap voor cliënten via 

het instellen van een cliëntenraad. De cliëntenraad heeft hierbij de 

rechten overeenkomstig de Wet Medezeggenschap Cliënten 

Zorginstellingen (WMCZ). 

8.  Regierol 

 

 

 

De contractpartner dient samen te werken met coördinatoren van 

de regionale toegangsteams en coördinatoren werkzaam met de 

aanpak complexe casuïstiek. De contractpartner dient aanwijzingen 

van deze coördinatoren op te volgen ten behoeve van de uitvoering 

van het integrale plan van aanpak. 

9.  Startmoment 

ondersteuning 

Na toewijzing door het regionale toegangsteam kan de 

contractpartner een cliënt niet weigeren. De contractpartner moet 

cliënt binnen zes maanden na toewijzing passende Beschermd 

Wonen-ondersteuning bieden. Dit geldt ook voor cliënten met een 

bovengemiddeld complexe zorgvraag of die anderszins moeilijker 

plaatsbaar zijn.  

Indien de cliënt niet direct op een passende beschermde woonplek 

terecht kan, moet overbruggingszorg worden ingezet. In het 

perspectiefplan wordt de vorm van de overbruggingszorg en wie 

verantwoordelijk is vastgelegd. 

Overbruggingszorg, in de vorm van ambulante begeleiding, wordt 

altijd geleverd en gefinancierd door de lokale gemeente waar 

iemand op dat moment ingeschreven staat. 

10.  Vertegenwoordiger 

cliënt 

De cliënt heeft de mogelijkheid zich door een wettelijke 

vertegenwoordiger of onafhankelijk cliëntvertegenwoordiger te 

laten bijstaan bij het formuleren of bijstellen van zijn hulpvraag. De 

contractpartner staat dit toe en maakt de cliënt attent op deze 

mogelijkheid. 
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5.2. Kwaliteit 

1.  Wet- en regelgeving De contractpartner voldoet aan alle wet- en regelgeving die van 

toepassing is op c.q. relevant is voor de (uitvoering van) de 

opdracht. Daaronder is in ieder geval inbegrepen het bepaalde bij 

en krachtens: 

• De Wet Maatschappelijk Ondersteuning 

• De Jeugdwet 

• De Wet Marktordening Gezondheidszorg 

• Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 

• De Wet BIG 

• De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 

• Algemene Verordening Gegevensbescherming 

• Voor gemeente geldende regelingen omtrent het sociale domein. 

2.  Fysieke en sociale 

veiligheid  

De contractpartner draagt zorg voor de fysieke en sociale veiligheid 

van haar cliënten tijdens de begeleiding.  

3.  Meldcode huiselijk 

geweld en 

kindermishandeling 

De contractpartner hanteert de eisen uit de Meldcode huiselijk 

geweld, (kinder)mishandeling. De contractpartner is aangesloten op 

de lokale verwijsindex risicojongeren. De contractpartner draagt 

zorg voor kennis en kunde van medewerkers inzake de Meldcode. 

De contractpartner bevordert hiervoor in ieder geval de kennis en 

het gebruik van de Meldcode. 

4.  Calamiteitenprotocol 

van de GGD 

De contractpartner houdt zich gedurende de contractperiode aan 

het meest recente protocol van de betreffende regio inzake toezicht 

en onderzoek van calamiteiten en geweldsincidenten.  

5.  Geldig 

kwaliteitscertificaat 

Alle aanbieders betrokken bij het uitvoeren van de opdracht hebben 

een geldig kwaliteitscertificaat. Passende kwaliteitscertificering zijn: 

HKZ, ISO9001, Prezo, of gelijkwaardig. Kwaliteitscertificaten die 

buiten deze opsomming vallen, dienen te worden voorgelegd aan 

de aanbestedende dienst ter advisering.  

6.  Protocol Voorgenomen 

(onvrijwillige) zorg 

beëindiging 

Om ongewenste instroom naar Maatschappelijke Opvang te 

voorkomen werkt de contractpartner met het protocol 

Voorgenomen (onvrijwillige) zorg beëindiging.   

7.  Locaties De contractpartner beschikt over een locatie of locaties voor het 

leveren van ondersteuning in een Beschermde Woonvorm een 

locatie of locaties binnen de regio Hart van Brabant van waaruit of 

waarbinnen de ondersteuning wordt geleverd.  

In totaal moet er aan in ieder geval 700 cliënten ondersteuning 

geboden kunnen worden op het gebied van Beschermd Wonen, 

variërend in zorgintensiteit. 

Elke locatie moet voldoen aan zowel de lokale gemeentelijke 

ruimtelijke en veiligheidseisen als aan de landelijk gestelde 

huisvestingseisen van zorgvoorzieningen. Elke locatie heeft de juiste 
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bestemmingen en vergunningen en kunnen worden gecontroleerd 

door of namens de regio. 

Brandpreventieve maatregelen zijn door de contractpartner 

aantoonbaar genomen en de brandveiligheidsvoorzieningenzijn 

overeenkomstig de brandveiligheidsvoorschriften in relatie tot de 

functie van het gebouw. 

Er is sprake van een kwalitatief verantwoorde woonsituatie die 

voldoet aan bouwkundige en functionele maatstaven en 

bereikbaarheid Huisvesting van cliënten in vakantiehuizen, 

caravans, in gebouwen waar de huisvestings- en veiligheidseisen 

niet voldoen of waar geen sprake is van toestemming van 

permanente bewoning, is niet toegestaan. 

Het is de verantwoordelijkheid van de contractpartner als het gaat 

over overlast/positieve bijdrage leveren aan de buurt. 

8.  Jongeren 16-17 jaar De contractpartner moet in staat zijn Beschermd Wonen te bieden 

aan jongeren vanaf 16 jaar. Deze jongeren kunnen gebruik maken 

van het Wmo Beschermd Wonen aanbod, maar vallen wel onder de 

Jeugdwet. Dat heeft tot gevolg dat de contractpartner zich aan de 

eisen en regels van de Jeugdwet moet houden.  

9.  18-/18+ De contractpartner is mede verantwoordelijk voor een goede 

doorgaande lijn van ondersteuning van 18- naar 18+. De 

contractpartner werkt actief mee aan de totstandkoming en 

uitvoering van toekomstplannen die door de toegang en aanbieder 

in samenwerking met de jeugdige vanaf 16 jaar gemaakt worden.  

10.  Inzet onderaannemers Indien er sprake is van onderaannemerschap, is de contractpartner 

het aanspreekpunt en de eindverantwoordelijke voor de kwaliteit 

van de ondersteuning en naleving van de contractvoorwaarden. De 

contractpartner zet zich in om tussentijds te controleren of de 

geboden ondersteuning aan de kwaliteitseisen voldoet. 

De contractpartner is verplicht om aan de regio te melden wanneer 

hij voornemens is om een onderaannemer in te zetten, welke nog 

niet bij de regio bekend is. De regio kan dan controleren of er geen 

uitsluitingsgronden op de onderaannemer van toepassing zijn.  

11.  Risicovolle 

omstandigheden 

De contractpartner meldt omstandigheden, die de continuïteit van 

de ondersteuning op enige wijze (kunnen) bedreigen, in het 

bijzonder maar niet uitsluitend op financieel en zorginhoudelijk 

gebied. 

12.  Ondertoezichtstellingen De contractpartner heeft de verplichting aan de regio te melden 

indien hij onder toezicht van GGD of Inspectie Jeugdzorg staat, of 

onderwerp van onderzoek door GGD of Inspectie Jeugdzorg is. 

Eveneens dient gemeld te worden wanneer bij de contractpartner 
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een lopend onderzoek door regio inzake de financiën of 

bedrijfsvoering gaande is. 

13.  Elektronisch Cliënt 

Dossier (ECD) 

De contractpartner rapporteert alle voortgang en relevante 

informatie over het zorgtraject van de cliënt in een ECD conform een 

relevante beroepscode. 

5.3. Organisatie en personeelsbeleid 

1.  Voldoende 

gekwalificeerd en 

vakbekwaam 

personeel 

De contractpartner zet personeel in met kwalificaties die passend 

zijn bij de aard van de gevraagde taken en werkzaamheden. We 

gaan hierbij uit van de kwalificaties zoals omschreven in de 

relevante registers (kwaliteitsregister V&V, BIG-register en registers 

verzameld in het registerplein).  De personele mix moet hierbij in 

verhouding zijn, waarbij voor contractpartner de functiemix die 

gebruikt is voor de budgetberekeningen het referentiepunt is voor 

de gemiddelde functiemix. 

De contractpartner neemt bij het verlenen van ondersteuning de 

eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde professionele 

standaard redelijkerwijs aan de professionals mogen worden 

gesteld. De bij de aanbieder in dienst zijnde professionals houden 

zich, voor zover van toepassing, aan de voor hen geldende 

beroepscode 

De contractpartner zet gekwalificeerde ervaringsdeskundigen in.  

Alle kwalificaties van de door de contractpartner ingezette 

medewerkers zijn op verzoek beschikbaar voor inzage door 

opdrachtgever. 

2.  Inzet 

vrijwilligers/stagiairs 

Vrijwilligers/stagiairs kunnen een aanvulling zijn op het 

gekwalificeerde personeelsbestand en mogen niet de kern van het 

personeelsbestand vormen. Zij worden in uitvoering van hun taken 

begeleid door een gekwalificeerde medewerker. 

3.  Verklaring omtrent het 

gedrag (VOG) 

De contractpartner beschikt over een geldige Verklaring Omtrent 

Gedrag van alle personeelsleden (ook vrijwilligers, 

ervaringsdeskundigen en stagiairs) die in contact komen met 

cliënten. Bij indiensttreding/ aanvang van de werkzaamheden mag 

de VOG niet ouder zijn dan drie maanden. De VOG moet elke drie 

jaar worden vernieuwd. De contractpartner dient de VOG’s op 

verzoek van regio te kunnen overleggen gedurende de uitvoering 

van de opdracht. 

4.  Deskundigheidsbevor

dering  

Er wordt van de contractpartner verwacht dat het kennis- en 

vaardigheidsniveau van in te zetten professionals op peil wordt 

gehouden.  
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5.  Arbeidsomstandighed
en 

De contractpartner is verantwoordelijk voor goede 
arbeidsomstandigheden en voor de veilige uitvoering van de 
werkzaamheden voor werknemers en cliënten. 

6.  Salaris personeel De contractpartner betaalt personeel in loondienst volgens een 
relevante geldende landelijke cao’s zoals bijvoorbeeld: VVT, GGZ, 
Welzijn, gehandicaptenzorg 

5.4. Data en monitoring 

1.  Wachtlijst De contractpartner is verantwoordelijk voor het beheren van de 

regionale wachtlijst Beschermd wonen. 

2.  Toewijzing  

 

 

Na toekenning vanuit de toegang wordt de cliënt aangemeld bij de 

contractpartner en ontvangt deze een toewijzingsbericht. De 

contractpartner stelt met cliënt en het regionale toegangsteam 

samen vast welke ondersteuning nodig is en hoe die geboden kan 

worden. De uitkomsten worden besproken met de cliënt en 

vastgelegd in het perspectiefplan . 

3.  Data en monitoring De contractpartner levert tijdig op verzoek van regio data en 

informatie aan, bijvoorbeeld voor de monitoring door de GGD, CBS 

en aanvullend onderzoek. 

4.  Contractpartner werkt 
volgens de 
informatiestandaarden 
iWmo 

Regio en de contractpartner: 
a. maken gebruik van de meest actuele landelijk gedefinieerde 

informatiestandaarden iWmo; 
b. maken gebruik van het berichtenverkeer iWmo via het 

Regiolijk Gegevensknooppunt en het knooppunt van 
VECOZO en daartoe over de juiste aansluiting bij VECOZO 
beschikken; 
 

Om er zeker van te zijn dat de software geschikt is voor het werken 
met iWmo berichtenverkeer wordt geadviseerd om alleen gebruik 
te maken van software die een groene vink heeft van iStandaarden. 
Deze is te vinden op https://www.istandaarden.nl/de-groene-vink-
voor-istandaarden/overzicht-groene-vink-deelnemers-2018. 
 

5.  Administratieprotocol De contractpartner conformeert zich aan het administratieprotocol. 
6.  Beveiligd e-mailen De toegang en backoffices gebruiken (verschillende) applicaties 

voor beveiligd e-mailen. Gegevens worden versleuteld verstuurd. 
De contractpartner dient een gelijksoortige applicatie voor beveiligd 
e-mailen te gebruiken als regio, zodat de backoffice en de toegang 
de e-mails en bestanden kunnen lezen, beantwoorden, downloaden 
en opslaan.  
 
Wanneer de contractpartner een eigen server in gebruik heeft, 
dient hij tevens te beschikken over een PKIoverheid-certificaat. Met 
het PKIoverheid-certificaat worden de integriteit, authenticiteit en 
vertrouwelijkheid van een bericht geborgd. 

https://www.istandaarden.nl/de-groene-vink-voor-istandaarden/overzicht-groene-vink-deelnemers-2018
https://www.istandaarden.nl/de-groene-vink-voor-istandaarden/overzicht-groene-vink-deelnemers-2018
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7.  Controleplan financiële 
rechtmatigheid 

De contractpartner stelt samen met de regio een gezamenlijke risico 
analyse met beheersmaatregelen op, waaronder vaststellen 
financiële rechtmatigheid, en maakt hiervoor een controleplan.  

 

5.5. Samenwerking en medewerking 

1.  Samenwerking met 

ketenpartners 

De contractpartner draagt zorg voor een goede samenwerking en 
informatie-uitwisseling met partners in de keten en andere actoren 
in de 0e, 1e en 2e lijn, rekening houdend met relevante 
privacywetgeving.  
 

2.  Acceptatieplicht De contractpartner mag geen cliënten weigeren die door de 

toegang bij de contractpartner worden aangemeld.  

3.  Evaluaties De contractafspraken en samenwerking worden frequent 

geëvalueerd. Uitgangspunt is dat gewerkt wordt vanuit wederzijds 

vertrouwen en transparantie.  

4.  Bereikbaarheid De contractpartner werkt met herkenbare (gebieds-)teams in 

aansluiting op de toegangsteams en is telefonisch en per e-mail 

bereikbaar voor de toegang en backoffice gedurende werkdagen 

(ma-vr) en werktijden (9:00-17:00).  

5.6. Financiële eisen 

1.  Administratie en 

transparantie 

De contractpartner voert een deugdelijke administratie en is 

transparant over de geldstromen (indien van toepassing) binnen het 

samenwerkingsverband en met verbonden organisaties of 

personen. 

De contractpartner geeft indien gevraagd volledig inzicht in 

boekhouding en bedrijfsvoering. De transparantie heeft tot doel dat 

de regio inzicht heeft naleving van WNT en doel- en 

rechtmatigheidsrisico’s.   

2.  Toezicht en onderzoek De contractpartner dient volledige medewerking te verlenen aan 

toezicht en aangekondigd en onaangekondigd onderzoek door de 

regio (of daartoe aangewezen derden) op inhoudelijke kwaliteit en 

op presentie- en financiële administratie, waaronder begrepen: 

formele en materiële onderzoeken, kwaliteitsonderzoeken, 

rechtmatigheid- en doelmatigheid onderzoeken, onderzoeken 

n.a.v. calamiteiten/geweldsincidenten, detailcontroles, fysieke 

controles op locatie en fraudeonderzoeken. Bij het opvragen van de 

gegevens en / of het maken van afspraken over bevindingen, 

hanteert de regio een redelijke termijn. 

Niet voldoen aan het verzoek of niet meewerken aan het maken van 

afspraken wordt beschouwd als gebrek aan naleving van de 

overeenkomst. Indien cliëntdossiers worden gecontroleerd, dienen 
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alle te controleren dossiers beschikbaar te zijn op één locatie. De 

contractpartner wijst één contactpersoon aan voor het coördineren 

en compleet maken van de te controleren dossiers. 

3.  Eigendoms- en 

zeggenschaps-

verhoudingen 

De contractpartner is transparant over de eigendoms- en 

zeggenschapsverhoudingen en relaties met andere juridische 

entiteiten c.q. verbonden ondernemingen en natuurlijke personen 

en levert hier een overzicht van aan.  

4.  Winstpercentage De contractpartner maakt niet meer dan nader te bepalen (in de 

uitwerkfase) winstpercentage op het door de gemeente 

beschikbaar gesteld budget en herinvesteert een resterend positief 

resultaat in afstemming en na goedkeuring van de regio, of geeft de 

middelen terug. Dit geldt ook voor de bijdrage van eventuele 

deelnemende aanbieders aan een samenwerkingsverband. 

5.  Governancecode zorg De contractpartner verklaart de governancecode zorg te hanteren 

en geeft desgevraagd aan hoe de eigen governance hierop is 

ingericht en hoe dat aansluit op het kader goed bestuur van de NZA 

en IGJ (kwaliteit en dienstverlening Directie, raad van bestuur en 

raad van toezicht zijn verantwoordelijk voor het toepassen van de 

code. 

Aanbieders betrokken bij de uitvoering van de opdracht, waar 

minder dan 50 medewerkers in dienstverband zijn of als zzp-er zorg 

verlenen, hanteren de principes en praktische bepalingen van de 

governancecode zoveel als mogelijk. Ze kunnen volstaan met het 

toepassen van principe 1. Het onderdeel uit principe 2 dat 

onverminderd wordt toegepast, ongeacht de omvang van de 

organisatie, betreft: “Als onderdeel van de code staat integriteit 

centraal. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel 

belangenverstrengeling van enig lid van de directie, raad van 

bestuur, van de raad van toezicht en de zorgorganisatie wordt 

voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden”. 

6.  Berichtenverkeer De contractpartner verklaart jaarlijks in de bestuurdersverklaring 

dat het berichtenverkeer tijdig, juist en adequaat is uitgevoerd.  

7.  Risico’s De contractpartner stelt de regio zo spoedig mogelijk op de hoogte 

van risico’s die een knelpunt vormen voor de kwaliteit en 

continuïteit van de te verlenen ondersteuning. 

8.  Onderzoeken en 

inspectierapporten 

De contractpartner informeert de regio over onderzoeken en 

inspectierapporten die door een andere gemeente of door een 

toezichthouder zijn uitgevoerd c.q. uitgebracht. 

9.  Controleverklaring De contractpartner levert een controleverklaring bij de 
jaarrekening. De risico’s uit de risico analyses met een financieel 
effect worden door de controlerend accountant beschouwd als 
significante risico’s. Hierover wordt door de controlerend 
accountant gerapporteerd aan de contractpartner opgenomen in de 
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controleverklaring en indien van toepassing in het 
accountantsverslag. De contractpartner stelt de regio hiervan op de 
hoogte. 

10.  Continuïteit cliënten Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst om welke reden 

dan ook, bijvoorbeeld door faillissement, stoppen onderneming, 

opzegging, ontbinding, is de contractpartner verplicht cliënten tijdig 

onder te brengen bij een andere aanbieder.  

11.  Jaarrekening Alle aanbieders betrokken bij de uitvoering van de opdracht leveren 

jaarlijks een jaarrekening aan ofwel bij de gemeente ofwel bij 

jaarverantwoordingzorg.nl Vereenvoudigd verantwoorden 

(aanleveren jaarverantwoordingzorg.nl of gemeente/regio) wordt 

toegepast conform de regels ten aanzien van de omvang van de 

onderneming voor vereenvoudigd verantwoorden op 

jaarverantwoordingzorg.nl1. Hierbij geldt dat bij de bepaling van het 

gemiddelde FTE niet alleen wordt gekeken naar het personeel in 

loondienst maar ook naar ingehuurd zorgpersoneel en uitbestede 

dienstverlening (bijvoorbeeld via onderaannemers), voor zover dit 

personeel betreft dat zorgtaken uitvoert. Instellingen waar het 

totaal aan declaraties, ontvangen subsidies en andere vergoedingen 

voor ondersteuning vanuit de regio lager is dan €125.000 hoeven 

geen gegevens aan te leveren bij de regio. 

Ondernemingen die voldoen aan de criteria voor kleine 

ondernemingen voorzien de jaarrekening van een beoordelings- of 

controleverklaring. Micro ondernemingen zijn hiervan vrijgesteld. 

Solistisch werkende instellingen zijn vrijgesteld van het openbaar 

maken van de jaarrekening.   

12.  WNT controleverklaring Alle aanbieders betrokken bij de uitvoering van de opdracht leveren 
op verzoek de WNT opgave en de verplichte controleverklaring aan 
bij de regio. Gegevens die al gepubliceerd zijn op 
jaarverantwoordingzorg.nl hoeven niet meer te worden 
aangeleverd.  

Indien er geen wettelijke plicht is tot het publiceren van de WNT 
opgave , betekent dit niet automatisch dat niet aan de  WNT en aan 
bovenstaande hoeft te worden voldaan. Voor de termijn van de 
aanlevering wordt aangesloten bij de termijnen op 
jaarverantwoordingzorg.nl 

Indien de accountant ten aanzien van de controle op de WNT een 

rapportage van bevindingen of soortgelijke rapportage uitbrengt, 

wordt deze ook opgenomen in de set met te publiceren 

documenten of wordt deze aangeleverd bij regio/gemeente. 

 

1 https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe/vereenvoudigd-verantwoorden-of-niet 
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13.  Wet Normering 

Topinkomens 

De contractpartner conformeert zich (vrijwillig) aan de Wet 

Normering Topinkomens en de op grond daarvan vastgestelde 

nadere regelingen voor alle functionarissen die werkzaam zijn in of 

verbonden zijn met de Contractpartner.  

Indien de contractpartner een eenmanszaak, VOF, CV, maatschap of 
andere rechtsvorm betreft die niet onder WNT opgave plicht valt, 
geldt de laagste bezoldigingsklasse WNT als maximale bezoldiging. 
De contractpartner heeft dan een actieve informatieplicht om regio 
te informeren wanneer de maximale WNT bezoldiging wordt 
overschreden. Hierbij wordt gerekend met de laagste WNT 
bezoldigingsklasse per relevante functionaris.  
 
Indien de contractpartner meent dat met een hogere 
bezoldigingsklasse rekening moet worden gehouden kan de 
contractpartner hiertoe een gemotiveerd verzoek indienen bij de 
regio. De termijn die hiervoor wordt aangehouden is dezelfde 
termijn als die bij de zorginstellingen geldt voor het aanleveren van 
de gegevens bij CIBG.. 

14.  Eindverantwoording In de toelichting van de jaarrekening of de financiële 
eindverantwoording is opgenomen op welke wijze kosten worden 
toegerekend aan de betreffende zorg. Hierbij wordt een uitsplitsing 
gemaakt in directe kosten, indirecte kosten (met omschrijving om 
welke wijze deze zijn toegerekend) en de gehanteerde percentages 
voor risico- of winstopslag en andere kostprijsverhogende 
elementen. De financiële verantwoording kan worden aangeleverd 
per deelnemende instelling of in totaal. De financiële 
verantwoording(en) moeten zijn voorzien van een 
controleverklaring van een onafhankelijke accountant. 

15.  Leningen Er worden geen leningen verstrekt aan bestuurders, 

toezichthouders, aandeelhouders, personeelsleden of derden, 

indien die geen verband houden met de te leveren zorg. Verstrekte 

leningen zijn voorzien van een zekerheidsstelling en worden 

verstrekt volgens marktconforme voorwaarden. De voorwaarden 

(rente, aflossingsschema, gestelde zekerheden) worden toegelicht 

in de gepubliceerde jaarrekening, zowel bij vereenvoudigd als 

uitgebreid rapporteren en deponeren. 

16.  Rekening-courant 

verhoudingen 

De rekening-courant verhoudingen met bestuurders, 

toezichthouders, aandeelhouders, personeelsleden of derden die 

niet binnen 1 jaar worden afgelost, worden in de jaarrekening 

gerubriceerd onder de langlopende vorderingen (leningen) of 

schulden.   

17.  Verhuur/huisvesting 

aan cliënten 

De contractpartner meldt of er sprake is van een aan de 

contractpartner gelieerde onderneming of aan de onderneming 

verbonden persoon die ook verhuurt of huisvesting biedt, aan 

cliënten. De vergoeding bedraagt niet meer dan de marktconforme 
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vergoeding. Er mag geen sprake zijn van een vergoeding voor 

leegstand. 

18.  Verhuur/huisvesting 

aan contractpartner 

De contractpartner meldt of er sprake is van een aan de 

contractpartner gelieerde onderneming of aan de onderneming 

verbonden persoon die ook verhuurt of huisvesting biedt, aan de 

contractpartner zelf.  De vergoeding bedraagt niet meer dan de 

kostprijs plus max 3% risico opslag én is maximaal marktconform. Er 

mag geen sprake zijn van een vergoeding voor leegstand. 

19.  Services/personeel De contractpartner meldt of sprake is van een aan de 

contractpartner gelieerde onderneming die services 

biedt/personeel levert. Doorbelasting vindt plaats tegen het 

minimum van de reële kostprijs en de marktconforme vergoeding.  

20.  Transacties gelieerde 

ondernemingen 

Transacties met gelieerde ondernemingen, anders dan huur van 

materiele vaste activa, vinden plaats tegen markconforme tarieven 

en maximaal tegen de reële kostprijs. Er wordt geen winstopslag 

toegepast, ook niet op indirecte of afgeleide wijze. 

21.  Gelieerde onderneming Een gelieerde onderneming is via eigendomsverhoudingen, ook 

indirecte, verbonden met de organisatie die zorg levert. Een 

natuurlijk persoon kan aan de onderneming zijn verbonden door 

een arbeidsrelatie of via het leveren van producten of diensten. 

22.  Niet-marktconforme 

voorwaarden 

De contractpartner neemt geen diensten of producten af van 

bestuurders, toezichthouders, aandeelhouders, personeelsleden of 

derden tegen voor de regio en branche niet-marktconforme 

voorwaarden. Dit betreft ook management-, consultatie- of 

franchisevergoedingen. 

23.  Onttrekken bedragen 

bedrijfsvoering 

Er worden geen bedragen onttrokken aan de bedrijfsvoering op een 

voor de branche niet gebruikelijke, niet integere dan wel niet 

marktconforme wijze.  

24.  Risico analyse De regio en de contractpartner voeren periodiek een gezamenlijke 
risico analyse uit. Bij deze risico analyse komen onder andere de 
risico’s ten aanzien van de prestatielevering aan bod. Onderwerpen 
die v.w.b. financiele rechtmatigheid minimaal aan bod komen bij de 
risico-analyses zijn: 

- De onderwerpen uit de lijst met directe voorwaarden  
- Onderaannemerschap 
- De aanwezigheid van actuele plannen van aanpak2 
De risico-analyse vindt plaats met de contractpartner en de regio 

waarbij vwb de financiële rechtmatigheid de Regio beslissend is.  

 

2 Dit is noodzakelijk omdat het plan van aanpak de materiële vorm is van het mandaat van de contractpartner 
om de cliënt duidelijkheid te geven over de te leveren ondersteuning 
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De regio en de contractpartner maken afspraken over de 

beheersmaatregelen om de risico’s tot een aanvaardbaar niveau 

terug te brengen. De beheersmaatregelen worden voorzien van 

haalbare, concrete en meetbare KPI’s (SMART). De 

voortgangsbewaking en eventuele bijstelling van de risico analyse 

vindt per kwartaal plaats. Contractpartner werkt mee aan dit proces 

ter vaststelling financiële rechtmatigheid 

 


