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20 Onkruidbeheersing verhardingen
201 Kwaliteitsniveau A
2011 Verharding
201110 [Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers. 52
201120 [Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels. 52
202140 [Beheersen onkruid-elementenverharding; sierbestrating. 52
201160 [Beheersen onkruid-ongebonden verharding. 52
201180 [Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. 52
2012 Goten
201210 [Beheersen onkruid-goten; gesloten verharding. 52
202 Kwaliteitsniveau B
2021 Verharding
202110 [Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers. 52
202120 [Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels. 52
202140 [Beheersen onkruid-elementenverharding; sierbestrating 52
202160 [Beheersen onkruid-ongebonden verharding. 52
202180 [Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. 52
2022 Goten
202210 [Beheersen onkruid-goten; gesloten verharding. 52
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