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1 Algemeen Wat is de rol van de gemeente bij dit traject? Initiatiefnemer en belanghebbende vanuit de regierol warmtetransitie.

2 Algemeen Is de gemeente eigenaar van gronden, zo ja, van welk deel/ 

welke delen? 

Zo niet wie zijn de eigenaren?

Gemeente Tilburg is eigenaar van maatschappelijk vastgoed en de openbare ruimte. De 

eigenaren zijn particulieren, woningbouw cooperaties, scholen, bedrijven etc.

3 Algemeen Wat beoogt de gemeente met het 5GDHC net te bereiken? 

Wat zijn de exacte duurzaamheidseisen en kunnen er 

alternatieven worden aangeboden?

In de transitievisie warmte staan de uitgangspunten van de gemeente opgenomen en is 

vooralsnog gekozen voor 5GDHC voor Tilburg-Zuid.

https://www.tilburg.nl/inwoners/verhuizen-verbouwen/transitievisie-warmte/

4 Energie Is er een bodemenergieplan / gaat dit er komen? 

Zo ja, wanneer?

Nee, er is geen bodemenergieplan.

Dit gaat nog wel komen, waarschijnlijk in 2022.

5 Energie Kan er een overzicht met bestaande bodemenergiesystemen 

in het gebied worden toegezonden?

www.wkotool.nl

6 Energie Is er een warmteplan / gaat dit er komen? 

Worden de (toekomstige) eigenaren verplicht om aan te 

sluiten ?

Nee, er is nog geen warmteplan. Daar willen we wel naar toe.

7 Energie Zijn er vermogens en verbuiksgegevens van het bestaande 

vastgoed beschikbaar?

Verbuik (gas en elektra in tijd):

https://klimaatmonitor.databank.nl/Jive?workspace_guid=272908a3-5aa8-4cdb-815f-

3301571764a2

Wijkpaspoort:

https://wijkpaspoort.vng.nl/?admin=BU08556705

8 Energie Is er onderzoek gedaan naar de geschiktheid van de bodem 

voor WKO? 

Zo ja, is de rapportage beschikbaar?

Er is in 2020 een onderzoek gedaan naar de potentie. De rapportage is als bijlage toegevoegd 

aan deze Nota van Inlichtingen. Verdiepend onderzoek dient nog uitgevoerd te worden.

9 Energie Wat is de beoogde TEO bron? 

Is daar onderzoek naar gedaan? 

Zo ja, is de rapportage beschikbaar?

Zie het antwoord op vraag 8.

10 Planning Wat is de verwachte timing van de nieuwbouwplannen? 

(start bouw en verwachtte eind-oplevering voor het gebied)

Divers van heden tot en met 2028. Er is voor Stappegoor nog geen microplanning beschikbaar.

11 Bouw-

programma

Is het beoogde bouwprogramma bekend (type woningen, 

gestapeld / rij, max hoogtes, grootte van woningen, type 

huur/koop, fasering van plots)?

Ja, dit is op visieniveau bekend en staat in het raadbesluit visie Stappegoor (Q3 2021). Deze 

raadsstukken zijn openbaar:  

https://bis.tilburg.nl/upload/notas/2019/01%20Raadsvoorstel%20Koersdocument%20Stappeg

oor.pdf#search=stappegoor

12 Stakeholders Zijn er al projectontwikkelaars betrokken, zo ja, voor welke 

gebieden?

Ja er zijn meerdere ontwikkelaars in dit gebied. Zie raadsbesluit Stappegoor: 

https://bis.tilburg.nl/upload/notas/2019/01%20Raadsvoorstel%20Koersdocument%20Stappeg

oor.pdf#search=stappegoor

13 Stakeholders Zijn er andere partijen betrokken (bijvoorbeeld 

netbeheerder, waterschap, wonincorporaties)

Niet bij deze marktconsultatie maar wel bij het vervolg. 
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14 Energie Is er voldoende capaciteit voor nieuwe 

elektriciteitsaansluitingen in / bij het gebied?

Op dit moment onbekend.

15 Scope Is het de bedoeling dat het gebied van de voormalige 

Kazerne, woningen, appartementen en politiebureau (geel in 

de kaart op p6) ook aangesloten gaat worden?

De intentie is er, de verplichting niet.

16 Vergunningen Is de vergunning beschikbaar van de gemeente Tilburg? Dit 

ten behoeve van het kader voor oplossingen.

We zijn nog niet aan de fase van vergunningverlening toe.

17 Vergunningen Wat zijn de mogelijkheden van de bestaande vergunningen 

die beschikbaar zijn? Dit wordt duidelijk bij het aanleveren 

van de vergunning. 

Zie het antwoord op vraag 16.

18 Verbruiken Er zijn een aantal omgevingsfactoren waar  gebruik van 

gemaakt kan als er een aantal aspecten verduidelijkt worden: 

Oa. Met betrekking tot de IJsbaan:

- Wat is het verbruik en het gevraagde vermogen van de 

ijsbanen? 

- Als deze seizoensgebonden is dan ontvangen wij  graag het 

verbruik en vermogen. 

- De ijsbaan curlinghof staat aangegeven als woning(en) in 

plaats van een ijsbaan. Is dit een ijsbaan of zijn dit woningen? 

Dit in verband met potentiele warmte bronnen van de 

koelmachine(s).

Een indicatie kan gevonden worden in de rapportage van IF welke als bijlage is toegevoegd aan 

deze Nota van Inlichtingen. 

19 Verbruiken Zwembad:

- Wat is het verbruik en het gevraagde vermogen van het 

zwembad? 

- Is deze het volledige jaar geopend? 

Zie het antwoord op vraag 18.

20 Verbruiken Pathe bioscoop:

- Wat is het verbruik en het gevraagde vermogen van de 

bioscoop?

Nee, dit is niet bekend.
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21 Onze ervaring met warmtenetten leert dat, in praktijk, de 

project belasting (niet alleen kosten maar ook de 

tijds/capaciteit belasting van de project partners en 

omgeving) niet opweegt tegen het energetisch voordeel dat 

theoretisch haalbaar is met zo een 5e generatie net in een 

bestaande omgeving inbouwen, indien er alternatieven 

beschikbaar zijn. Daarnaast vergt de ontwikkeling van een 

gebiedsvoorziening substantiële doorlooptijd, terwijl de 

partners in de deelprojecten vaak behoefte hebben aan 

oplossingen en zekerheden met een sneller tijdschema. 

Waarom richt de gemeente zich op een warmtenet in plaats 

van op kleinschaligere oplossingen?

Zijn er alternatieve verduurzamingsroutes uitgezocht en, zo 

ja, wat was hier de uitkomst van? Zo nee, worden deze nog 

uitgezocht?

Zie transitievisiewarmte.

https://www.tilburg.nl/inwoners/verhuizen-verbouwen/transitievisie-warmte/

22 Ervaring leert dat het ophalen van toezeggingen met 

afdoende zekerheid bij de diverse stakeholders één van de 

grootste drempels is bij het ontwikkelen van een warmtenet 

project. 

Wat voor toezeggingen is/zijn er reeds opgehaald bij de 

beoogde stakeholders, voor wat betreft deelname aan deze 

ontwikkeling?

We hebben intentieverklaringen met verschillende partijen waaronder ETZ  en 

woningcooperaties.

23 “De gemeente streeft naar een warmteoplossing met de 

laagst mogelijke maatschappelijke kosten.”  “Zowel de 

gemeente als de partners willen een systeem dat 

budgetneutraal is of licht winstgevend.”

Wat houden bovenstaande doelstellingen in praktijk in? 

Betekent dit dat gemeente en partners op zoek zijn naar een 

exploitant die dit warmtenet zonder marktconforme 

rendementsdoelstellingen, passend bij de bedrijfsvoering 

rondom een warmtenet, met eigen investeringen zal  

realiseren en exploiteren?

Nee, we willen alle opties openhouden.

Deze marktconsultatie is bedoeld om dit soort afwegingen te kunnen maken. 

24 Hoofdstuk/

paragraaf 2,1

5 De energiecentrales betrekken hun bronwarmte of -

koude uit de bij de energiecentrale gelegen Warmte-

Koude Opslag (WKO) via een uitwisselingsnetwerk. Dit 

betreft niet alleen de noodzakelijke infrastructuur, 

maar ook de (ondergrondse) energiecentrales, 

(ondergrondse) thermische buffers, de WKO’s, de 

geothermie-bronnen en de TEO-wininstallaties.

Wij zijn benieuwd of deze bronnen er nu al liggen, of dat het 

de opdracht is om deze aan te leggen. 

Verder vragen wij ons af of er ook andere bronnen 

beschikbaar zijn. 

Nee, deze zijn nog niet aanwezig. 
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25 Hoofdstuk/

paragraaf 2,2

5 De gemeente zet deze marktconsultatie met een open 

blik uit. Wij willen door deze marktconsultatie 

onderzoeken op welke wijze dit 5e generatie warmte-

koude net het beste kan worden aanbesteed, 

ontworpen en gerealiseerd. Ook onderzoeken wij de 

relatie van realisatie met het onderhoud en de 

exploitatie van het net.

Welke onderdelen van het warmtenet liggen al vast en welke 

onderdelen zijn nog ter discussie? 

We bevinden ons in een initiatieffase. 

De inzet op open WKO`s ligt vast. 

26 Hoofdstuk/

paragraaf 2,2

5 Het gekozen gebied betreft plangebied Tilburg zuid en 

het betreft zowel bestaande bouw als nieuwbouw.

Welke gebouwen worden in welk jaar aangesloten en 

wanneer is dit het plan voor de nieuwbouwwoningen? 

In hoeverre is het zeker dat de nieuwbouwwoningen aan het 

warmtenet aangesloten willen/zullen worden?

Zie het antwoord op vraag 11.

27 Hoofdstuk/

paragraaf 2,2

6 Ontwikkeling van het warmte-koude net

De focus ligt op enkele deelgebieden in Tilburg zuid. 

Uitgangspunt is om daar te starten met een 

kleinschalig sectornet met een of 2 energiecentrales 

waarop in de eerste fase alleen gemeentelijk 

vastgoed aangesloten wordt. Er ontstaat dan 

concentratie van vraag en aanbod; een zogenaamde 

energie hub. Door meerdere hubs in clustervorm te 

ontwikkelen en aan elkaar te koppelen ontstaat er 

een toekomstgericht uitbreidbaar netwerk waarop 

ook woningen en bedrijven aangesloten kunnen 

worden.

Is het idee om de hubs los te ontwikkelen en aan te besteden 

of worden alle hubs aanbesteed aan één partij? Wie zorgt 

voor de integratie en exploitatie van het gecombineerde net?

Door deze marktconsultatie hopen we antwoord te krijgen op deze vraag.

Hierover ontvangen we graag uw visie. 

28 Hoofdstuk/

paragraaf 2,2

6 Doel is dat het huidige basisontwerp technisch verder 

uitgewerkt wordt naar een realiseerbaar netwerk.

Is het basisontwerp deelbaar? 

Wie heeft dit ontwerp gemaakt?

Er is een masterplan opgesteld door 2RC. Dit document is op visie niveau en voor heel Tilburg 

zuid. De relevante onderdelen van dit ontwerp zijn opgenomen en beschreven in het 

Marktconsultatiedocument.

29 Hoofdstuk/

paragraaf 2,2

6 Buiten het dimensioneren van het netwerk vraagt dit 

duurzame energiesysteem ook om ruimtelijk 

inpassing in het gebied. Daarnaast dient bij de 

voorbereiding en uitvoering rekening te worden 

gehouden met vigerende plannen, haalbaarheid en 

beschikbare ruimte in de ondergrond.

In welke mate moet er rekening gehouden worden met 

andere ontwikkelingen in de wijk? 

Is er sprake van andere stedelijke ontwikkeling of 

herindeling?

Zie het antwoord op vraag 11.

30 Hoofdstuk/

paragraaf 2,2

7 De kaders

De gemeente streeft naar een warmteoplossing met 

de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. De 

Tilburgse raad en college vinden het van cruciaal 

belang om de transitie betaalbaar te houden voor 

onze inwoners. Daarom streven we ook naar een 

technisch goed en betrouwbaar netwerk met de 

laagste kosten voor iedere eindgebruiker .

Hoe worden bewoners betrokkenen en zijn die nu al 

betrokken bij het proces?

Burgerparticipatie maakt geen onderdeel uit van deze marktconsultatie. 
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31 Hoofdstuk/

paragraaf 2,2

7 Uiteraard geldt voor alles dat de gemeente Tilburg 

een aanbestedende dienst is en conform optreedt. 

Een contractduur bijvoorbeeld moet passen binnen de 

regelgeving omtrent aanbesteden.

Gaat dit enkel over de aanleg of ook over de exploitatie? Paragraaf 2.2. uit het Marktconsultatiedocument heeft uitsluitend betrekking op deze 

marktconsultatie. 

32 Hoofdstuk/

paragraaf 3,1

8 De bevindingen / uitkomsten van de marktconsultatie 

worden verwerkt in een document met de zo veel 

mogelijk geanonimiseerde antwoorden. Dit document 

wordt, binnen 6 weken na de deadline voor het 

indienen van het reactiedocument, gepubliceerd op 

TenderNed.

Volgt er een moment waarop partijen hun visie kunnen 

presenteren?

Presenteren maakt geen deel uit van deze marktconsultatie.

33 Hoofdstuk/

paragraaf 4,2

10 4.2 Techniek

Een van de uitgangspunten van een 5GDHC (5e 

generatie warmtenet) is Warmte op de gewenste 

temperatuur brengen precies op de plek waar en het 

tijdstip waarop dat nodig is. Energie wordt geleverd 

waar het gevraagd wordt, op de temperatuur die 

gevraagd wordt, en zoveel als gevraagd wordt. Geen 

overproductie om de circulatie op gang te houden, en 

geen seizoensgebonden beperkingen. Zowel de 

gemeente als de partners willen een systeem dat 

budgetneutraal is of licht winstgevend. Als 

maatschappelijke organisaties hoeven we 

niet dezelfde rendementen te draaien als 

commerciële equivalenten. We hebben inzicht nodig 

in het technisch ontwerp en de kosten voor de 

gebruikers van het warmtene

Naar welke partners wordt gerefereerd in dit stuk? 

Ten tweede zijn wij benieuwd of exploitatie en onderhoud 

nog op tafel liggen of is dit al uitgesloten?

Deze marktconsultatie is opgesteld om te onderzoeken wat de beste manier is om tot een 

5GDHC  te komen. Hierin liggen alle opties nog open. Uw visie is welkom.

34 Hoofdstuk/

paragraaf 4,2

10 9. Het aanleggen van een 5GDHC bestaat uit:

a. Dimensionering/engineering

b. Ruimtelijke inpassing 

c. Automatisering van het netwerk. 

d. Realisatie van het netwerk

Deze lijst focust sterk op de technische realisatie. In welke 

mate spelen bijvoorbeeld onderstaande onderwerpen een 

rol in het project?

- Omgevingsmanagement

- Meekoppelkansen / stedelijke ontwikkeling

- Financiering

- Contractering afnemers

De aanleg (techniek) vormt onderdeel van het geheel. De door u opgesomde onderwerpen kan 

u zeker meenemen in uw reactie. 

35 Zijn de KWO bronnen al geboord indien het geval is wat is de 

COP waarde voor iedere individuele bron. (door het KWO te 

benoemen kan men denken dat de vraag komt van Hydreco)

Zie het antwoord op vraag 8.

36 Wie wordt eigenaar van de centrales ? Hierop ontvangen we graag uw visie 

37 Wie gaat de warmteleidingen exploiteren ? Zie het antwoord op vraag 36.
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38 Wie gaat de warmte & koeling leveren en factureren aan de 

afnemers ?

Zie het antwoord op vraag 36.

39 Bestaat de mogelijkheid om ook het Willem II stadion van 

warmte te voorzien

Op dit moment maakt willem II geen onderdeel uit van het projectplan.

40 Wat is de gemeente voornemend om aan te besteden? Deze informatie hopen we te halen uit deze marktconsultatie.

A

B

Mededelingen van gemeente Tilburg

Gezien de vragen die gesteld worden krijgen we de indruk dat een aantal geinteresseerden in onze marktconsultatie al verder zijn dan wij en al bezig zijn met 

/ denken over de technische uitvoering en exploitatie. 

Doel van onze marktconsultatie: 

De gemeente Tilburg wil deze marktconsultatie met een open blik uitzetten. Wij willen door deze marktconsultatie onderzoeken op welke wijze dit 5e 

generatie warmtenet het beste kan worden aanbesteed, ontworpen en gerealiseerd.

Zoals ook opgenomen in het Marktconsultatiedocument wordt aan geïnteresseerde partijen verzocht om aan de hand van de ontvangen informatie de 

antwoorden op de vragen uit hoofdstuk 4 van het marktconsultatiedocument voor te bereiden en deze te verwoorden in het beschikbaar gestelde 

reactiedocument.

De beantwoording van de marktconsultatie dient middels het reactiedocument in excel te worden ingediend via de berichtenmodule op TenderNed. 

Indienen van het reactiedocument dient te gebeuren uiterlijk 01 maart 2022, 10:00 uur middels de berichtenmodule op TenderNed.


