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Agenda

Inlichtingenbijeenkomst ERRV Aanvang (uur)
1. Opening en welkom 10.00
2. Spelregels inlichtingenbijeenkomst 10.05
3. Voorstellen IPM team 10.10
4. Huidige ETV 10.20
5. Scope van de aanbesteding 10.30
6. Contractdocumenten 10.40
/. Pauze 10.50
8. Tijdpad aanbestedingsprocedure 11.00
9. Vragen stellen 11.10
10. Inschrijven 11.30
11. Gelegenheid tot het stellen van vragen 11.40

12. Afsluiting Einde 12.00
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Spelregels inlichtingenbijeenkomst

e Presentielijst ingevuld?

e Telefoons graag op stil of uit

» Vragen duidelijk stellen

e Eén vraag tegelijk

e Bij vragen over documenten graag naam document en artikel/pagina
noemen

e Niet door elkaar praten a.u.b.

e Mondeling gegeven antwoorden hebben geen bindende status

e Indien een gegadigde zekerheid wil krijgen, dan s.v.p. de vraag
schriftelijk indienen (via TenderNed)

e N.B. U heeft tot 22 februari 2022 de gelegenheid om nadere inlichtingen aan
te vragen over deze aanbestedingsleidraad door middel van TenderNed
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Voorstellen projectteam aanbesteder
Integraal Project Management Team
vertegenwoordigd door:

e Andre Cijsouw (Projectmanager)

e Peter Veltmeijer (Contractmanager)
e Jack Schroo (Technisch manager)

e Freek den Boer (Adviseur Inkoop)
e Bert Oving (Adviseur Techniek)
e Rinus Reijngoudt (Adviseur contract)

e Sjaco Pas (Kustwacht)
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Huidige ETV Vaartuigen

Guardian en Alp Forward



Scope van de aanbesteding:

— Doel van de MR-ERRV
— Eisen aan materieel

— Resultaatverplichting



Doel
Leveren van de dienst:
1. Bieden van noodsleephulp op de Noordzee, Zuidelijk deel Noordzee;

a. Het onder alle omstandigheden veilig aanleggen van een
sleepverbinding.

b. Het in een veilige positie brengen en houden van hulpbehoevende
schepen.

Daarnaast:

2. Search and Rescue (SAR) taken

3. Ondersteunen bij blussen van brandende objecten (fire fighting class
1)

4. Overige kustwachttaken en oefeningen

Uitgevoerd onder het gezag van de Kustwacht.
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Materieel
- Door Klassebureau goedgekeurd schip
- Lengte per schip minimaal 50, maximaal 75 meter
- Diepgang maximaal 7 meter
- Bollard Pull (BP):
- Eén schip: minimaal 130 ton BP
- Hoofdmotoren moeten minimaal voldoen aan de IMO Tier | regelgeving

- In staat minimaal 4 aaneengesloten weken op zee te verblijven,
ongeacht weersomstandigheden

- Bemanning:
Gecertificeerd en adequaat getraind voor de uitvoering van de dienst
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Resultaatverplichting
- Inzetbaarheid: 365 dagen per jaar 24 uur per dag
- Bij geplande uitval vervangen van hoofdvaartuig (-en) door:
- Eén vaartuig minimaal 130 Ton Bollard Pull
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Resultaatverplichting
e Bij ongeplande uitval:
- (4 uur reparatietijd): daarna binnen 24 uur nieuw vaartuig.
- Specificatie vervangend schip:
- twee vervangers: minimaal 65 ton BP per vaartuig
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Contractdocumenten
1. BIMCO time charter party for offshore vessels 2017

2. Annexen (inclusief vraagspecificatie)

3. Overige documenten
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Pauze
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Tijdpad vervolg aanbestedingsprocedure

Activiteit

e Inschrijvingsfase

Uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen
Publicatie nota van inlichtingen inschrijvingsfase
Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen

e Beoordelingsfase

Openen digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen
Verzenden gunningsbeslissing

Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn

Verzenden opdracht
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Datum

22-02-2022
01-03-2022
23-03-2022

24-03-2022
21-04-2022
09-05-2022
16-05-2022
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Vragen stellen
e Vragen stellen over de aanbesteding kan uitsluitend in TenderNed

- Stel concrete vragen

- RWS streeft er naar om binnen een week te antwoorden
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Inschrijven via TenderNed

Aanbestedingsproces
Contractdocumenten

Hoe werkt TenderNed

Eherkenning | ‘Natte handtekening’ en wat nu?
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Afsluiting
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