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DEEL 1: BESCHRIJVING VAN HET WERK

90.20  ALGEMEEN
90.20.01  ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen en
eventuele bijbehorende voorzieningen aan objecten.

90.20.02  LOCATIE
De adressen van de objecten zijn vermeld op de Woningen- /tekeningenlijst behorende bij de
Nadere Overeenkomst.

90.20.03  ALGEMENE GEGEVENS
01 SOORT GELUIDSISOLATIE

- Het isolatieprogramma heeft betrekking op geluidgevoelige objecten waarvoor een is
vastgesteld dat tegen  wegverkeer, dan wel railverkeer dan wel luchtvaartverkeer
aanvullende geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn om de maximaal toegestane
binnenwaarde te garanderen.

02 BEGRIPPEN, DEFINITIES
- Een object is een woning of een ander geluidgevoelig gebouw waarin en/of waaraan

geluidwerende voorzieningen worden aangebracht.
- Ra,v is de geluidsisolatie voor het spectrum wegverkeerslawaai.
- Ra,l is de geluidsisolatie voor het spectrum luchtvaartlawaai.
- Ra,r is de geluidsisolatie voor het spectrum raillawaai.

03 OPMERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE TEKENINGEN
- De aan te brengen voorzieningen zijn d.m.v. codes aangegeven op de objecttekeningen.

Deze codes zijn omschreven in BESTEKDEEL 3 (de Werkbeschrijvingen).
Afwijkende werkzaamheden en/of wijzigingen op codes worden op tekening verklaard.

- Enkele codes hebben geen details, maar zijn wel beschreven in BESTEKDEEL 3.
- Alle genoemde maten op de tekeningen zijn binnenmaten. De maatvoering is van

binnenuit opgenomen. Indien er sprake is van isolerende maatregelen van buitenaf
aanbrengen dan zal er, in combinatie met de principedetails, rekening mee gehouden
dienen te worden dat de buitenmaat groter is.

- Bij buitendakse isolatie pakketten dient met een overstek, conform de principe details,
te worden gerekend. Indien in de bestaande situatie geen overstek aanwezig blijkt te
zijn dan dakrand conform bestaand terugbrengen.

- Alle details zijn principedetails.
- Indien op tekening een wensvoorziening en/of achterstallig onderhoud staat

aangegeven, dient de aannemer deze werkzaamheden in de aanbieding mee te nemen
en uit te voeren. Naast die wensvoorziening en/of achterstallig onderhoud staat dan ook
op tekening aangegeven welke voorzieningen uitgevoerd moeten worden indien de
eigenaar af ziet van het laten uitvoeren de wensvoorziening en/of achterstallig
onderhoud. Hierbij staat dan vermeld wat de noodzakelijke voorzieningen zijn. Deze
noodzakelijke voorzieningen hoeft de aannemer niet in zijn aanbieding mee te nemen.

90.20.04 INFORMATIE OVER ARBEIDSBESCHERMING EN ARBEIDSVOORWAARDEN
Informatie over de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake belastingen,
milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het
werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de
uitvoering op het bouw- en werkterrein worden verricht, kan de inschrijver verkrijgen bij:
- De Belastingdienst m.b.t. belastingen;
- Ministerie van I&W m.b.t. de milieubescherming
- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid m.b.t. arbeidsbescherming en

arbeidsvoorwaarden.
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90.91  ALGEMENE VOORWAARDEN
90.91.3  ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN

90.91.31  VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN
Voor zover daarvan in dit bestek niet is afgeweken, zijn op de opdracht van toepassing de
‘Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische
installatiewerken 2012’ [UAV 2012] vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking d.d. 19
januari 2012, no. 2011-2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, met inachtneming van
de volgende wijzigingen:
1. Het bepaalde in paragraaf 12 lid 2 onder (b) van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen

door:
“(b) dat bovendien tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming van het werk als bedoeld
in § 9 tweede lid, door de directie redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden
en waarvan”;

2. De rente als bedoeld in par. 45 lid 1 UAV 2012 zal worden vergoed overeenkomstig artikel
6:119a Burgerlijk Wetboek en tegen het wettelijk percentage bedoeld in artikel 6:120
tweede lid burgerlijk Wetboek, echter met die uitzondering dat artikel 6:119a lid 3
Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is;

3. In paragraaf 45 lid 2 UAV 2012 vervalt de zinsnede ”wordt het in het voorgaande lid
bepaalde percentage na het verstrijken van die veertien dagen met 2 verhoogd, en”.

Voor zover met de UAV 2012 of met de voorschriften in dit bestek niet in strijd, behoren
hiertoe mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de Nederlandse normen van de Stichting
Nederlands Normalisatie Instituut, zoals deze drie maanden vóór de dag van aanbesteding
luidden.

90.92  ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE UAV 2012
90.92.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN, TEGENSTRIJDIGE BEPALINGEN

01 VOORSCHRIFTEN EN PUBLICATIES VAN TOEPASSING OP DIT BESTEK
Op dit bestek zijn van toepassing:
- Kwaliteitseisen, Beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door de Raad voor

Accreditatie erkende certificatie-instellingen zijn aangewezen als grondslag voor afgifte
kwaliteitsverklaringen.

- Voorschriften Milieuvergunning.
- Voorschriften van politie en brandweer.
- Plaatselijke Bouwverordeningen.
- Het Bouwbesluit.

02 Indien er een tegenstrijdigheid bestaat tussen een in het bestek voorgeschreven materiaal
en een in het bestek voorgeschreven keurmerk, beslist de directie UAV aan welke van de
beide dient te worden voldaan. De inschrijver rekent in een voorkomend geval met de
duurste oplossing.
Indien een kwaliteitsverklaring conflicteert met de Europese Verordening bouwproducten
(305/2011/EU)  (ook wel bekend als Construction Products Regulation (hierna te noemen
CPR) dan gelden de voorschriften van de CPR.

03 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN FABRIKANT/LEVERANCIER
Verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig verwerkingsvoorschriften van de
fabrikant/leverancier.

90.92.06  VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
01 ONGEVALLEN

De aannemer moet de directie UAV terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op
het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen.

02 WEERS- EN/OF TERREINOMSTANDIGHEDEN
Indien naar het oordeel van de directie UAV weers- en/of terreinomstandigheden de
uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, is de aannemer verplicht het werk
of een gedeelte daarvan tijdelijk stil te leggen, zonder dat hij aanspraak kan maken op
enige vergoeding en tijdverlenging.

03 VERPLICHTINGEN AANNEMER
Paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012 aanvullen met:
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- De verplichtingen van de aannemer omvatten mede:
- het verzorgen van de nodige tijdelijke aansluitingen, incl. het verkrijgen van de

vergunningen;
- de aanleg en verwijderen van t.b.v. het werk benodigde tijdelijke terreinleidingen, voor

zover niet ter beschikking gesteld.
04 WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

In paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 voor "van overheidswege" lezen: "van
overheidswege, nutsbedrijven en telecombedrijven".

05 OCTROOI- EN AUTEURSRECHTEN
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken en schadevergoedingen van
benadeelde derden, gebaseerd op inbreuk op octrooi- of auteursrechten terzake van door
de aannemer gebruikte materialen, constructies, werktuigen of werkmethoden, voor zover
deze niet geleverd, ontworpen of voorgeschreven zijn door of vanwege de opdrachtgever.
Eventuele stagnatie of hogere kosten van het werk voortvloeiende uit vorenvermelde
aanspraken blijven voor rekening van de aannemer.
Door de aannemer verschuldigde octrooi- en/of licentie- of auteursrechten worden geacht
in de aannemingssom te zijn begrepen.
Ingeval de materialen, constructies, werktuigen en/of werkmethoden zijn geleverd,
ontworpen of voorgeschreven door of vanwege de opdrachtgever, vrijwaart deze de
aannemer tegen alle aanspraken en schadevorderingen van benadeelde derden, tenzij de
aannemer gelet op hetgeen hem bekend was of bekend behoorde te zijn, niet zonder de
opdrachtgever te waarschuwen tot het betreffende gebruik had mogen overgaan.

06 AANVAARDING TOESTAND VAN OBJECT
De aannemer aanvaardt de objecten in de toestand, zoals deze op het tijdstip van het
verstrekken van de opdracht worden aangetroffen. Eventuele gebreken dan wel afwijkingen
die het aanbrengen van de voorzieningen in de weg staan dan wel later tot problemen
zouden kunnen leiden dienen uiterlijk ten tijde van de opname door de aannemer zoals
bedoeld in lid 07 schriftelijk gemeld te worden.
De aannemer dient ervan uit te gaan dat de objecten tijdens de uitvoering in bewoonde
staat blijven. Dat betekent dus ook dat de aannemer er rekening mee houdt dat niet alle te
isoleren ruimtes gelijktijdig beschikbaar zijn voor de uitvoering.

07 WARME OPNAME OBJECTEN
De aannemer controleert voordat tot uitvoering van de werkzaamheden wordt overgegaan
alle objecten aan de hand van de bij het bestek behorende objecttekeningen.
De aannemer dient tijdens deze opname ter plaatse na te gaan of de voorgeschreven
werkzaamheden gerealiseerd kunnen worden. Werkafspraken en aanvullingen of
wijzigingen worden in een rapportage vastgelegd en ondertekend door aannemer, opzichter
en eigenaar. Tevens bespreekt de aannemer met de eigenaren/bewoners een concept
planning met de vermoedelijke startdatum en de duur van de werkzaamheden.
De opname vindt plaats in het bijzijn van de opzichter.
Voor de onderdelen waar akoestische voorzieningen worden aangebracht worden tijdens
deze opname tevens, op het daartoe bestemde afwijkingsformulier, alle relevante zaken
aangeven waaronder:

- Bedieningszijde en positie van de suskasten;
- Breedte kozijnhout minder dan 94 mm;
- Kromgetrokken kozijnhout, dat de akoestische afdichting van draaiende delen kan

belemmeren;
- Kleuren van de te leveren bouwdelen en het schilderwerk;
- Bij aanwezigheid van buitenzonwering aangeven als hiervoor het kozijn moet worden

aangepast;
- Bij dubbele deuren en ramen welk deel het eerste open kan;
- De hoogte van de beoogde glaslijn van deuren. (bijvoorbeeld rekening houden met

glaslijn van en/of dorpelhoogte van kozijnopeningen naast de deur);
- Andere uitvoering van de borstwering van de deur dan met een stapeldorpel;
- Toepassen van gelijksluitende cilinders;
- Noodzaak voor het toepassen van veiligheidsbeglazing, conform NEN 3569;
- Het type gefigureerd glas;
- Omvang van de eventuele aanpassingen aan cv,elektra en leidingwerk;
- Eventuele gebreken danwel afwijkingen danwel bestaande constructies die het

aanbrengen van de voorzieningen in de weg staan dan wel later tot problemen zouden
kunnen leiden. Zoals bijvoorbeeld mogelijke constructieve problemen of monoliet
verbonden balkons bij galerijflats.
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- De afwijkingen in vorm of technische staat van het object t.o.v. de objecttekeningen.
- Extra benodigde voorzieningen om de veiligheid van werknemers en bewoners tijdens

de uitvoering te kunnen garanderen

Binnen 2 weken na de opname besluit de directie UAV welke afwijkingen voor het object
moeten worden doorgevoerd. De financiële consequenties van deze afwijkingen zullen als
meer- en minderwerk worden verrekend. De aannemer wacht met het bestellen van zijn
materialen op dit besluit hetgeen samen met de tekeningen de basis vormt voor de uit te
voeren werkzaamheden.

08 HAND- EN SPANDIENSTEN
De aannemer draagt er zorg voor dat, in overleg met de eigenaren/bewoners, niet
spijkervast bevestigde meubilering, inventaris en andere eigendommen van de plaats of uit
het vertrek, waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, verwijderd worden.
In de regel zal de werkplek door de eigenaar/bewoner zelf ontruimd worden. Echter
sommigen zijn hier mogelijk niet toe in staat. In dat geval wordt verwacht dat de aannemer
soepel met de situatie omgaat en de eigenaar/bewoner bij het verwijderen van de
meubilering etc. helpt.
Eventuele kosten worden geacht te zijn begrepen in de inschrijvingssom.
De hand- en spandiensten richten zich met name op het verplaatsen en terugplaatsen van
huisraad.

09 MAATVOERING
Alle maatvoering dient door de aannemer in het werk te worden gecontroleerd. De
verantwoordelijkheid voor de maatvoering berust volledig bij de aannemer.

10 UITVOERING WERKZAAMHEDEN
a. Uitvoering van het werk dient in goed overleg met de eigenaar/bewoner plaats te

vinden;
b. De aannemer dient de werkzaamheden in en rond het (woon)object te verrichten op

werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur, tenzij er van de eigenaar/bewoner uitdrukkelijk
toestemming voor afwijkende werktijden is verleend;

c. Het gebruik van radiotoestellen e.d. is niet toegestaan;
d. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient aannemer de nodige voorzieningen

te treffen om veiligheid van bewoners/eigenaren van objecten en van passanten te
waarborgen;

e. Bij overlast en/of conflicten is de directie UAV bevoegd het personeel van de aannemer
en/of onderaannemer toegang tot het werkterrein te ontzeggen. De directie UAV
beoordeelt of er sprake is van overlast dan wel conflicten;

f. Indien ter bevordering van de voortgang van het project de vooraf overeengekomen
planning wordt gewijzigd, leidt dit niet tot enige extra vergoeding van kosten;

g. Uitgangspunt is dat (woon)objecten in hun geheel worden aangepakt en afgewerkt, en
dat werkzaamheden in een zo kort mogelijke tijd en aaneensluitend worden verricht;

h. Werknemers, belast met de voorbereiding, uitvoering en begeleiding van de
werkzaamheden, moeten zich bij bewoners/eigenaren en de directie UAV als werknemer
van de aannemer kunnen legitimeren.

11 KLEINE LEVERINGEN EN WERKZAAMHEDEN
Kleine leveringen, het hermonteren van uit het werk komende materialen en
werkzaamheden binnen het kader van dit bestek, die voor de volledige voltooiing van het
werk noodzakelijk zijn inclusief het leveren en aanbrengen van bevestigingsmiddelen
alsmede aftimmeringen e.d., behoren tot verplichtingen van de aannemer en dienen in de
inschrijvingssom te zijn begrepen.

12 AANVANG OBJECT
De aannemer dient, minimaal 14 dagen voor de start van de feitelijke werkzaamheden,
door middel van een startgesprek, in het bijzijn van de opzichter, de betrokken
bewoners/eigenaren op de hoogte te stellen van de uitvoeringsperiode en de werkvolgorde.

13 BESCHERMING INBOEDEL
a. Bij objecten die toegankelijk zijn voor het verrichten van werkzaamheden dient de

aannemer er voor zorg te dragen dat de inboedel en de vloerbedekking wordt
beschermd tegen beschadiging en/of vervuiling. Zie hiervoor ook de beschrijving van
code Ma03 in bestekdeel 3.

b. De aannemer dient ervoor te zorgen dat bij het object ‘s avonds alles wind- en
waterdicht is en voorzien van hang- en sluitwerk in verband met inbraakpreventie, een
en ander ten genoegen van de opzichter.
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14 GOEDKEURING DIRECTIE OP PUBLICATIES
De aannemer mag van stukken, plannen, berekeningen, tekeningen, etc. van het werk
geen publicaties doen verschijnen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming
van de directie UAV.

15 AKOESTISCHE BEGELEIDING
De aannemer is er verantwoordelijk voor dat de aangebrachte voorzieningen zodanig in een
object zijn aangebracht, dat deze de akoestische controlemetingen zoals beschreven in
artikel 90.92.06.16 met een positief resultaat doorstaan. Voor het aanbrengen van
geluidwerende voorzieningen gelden specifieke aandachtspunten en materiaaltoepassingen.
Het is noodzakelijk dat de door de aannemer in te zetten medewerkers/ onderaannemers
op de hoogte zijn van die specifieke aandachtspunten. Het wordt aan de aannemer
overgelaten of de aannemer voor die expertise een akoestisch bureau inschakelt of dat de
aannemer één van zijn eigen medewerkers als akoestisch deskundige inschakelt.
De hiervoor vereiste expertise en ervaring hebben betrekking op:

a. Het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen;
b. Regelgeving ten aanzien van geluidsisolatie;
c. Het uitvoeren van controlemetingen;
d. Het analyseren van uitkomsten van controlemetingen;
e. Regelgeving ten aanzien van de bouw en de ontwikkelingen daarin.

Eventuele begeleiding door een akoestisch adviesbureau of interne begeleider dient in de
aanneemsom te zijn begrepen.

Ter bevestiging van de akoestische kwaliteit van het werk controleert het adviesbureau of
de eigen medewerker per object of het werk akoestisch gereed is conform artikel
90.92.09.01 en stelt per object een Verklaring Akoestisch Gereed op.
De aannemer laat, voorafgaand aan het eerste uit te voeren object, in de bouwvergadering
vastleggen wie degene is die de akoestische gereed meldingen verzorgt.

16 AKOESTISCHE CONTROLEMETINGEN
Voor 1:20 van de geïsoleerde objecten dient de opdrachtnemer een controlemeting te laten
uitvoeren. De betreffende objecten worden door de Opdrachtgever aangewezen na
Gereedmelding van het betreffende object.
Het doel van de controlemeting is het door middel van geluidmetingen conform de
NEN5077 vaststellen of de ruimten van objecten, waar geluidsisolerende maatregelen zijn
aangebracht, voldoen aan de wettelijk binnenwaarde.
Indien een object door de opdrachtgever wordt aangewezen voor een controlemeting, dan
wordt de uitvoering van die meting opgedragen aan de aannemer conform isolatiecode X0
van bestekdeel 3.

Indien uit een meting blijkt dat het object niet voldoet aan de gestelde geluidseisen, wordt
een advies geleverd door het bureau dat de meting heeft verzorgd. Indien uit dit advies
blijkt dat het niet voldoen aan de geluideisen wordt veroorzaakt door een gebrekkige
uitvoering, dan komen de herstelkosten daarvan (inclusief een extra controlemeting) voor
rekening van de aannemer. Indien blijkt dat het niet voldoe aan de geluideisen is gelegen
in een verborgen gebrek of akoestische ontwerpfout, dan worden de herstelkosten
(inclusief een extra controlemeting) als meerwerk aan de aannemer opgedragen.

17 ALTERNATIEVE ONTWERPEN
Door de aannemer mogen geen alternatieve akoestische ontwerpen ingediend worden.

18 VRIJWAREN AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever van alle aanspraken die door de
bedrijfsvereniging en/of belastingdienst ter zake zullen worden gemaakt, alsmede voor
verhaalaanspraken van eventuele onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen
worden belast.

90.92.08  UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING
01 UITVOERINGSDUUR NADERE OVEREENKOMST

De maximale uitvoeringsduur van een Nadere Overeenkomst wordt vastgelegd in de
Uitnodiging tot Inschrijving voor die Nadere Overeenkomst. In de Uitnodiging tot
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Inschrijving wordt een aantal kalenderweken opgenomen, waarbinnen alle objecten van de
Nadere Overeenkomst opgeleverd worden.

De datum van aanvang van het Werk ligt 5 werkdagen na de datum zoals vermeld op de
Nadere Overeenkomst conform paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012. De uitvoeringsduur
eindigt zodra alle objecten binnen de Nadere Overeenkomst binnen de invloedssfeer van de
aannemer opgeleverd zijn.

Voor de maximale uitvoeringsduur per object is een kortingsregeling van kracht conform de
gesloten Raamovereenkomst.

02 UITVOERINGSDUUR PER OBJECT
Onder werkelijke start van een object wordt verstaan de start van de werkzaamheden in en
om het object, hierin uitsluitend niet begrepen de aanvoer/levering van materialen en
plaatsing van eventueel benodigde steigers.

Vóór de werkelijke start van een object dienen alle materialen in de directe nabijheid van
het werkterrein aanwezig te zijn, hierin uitsluitend niet begrepen materialen die een
levertijd hebben van minder dan drie werkdagen.

De aannemer legt een totaalplanning voor aan de directie.

Voor de maximale uitvoeringsduur per object is een kortingsregeling van kracht conform de
gesloten Raamovereenkomst.

90.92.09  OPNEMING EN GOEDKEURING
01 OPNEMING

De opneming geschiedt per object aan de hand van een door de aannemer opgesteld en
door de directie UAV goedgekeurd tijdschema.
Het werk (alle objecten) moet geheel gereed en bedrijfszeker worden opgeleverd.
Het werk (alle objecten) moet zijn uitgevoerd volgens dit bestek, de objecttekeningen, het
afwijkingsformulier en de gegeven aanwijzingen en aanvullingen van de directie UAV.
Hieronder vallen ook alle niet genoemde werkzaamheden om tot een doeltreffende
geluidsisolatie, doeltreffende ventilatie en een veilige situatie te komen.

In aanvulling op par 9 lid 1 van de UAV 2012 dient de aanvrage tot opneming per
(woon)object begeleid te worden door de volgende documenten:
- Een ondertekende Verklaring Akoestisch Gereed waarop de aannemer aangeeft dat:

De kierdichtingen van beweegbare delen zodanig is uitgevoerd dat enerzijds voldoende
geluiddichting verzekerd is, terwijl anderzijds de afstelling van hang- en sluitwerk
zodanig is dat bedienbaarheid en functionaliteit op een aanvaardbaar niveau is gebracht,
zulks ter beoordeling van de directie UAV.

- Een ondertekende Gereedmelding van het object waarop de aannemer aangeeft dat:
Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens dit bestek, de objecttekeningen, het
afwijkingsformulier en de gegeven aanwijzingen en aanvullingen van de directie.
Hieronder vallen ook alle niet genoemde werkzaamheden om tot een doeltreffende
geluidsisolatie, doeltreffende ventilatie en een veilige situatie te komen.

02 AANVRAGE OPNEMING
1. De schriftelijke aanvrage van de aannemer, genoemd in paragraaf 9 lid 1 van de UAV

2012, dient ten minste 2 werkdagen voor de datum dat het werk naar verwachting van
de aannemer voltooid zal zijn, in het bezit van de directie te zijn.

2. Vóór de in paragraaf 9 lid 1 van de UAV 2012 bedoelde dag en voorafgaand aan de
opneming zal door de akoestisch adviseur van de aannemer een akoestische controle
worden verricht om vast te stellen dat alle voorzieningen vanuit het oogpunt van
geluiddemping, geluiddichting en ventilatie naar behoren aangebracht zijn.

3. Aan alle objecten kunnen akoestische controlemetingen worden verricht als
omschreven in artikel 90.92.06 lid16.

4. Naar aanleiding van de resultaten van de in sub 3 bedoelde controle, kan de directie
UAV verlangen dat aanvullende werkzaamheden worden verricht, dan wel aanvullende
voorzieningen worden aangebracht, om tot afdoende isolatie en afdoende ventilatie te
komen. Indien de hierboven beschreven werkzaamheden dan wel aanvullende
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voorzieningen nodig zijn, zal het werk geacht worden niet voltooid te zijn, en dient de
aannemer opnieuw een aanvraag als bedoeld in sub 1 indienen, waarna de in de sub 3
genoemde controle opnieuw verricht moet worden. Voor de verrekening van de kosten
van aanvullende voorzieningen en van herhaalde metingen wordt verwezen naar
artikel 90.92.06 lid 16.

5. In verband met de controles genoemd onder sub 2 en sub 3 moet de periode van “acht
dagen” genoemd in paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 worden gewijzigd in “vijftien
dagen” en de periode van “vijftien dagen” genoemd in paragraaf 9 lid 6 van de UAV
2012 moet worden gewijzigd in “tweeëntwintig dagen”.

03 AANWEZIGHEID AANNEMER/GEVOLMACHTIGDE BIJ OPNEMING
Paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 aanvullen met:
- de aannemer of zijn gevolmachtigde dient bij de opneming van elk object

vertegenwoordigd te zijn.
04 HERSTELLEN RESTPUNTEN

Restpunten als bedoeld in paragraaf 9 lid 7 van de UAV 2012, welke in het Proces-verbaal
van Opneming (PVO) worden beschreven, dienen binnen tien werkdagen te zijn hersteld.
In afwijking op deze periode geldt dat buitenschilderwerk afgerond dient te zijn voor einde
onderhoudstermijn.
Voor het in gebreke blijven bij het herstellen van de restpunten is een kortingsregeling van
kracht conform de gesloten Raamovereenkomst.

05 SCHOON OPLEVEREN
Bij de opneming van het werk of delen van het werk geldt het volgende:
- vertrekken moeten vrij zijn van bouwresten en verontreinigingen;
- sanitair, hout- tegelwerk e.d. moeten helder en schoon zijn;
- beglazing dient aan beide zijden gewassen, vrij van stickers en zonder krassen te zijn;
- beweegbare delen, hang- en sluitwerk e.d. moeten op een doelmatige wijze zijn

gesmeerd en moeten goed functioneren;
- daken, goten, gevels e.d. moeten vrij zijn van vuil en afval.

06 GOEDKEURING
In aanvulling op artikel 9 en 10 van de UAV 2012 wordt ter dezen onder goedkeuring
verstaan dat het object wordt geacht te zijn opgeleverd na volledige ondertekening van het
Proces-verbaal van Opneming (PVO), dat door de directie UAV wordt opgesteld.

90.92.10  OPLEVERING
01 OPLEVERING

Een (woon)object wordt opgeleverd indien al het door de opdrachtgever voorgeschreven
werk naar behoren uitgevoerd is.
Oplevering van het object dient te geschieden in aanwezigheid van de aannemer, directie
UAV en eigenaar van het onderhavige object. Het proces-verbaal van oplevering dient voor
akkoord getekend te worden door de aannemer en opzichter.

02 Verklaring eigenaar/bewoner
Onderdeel van de oplevering is een door de eigenaar van het object ondertekende
verklaring, waarin de eigenaar/bewoner aangeeft of er nog andere gebreken zijn dan
vermeld op het Proces-verbaal van Oplevering.

02 IN GEBRUIKNEMING
Het gestelde in paragraaf 10 lid 3 van de UAV 2012 wordt vervangen door “de bewoner kan
een ruimte in het object, die voltooid is in gebruik nemen of doen nemen mits de
ingebruikneming een voldoende voortgang van het werk en de kwaliteit daarvan niet in
gevaar brengt.”.

90.92.11  ONDERHOUDSTERMIJN
01 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn bedraagt per object vier maanden.
02 HERSTEL GEBREKEN

Aannemer zal alles in het werk stellen om elk geconstateerde gebrek z.s.m. te herstellen.
Gebreken met kans op gevolgschade en/of hinder voor de eigenaar/bewoner dienen binnen
maximaal 2 werkdagen hersteld te worden. Zo nodig noodmaatregelen al eerder treffen.
Wanneer de aannemer binnen 10 werkdagen geen gevolg geeft aan de 2e schriftelijke
aanmaning, dan is de opdrachtgever gemachtigd het herstellen van de gebreken aan
derden op te dragen en hieruit vloeiende kosten op de aannemer te verhalen. Dit gebeurt
door deze kosten in mindering te brengen op de inschrijvingssom c.q. in rekening te
brengen.
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De aannemer dient de directie UAV direct na het melden van een klacht in de
onderhoudstermijn schriftelijk op de hoogte te stellen, met vermelding van de klacht en
objectgegevens.

03 BEWEEGBARE DELEN
Tot de verplichtingen tijdens de onderhoudstermijn behoort ook het goed gang- en
sluitbaar houden van de nieuwe beweegbare delen, waaronder ramen en deuren.

04 ERNST VAN GEBREKEN
De beoordeling van de ernst van gebreken berust uitsluitend bij de directie UAV. Zo nodig
kan de opdrachtgever besluiten om een nog uitstaande betaling aan te houden totdat de
gebreken verholpen zijn.

90.92.15  WERKTERREIN
Paragraaf 15 lid 2 van de UAV 2012 wordt vervangen door:
- Als werkterrein is beschikbaar het object (waaronder begrepen het perceel waarop het

object is gebouwd, alsmede de toegang tot het perceel), waaraan en/of waarop de in dit
bestek beschreven werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Het plaatsen en inrichten van een ketenpark en de opslag van materiaal/materieel zal op een
apart werkterrein door de aannemer in overleg met de gemeente moeten plaatsvinden;
eventuele precario is voor rekening van de aannemer. Gebruik van tuinen, balkons en/of
opstallen van de eigenaren/bewoners is niet toegestaan.

90.92.16  AFSLUITING
Het al of niet afsluiten en/of bewaken van het werk en het ketenpark is voor rekening en risico
van de aannemer.

90.92.17  VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN
01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

Paragraaf 17 lid 2 van de UAV 2012 aanvullen met:
- indien in dit bestek niet anders is bepaald, moeten alle te verwerken Bouwstoffen nieuw

zijn en van een eerste soort c.q. kwaliteit en indien van toepassing voorzien van een CE
keurmerk.

- Bouwstoffen transporteren, opslaan en verwerken overeenkomstig hetgeen is bepaald in
het verstrekte bewijs en in de desbetreffende normen, normontwerpen, richtlijnen,
voorschriften en eisen.

Paragraaf 17 lid 5 van de UAV 2012 aanvullen met:
- Voor Bouwstoffen, waar verwezen wordt naar merken, octrooien of typen of naar een

bepaalde oorsprong of herkomst, geldt: "of gelijkwaardig".
Indien andere Bouwstoffen worden voorgesteld is de aannemer verplicht vooraf de
gelijkwaardigheid aan te tonen e.e.a. ter goedkeuring van de directie.

02 BESCHERMEN WERK BIJ ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN
Indien tijdens ongunstige weersomstandigheden wordt gewerkt, moet het "verse" werk
zorgvuldig worden beschermd. De kosten voor de nodige voorzieningen zijn voor rekening
van de aannemer.

03 HULPMIDDELEN BIJ ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN
In verband met onvoorziene weeromstandigheden tijdens de uitvoering van het werk moet
de aannemer ervoor zorgen dat steeds de nodige hulpmaterialen aanwezig zijn om
Bouwstoffen te kunnen beschermen en om gaten en sparingen tijdens de werkuren snel te
kunnen dichten.

04 PRESTATIEVERKLARING CONFORM CPR
In aanvulling op paragraaf 17 lid 4 van de UAV 2012 zal de aannemer ter gelegenheid van
de beoordeling door de directie UAV bedoelde documenten tijdig aan de directie ter
beschikking stellen.

90.92.18  KEURING VAN BOUWSTOFFEN
 Het bepaalde in paragraaf 19 van de UAV 2012  is niet van toepassing.
01 KWALITEITSVERKLARING VOORGESCHREVEN

Daar waar wordt voorgeschreven dat een bouwstof met een kwaliteitsverklaring afgegeven
door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatie instelling moet worden
geleverd, moet deze kwaliteitsverklaring tijdens fase 1 (bouwvoorbereiding) worden
overlegd.
Deze bouwstof of een samengestelde bouwstof wordt geacht te zijn goedgekeurd in de zin
van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het betreffende document aan de directie UAV is
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afgegeven en een bouwstof of een samengesteld bouwstof door de directie UAV op het
werk uitwendig visueel zijn beoordeeld en in orde bevonden.
Een gebrek dat zich na deze goedkeuring hierin openbaart en dat bij de uitwendige visuele
beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een
verborgen gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV 2012.
In het geval bouwstoffen worden geleverd conform de CPR zal worden volstaan met alleen
een visuele beoordeling.
Keuring van bouwproducten volgens par. 18, lid 1 van de UAV 2012 zal ook gelden voor
producten met CE-markering zoals bedoeld in artikel 1.8, lid 1 van het Bouwbesluit 2012.

02 KWALITEITSVERKLARING NIET VOORGESCHREVEN
In geval een bouwstof of een samengesteld bouwstof, die geleverd kunnen worden met een
keurmerk van één van de erkende certificatie-instellingen, worden betrokken bij een
fabriek, die de bouwstoffen niet met dit keurmerk levert, is de aannemer verplicht deze op
zijn kosten te laten keuren door een erkend onafhankelijk keuringsinstituut voor
bouwmaterialen. De aannemer dient het betreffende keuringsrapport ter beoordeling aan
de directie voor te leggen. De aannemer dient schriftelijk van de directie toestemming te
hebben om de bouwstof te gebruiken.

03 BOUWSTOFFEN ZONDER KWALITEITSVERKLARING
Voor zover het bestek een bouwstof of een samengesteld bouwstof voorschrijft waar geen
keurmerk voor bestaat en de aannemer stelt een alternatief bouwstof of een alternatief
samengesteld bouwstof voor, dan is de aannemer verplicht op zijn kosten gelijkwaardigheid
aan te laten tonen door een erkend onafhankelijk keuringsinstituut voor bouwmaterialen.
De aannemer dient het betreffende onderzoeksrapport ter beoordeling aan de directie UAV
voor te leggen. De aannemer dient schriftelijk van de directie toestemming te hebben om
het bouwstof te gebruiken.

04 TERMIJN BEOORDELING
Voor de beoordeling van de onder de leden 01 t/m 03 genoemde kwaliteitsverklaringen,
keuringsrapporten en onderzoeksrapporten zal de directie UAV een redelijke termijn
stellen. De directie UAV is bevoegd deze beoordeling door derden te laten uitvoeren. De
hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Het in paragraaf 18 lid
8 van de UAV 2012 vermelde redelijke tijdstip zal in afwijking van het in dat lid gestelde
door de directie UAV bepaald worden.

90.92.21  OUDE BOUWSTOFFEN
01 EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN

Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, zijn de uit het werk komende oude
bouwstoffen niet van waarde voor de opdrachtgever.

02 HOEDANIGHEID OUDE BOUWSTOFFEN
Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of
gedeeltelijk opnieuw in het te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de aannemer de
directie in de gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen vast te stellen.

03 AFKOMENDE BOUWSTOFFEN
Afkomende bouwstoffen, voor zover deze niet meer worden verwerkt, dagelijks afvoeren of
tijdelijk in geheel afsluitbare containers opslaan. Vrijkomend glas dient in een geheel
afsluitbare glascontainer te worden gedeponeerd.
De afkomende bouwstoffen mogen niet aan de bewoners/eigenaren ter beschikking worden
gesteld, tenzij de directie UAV anders bepaalt of dit is geregeld in de overeenkomst met de
eigenaar/bewoner van de object.

90.92.22  GARANTIEBEPALINGEN
01 RIJKWIJDTE VAN DE GARANTIE

Het onderhavige contract is bedoeld om de geluidwering van objecten voor langere periode
te verbeteren. Dit brengt met zich mee dat er aan de kwaliteit van de aangebrachte
voorzieningen en de garantie bijzondere eisen gesteld worden. Dit uit zich onder meer in
meer strikte kwaliteitseisen en op onderdelen langere garantieperioden dan gebruikelijk
zijn in de bouw. De aannemer dient zich hier bij zijn inschrijving van bewust te zijn.

02 GARANTIES NAAR BEWONER/EIGENAAR
In de overeenkomst tussen de eigenaar van een object en de opdrachtgever zijn de
garantiebepalingen opgenomen (zie bijlage B). De aannemer garandeert dat alle
garantieverplichtingen die de opdrachtgever jegens de eigenaar heeft, en die blijken uit
deze bijlage, door de aannemer van de opdrachtgever worden overgenomen.
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03 GARANTIEVERKLARINGEN
De aannemer zal per object een garantiecertificaat afgeven, overeenkomstig het bij dit
bestek gevoegd model (zie bijlage A). Dit certificaat moet door de aannemer en eigenaar
ondertekend worden. De aannemer zal een exemplaar van het garantiecertificaat alsmede
de onderhoudsbepalingen (onder lid 04 genoemd) bij de oplevering aan de
eigenaar/bewoner verstrekken. De directie UAV ontvangt een kopie van het ondertekende
garantiecertificaat.

04 AAN GARANTIE VERBONDEN ONDERHOUDSBEPALINGEN
Indien aan een garantie onderhoudsbepalingen zijn verbonden dienen deze goedgekeurd te
zijn door de directie UAV en aan de eigenaar te worden overhandigd bij het
garantiecertificaat.

05 INSPECTIEKOSTEN
De aannemer kan conform de garantievoorwaarden (zie bijlage B) recht hebben op een
vergoeding bij onterecht gebleken aanspraken op garantie. Deze vergoeding is niet van
toepassing indien de betreffende aanspraak tijdens de onderhoudsperiode aan de
aannemer gemeld is.

06 AFWIJKING PARAGRAAF 22 UAV 2012
in afwijking van paragraaf 22 van de UAV 2012 geldt het volgende:
- De aannemer garandeert gedurende de verschillende garantieperiodes na de datum van

oplevering de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte constructie(s).
- De in voorgaand gedachtestreepje bedoelde garantie houdt in dat de aannemer zich

verbindt om voor zijn rekening en risico alle tijdens de garantieperiode optredende
gebreken op eerste schriftelijke aanzegging van de opdrachtgever te herstellen of te
vervangen door nieuw en deugdelijk werk, tenzij de aannemer bewijst dat de gebreken
het gevolg zijn van factoren waarvoor hij niet verantwoordelijk is.

- In de schriftelijke aanzegging zal tevens de termijn worden vermeld waarbinnen de
aannemer met het herstel moet zijn aangevangen en de termijn waarbinnen het herstel
gereed dient te zijn. Indien de aannemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke
aanzegging van de opdrachtgever, is de opdrachtgever gerechtigd zonder nadere
sommatie of ingebrekestelling het herstel of de vervanging voor rekening van de
aannemer door derden te laten uitvoeren.

- Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de door de
aannemer aangebrachte constructie(s) constateert of er aanwijzingen zijn dat deze
kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte.

90.92.23  LOODSEN EN ANDERE HULPMIDDELEN
01 DIRECTIEVERBLIJF

Een directieverblijf wordt verlangd. De aannemer stelt het directieverblijf binnen tien
werkdagen na de aanvang van het werk ter beschikking van de directie UAV. Het moet
bereikbaar zijn over een goed begaanbaar toegangspad.
Voor een nadere omschrijving zie hoofdstuk 90.98 Bouwplaatsvoorzieningen.

90.92.26  ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

Het in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 genoemde algemeen tijdschema wordt één
week na de opname van het laatste object verlangd.
De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in
kalenderweken.
De aannemer dient na het verstrekken van de deelopdracht een tijdschema op te stellen,
waarbij in ieder geval de volgende zaken inzichtelijk worden gemaakt:
- de volgorde en tijdsduur van de gecontracteerde objecten;
- de werkdagen of gedeelten daarvan waarop het werk zal stilliggen als gevolg van

vakantie, roostervrije dagen e.d.
02 Randvoorwaarden tijdschema/werkplan

Bij het opstellen van het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan er rekening mee
houden dat:
- Objecten tijdens de uitvoering in gebruik blijven;
- Voorkeuren/wensen (vakanties/afwezigheid e.d.) van eigenaren/bewoners m.b.t. het

uitvoeringstijdstip zoveel mogelijk verwerken;
- De uitvoering van de in het bestek omschreven werkzaamheden verstoord kunnen

worden door de afwezigheid van eigenaren/bewoners.
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03 WIJZIGINGEN ALGEMEEN TIJDSCHEMA
In afwijking van paragraaf 26 lid 7 van de UAV 2012 komen wijzigingen in het algemeen
tijdschema niet voor verrekening in aanmerking.

04 GOEDKEURING WERKPLAN
Met de uitvoering van de in dit bestek beschreven werkzaamheden mag eerst worden
begonnen nadat het gedetailleerd werkplan door de directie UAV is goedgekeurd.

05 STAND VAN DE WERKZAAMHEDEN
De aannemer overlegt bij de bouwvergadering aan de directie UAV een kopie van het
goedgekeurde algemeen tijdschema waarop door middel van een standlijn de vordering van
de werkzaamheden op het eind van de voorgaande week is aangegeven.

90.92.27  DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN
01 VERSLAGEN BOUWVERGADERINGEN

De verslagen van de bouwvergaderingen worden door de directie UAV opgesteld en
verspreid.
De notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en door aannemer en
directie UAV ondertekend.

02 WEEKRAPPORTEN
Paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing

90.92.28  AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN
De aannemer dient ter controle van maatvoering en opmetingen, hulpmiddelen ter beschikking
te stellen aan de directie UAV. Dit geldt eveneens ten behoeve van controle van de
uitgevoerde werken.

90.92.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND
01 MAATAFWIJKINGEN

De maten van de ruimten, kozijnen en dakkapellen op de tekeningen zijn 'ongeveer' maten,
er kunnen afwijkingen voorkomen ten opzichte van de definitieve maatvoering.
Indien die afwijkingen meer dan 10% zijn, zowel in positieve als negatieve zin, kan het
excedent (het meerdere) hiervan in aanmerking komen voor verrekening, indien dit vast is
gelegd op het afwijkingsformulier van de opname zoals bedoeld in artikel 90.92.06.07.
Indien de afwijkingen niet zijn vastgelegd op het afwijkingsformulier van de opname, wordt
ervan uitgegaan dat de afwijkingen in de aanneemsom zijn opgenomen.

02 SCHADELIJKE STOFFEN EN VOORWERPEN
Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen
waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht
kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu
brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo
mogelijk in overleg met de directie UAV, de door de omstandigheden vereiste
veiligheidsmaatregelen.

03 ACHTERSTALLIG ONDERHOUD
Indien de aannemer tijdens de werkzaamheden gebreken en achterstallig onderhoud
aantreft, welke vooraf niet zichtbaar waren en welke een negatieve invloed hebben op de
te realiseren bouwkundige kwaliteit, dient hij deze terstond te rapporteren bij de
eigenaar/bewoner en de directie UAV.

90.92.44  SCHADE AAN HET WERK
01 SCHADE DOOR ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Indien bouwdelen schade hebben ondervonden van ongunstige weersomstandigheden
dienen deze, voor zover nodig, te worden verwijderd alvorens de werkzaamheden worden
hervat. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.

02 SCHADE AAN OPENBARE BESTRATING/GROENVOORZIENING
Beschadigingen aan openbare bestrating en groenvoorziening, voortvloeiende uit de te
verrichten werkzaamheden, dienen direct na het gebeuren te worden gemeld aan de
directie en aan de betreffende Gemeentelijke Dienst.
De hieruit voortvloeiende kosten van herstel of vervanging zijn voor rekening van de
aannemer.
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90.92.46  IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER
01 VOLTOOIEN VAN HET WERK

In afwijking van het gestelde in paragraaf 46 lid 3 t/m 5 van de UAV 2012, is de
opdrachtgever in deze gevallen gerechtigd om, in plaats van tot de daar genoemde
sommatie over te gaan, het werk terstond voor rekening van de aannemer te voltooien of
te doen voltooien, onverminderd het recht van de opdrachtgevers op schadevergoeding.
Indien de opdrachtgever, overeenkomstig de bepalingen in deze paragraaf, maatregelen
ten dienste van het werk neemt, dan wel het werk zelf voltooit of door derden doet
voltooien, kan de aannemer, diens vertegenwoordiger of erfgenamen recht doen gelden op
betaling voor hetgeen de aannemer meer heeft gepresteerd dan waarvoor hij naar
evenredigheid van de overeengekomen aanneemsom betaling heeft genoten, indien en
voor zover het voor bedoelde maatregelen ten dienste van het werk en de voltooiing
daarvan benodigde bedrag lager blijkt te zijn dan het nog niet betaalde gedeelte van de
oorspronkelijke aanneemsom.

02 HULPMIDDELEN
Bij de situatie bedoeld in paragraaf 46 lid 7 van de UAV 2012, worden alle op het werk
aanwezige hulpmiddelen en materieel geacht ter beschikking te staan van de aannemer
welke het werk zal voltooien.

03 NIET BEREIKBAAR ZIJN VAN DE AANNEMER
In aanvulling op paragraaf 6 lid 18 en 19 van de UAV 2012 geldt:
- In alle gevallen waarin de aannemer en/of zijn gevolmachtigde niet bereikbaar is en er

handelend moet worden opgetreden is de opdrachtgever en/of zijn gevolmachtigde
gerechtigd op kosten van de aannemer al datgene te verrichten of te doen verrichten
wat de opdrachtgever op dat moment noodzakelijk acht.

90.95  TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
90.95.01  TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

01 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie UAV, verantwoordelijk voor de
door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze maatvoering en
dergelijke.

02 WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden
aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van een
nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen.
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie UAV gewenste wijzigingen kan
verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede.

03 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie UAV, verantwoordelijk voor de
door hem gemaakte berekeningen.

04 GOEDKEURING VAN GEGEVENS
De goedkeuring van tekeningen, berekeningen en andere gegevens door de directie UAV
betreft slechts de verwerking van de door haar verstrekte gegevens en ontheft de
aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid hiervoor.

05 AANTALLEN DOOR AANNEMER TE VERSTREKKEN
De aannemer dient van de door hem te maken tekeningen, revisiebescheiden en/of
berekeningen en andere gegevens tijdig ter goedkeuring aan de directie te verstrekken;
definitieve bescheiden digitaal te verstrekken.

90.95.02  AANVULLENDE BEPALINGEN
01 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN DOOR/NAMENS AANNEMER

Aan de hand van de door de directie UAV verstrekte gegevens, maakt de aannemer alle
benodigde werk-en/of productietekeningen en voor zover nodig berekeningen,
hoeveelheidstaten e.d. Alle kosten voor het vervaardigen zijn voor rekening van de
aannemer.

02 GOEDKEURING INSTANTIES
Tekeningen en berekeningen, voor zover nodig ter goedkeuring indienen bij
belanghebbende instanties. De directie UAV zal eerst dan goedkeuring hechten aan de
bescheiden indien deze zijn goedgekeurd door boven bedoelde instanties.
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De aannemer dient deze bescheiden tijdig ter goedkeuring in te dienen; te late goedkeuring
geeft geen recht op bijbetaling of bouwtijdverlenging.

04 WIJZIGINGEN TEKENINGEN
Indien door instanties correcties in tekeningen of berekeningen worden verlangd, komen de
daaruit voortvloeiende kosten niet voor verrekening in aanmerking.

90.96  AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR WERKEN IN BEWOONDE OBJECTEN
90.96.01  VOORBEREIDING

01 AFWEZIGHEID BEWONERS/EIGENAREN
Bij afwezigheid van bewoners/eigenaren mogen werkzaamheden in objecten alleen verricht
worden na overleg en met goedkeuring van directie UAV en bewoners.

02 GLAS- EN WATERDICHT
Bij het herstellen of vervangen van kozijnen en /of beglazingen dient de aannemer ervoor
te zorgen dat deze kozijnen nog dezelfde dag glasdicht zijn.
Bij werkzaamheden aan daken en gevels dient de aannemer ervoor te zorgen dat deze
dezelfde dag waterdicht zijn. Indien dit niet mogelijk is moet hij tijdelijke waterdichte
voorzieningen treffen, hetgeen in de aanneemsom inbegrepen dient te zijn.

03 GEBRUIK VAN INSTALLATIES IN OBJECTEN
Personeel van de aannemer/onderaannemer mag tijdens de uitvoering van het werk aan
objecten installaties niet voor eigen gebruik aanwenden zonder goedkeuring van bewoners
en directie UAV.

04 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
De aannemer dient rekening te houden met de specifieke eisen die de bewoonde toestand
stelt aan installaties voor gas, water, elektriciteit, verwarming, riolering, alarm, centrale
antenne, kabel en computer. De bewoners zullen zoveel mogelijk, ook tijdens de
uitvoering, over genoemde installaties moeten kunnen beschikken. Dit geldt in ieder geval
aan het eind van iedere dag. Indien dit niet het geval is, dient de aannemer te zorgen voor
tijdelijke voorzieningen.
De onderbrekingen door werkzaamheden aan genoemde installaties dienen van zo kort
mogelijke duur (maximaal 2 uur) te zijn en dienen vooraf aan de bewoners te worden
medegedeeld en zo nodig in overleg met de bewoner te worden vastgesteld.

05 PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN
De aannemer dient rekening te houden met oudere, zieke en gehandicapte bewoners.
Indien deze bewoners door hun leeftijd, ziekte of handicap overlast hebben van de
werkzaamheden zal de aannemer dit melden bij de directie.
De aannemer dient er voor zorg te dragen dat deze overlast in overleg met de bewoners en
directie tot een minimum beperkt wordt.

06 AFWIJKING OP PLANNING
Bij het niet na kunnen komen van afspraken dient de aannemer de bewoners z.s.m. te
informeren. Tevens dient de aannemer de directie UAV hiervan in kennis te stellen.
Vertragingen die het gevolg zijn van het niet nakomen van afspraken kunnen niet verhaald
worden op de opdrachtgever.

07 Oplevering
De aannemer dient 2 werkdagen voor de oplevering de eigenaren/bewoners in te lichten
over de datum en tijdstip van de oplevering.

90.97  OVERIGE ALGEMENE VOORWAARDEN
90.97.01  ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ontwerp
Het op grond van artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit; Stb 1997 60) door de opdrachtgever
opgestelde veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan Ontwerpfase uit de Nadere
Overeenkomst) maakt, voor zover het de gegevens bevat die de opdrachtgever heeft
verstrekt op grond van het reeds genoemde artikel van het Arbobesluit, deel uit van dit
bestek.

02 V&G-PLAN UITVOERING
Indien het door de aannemer opgestelde ‘V&G-plan uitvoering’ onderdeel uitmaakt van het
ter acceptatie aan de directie voorgelegde werkplan wordt de beoordeling beperkt tot dit
werkplan, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen van de opdrachtgever in het
V&G-plan uitvoering.
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03 COÖRDINATOR
Indien de aannemer op grond van artikel 2.29 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbobesluit verplicht is één of meer coördinatoren voor de uitvoeringsfase aan te stellen,
moet de aannemer binnen tien werkdagen na de datum van opdracht, de directie UAV
informeren wie door hem is c.q. zijn aangewezen als coördinator(en) voor de
uitvoeringsfase.

04 DOSSIEROVERDRACHT
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van het Arbobesluit, moeten bij de oplevering van het
werk digitaal worden overgedragen aan de directie.

90.97.02  VERONTREINIGING OP WEGEN
01 VERONTREINIGING OP WEGEN

Voor zover door of vanwege de aannemer transport van vrijgekomen (organische)
materialen, alsmede van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen over de openbare weg
geschiedt, moet ingeval van verontreiniging van de weg als gevolg daarvan de aannemer
zo spoedig mogelijk zorg dragen voor het verwijderen van deze verontreiniging.

90.97.03 BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN WERKZAAMHEDEN
01 Geen werkzaamheden

Behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie UAV mogen op de
volgende dagen c.q. tijdstippen geen werkzaamheden worden uitgevoerd:

- Erkende nationale feestdagen;
- nader door de directie aan te geven evenementen;
- de dag voor feestdagen, vanaf 15.00 uur;
- de dag na feestdagen, tot 10.00 uur;

90.97.04 WET ARBEID VREEMDELINGEN
01 Wet Arbeid Vreemdelingen

Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht
bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het
verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder
tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit de Wav
voortvloeien.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na.
De aannemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige hulppersonen op de bepalingen van
de Wav gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven.
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer.

Mede namens de opdrachtgever houdt de aannemer een administratie bij van alle op het
werkterrein aanwezige vreemdelingen.
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo nodig
tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.
De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en dienen mede namens de
Opdrachtgever door de aannemer te worden bewaard.
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de opdrachtgever door de
aannemer te worden gecontroleerd. Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken
uit de administratie.
Ten behoeve van de administratie kan door de aannemer gebruik worden gemaakt van
elektronische middelen.

De aannemer verleent de opdrachtgever, dan wel door de Opdrachtgever aan te wijzen
personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de aannemer aanwezige administratie.

De aannemer toont de opdrachtgever aan dat hij de bepalingen van de Wav naleeft.
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de opdrachtgever toetsen op het
aantoonbaar naleven door de aannemer van de Wav alsmede op het aantoonbaar naleven
van de verplichtingen, die de aannemer namens de opdrachtgever nakomt.

Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat ‘de tewerkstelling van
vreemdelingen’ wordt geagendeerd.
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Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig
ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor
rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze
op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze
boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan
de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

90.98  BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
90.98.01  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 DOORWERKEN TOT WEERFASE 3
Tot en met weerfase 3 zal normaal worden doorgewerkt. Alle hieruit voortvloeiende kosten
zijn voor rekening van de aannemer.

02 BOUWDELEN WELKE HEBBEN GELEDEN
Bouw-(onder)delen welke hebben geleden na afloop van ongunstige weersomstandigheden,
voor zover nodig, afbreken en verwijderen alvorens de werkzaamheden worden hervat.

90.98.02  EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING
01 VERBLIJF DIRECTIE/PERSONEEL AANNEMER

Het directieverblijf moet bestaan uit tenminste 2,30 m hoge vertrekken, ongeveer 12 m2
vloeropervlak. Het moet in- en uitwendig een goed voorkomen hebben, worden
samengesteld uit een waterdicht dubbel schotwerk voor de buitenwanden en voor de
plafonddakconstructie en worden voorzien van de nodige vensters, voorts van een bureau
met stoelen. Het verblijf hoeft niet exclusief voor de directie geplaatst te worden, een
opgeruimde en schone ‘pipowagen’ kan tussen de schafttijden door ook volstaan voor de
werkzaamheden van de directie of besprekingen.
De aannemer zorgt voor schoonhouden, verwarming en verlichting en voor
verstrekking van drinkwater, koffie en thee.
Voor het personeel van de (onder)aannemer(s) dient te worden voorzien in
toiletvoorzieningen en schaftgelegenheid bij de werklocatie.

02 VERBRANDEN VUIL EN ANDERE MATERIALEN
Het verbranden van vuil en andere materialen op het werkterrein is niet toegestaan.

03 SCHEIDING EN AFVOER VAN BOUWPLAATSAFVAL
Bouwplaats afval scheiden in gevaarlijke afvalstoffen, als bedoeld in de Regeling Europese
Afvalstoffenlijst.
De aannemer zorgt voor een of meerdere deugdelijk afsluitbare afvalcontainers.
Deze afvalcontainer(s) dient (dienen) buiten de werktijden afgesloten te zijn.
Bouwplaats afval afvoeren van het werkterrein en aanbieden bij een door bevoegd gezag
erkende afvalverwerker of bij de gemeente.
Te verstrekken gegevens: bewijs van afgifte.

04 SCHOONHOUDEN WERKTERREIN
De aannemer draagt er zorg voor dat dagelijks, na beëindiging van werkzaamheden ter
plaatse alle aldaar aanwezige losse (al dan niet vrijgekomen uit het werk dan wel voor het
werk nieuw aangevoerde) materialen van het werk zijn afgevoerd, of dat deze materialen
zijn opgeslagen in afsluitbare containers. Voor elke keer dat de directie constateert dat de
aannemer zijn verplichtingen ingevolge deze bepaling niet nakomt, is de aannemer een
korting verschuldigd van EUR 5.000,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

05 MAATREGELEN TEGEN VERVUILING/BESCHADIGING
De aannemer dient de nodige maatregelen te treffen tegen inregenen, lekkages, storingen
in installaties, stofontwikkeling, instortingen, e.d. Om vervuiling en/of beschadiging aan, in
en om (woon)objecten en de belendende onderdelen te voorkomen, dienen, voordat de
werkzaamheden worden uitgevoerd, de nodige maatregelen (o.a. deugdelijk afdekken) te
worden genomen.

06 MAATREGELEN TEGEN WEERSOMSTANDIGHEDEN
De aannemer neemt bij dreiging van vorst, sneeuw, ijzel en/of regen in overleg met de
directie al die maatregelen welke dienstig zijn om het werk te beschermen en om de
voortgang van het (binnen)werk te bevorderen en/of de voortgang plaats te doen vinden
en/of om schade aan het werk te voorkomen. Openingen in de gevels, voor zover nog niet
van de definitieve materialen voorzien, hiertoe tijdelijk dichten. Indien tijdens ongunstige
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weersomstandigheden wordt gewerkt, moet het verse werk zorgvuldig worden beschermd
tegen inwerking van koude en/of vocht.

90.98.03  INFORMATIE-OVERDRACHT: BOUWPLAATSINRICHTING
01 GOEDKEURING BOUWPLAATSINRICHTING

De aannemer zorgt voor goedkeuring van de bouwplaatsinrichting (zoals het plaatsen van
loodsen, keten, containers e.d.) door betreffende gemeentelijke (overheidsinstantie(s))
en/of nutsbedrijven. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.

02 GOEDKEURING VERWIJDEREN BEPLANTING
Voor het rooien van eventuele in de weg staande bomen, struiken en beplanting is
goedkeuring nodig van de directie. De aannemer zorgt tevens voor goedkeuring van de
betreffende gemeentelijke dienst. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van
de aannemer.

90.98.04  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 KOSTEN ENERGIE E.D.

De kosten voor levering van water, gas, elektriciteit (energie) in de keet zijn voor rekening
van de aannemer.

02 STAGNATIEKOSTEN
Bij het niet of niet behoorlijk naleven van zijn verplichtingen, is de aannemer
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende stagnatiekosten.

90.98.05  BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
01 AFSCHEIDING BOUW-/WERKTERREIN

Door de aannemer worden zodanige maatregelen getroffen dat tijdens en buiten werkuren
het bouw-/werkterrein niet door onbevoegden kan worden betreden.

02 GOEDKEURINGSBEWIJS
Instrumenten, materieel, steigers e.d. moeten zijn goedgekeurd en zijn voorzien van een
goedkeuringsbewijs dat op verzoek van de directie UAV kan worden getoond.

03 WERKEN IN BINNENSITUATIES
De aannemer dient de werkzaamheden in binnen situaties te allen tijde onder droge en
vorstvrije omstandigheden uit te voeren. Alle hieruit voortvloeiende kosten dienen in de
indirecte kosten te zijn begrepen en zijn niet verrekenbaar.
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00     VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012

00.01    ALGEMEEN
00.01.10   VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2012,
alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van
technische installatiewerken (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januari
2012 nr. 2012-2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn
opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting
STABU te Ede.
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10    STUT- EN SLOOPWERK

10.00   ALGEMEEN
10.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 SCHEIDING EN AFVOER VAN SLOOPAFVAL
Sloopafval scheiden in gevaarlijke afvalstoffen, als bedoeld in de Regeling
Europese afvalstoffenlijst De aannemer zorgt voor een of meerdere deugdelijk
afsluitbare afvalcontainers.
Deze afvalcontainer(s) dient (dienen) buiten de werktijden afgesloten te zijn.
Sloopafval afvoeren van het werkterrein en aanbieden bij een door bevoegd gezag
erkende afvalverwerker of bij de gemeente.
Te verstrekken gegevens: - bewijs van afgifte.
Onder sloopafval wordt verstaan alle van het werk komende materialen die niet
nodig (meer) zijn voor de voltooiing van het werk of een onderdeel daarvan.

10.00.29  EISEN EN UITVOERING: ASBESTVERWIJDERING
01 ASBEST

Indien in één van de objecten bij aanvang asbesthoudend materiaal wordt
aangetroffen, dient de aannemer dit te melden bij de directie. De directie bepaalt
of:
- de constructie wordt aangepast;
- het materiaal wordt afgeschermd;
- het materiaal wordt verwijderd.

02 ASBESTVERWIJDERING
Indien in één van de objecten asbesthoudend materiaal dient te worden
verwijderd, zijn de volgende bepalingen van toepassing.
1. Het verwijderen van asbest dient te worden opgedragen aan een gecertificeerd

bedrijf dat beschikt over het KOMO-procescertificaat asbest verwijderen op
basis van SC-540 / SC-530

2. De houder van de sloopvergunning verstrekt een exemplaar van het rapport
(van het deskundig onderzoekbedrijf), waarmee is aangetoond waar het asbest
zich in het bouwwerk bevindt, aan het bedrijf dat het slopen krachtens
aanneming van het werk zal uitvoeren.

3. Het slopen, voor zover het betrekking heeft op asbest, het aanvangstijdstip en
de naam van het uitvoerend bedrijf dient gemeld te worden bij het Bevoegd
gezag.

4. Voor zover redelijkerwijs uitvoerbaar is moet eerst het in het bouwwerk
aanwezige asbest worden verwijderd, voordat met het sloopwerk wordt
begonnen.

5. Vrijkomend asbest moet onmiddellijk worden verzameld en in afgesloten
luchtdicht materiaal worden opgeslagen.

6. Het aldus verpakte asbest moet worden opgeslagen in een afgesloten container
of opslagplaats.

7. Asbest, dat door de vorm of het formaat niet in luchtdicht verpakkingsmateriaal
kan worden opgeslagen, moet in een afgesloten container worden opgeslagen.

8. Het luchtdichte verpakkingsmateriaal en de containers, waarin het asbest is
opgeslagen, dient op duidelijke wijze te worden voorzien van de aanduidingen
(stickers) die zijn voorgeschreven op grond van het Etiketteringsbesluit
asbestbevattende artikelen.

9. Het aldus verpakte asbesthoudende materiaal moet minimaal 2 keer per week
worden afgevoerd naar een regionale stortplaats, welke over de vereiste
vergunning krachtens de Wet Milieubeheer beschikt.

10. Van de start en van de beëindiging van de asbestverwijdering dient melding
gedaan te worden bij de inspecteur van het bouwtoezicht.
De aannemer dient vooraf een offerte ter goedkeuring in voor het
inventariseren en het verwijderen van het asbesthoudend materiaal.
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10.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 VERANTWOORDING TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

De aannemer blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de
toegepaste tijdelijke voorzieningen, hij draagt hiervoor het risico.

10.00.50  BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
01 GATEN, SPARINGEN E.D.

Het maken en aanhelen van alle sparingen, leidingsleuven e.d. ten behoeve van
leidingen en doorvoeren, welke voor het aanpassen van de bestaande toestand
nodig zijn, dienen in het betreffende besteksonderdeel te zijn opgenomen.

02 STUT- EN STEMPELWERK
Ten behoeve van het stut- en stempelwerk dient de aannemer de
ontwerpberekeningen/-tekeningen te maken en benodigd materiaal/materieel aan-
en af te voeren. De tekeningen en berekeningen dienen in 2-voud ter goedkeuring
van de directie te worden verstrekt.

03 GLAS IN LOOD
Glas in loodwerk dient onbeschadigd te worden verwijderd en ter beschikking van
de eigenaar gesteld te worden.

04 BESTAANDE KIEREN E.D.
Eventuele reeds aanwezige kierdichtingen verwijderen voor zover nodig om de
nieuwe materialen te kunnen aanbrengen.
Het dichten van bestaande kieren, gaten e.d. en de daarmee samenhangende
reparaties, voor zover niet opgenomen in het bestek, dient te worden uitgevoerd
met daarvoor geschikte bouwstoffen, e.e.a. ter goedkeuring van de directie.

05 BESCHADIGINGEN BIJWERKEN
Voor de oplevering alle beschadigingen e.d. als één geheel met de bestaande c.q.
nieuwe situatie bijwerken.

06 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
Alle werkzaamheden welke niet in de voorzieningen zijn omschreven en voor het
sloopwerk nodig zijn, dienen in de aanneemsom te zijn begrepen.

07 BEPERKING VAN SCHADE EN HINDER
Bijkomende schade en hinder als gevolg van sloopwerk dient te worden
voorkomen, de aannemer dient bij de bepaling van de sloopmethodiek in verband
met trillingen en geluidsoverlast, rekening te houden met de aangrenzende
bouwdelen / gebouwen.
Alle voorzieningen tegen wateroverlast, stofontwikkeling, vervuiling en
instortingsgevaar zijn voor rekening van de aannemer.

08 REPARATIES I.V.M. GEBREKEN
De aannemer dient achterliggende constructies te vervangen in de situaties dat
deze door achterstallig onderhoud gebreken vertonen. Elke situatie waar dit zich
voordoet, zal door de directie worden beoordeeld.

09 HANG- EN SLUITWERK
Hang- en sluitwerk verwijderen en terugplaatsen voor zover nodig om de nieuwe
materialen te kunnen aanbrengen.

10.00.60  BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
01 BOUWSTOFFEN VOOR HERGEBRUIK

Uit het werk komende oude bouwstoffen, welke naar het oordeel van de directie
voor hergebruik in aanmerking komen, dienen onbeschadigd te worden verwijderd
en schoongemaakt.



Project Gevelisolatie
Uitvoeringsbestek deel 2: Technische bepalingen
__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Versie 4.0, januari 2021, definitief pagina 6 van 24

22    METSELWERK

22.00   ALGEMEEN
22.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 VOORZIENINGEN SCHOON METSELWERK
De aannemer dient bij aanpassingen aan (schoon) metselverband het bestaande
verband en structuur te handhaven en dient bij aanpassingen metselwerk uit te
tanden.

02 VORST
Metselen bij een luchttemperatuur van 0 º Celsius of lager is niet toegestaan.

03 SPOUWISOLATIE
 Alle spouwisolatie uitvoeren met Isover Mupan Plus tenzij anders is aangegeven.

24    RUWBOUWTIMMERWERK

24.00   ALGEMEEN
24.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 AANPASSINGEN AAN BESTAANDE DAKEN
Alle reparaties aan bestaande daken, in afwijking op het bestek, dienen uitgevoerd
te worden in afmetingen, materialen, profilering e.d. overeenkomstig het
bestaande werk.
Onder reparaties wordt hier verstaan:
- Het plaatselijk of geheel vervangen van dakbeschot en balklagen indien deze

niet meer geschikt zijn als ondergrond voor de aanpassingen in het bestek.
Elke situatie waar dit zich voordoet, zal door de directie worden beoordeeld.

02 GESCHAAFD HOUT
In het zicht komend hout dient geschaafd te zijn.

03 VERDUURZAMING
Niet in het zicht blijvende timmerwerken, die met steen, staal of de buitenlucht in
aanraking komen, moeten worden verduurzaamd volgens:
- vacuüm- / drukmethode, geleverd onder KOMO-productcertificaat.
Tevens is ter plaatse van gevels van toepassing de Nen-en 942 Hout in
timmerwerk.

04 ISOLATIEPLATEN IN GEVELS
Glaswol gevelisolatieplaten in gevelpanelen en houten gevels dienen aan beide
zijden bekleed te zijn met glasvlies. Dikte platen volgens detaillering.
Glaswol gevelisolatieplaten leveren onder KOMO-product-certificaat.

05 ISOLATIE IN PLATTE EN HELLENDE DAKEN (BINNENDAKSE ISOLATIE)
In platte en hellende daken harde glaswol spouwplaten toepassen, platen aan
beide zijden bekleed met glasvlies. Dikte platen volgens detaillering.
Glaswol spouwplaten leveren onder KOMO-product-certificaat.

24.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Te garanderen door de aannemer voor de periode als aangegeven in de
garantieverklaring in bijlage A.

24.00.50  BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
01 BESCHERMENDE MAATREGELEN

Alle maatregelen om houtwerk te beschermen tegen vocht, weersinvloeden en
beschadigingen, dienen in de aanneemsom te zijn begrepen.
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24.32   BALKLAGEN, PLAFONDHANGERS, REGEL-, TENGEL- EN
RACHELWERK
24.32.10  TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT

  01 GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466)
Houtsoort: Europees vuren, 4-zijdig geschaafd,  Kwaliteitsklasse: C, Vochtgehalte
(%): 20. Afmetingen zoals aangegeven op tekeningen.
Verduurzaming: gedompeld gevolgd door diffusie overeenkomstig NEN 2911.
Toebehoren: bevestigingsmiddelen, RVS, BAT-ankers, isolatie, dampdichte folie,
multiplex

24.41   BESCHIETING
24.41.10  BESCHIETING, GIPSPLAAT
                   01 GIPSKARTONPLAAT

Fabricaat: Gyproc, langskanten: afgeschuind, dikte (mm): 12,5 mm, Breedte: 600
mm
Aantal lagen: conform bestek deel 3 Werkbeschrijvingen
Toebehoren: Voegwapeningsmateriaal, bevestigingsmiddelen
Naden t.p.v. aansluiting met wanden afgekit volgens par. 36

24.41.20  TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT
01 VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT

Asbestvrije vezelcementplaten, samengesteld uit portlandcement, zand, natuurlijke
organische vezels en geselecteerde minerale vulstoffen. De platen geschikt voor
buitengebruik overeenkomstig NEN EN 12467 - Productspecificaties en
beproevingsmethoden.

•Type: dubbelgeperst, luchtgedroogd
•Plaatdikte: zoals op principedetail is aangegeven met een van minimum 8 mm
•Afmetingen (lxb): maatvoering overeenkomstig de gevelmodulering / op voorstel
aannemer
•Densiteit: ca 1650 kg/m3
•Hygrische werking: < 2,1 mm/m (0-100% gem. Vochtigheid)
•Oppervlakteafwerking: glad
•Kleur van de platen: naturel
•Buitenhoek: met pvc profielen
•Bevestigingsmiddelen: inox schroeven met bolkop, diameter ca. 5,5 mm, lengte 35
mm volgens richtlijnen fabrikant, kleur van de kop aangepast aan de kleur van de
platen / blindklinknagels, diameter kop 15 mm volgens richtlijnen fabrikant, kleur
van de kop aangepast aan de kleur van de platen.

24.41.30  TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
 01 MULTIPLEX BUITENBEPLATING

Alle multiplex buitenbeplating volgens klasse D (NEN-EN 314-2 / 635-1)
 Lijmverbinding: WBP
 Omkanten voorzien van twee lagen randsealer
 Oppervlaktebehandeling: geschuurd, klasse A.
 Bevestigingsmiddelen: roestvaststaal
 Multiplex platen leveren onder KOMO-product-certificaat.
 Multiplex leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council)

02 MULTIPLEX BESCHIETING
Underlayment, dik 19 mm moet voldoen aan de APA A-C groep 1 kwaliteit exterior,
zoals aangegeven in de brochure van de American Playwood Association.
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24.81 ISOLATIE
24.81.12 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 MINERALE WOLPLAAT
  Fabricaat: Rockwool
  Type: geschikt voor de toepassing
  Materiaal: steenwol
  Bevestigingswijze: met een overmaat van ca. 5 mm
  klemmend tussen het houten regelwerk/balklaag.

De platen moeten in zo groot mogelijke delen zijn aangebracht; daar waar dit niet
mogelijk is, moeten de platen sluitend zijn aangebracht.

 Dikte: volgens tekening

 02 MINERALE WOLPLAAT
  Fabricaat: Isover
  Type: geschikt voor de toepassing
  Materiaal: glaswol

Toebehoren: glasvlies waar aangeven in bestek deel 3 Werkbeschrijvingen en/of
tekeningen.

  Bevestigingswijze: met een overmaat van ca. 5 mm
  klemmend tussen het houten regelwerk/balklaag.

De platen moeten in zo groot mogelijke delen zijn aangebracht; daar waar dit niet
mogelijk is, moeten de platen sluitend zijn aangebracht.

 Dikte: volgens tekening

 03 HARD KUNSTSTOFSCHUIMPLAAT
  Fabricaat: Isobouw Systems bv
  Type: geschikt voor de toepassing
  Materiaal: EPS
  Bevestigingswijze:  klemmend tussen het houten regelwerk/balklaag.

De platen moeten in zo groot mogelijke delen zijn aangebracht; daar waar dit niet
mogelijk is, moeten de platen sluitend zijn aangebracht.
Dikte: volgens tekening

24.82 VOCHTKERINGEN
24.82.10 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 LODEN VOCHTKERINGSSTROOK
Bladlood, nominale dikte (mm) zie bestek deel 3 Werkbeschrijvingen.

     Strooklengte (mm): max. 1.500
     Overlap: minimaal 100mm
     In het zicht blijvende stroken moeten recht op de breedte zijn afgesneden
     Oppervlaktebehandeling: na verwerking het lood behandelen met patineer olie.
     Toebehoren: Patineerolie, loodknelstrip, voegklem, bevestigingsmiddelen RVS

    02 LODEN BEPLATING (zie o.a. Bp05)
     Bladlood, nominale dikte (mm) 2,50 zwart
     Strooklengte (mm): max. 1.500
     Overlap: minimaal 100mm
     Toebehoren: Bevestigingsmiddelen RVS

    03 DPC-FOLIE
     Kunststoffolie

Type: DPC-folie 2000, Dikte (mm): 0,45, afmetingen volgens tekening.
Overlap stroken: 100 mm
Lateislabben voorzien van neusprofiel.
Bevestigingsmiddelen: lijm volgens voorschriften van de fabrikant/leverancier
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24.83 DAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAGEN
24.83.10 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

 01 DAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAAG
Dikte: 0,2 mm

  Bevestigingswijze: mechanisch
  Overlap naden: 300 mm
  Overlappen geplakt met dubbelzijdige tape
  De folielaag moet een strak en gesloten geheel vormen.

25    METAALCONSTRUCTIEWERK

25.00   ALGEMEEN
25.00.10  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 STALEN LATEI
Thermisch verzinkt hoekstaal, warmgewalst, volgens NEN-en 1090
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1): S235JR.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt (NEN-EN-ISO 1461).
Aannemer berekent afmetingen latei.

30    KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.00   ALGEMEEN
30.00.10  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 HOUTEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
1. Voor de uitvoering van houten kozijnen, ramen en deuren is van toepassing de

SGT (stichting garantie timmerwerk)
2. In aanvulling op de herziene Katern 20 "Draaiende delen om verticale en/of

horizontale as” van het SGT geldt het volgende:
- Voor het afhangen van buitendeuren en -ramen rekenen op:

4 scharnieren per deur;
3 scharnieren per raam bij ramen waarvan de draaistijl langer is dan 1 m.

- Scharnieren van naar buiten draaiende ramen en deuren borgen met
stiftzekeringen.

3. Nieuw hang- en sluitwerk mag niet worden meegeschilderd en moet geruisarm
sluiten. Draaibare delen moeten goed draai- en sluitbaar opgeleverd worden.

4. Indien het plaatsen van nieuw hang- en sluitwerk het noodzakelijk maakt dat
“gaten” van het oude hang- en sluitwerk worden opgevuld, dient de aannemer
de ondergrond en de opvulling tevens te schilderen conform code Bz17.

5. Kozijnen, ramen, deuren en gevelvullende elementen van hout dienen te
worden geleverd met de desbetreffende KOMO attest-met-productcertificaten
en onder garantie van de Stichting Garantiefonds voor Timmerwerk (SGT).

6. Houten buitendeuren leveren met GND garantie.
7. Tenzij anders aangegeven alle kozijnhout en bijbehorende latten en regels

uitvoeren in Rode Meranti of gelijkwaardig (volgens KVT, echter tenminste 500
kg/m3 bij een vochtgehalte van 14-18%) en leveren met FSC-keurmerk en
FSC-certificaat (Forest Stewardship Council).

8. De kwaliteit van de kierdichting van de draaiende delen en de kantelschuifpuien
in combinatie met het hang- en sluitwerk dient te voldoen aan Ra groter of
gelijk aan 46 dB P/m. Aan de hand van meetrapporten dient door de aannemer
aangetoond te worden dat de Ra  waarde van de geluidsisolatie voldoet aan de
aangegeven laboratoriumwaarden, e.e.a. ter goedkeuring van de directie.

    9. Ondeugdelijk, vochtig, door houtrot aangetaste onderdorpel inclusief onderzijde
      stijlen (min 300 mm) verwijderen tot op het gezonde hout.

Nieuwe onderdorpel en stijlstukken: materiaal, afmetingen en profilering
conform bestaand.
In het bestaande gedeelte de nodige lassen, pennen of verbindingen
aanbrengen nodig voor een goede aansluiting van de nieuw toe te voegen
onderdelen.
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02 ALUMINIUM KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
Aan de hand van meetrapporten dient door de aannemer aangetoond te worden
dat de Ra, v/l/r waarden van de geluidsisolatie voldoet aan de aangegeven
laboratoriumwaarden, e.e.a. ter goedkeuring van de directie.
1. De aluminium kozijnen, ramen en deuren dienen te voldoen aan de vigerende

VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen, aan te tonen door middel van een geldig
VMRG-Keurmerk.

2. Kozijnen dienen geleverd te zijn met KOMO-attest-met-productcertificaat.
3. Profielen met koudebrugonderbreking, Profielserie: Schüco AWS 65. (o.g.)
4. Uitvoering inclusief op de tekeningen aangegeven glas- en suskasttypen.
5. De kwaliteit van de kierdichting van de draaiende delen en de

kantelschuifpuien in combinatie met het hang- en sluitwerk dient te voldoen
aan Ra groter of gelijk aan 46 dB P/m.
Aan de hand van meetrapporten dient door de aannemer aangetoond te
worden dat de Ra waarden van de geluidsisolatie voldoet aan de aangegeven
laboratoriumwaarden, e.e.a. ter goedkeuring van de directie.

02 CONSERVERING ALUMINIUM
- Geanodiseerd of met poedercoating, zoals op tekening aangegeven.
- Oppervlaktebehandeling: 2 laagse poedercoating, totale laagdikte 90 micrometer,

uitvoering in maximaal 3 verschillende kleuren per kozijn.
- Geanodiseerde onderdelen moeten worden geleverd onder Qualanod EURAS-

EWAA-keurmerk.
03 KUNSTSTOF KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

1. Kunststof kozijnen leveren met VKG keurmerk uitgegeven door de
Vereniging Kunststof Gevelelementen uitvoering in maximaal  3 verschillende
kleuren per kozijn met eventueel houtnerf structuur.

2. Kozijnen dienen geleverd te zijn met KOMO-attest-met-productcertificaat
3. Kunststof kozijnen monteren volgens geldende richtlijnen
4. Fabricaat: Profine / Profiel: K-Vision Trend.
5. inclusief op de tekeningen aangegeven glas- en suskasttypen.
6. De kwaliteit van de kierdichting van de draaiende delen en kantelschuifpuien
in combinatie met het hang- en sluitwerk dient te voldoen aan Ra, groter of
gelijk aan 46 dB(A) P/m.
Aan de hand van meetrapporten dient door de aannemer aangetoond te
worden dat de Ra, waarden van de geluidsisolatie voldoet aan de aangegeven
laboratoriumwaarden, e.e.a. ter goedkeuring van de directie.

04 SANDWICHPANELEN IN KUNSTSTOF- EN ALUMINIUM KOZIJNEN
Indien sandwichpanelen in kunststof- en aluminium kozijnen voorgeschreven
zijn en daarbij verwezen wordt naar de equivalente waarden van de ‘houten’
panelen Bp02, Bp04, Bp05 en Bp06, dienen deze panelen aan de volgende
waarden (Ra lab-waarden) te voldoen:

Pakket Ra,v (dB)
RMG 2012

Ra,r [dB]
RMG2012

Ra,l [dB]
2001

Bp02 27,8 36,7 32,2
Bp04 36,4 43,0 40,0
Bp05 48,3 52,4 50,8
Bp06 50,1 55,7 53,6

Aan de hand van meetrapporten dient door de aannemer aangetoond te worden
dat de geluidsisolatie voldoet aan de aangegeven laboratoriumwaarden, e.e.a.
ter goedkeuring van de directie.
Uitvoering in standaardkleuren volgens nadere opgave. Fabricaat panelen ter
goedkeuring van de directie. Sandwichpanelen leveren met schriftelijk bewijs
dat het isolatiemateriaal (H)Cfk-vrij is geproduceerd.

05 ROESTVAST STAAL
Roestvaststalen onderdelen leveren in kwaliteit AiSi 316; voor zover in het zicht
blijvend in gepolijste uitvoering, finish III.
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06 STAAL
Stalen onderdelen moeten zijn vervaardigd van thermisch verzinkt staal
overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461, tenzij anders genoemd.

07 OPSLUITEN VULLINGEN
Vullingen opsluiten van binnenuit, uitgezonderd daar waar in de gebruiksfase
het glas of het paneel niet meer vanaf de binnenzijde uitneembaar is.

08 MECHANISCHE VERBINDINGEN
Uitsluitend na schriftelijke goedkeuring verbindingen contramallen en
schroeven.

09 KIERDICHTINGSPROFIELEN
- De kierdichtingsprofielen moeten rondom ononderbroken zijn met slechts

één lasverbinding, dan wel met een gevulkaniseerde lasverbinding in de
hoeken. Behoudens in Ba12.

- Kierdichtingsprofielen aanbrengen nadat de kozijnen en draaibare delen in
de fabriek van een grondlaag zijn voorzien.

- Materiaal kierdichtingsprofielen: Acrylaatbestendig (thermoplastisch
elastomeer).

10 ALUMINIUM PROFIELEN
Aluminium lek-, kierdichtings-, aanslagprofielen e.d. uitvoeren in blank
geanodiseerd aluminium en bevestigen met rvs schroeven.

11 INBRAAKWERENDHEID
Gevelwerk aangebracht volgens project dient te voldoen aan SKG
Weerstandsklasse 2 (Stichting Kwaliteitscentrum Gevelbouw).
Alle bevestigingsmiddelen uitvoeren in RVS.

12 VULLATTEN, AANSLAGLATTEN E.D. IN KOZIJNEN
Vullatten, aanslaglatten e.d. dienen in kozijnen aangebracht te worden d.m.v.
watervaste verlijming en rvs hechtnagels h.o.h. 200 mm.

30.00.32  INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
01 MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een
monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
- hang- en sluitwerk;
- panelen/borstweringen;
-  aluminium kozijnprofielen;
-  kunststof kozijnprofielen.

30.00.39  INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften van:
- hang- en sluitwerk.

30.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Te garanderen door de aannemer voor de periode als aangegeven in de
garantieverklaring in bijlage A.

30.00.50  BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
01 INMETEN WONINGEN

De aannemer dient tijdens de opname conform 90.92.06-07 de onderdelen van het
betreffende object in te meten.

02 WERKTEKENINGEN EN BEREKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) en statische berekeningen:
1. de aannemer vervaardigt werktekeningen en statische berekeningen van pui- /

kozijn, raam, deur, paneel e.d., de werktekeningen dienen vóór de bestelling
van het materiaal ter beoordeling van de kozijnindeling en materiaalafmeting
ingediend te worden;

2. op werktekening(en) moet zijn aangegeven:
  - kozijnmerken, codering en aantallen, indeling en maatvoering; schaal 1:20;

- detaillering van profielen voor stijlen en dorpels; schaal 1:1;
- aansluitdetails op aangrenzende constructies;
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- in- en uitwendige versterkingen; schaal 1:1;
- aard, soort en afmetingen/ dikte glaspanelen, eventuele inwendige

         glasroeden;
- aard, soort en afmetingen / dikte overige panelen;
- aanduiding, soort en afmetingen bewegende delen;
- te demonteren en hermonteren zonweringen en horren;
- ventilatieroosters, -voorzieningen e.d;
- hang- en sluitwerk van beweegbare delen;
- plaats en type van verankering;
- gevelschema met plaats, merk en principe indeling; schaal 1:50;

3. kozijnen / puien moeten worden berekend op het gewicht van het toe te passen
geluidsisolerende glas.

4. details moeten zijn goedgekeurd door SKG (Stichting Kwaliteitscentrum
Gevelelementen)

5. technische uitwerking behoort tot verplichting van aannemer en moet voldoen
aan VKG-kwaliteitsvoorschriften en -adviezen Kunststof Gevelelementen 1994.

30.23   REPARATIE KOZIJNEN, HOUT
30.23.10  REPARATIE HOUTEN KOZIJNEN

01 AANPASSINGEN AAN BESTAANDE KOZIJNEN
Alle reparaties aan kozijnen, ramen en deuren, in afwijking op het bestek, dienen
uitgevoerd te worden in afmetingen/profilering en houtsoort overeenkomstig het
bestaande werk.
Onder reparaties wordt hier verstaan:
- het vervangen van door houtrot aangetast hout;
- het aanpassen van scheluwe kozijnen, ramen en deuren;
- het aanpassen van de kozijnen zoals aangeven in deel 3, Werkbeschrijving en
details.
Elke situatie waar dit zich voordoet, zal door de directie worden beoordeeld.

30.33   DEUREN
30.33.11  HOUTEN DEUREN

01 HOUTEN BUITENDEUREN
Type: volgens tekening

     Houtsoort: hardhout
Weerstand tegen uitbuiging en scheluwte: klasse II

     Inbraakwerendheid (weerstandsklasse): 2
     Draairichting: volgens tekening
     Dikte (mm): 54

Oppervlaktebehandeling, Concept II, volgens hoofdstuk 46
Beglazing: akoestisch isolerende beglazing volgens hoofdstuk 34
Beglazingssyteem: binnenbeglazing
Glaslatten, houtsoort idem als raamhout, rekening houdend met glasdikte
Tochtwering: volgens 30.38.22
Toebehoren:
- Hang-sluitwerk conform par. 30.80
- Bevestigingsmiddelen
- Stolpdeuren voorzien in de fabriek verlijmde aanslaglat c.q. houten tongnaald

    02 HOUTEN BINNENDEUREN
     Type: volgens tekening
     Dichte stompe hardboard deur met honingraatvulling.
     Draairichting: volgens tekening
     Oppervlaktebehandeling, geplamuurd

Toebehoren:
- Hang-sluitwerk conform bestaand
- Bevestigingsmiddelen
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30.34   RAMEN
30.34.11  HOUTEN RAAM

Type: draairaam en/of uitzetraam
Houtsoort: rode meranti, kwaliteit select & better
Inbraakwerendheid (weerstandsklasse): 2

     Draairichting: volgens tekening
     Dikte (mm): volgens tekening

Oppervlaktebehandeling, Concept II, volgens hoofdstuk 46
Beglazing: akoestisch isolerende beglazing volgens hoofdstuk 34
Beglazingssyteem: binnenbeglazing
Glaslatten, houtsoort idem als raamhout, rekening houdend met glasdikte
Tochtwering: volgens 30.38.22
Toebehoren:
- Hang-sluitwerk conform par. 30.80
- Bevestigingsmiddelen
- Stolpramen voorzien in de fabriek verlijmde aanslaglat c.q. houten tongnaald

30.36   ROOSTERS
30.36.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 SUSKASTEN OP DAKRAMEN
Suskasten op Velux dakramen worden op tekening aangegeven als Eb16.
Fabricaat: Acoustair, type: AGV
Afmeting: als aangegeven op de tekeningen en behorende bij het type Velux
dakraam.
Afwerking: kleuren volgens opgave van de directie.
De aanwezige ventilatiekap dient te worden verwijderd en vervangen door de
suskast.

02 SUSKASTEN ALGEMEEN
Fabricaat: Duco of Buva (of gelijkwaardig); met demontabel binnenrooster.
Type (.): volgens overzicht suskasten (zie 30.36.20-06)
Materiaal: geëxtrudeerd aluminium
Afwerking: kleuren volgens opgave van de directie.
Indien een gelijkwaardige suskast wordt aangeboden dient dit door de aannemer
aangetoond te worden aan de hand van meetrapporten, ter goedkeuring van de
directie.

03 SUSKASTEN IN HOUTEN KOZIJNEN
Het plaatsen van suskasten in houten kozijnen wordt uitgevoerd volgens de
beschrijvingen van de Bg- codes in deel 3.
Afwerking: gemoffeld in de  kleuren volgens opgave van de directie
overeenkomstig de kwaliteitseisen van de VMRG.

04 SUSKASTEN IN KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN
Het plaatsen van suskasten in kunststof en aluminium kozijnen wordt uitgevoerd
volgens de detaillering van de betreffende kozijnleverancier.
Afwerking: gemoffeld in de  kleuren volgens opgave van de directie
overeenkomstig de kwaliteitseisen van de VMRG.

05 AANBRENGEN SUSKASTEN
Alle de suskasten plaatsen overeenkomstig de voorschriften van de leverancier.
Alle suskasten plaatsen inclusief bedieningsstok en afstandhouder.

06 OVERZICHT SUSKASTEN

suskast Duco / Buva Cap
[l/s]

Ra,r [dB]
RMG2012

Ra,l [dB] Ra,v [dB]
RMG2012

Suskast(31) Duco glasmax ZR 10
Buva acoustream 18

16 36,1 34,1 33,7

Suskast(32) Duco glasmax ZR 15
Buva acoustream 23

21 34,5 33 32,7

Suskast(33) Ducomax ZR Corto 10
Buva luna 14

13 43,6 41,7 40,9

Suskast(34) Ducomax ZR corto 15
Buva luna 24

21 37,4 36,3 35,7



Project Gevelisolatie
Uitvoeringsbestek deel 2: Technische bepalingen
__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Versie 4.0, januari 2021, definitief pagina 14 van 24

Suskast(35) Ducomax ZR corto 20
Buva luna 26

26 36,5 35,2 34,7

Suskast(36) Ducomax ZR corto 25
Buva luna 27

27 35,5 34,1 33,6

Suskast(37) Ducomax ZR medio 10
Buva marsa 14

11 48 44,1 42,0

Suskast(38) Ducomax ZR medio 15
Buva marsa 22

18 44,6 40,4 38,8

Suskast(39) Ducomax  ZR medio 20
Buva marsa 27

26 40,3 37,9 37,2

Suskast(40) Ducomax ZR medio 25
Buva marsa 28

28 39,1 35,5 34,3

Suskast(41) Ducomax  ZR alto 10
Buva terra 13

12 48,4 45,2 42,9

Suskast(42) Ducomax ZR alto 15
Buva terra 21

18 46,4 43,2 41,2

Suskast(43) Ducomax ZR alto 20
Buva terra 26

26 44,2 39,6 37,9

Suskast(44) Ducomax ZR alto 25
Buva terra 27

27 41,7 37,2 35,8

Suskast(45) Ducomax ZR largo 10
Buva suna 12

12 50,9 48,2 46,2

Suskast(46) Ducomax ZR largo 15
Buva suna 18

18 48,5 45,4 43,8

Suskast(47) Ducomax ZR largo 20
Buva suna 25

25 46,7 42,1 40

Suskast(48) Ducomax ZR largo 25
Buva suna 27

27 42,5 39,1 37,5

30.36.33  INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en):
- van de mechanische ventilatievoorzieningen.

30.36.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Te garanderen door de aannemer voor een periode als aangegeven in de
garantieverklaring in bijlage A.

30.38   KIERAFDICHTINGSPROFIEL
30.38.22  ALUMINIUM KIERAFDICHTINGSPROFIEL

Fabricaat: Deventer
Type: opbouw profiel
Kleur: naturel
De tochtprofielen op de dag aangebracht t.p.v. de bestaande kozijnen met
bestaande te handhaven ramen en/of nieuwe ramen.

30.41   DAKVENSTERS
30.41.10  HOUTEN DAKVENSTERS
     Dakraam Velux maten en type als aangegeven

30.80 HANG- EN SLUITWERK
30.80.10  HOUTEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

01 HANG- EN SLUITWERK HOUTEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
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Voor beschrijving van het hang-sluitwerk wordt verwezen naar bijlage C, hang- en
sluitwerk.

02 HANG- EN SLUITWERK T.B.V. KANTELSCHUIFPUI
Hang en sluitwerk ten behoeve voor houten, aluminium en kunststof parallel
kantelschuif puien;

- Fabricaat: GU – Nederland BV;
- Type: GU 966, inbraakwerend overeenkomstig SKG**;
-  Materiaal: corrosievast staal;
-  Loopwagen met 2 gelagerde looprollen, kleur loopwagen en afdekkappen

standaard RAL kleur;
-  Greepuitvoering: sleutelbediende binnen- en buitenbediening.
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31    SYSTEEMBEKLEDINGEN

31.00   ALGEMEEN
31.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 MASSIEF KUNSTSTOF BEPLATING
Boeiboorden en overige panelen, welke in massief kunststof (bv. Trespa Meteon
standaard 8 mm) uitgevoerd moeten worden, dienen geventileerd en zichtbaar
bevestigd te worden op houten regelwerk.
Bevestiging: met snelmontageschroeven door voorgeboorde gaten Ø 8 mm, min.
20 mm uit de paneelrand.
Afdichtingswijze verticale voegen: gesloten.
Afdichtingsmateriaal: kunststof voegband, volgens voorschrift leverancier.
Kunststof bekledingspanelen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

31.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Te garanderen door de aannemer voor een periode als aangegeven in de
garantieverklaring in bijlage A.

33    DAKBEDEKKINGEN

33.00   ALGEMEEN
33.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 VERWIJDEREN AANWEZIGE DAKBEDEKKING EN ISOLATIE
Alvorens aan te vangen met het buitendaks isoleren dient de aannemer te
onderzoeken of er ter plaatse isolatie aanwezig is tussen het plafond en het
dakbeschot. Eventueel aanwezige dakisolatie dient na overleg met en na
goedkeuring van de directie vóór het aanbrengen van de dakisolatie met zo weinig
mogelijk sloopwerk verwijderd te worden.

02 AFSCHOT
De aannemer zal onmiddellijk na de start van de uitvoering van woningen met
plat(te) dak(en) en/of dakkapel(len) in het bijzijn van de toezichthouder het
bestaande afschot vaststellen. Indien het afschot naar het oordeel van de directie
onvoldoende is, zal de aannemer een offerte maken voor verbetering van het
afschot. De directie zal deze offerte beoordelen en indien van toepassing
goedkeuren. Indien de directie met de eigenaar van de woning tot
overeenstemming komt over de te betalen eigen bijdrage, en de eigenaar deze
eigen bijdrage binnen de daarvoor gestelde periode betaalt, zullen de betreffende
werkzaamheden als meerwerk opgedragen worden. De aannemer dient er rekening
mee te houden dat er 20 dagen kunnen verstrijken tussen de vaststelling van het
afschot en de betreffende opdracht tot meerwerk. Een eventueel daardoor
noodzakelijke verlenging van de uitvoeringstermijn wordt in overleg met de
directie bepaald.
Na de werkzaamheden moeten de platte daken naar de hemelwaterafvoeren een
blijvend afschot hebben conform de ontwerprichtlijnen voor afvoer van regenwater
van het BDA, met inachtneming van:
- indien als gevolg van de uit te voeren isolerende voorzieningen ongelijke

dakhoogten ontstaan t.p.v. een belendend perceel, dient de aannemer de
benodigde voorzieningen te treffen om te voorkomen dat de afwatering
geschiedt via het belendend perceel.

03 DAKDETAILS
Voor de verwerkingsvoorschriften van dakdetails, dakopstortingen e.d. gelden de
verwerkingsvoorschriften en algemene eisen van de fabrikant c.q. leverancier en
de dakbedekkingssystemen, conform BDA.

04 DAKAFVOER
Plakstuk t.b.v. aansluiting dak op hwa, bladlood (NEN-EN 12588) dikte: 2,5 mm
(zwart), 400x400 mm.

05 KOMO PROCESCERTIFICAAT
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Alle toegepaste bitumineuze dakbedekkingsmaterialen dienen te worden geleverd
met KOMO-attest met productcertificaat.
De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een dakbedekkingsbedrijf
dat in het bezit is van een geldige erkenning door de Stichting Erkenningsregeling
Certificatie Instelling en dientengevolge gerechtigd is het keurmerk DAKMERK te
voeren en een DAKMERK garantiecertificaat af te geven.

06 RECYCLEBARE DAKBEDEKKING
Alle toegepaste bitumineuze dakbedekkingsmaterialen dienen recyclebaar te
worden uitgevoerd.

    07 DAMPREMMENDE LAAG
Dampremmende laag (Bit-alu, Alushield o.g.) van elastomeer- en
plastomeerpolymeren gemodificeerde  bitumen voorzien van een stabiele
trilaminaat inlage, afgewerkt met een fijn mineraal aan de bovenzijden en een
geprofileerde finefleece aan de onderzijde.
De waterdampdiffusieweerstand (mu.d.-waarde) dient zowel initieel als na
veroudering minimaal 1.400.000 / 1500m te zijn.

33.21.10  HERSTELLEN DAKPANBEDEKKING
    01 HERSTELLEN DAKPANNEN BEDEKKING
     Type: bestaand
     Beschadigde pannen en hulpstukken conform bestaand bijleveren.
     Toebehoren:

- Mortel
- bevestigingsmiddelen

33.32.1 ISOLATIE/AFSCHOTLAAG
33.31.91 ISOLATIEWERKEN, ISOLATIEPLATEN

01 ISOLATIE OP PLATTE DAKEN (BUITENDAKSE ISOLATIE)
In de geluidsisolerende constructie van de platte daken geluidabsorberende en
flexibele isolatieplaten toepassen met een massa van 80 kg/m3 van polyurethaan
zachtschuimplaten, cellulose of degelijke in brandvertragende kwaliteit (fabricaat
Akoestikon Akoestiroof AVW-i o.g.)
Dikte platen volgens detaillering.

33.33   BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VOLLEDIG GEKLEEFD

  Onderlaag: eenzijdig APP-gemodificeerd gebitumineerde polyestermat aan de
  onderconstructie bevestigen (460  60).

- mechanisch bevestigd.
- overlappen conform specificaties van de leverancier.
Toplaag:  gemineraliseerd APP-gemodificeerd gebitumineerde polyester-
glasvliescombinatie MEC (470  24).
- volledig gebrand,
- overlappen conform specificaties van de leverancier.
DAKRANDDETAIL
Dakrandprofiel met haakse opstand en aluminium daktrim uitvoeren volgens
code DR 02 M.
- Aluminium daktrim, blank geanodiseerd.
- Gelaste uit- en inwendige hoek 500x500 mm en standaard verbindingsstuk.
- Verbindingsmiddelen van corrosievast staal AiSi 316.

33.33.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Te garanderen door de aannemer voor de periode als aangegeven in de
garantieverklaring in bijlage A.
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34    BEGLAZING

34.00   ALGEMEEN
34.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 NORMEN VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN
De navolgende normen, voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing:
-  NEN 1301: Vlakglas voor gebouwen - Termen en definities van vlakglas.
-  NEN 1303: Vlakglas voor gebouwen; Bewerkingen van de zijkanten van vlakglas

en randen van gaten in vlakglas.
-  NEN 3569: Veiligheidsbeglazing in gebouwen
- NEN 2608 Vlakglas voor gebouwen: Weerstand tegen windbelasting.
- NEN-EN-ISO 11600: Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Classificatie en

eisen voor afdichtingen

- NEN 3576: Beglazing van kozijnen, ramen, deuren; Functionele eisen.
- NPR 3577: Beglazen van gebouwen.
-  NEN 6701: - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 Namen

en symbolen voor grootheden
- Correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde normen.

02 AKOESTISCHE BEGLAZING
Aan de hand van meetrapporten dient door de aannemer aangetoond te worden
dat de Ra,v,r en L waarden van de geluidsisolatie voldoen aan de hieronder
aangegeven laboratoriumwaarden, e.e.a ter goedkeuring van de directie.
Ra,v; Ra,r; Ra,L  is de A-gewogen geluidsisolatie voor het referentiespectrum (Ra
lab-waarden).

03 OVERZICHT GLASCODES
Code (1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

Ra,v RMG 2012 28,6  30,8  33,5  34,8  36,7  37,8  40,6  43,4  46,2

Ra,r RMG 2012 33,9  35,5  40,0  41,2 42,5  47,5  45,1 49,6 50,0

Ra,L 29,9  32,6  36,0  37,3  39,5  42,6  42,9  46,6  47,8
Glascodes die aangevuld zijn met een a of een b dienen dezelfde waarde te hebben
als het getal zoals hiervoor vermeld. Aanvulling a betekend tweezijdig
letselvoorkomend glas en aanvulling b betreft doorvalveilig glas

04 RANDVULLING IN GLASSPONNING HOUTEN KOZIJNEN
Glas zetten met kit, welke aangepast en aangekleurd is aan het schilder- en/of
conserveringswerk; met neopreenblokjes (hardheid 70/80 Shore A); met
hardhouten steunblokjes e.d., waarbij geen enkel contact mag ontstaan tussen de
glasrand en de sponning.
Type beglazingskit: universeel overschilderbare hybridekit.
Materiaal: één component polyurethaan.

05 BEVESTIGING HOUTEN GLASLATTEN
Voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd.
Beglazingskit onder glaslatten.
Materiaal: polysulfide.
Glaslatten bevestigen met corrosiebestendige draadnagels en/of schroeven, lang
tweemaal de dikte van de glaslat, vanuit 50 mm uit de hoek, h.o.h. 150 mm.

06 ZETTEN VAN GLAS IN ALUMINIUM EN KUNSTSTOF KOZIJNEN
Beglazen met EPDM beglazingsprofielen.

    07 GLASROEDEN
De beglazing inclusief kunststof glasroeden in nieuwe ramen, zoals aangegeven
op tekening

08 GLASROEDEN
De beglazing inclusief Wiener Sprossen t.p.v. plakroeden in nieuwe ramen, zoals
aangegeven op tekening
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34.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Te garanderen door de aannemer voor de periode als aangegeven in de
garantieverklaring in bijlage A.

34.00.50  BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
01 OPSLAG

Bij het opslaan van glas dient de aannemer de richtlijnen van de fabrikant te
volgen.

34.36   BEGLAZINGSPROFIELSYSTEMEN
34.36.10  BEGLAZINGSSYSTEEMRAAM

01 ALUMINIUM VOORZETRAAM
    Fabricaat: Isoglas Haarlem bv.

Type: ProSilence, akoestisch isolerend.
Model: volgens tekening.
Bevestigingswijze: draaiend, scharnierend geschroefd op bestaand kozijn.
Bediening: raamboompjes.
Oppervlaktebehandeling: gemoffeld (standaard RAL-kleur)
Hang- en sluitwerk, beslag en bevestigingsmiddelen gecoat in profielkleur.
Beglazing: akoestisch gelaagd glas; type volgens tekening.

36    VOEGVULLING

36.00   ALGEMEEN
36.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 KITVOEGEN
Kitvoegen mogen geen vuil aantrekkende werking hebben op het aangrenzende
oppervlak. De aannemer toont d.m.v. een rapport aan dat de gebruikte kitsoort
geschikt is voor het beoogde doel. Voor buitensituaties overschilderbare
voegdichtingskit toepassen.
Kitten dienen te voldoen aan de eisen van NEN-EN-ISO 11600 en het gestelde in
herziene katern 40 van de KVT.

02 VOORBEHANDELING EN UITVOERING KITVOEGEN
- Hechtvlakken van elastische en structurele kitvoegen dienen te zijn gereinigd

en voorgestreken met een voorstrijk- / hechtmiddel.
- Elastische kitvoegen (eenzijdig zichtwerk) dienen te zijn voorzien van een

rugvulling.

36.40   VOEGVULLINGEN MET SCHUIMBAND
36.40.10  CELLENBAND

01 De van toepassing zijnde schuimbanden dienen te voldoen aan de eisen van NEN
3413 en het gestelde in het herziene katern 40 van de KVT.

     Materiaal: semi-gesloten cellig PVC-schuim
     Bevestiging: zelfklevend
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40    STUKADOORWERK

40.00   ALGEMEEN
40.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 NA-AFWERKING
Bij na-afwerking van stukadoorswerk mogen zich geen reparaties en / of
bevestigingen aftekenen.

02 VOCHTWEREND PLEISTERWERK
Aan mortels t.b.v. vochtwerend pleisterwerk een vochtwerend toeslagmiddel
toevoegen.

03 RICHTLIJNEN
Van toepassing zijn de voorschriften van het Bedrijfsschap Afbouw als vastgelegd
in de STABU-standaard.

04 SCHUURWERK
Wit schuurwerk op gipsplaten aanbrengen overeenkomstig STABU Standaard
Hoofdstuk 40.
- Pleistersysteem: bijlage C, tabel 11.
- Oppervlaktegroep: bijlage A, binnen, 3.
- Speciegroep: bijlage B.

  05 VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN
 Afvoegen van gipsplaten met gaasband, joint-filler en joint-finisher ten behoeve

van een glad eindresultaat. Indien noodzakelijk joint-filler in meerde lagen
aanbrengen conform voorschriften van de fabrikant.

40.00.30  INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01 MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt
met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats vindt.

40.00.50  BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
01 BIJWERKEN

Vóór de oplevering beschadigingen, vlekken e.d. vakkundig in overeenstemming
met de bestaande situatie bijwerken; zonodig door het gehele vlak over te spuiten
dan wel te sausen en/of te behangen.

41    TEGELWERK

41.00   ALGEMEEN
41.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 RAAMDORPELSTENEN
Gres raamdorpelstenen uitvoeren met mortel volgens opgave leverancier. Voegen
inwassen met voegmortel.

43    METAAL- EN KUNSTSTOFWERK

43.00   ALGEMEEN
43.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 HOEKSTAAL
Hoekstalen e.d. moeten zijn vervaardigd van thermisch verzinkt staal
overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461, tenzij anders genoemd.

02 ALUMINIUM PROFIELEN
Aluminium lek-, kierdichtings-, aanslagprofielen e.d. uitvoeren in blank
geanodiseerd aluminium en bevestigen met rvs schroeven (idem 30.00.20/92).
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45    AFBOUWTIMMERWERK

45.00   ALGEMEEN
45.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 GESCHAAFD HOUT
Indien niet nadrukkelijk anders is omschreven moet het in dit bestek genoemde
hout vierzijdig zijn geschaafd.

45.41.51  TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
01 MULTIPLEX BINNENBEPLATING
 Alle multiplex binnenbeplating, schoon werk, kwaliteit ext.
 Houtsoort dekfineer: meranti
 Lijmverbinding: WBP
 Oppervlaktebehandeling: geschuurd, klasse A.
 Bevestigingsmiddelen: roestvaststaal
 Multiplex platen leveren onder KOMO-product-certificaat.
 Multiplex leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council)

45.44.12  PROFIELSTROKENBEKLEDING
    01 VENSTERBANK
     Vensterbankprofiel met voorfrontprofiel, fabricaat Werzalit type Selecta 155
     Materiaal kern verduurzaamd hout / kunststofsamenstelling.
     Zaag- en kopkanten voorzien van bijbehorende folie.
     Bevestigen d.m.v. verlijmen.

45.46.11  AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
    01 AFTIMMERING/PLINTEN
     Houtsoort: dark red meranti,  Dikte (mm): 12*45
     Oppervlaktebehandeling: fabrieksmatig afgelakt
     Toebehoren: bevestigingsmiddelen

46    SCHILDERWERK

46.00   ALGEMEEN
46.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN
Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op deuren, kozijnen en andere te schilderen
elementen zijn aangebracht, moeten voor de aanvang van het werk zijn
afgenomen en voor de oplevering op dezelfde plaatsen opnieuw zijn bevestigd.

02 KLEURTOEPASSING BUITENWERK
Voor buitenwerk geldt de navolgende kleurtoepassing:
- drie verschillende kleuren kunnen worden toegepast op verschillende delen van

dezelfde puien.
03 KLEURTOEPASSING BINNENWERK

Voor binnenwerk geldt de navolgende kleurtoepassing:
- drie verschillende kleuren kunnen worden toegepast op verschillende delen van

dezelfde puien.
04 SCHILDEREN LANGS BEGLAZING

Op kozijnen, ramen en deuren, voorzien van beglazing, iedere laag tot circa 1 mm
op het glas schilderen, behalve bij beglazingsprofielen, zoals condensprofielen,
geanodiseerd aluminium glaslatten, rubberprofielen e.d.

05 ONDER- EN BOVENZIJDE RAMEN EN DEUREN
De onder- en bovenzijde van ramen en buitendeuren moeten zijn meegeschilderd.

06 SCHILDERSYSTEEM
Schilderwerk zal uitsluitend geschieden aan:
- nieuwe onderdelen;
- bestaande onderdelen, waaraan aanpassingen plaatsvinden (bijvoorbeeld

wijzigen hang- en sluitwerk).
Voor de toe te passen schildersystemen zie Bz17 in bestekdeel 3.
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De aannemer dient zich na opdracht op de hoogte te stellen van de bestaande
kleuren en het aanwezige verfsysteem.

07 NORMEN VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN
Van toepassing op het hoofdstuk schilderwerk zijn:
- "Kwaliteitsomschrijvingen voor verven en aanverwante producten" en

"Keurings-methoden voor  verven" uitgegeven door Stichting Centrum voor
Oppervlaktetechnologie (COT) te Haarlem;

- de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant / leverancier.
08 VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

Afvoegen van gipsplaten met gaasband, joint-filler en joint-finisher ten behoeve
van een glad eindresultaat. Indien noodzakelijk joint-filler in meerde lagen
aanbrengen conform voorschriften van de fabrikant.

09 SAUSWERK GIPSPLATEN
Het afwerksysteem op alle in het zicht blijvende nieuwe gipsbeplating:
- 1 laag voorstrijkmiddel;
- 1 laag muurverf.
Bindmiddel: watergedragen.

46.00.23  EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK NIEUWE ONDERGROND
01 CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK

Tenminste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken worden geschilderd
zal de aannemer de directie verzoeken deze te inspecteren (zater-, zon- en
feestdagen hierin niet begrepen).
Een dergelijk verzoek moet in het weekrapport en/of dagboek worden vastgelegd.

02 VOCHTGEHALTE HOUT
Hout mag een vochtgehalte hebben van max. 17 % in de buitenlaag en max. 21 %
in het inwendige.

03 CORROSIEWERENDE VERF OP METAAL
De tweede laag corrosiewerende verf op metaalwerken na het stellen opbrengen.
Indien delen door het stellen of door montage onbereikbaar worden, deze vooraf
minstens met een tweede laag corrosiewerende verf behandelen.

04 NIET IN HET ZICHT BLIJVENDE DELEN
GRONDVERF: NIEUWE ONDERGROND, HOUT, DEKKEND SYSTEEM
2x geheel grondverf
- op hout dat met steenachtig materiaal in aanraking komt.
- op niet in het zicht komend hout dat met de buitenlucht in aanraking komt.

05 IN HET ZICHT BLIJVEND NIEUW HOUT
 NIEUWE ONDERGROND, HOUT, DEKKEND SYSTEEM

1x bijwerken grondverf, 1x geheel dekverf
Verfwerk op aftimmerlatten t.b.v. nieuw houtwerk
Houtwerk 1x gegrond aanbrengen.
Kleuren aanpassen aan bestaand werk.

46.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Te garanderen door de aannemer voor de periode als aangegeven in de
garantieverklaring in bijlage H.

46.00.50  BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
01 LEIDINGEN SCHILDEREN

Leidingen t.b.v. gas, water e.d. voor zover in het zicht blijvend, schilderen in
kleuren passend bij de achtergrondkleuren.

02 KEUZE FABRIKATEN
Bij de keuze van een fabricaat voor verfsystemen is de aannemer verplicht een
keuze te maken uit één van de onderstaande fabricaten:
- Sigma Coatings, Akzo Nobel Coatings/Sikkens of Trimetal Bouwverven (vh

Brink-Molyn).
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50    DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

50.00   ALGEMEEN
50.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 HEMELWATERAFVOEREN
Ter plaatse van buitendakse isolatie de hemelwaterafvoeren verlengen in hetzelfde
materiaal als bestaand en aansluiten op de dakafvoer.

61    VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.00   ALGEMEEN
61.00.20 MECHANISCHE VENTILATIE UNIT

01 Mechanische muurdemper:
- Brink Sonair (voorzien dan CO2 sensor) of Siegenia Aeropac (type conform code

op tekening), voorzien van standen schakelaar of traploos. (of gelijkwaardig)
Afmetingen (bxhxd, mm2): afhankelijk van type
Diameter wanddoorvoer (mm): conform verwerkingsvoorschrift leverancier
Ventilatie: minimaal 14 l/s
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen;
- Stekker, aansluitsnoer 1,5 m zonder randaarde;
- RVS muggengaas;
- fijnstoffilter
- pvc pijp;
- ventilatiekapje

61.00.21 LUCHTGELUIDDEMPER
Muur / wang / schuindak demper inclusief buitenkap / ventilatiepan en regelbaar
binnenrooster plaatsen volgens voorschrift leverancier.

 demper type volgens code op tekening:

Muurdemper Duco/Buva Cap.
[l/s]

Ra,v [dB]
RMG2012

Ra,r [dB]
RMG2012

Ra,l [dB]

Eb10(10) Duco 250 ZR 16,6 34,2 38,8 35,3
Eb10(11) Duco 250 ZR AK 9 43,4 49,2 45,0

Eb10(12) Duco silenzio
retro ZR

10,7 40,1 42,5 40,9

Eb12(5) Duco Roofmax ZR 9,5 33,4 35,6 33,8

Eb16 Waarde
afhankelijk van
grootte dakraam

Eb20(2) Brink Sonair 14 50,0 54,7 52,2
Eb20(3) Siegenia Aeropac 14 47,5 49,9 48,4
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70    ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

70.00   ALGEMEEN
70.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 PLAKZADELS
Het gebruik van zogenaamde "plakzadels" is niet toegestaan.

02 BEVESTIGINGEN
Bevestigingen op schoon metselwerk moeten in de volle steen worden
aangebracht.

03 NORMAAL- / CENTRAALDOZEN
Boven lichtpunten en daar waar dit om technische en/of esthetische redenen
noodzakelijk is, moeten centraal- of normaaldozen worden aangebracht in overleg
met de directie.

04 GELUIDSLEKKEN
Ter voorkoming van geluidslekken moet het plaatsen van inbouwdozen, met hun
achterzijde tegen elkaar worden vermeden, tenzij deze geluidslekken op andere
wijze worden voorkomen.

05 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
Van toepassing is NEN 1010: Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.

70.00.30  INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01 GOEDKEURING INSTALLATIES

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende
installaties of delen hiervan door:
- het elektriciteit leverend bedrijf.
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de
aannemer.

02 GOEDKEURING INSTALLATIEMATERIALEN
Installatiematerialen moeten van een fabricaat zijn dat beschikt over een KOMO
certificaat. De uiteindelijke keuze van het fabricaat van installatiemateriaal dient
de goedkeuring van de directie te hebben.

03 MEERDERE FABRIKATEN
Schakelaars en wandcontactdozen van hetzelfde type dienen van één fabricaat te
zijn, meervoudige elementen in één inbouwdoos zijn niet toegestaan.

04 MONTAGEHOOGTEN
De montagehoogte van schakelaars, wandcontactdozen e.d. dient in overleg met
de eigenaar/bewoner te worden bepaald.
Algemeen gelden de volgende montagehoogten:
- minimaal 400 mm t.o.v. afgewerkte vloer;
- maximaal 1400 mm t.o.v. afgewerkte vloer.

70.00.34  INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
05 UITVOERING

- schakelaars en  wandcontactdozen uitvoeren conform reeds in het object
 aanwezige materiaal (esthetisch).
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VERKLARING CODES OP DE TEKENINGEN BEHORENDE BIJ HET
ISOLATIEBESLUIT

Kozijnen, ramen en deuren:
- B-codes hebben betrekking op het aanbrengen van nieuwe gevelelementen in bestaande

kozijnen, ramen en deuren;
- N-codes hebben betrekking op het aanbrengen van nieuwe kozijnen en bijbehorende

werkzaamheden
- Voor panelen in aluminium en kunststof kozijnen zie 30.00.20.04 (sandwichpanelen), als

omschrijving geldt de aanduiding “paneel …. dB”

Beglazing (zie bestek deel 2):
- Het glastype staat tussen haakjes achter de kozijncode vermeld, b.v. Be04(2), Ba14d(5a).

Ventilatie (zie bestek deel 2):
- Het dempertype staat tussen haakjes achter de voorziening vermeld, b.v. Eb10(11);
- Suskasttype, deze staat tussen haakjes achter de Bg codes, b.v. Bg05a(31);
-   Voor nieuwe houten, kunststof en aluminium kozijnen geldt de aanduiding “ventilatierooster
type 31” of “suskast type 31”.

Afwerking gipsplaten:
De afwerking van gipsplaten van dakconstructies, dakkapellen en plafonds (C, D, en H codes) is op
de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit vermeld als ‘nader te bepalen’. De gewenste
afwerking wordt in overleg met de woningeigenaren vastgelegd tijdens de warme opname. Deze
keuze betreft schuurwerk of sauswerk conform hoofdtukken 40 en 46 van bestekdeel 2 en staat in
deze werkomschrijving toegevoegd aan het eind van de code, bv. Cb17a, Db14a en Ha01b.

Voor de prijsvorming wordt gerekend met de duurste oplossing. De keuzes die woning eigenaren
maken, of eventuele latere wijzigingen van die keuzes, hebben geen verrekening van meer- en
minderwerk tot gevolg.

Nieuwe kozijnen:
Bij nieuwe kozijnen wordt in de code alleen het nieuwe kozijn aangegeven met de toe te passen
glasopbouw. Bijvoorbeeld Na03(1b) betreft een nieuw kunststof kozijn met glascode 1b. De
indeling van het kozijn wordt in de omschrijving onder de coderingen aangegeven. Suskasten,
panelen etc. die in deze kozijnen moeten worden aangebracht worden eveneens in deze
omschrijving aangegeven.

Omschrijvingen codes:
Op de tekeningen is bij elke code een toelichting gegeven. Deze toelichting is ten behoeve van de
eigenaar / bewoner van de woning en kan daarom tekstueel afwijken van de omschrijving die in
de titels van de coderingen in dit bestek is opgenomen. De tekst uit dit bestek is maatgevend.
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AO: VOORZIENINGEN T.B.V. GEVELS E.D.
Voorzieningen uitvoeren volgens  de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit, kosten specificeren.

Ac02: DICHTEN SPARING VAN BUITENGEVELROOSTER (geen detail)
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Buiten- en binnenventilatierooster verwijderen uit gevel.

METSELWERK (Hoofdstuk 22):
AANSLUITING AAN BESTAAND METSELWERK
- Buitenmetselwerk t.p.v. sparing buitenventilatierooster, kalkzandsteen in mortel, afkwasten.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, 2-zijdig met isolatie in sparing ventilatierooster

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN

- Type: Mupan plus, dik 95 mm, in gevelopening, fabricaat: Isover BV.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT

 - Voegenkit rondom underlaymentplaat binnen- en buitenzijde.

METAAL- EN KUNSTSTOFWERK (Hoofdstuk 43):
HERMONTEREN VENTILATIEROOSTER
- Buiten- en binnenrooster herplaatsen.
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BO:   VOORZIENINGEN T.B.V. GEVELOPENINGEN E.D. (BESTAAND KOZIJN)
Voorzieningen uitvoeren volgens  de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit, kosten specificeren.

Ba12: ENKELE KIERDICHTING T.B.V. NAAR BUITEN DRAAIEND RAAM / DEUR
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Sluitwerk verwijderen en terugplaatsen voor zover nodig om de nieuwe materialen te
kunnen aanbrengen.

- Eventuele reeds aanwezige kierdichtingen verwijderen voor zover nodig om de nieuwe
materialen te kunnen aanbrengen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
 KIERDICHTINGSPROFIEL

- Aluminium kierdichtingsprofiel rondom aan binnenzijde van naar buiten draaiend raam / deur.

HANG-EN SLUITWERK
- Ingeval van een raam: Bestaande raamkrukken vervangen door 2 raamkrukken en 2

sluitkommen t.b.v. naar buiten draaiend raam.
- Ingeval van een deur: Bestaand hang- en sluitwerk aanvullen met 2 opleg raamsluitingen

en bijpassende sluithaak, -plaat, -kast.

Ba14: RAAM VERVANGEN DOOR NAAR BUITEN DRAAIEND RAAM EN GLAS
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Raam incl. glas / hang- en sluitwerk verwijderen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Aanslaglat rondom op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.

 HOUTEN RAAM
- Raamhout (afmetingen afhankelijk van grootte raam en glasdikte), onderdorpel voorzien van
beluchtingsleuf.
- Glaslat afhankelijk van glasdikte.

 KIERDICHTINGSPROFIEL
 - Aanbrengen in aanslaglatten en raamhout.
 LEKPROFIEL
 - Aluminium lekdorpel op bovendorpel bestaand kozijn.
 HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
 - Hang- en sluitwerk t.b.v. naar buiten draaiend nieuw raam.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
BEGLAZING VOLGENS DETAIL

 - Glas plaatsen volgens glascode op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
 - Schilderwerk op raamhout en binnenzijde kozijn volgens Bz17.

Ba14d: RAAM VERVANGEN DOOR UITZETRAAM EN GLAS
STUT- EN SLOOPWERK  (Hoofdstuk 10):

- Raam incl. glas / hang- en sluitwerk verwijderen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Aanslaglat rondom op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.

 HOUTEN RAAM
 - Raamhout (afmetingen afhankelijk van grootte raam en glasdikte), onderdorpel voorzien van

beluchtingsleuf.
- Glaslat afhankelijk van glasdikte.
KIERDICHTINGSPROFIEL

 - Aanbrengen in aanslaglatten en raamhout.
 LEKPROFIEL



Project Gevelisolatie
Zaaknummer 311XXXXX: Uitvoeringsbestek deel 3: werkbeschrijvingen details A0 t/m Nz06
_____________________________________________________________________________________

Versie 4.0, januari 2021, definitief pagina 8 van 67

 - Aluminium lekdorpel op bovendorpel bestaand kozijn.
 HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
 - Hang- en sluitwerk t.b.v. uitzetraam.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL

- Glas plaatsen volgens glascode op  de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
 - Schilderwerk op raamhout en binnenzijde kozijn volgens Bz17.

Ba14e: RAAM VERVANGEN DOOR NAAR BUITEN DRAAIEND RAAMSTEL EN GLAS
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Raam incl. glas / hang- en sluitwerk verwijderen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Aanslaglat rondom op kozijnhout lijmen conform detail Ba14d, hechtnagels h.o.h. 200 mm.

 HOUTEN RAAM
 - Raamhout (afmetingen afhankelijk van grootte raam en glasdikte), onderdorpel voorzien van

beluchtingsleuf.
- Aanslaglat, gelijmd in de fabriek, t.p.v. tongnaald.
- Aanslaglat, gelijmd in de fabriek, t.p.v. tongnaald.
- Glaslat afhankelijk van glasdikte.
KIERDICHTINGSPROFIEL

 - Aanbrengen in aanslaglatten en raamhout.
 LEKPROFIEL
 - Aluminium lekdorpel op bovendorpel bestaand kozijn conform detail Ba14d.

HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
- Hang- en sluitwerk t.b.v. naar buiten draaiend nieuw raamstel

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL
 - Glas plaatsen volgens glascode op  de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
 - Schilderwerk op raamhout en binnenzijde kozijn volgens Bz17.

Ba17: VOL MULTIPLEX UITZET KLEP/RAAM DIK 40
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Raam incl hang- en sluitwerk verwijderen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Aanslaglat rondom op kozijnhout lijmen conform detail Ba14d, hechtnagels h.o.h. 200 mm.

 HOUTEN KLEP/RAAM
 - Multiplex klep dik 40mm (wbp exterieur), onderzijde voorzien van waterhol

KIERDICHTINGSPROFIEL
 - Aanbrengen in aanslaglatten en klep/raam.

HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
- Hang- en sluitwerk t.b.v. naar buiten draaiende klep/raaml

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
 - Schilderwerk op klep/raamhout en binnenzijde kozijn volgens Bz17.

Ba55: ALUMINIUM VOORZETRAAM EN GLAS
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):

HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Binnenzijde bestaand kozijn uitvlakken met hout tot een vlakke aansluiting voor het
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voorzetraam ontstaat met een minimale spouw van 60 mm.
 VOORZETRAAM

- Scharnierend aluminium beglazingssysteemraam aan de binnenzijde van bestaand glas.
HANG-EN SLUITWERK
- Hang- en sluitwerk t.b.v. naar binnen scharnierend beglazingssysteemraam.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
BEGLAZING VOLGENS DETAIL
- Glas in beglazingssysteemraam plaatsen volgens glasdikte zoals op  de tekeningen

behorende bij het isolatiebesluit is aangegeven.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op binnenzijde kozijn volgens Bz17.
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Bb14: DEUR VERVANGEN DOOR NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUR EN GLAS
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
 - Buitendeur incl. hang- en sluitwerk verwijderen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
 HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
 - Aanslaglat rondom op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.
 HOUTEN DEUR
 - Buitendeur: glasdeur dik 56 mm met vijf stuks onderdorpels;
 - Glaslat afhankelijk van glasdikte.

KOPPEL-/AANSLUITPROFIEL
 - Aluminium dorpelprofiel op aanslaglat, blank geanodiseerd.

BEGLAZINGS-/PANEELVATTINGSPROFIEL
- Aluminium glaslat (Z-profiel) t.p.v. onderdorpel, blank geanodiseerd.
KIERDICHTINGSPROFIEL

 - Kierdichtingsprofielen aanbrengen in aanslaglatten en deurhout.
 LEKPROFIEL
 - Aluminium lekdorpel op bovendorpel bestaand kozijn.
 HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
 - Hang- en sluitwerk t.b.v. naar buiten draaiende nieuwe deur.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL

- Glas plaatsen volgens glascode op  de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op deurhout en binnenzijde kozijn volgens Bz17.

Bb14b: DEUR VERVANGEN DOOR NAAR BUITEN DRAAIENDE DUBBELE DEUR EN
GLAS

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Buitendeuren incl. hang- en sluitwerk verwijderen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
 HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
 - Aanslaglat rondom op kozijnhout lijmen conform detail Bb14, hechtnagels h.o.h. 200 mm.
 HOUTEN DEUR
 - Buitendeur: glasdeur dik 56 mm, met vijf stuks onderdorpels;

- Aanslaglat, gelijmd in de fabriek, t.p.v. de tongnaald.
- Aanslaglat, gelijmd in de fabriek, t.p.v. de tongnaald.

 - Glaslat afhankelijk van glasdikte.
KOPPEL-/AANSLUITPROFIEL

 - Aluminium dorpelprofiel op aanslaglat, blank geanodiseerd.
BEGLAZINGS-/PANEELVATTINGSPROFIEL
- Aluminium glaslat (Z-profiel) t.p.v. onderdorpel, blank geanodiseerd.
KIERDICHTINGSPROFIEL

 - Kierdichtingsprofielen aanbrengen in aanslaglatten en deurhout.
 LEKPROFIEL
 - Aluminium lekdorpel op bovendorpel bestaand kozijn conform detail Bb14.
 HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK

- Hang- en sluitwerk t.b.v. nieuwe dubbele deur.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL
- Glas plaatsen volgens glascode op  de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op deurhout en binnenzijde kozijn volgens Bz17.
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Be04: VAST GEDEELTE KOZIJN VERVANGEN VAN GLAS IN DAG VAN HET KOZIJN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Glas / glaslat e.d. verwijderen uit kozijn.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Aanslaglat in sponning op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.
- Aanslaglat in de sponning op de onderdorpel, geventileerd.
- Glaslat.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
BEGLAZING VOLGENS DETAIL
- Glas plaatsen volgens glascode op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op binnen-/buitenzijde kozijn volgens Bz17.

Be05: VAST GEDEELTE KOZIJN VERVANGEN VAN GLAS IN SPONNING VAN HET
KOZIJN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Glas / glaslat e.d. verwijderen uit kozijn.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Aanslaglat/glaslat in de sponning van de onderdorpel, geventileerd.
- Aanslaglat in de sponning van de stijlen en de bovendorpel.
- Glaslat.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
BEGLAZING VOLGENS DETAIL
- Glas plaatsen volgens glascode op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op buitenzijde kozijn volgens Bz17.

Bg05a: SUSKAST ZONDER TUSSENDORPEL
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):

HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Vullat op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
 VOEGVULLING MET KIT

- Voegenkit en rugvulling rondom suskast aan binnen- en buitenzijde.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk: vermeld bij overige kozijndelen.

VENTILATIE (Hoofdstuk 30, 61):
- Suskasttype volgens code op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.

Bg06a: SUSKAST MET TUSSENDORPEL
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):

HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
 - Vullat op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.

- Tussendorpel van kozijnhout (afmetingen gelijk aan bestaande kozijn) t.p.v. rooster.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
 VOEGVULLING MET KIT

- Voegenkit en rugvulling rondom suskast aan binnen- en buitenzijde.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
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- Schilderwerk: vermeld bij overige kozijndelen.

VENTILATIE (Hoofdstuk 30, 61):
- Suskasttype volgens code op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.

Bg06b: SUSKAST MET OPVULDORPEL
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):

HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
 - Vullat op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.

HOUTEN PUI/KOZIJN
- Opvuldorpel onder het rooster op tussendorpel bestaand kozijn.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
 VOEGVULLING MET KIT

- Voegenkit en rugvulling rondom suskast aan binnen- en buitenzijde.
 - Voegenkit tussen opvuldorpel en tussendorpel bestaand kozijn aan buitenzijde.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk: vermeld bij overige kozijndelen.

VENTILATIE (Hoofdstuk 30, 61):
- Suskasttype volgens code op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.

Bp02: PANEEL WBP MULTIPLEX / ISOLATIE / GIPSPLAAT
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Beplating buitenzijde verwijderen, incl. paneelvulling.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT.
- Vullat op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.
- Vullat op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm, lat aan onderzijde afschuinen.

  TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm met 0,2 mm PE-folie tegen bestaande binnenbeplating, volgens detail.

  Overlap folie minimaal 300 mm.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- WBP multiplex dik 22 mm als buitenbeplating.

 ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Glaswol spouwplaten, tegen gipsplaten:

- dik 50 mm bij spouw  60 mm, tweezijdig glasvlies, anders dikte spouw -10mm.
VLAKKE PLAATBEKLEDING, LODEN PLAAT
- N.B. 1 laag bladlood, dik 2,5 mm i.p.v. gipsplaat, indien spouw tussen 45 – 60 mm is.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
LEKPROFIEL

 - Aluminium lekdorpel op dorpel boven beplating.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit t.p.v. binnenbeplating.
- Voegenkit en rugvulling t.p.v. buitenbeplating.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op buitenbeplating volgens Bz17.
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Bp04: PANEEL WBP MULTIPLEX / LOOD / ISOLATIE / 2X GIPSPLAAT
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Beplating buitenzijde verwijderen, incl. paneelvulling.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Vullat op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm, lat op onderdorpel aan onderzijde

afschuinen.
 TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT

- 2x gipsplaat dik 12,5 mm, volgens detail.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- WBP multiplex dik 22 mm als buitenbeplating.

 ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Glaswol spouwplaten, tegen gipsplaten:

- dik 60 mm bij spouw  75 mm, tweezijdig glasvlies, anders dikte spouw -10mm.
VLAKKE PLAATBEKLEDING, LODEN PLAAT
- 1 laag bladlood, dik 2,5 mm, tussen de 2 lagen gipsplaat.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
LEKPROFIEL
 - Aluminium lekdorpel op dorpel boven beplating.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit t.p.v. binnenbeplating.
- Voegenkit en rugvulling t.p.v. buitenbeplating.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op buitenbeplating volgens Bz17.

Bp05: PANEEL WBP MULTIPLEX / STAALPLAAT / CEMENTPLAAT / ISOLATIE /
STAALPLAAT/3x GIPSPLAAT

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Beplating buiten- én binnenzijde verwijderen, incl. paneelvulling.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Stijl en regelwerk 46x46 mm.
- Regels 40x65 mm op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm, lat op onderdorpel aan

onderzijde afschuinen.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- 3x gipsplaat dik 12,5 mm, volgens detail.
 TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- cementgebondenplaat, dik 12 mm, aan de buitenzijde van de isolatie
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Aftimmerlat aan de binnenzijde van kozijn op gipsplaat
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX.
- WBP multiplex dik 18 mm als buitenbeplating.
- Regels achter de multiplex buitenbeplating.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT

 - Glaswol spouwplaten, dik 80 mm, 38 kg/m3 tweezijdig glasvlies, tegen gipsplaten.
VLAKKE PLAATBEKLEDING, STAALPLAAT
- 1 staalplaat, dik 2 mm, tussen cementgebondenplaat en multiplex beplating.
- 1 staalplaat, dik 2 mm, tussen isolatie en de 3 lagen gipsplaat.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
LEKPROFIEL
 - Aluminium lekdorpel op dorpel boven beplating.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
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VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit t.p.v. binnenbeplating.
- Voegenkit en rugvulling t.p.v. buitenbeplating.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op buitenbeplating volgens Bz17.
- Schilderwerk op aftimmerlatten binnenzijde volgens Bz17.
- Sausen binnenzijde (zíchtzijde) gipsplaat.

Bp06: PANEEL WBP MULTIPLEX / STAALPLAAT / CEMENTPLAAT / ISOLATIE /
STAALPLAAT / CEMENTPLAAT / 2x GIPSPLAAT

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Beplating buiten- én binnenzijde verwijderen, incl. paneelvulling.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Stijl en regelwerk 46x46 mm.
- Regels 40x65 mm op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm, lat op onderdorpel aan

onderzijde afschuinen.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- 2x gipsplaat dik 12,5 mm, volgens detail.
 TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Cementgebondenplaat, dik 12 mm, aan de buitenzijde van de isolatie
-  Cementgebondenplaat, dik 12 mm, tegen de 2 lagen gipsplaat.
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Aftimmerlat aan de binnenzijde van kozijn op gipsplaat
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX.
- WBP multiplex dik 18 mm als buitenbeplating.
- Regels achter de multiplex buitenbeplating.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Glaswol spouwplaten, dik 80 mm, 38 kg/m3 tweezijdig glasvlies, tegen staal-

/cementgebondenplaat.
VLAKKE PLAATBEKLEDING, STAALPLAAT
- 1 staalplaat, dik 2 mm, tussen cementgebondenplaat en multiplex beplating.
- 1 staalplaat, dik 2 mm, tussen isolatie en cementgebondenplaat.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
LEKPROFIEL
 - Aluminium lekdorpel op dorpel boven beplating.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit t.p.v. binnenbeplating.
- Voegenkit en rugvulling t.p.v. buitenbeplating.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op buitenbeplating volgens Bz17.
- Schilderwerk op aftimmerlatten binnenzijde volgens Bz17.
- Sausen binnenzijde (zíchtzijde) gipsplaat.
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Bp10: HOUTSKELETBOUW PAKKET VOOR GEVELS
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Gevelbekleding en vulling verwijderen

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regels tegen bestaande binnenbeplating t.b.v. gipsplaat en t.p.v. uitwendige gevelhoek.
- Regels 45x45 mm, h.o.h. max. 600 mm, inclusief verzinkt stalen hoeklijn.
- Regels t.b.v. beschieting rabatdelen, h.o.h. max. 600 mm.
DAMPREMMENDE LAAG, KUNSTSTOFFOLIE
- Type: kunststof gecacheerde aluminium folie.
- Overlappen geplakt met dubbelzijdige tape, overlap naden 300 mm.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm (naden afkitten) tegen regels 20x20 mm.

 ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
 - Glaswol spouwplaten, dik 60 mm, tweezijdig glasvlies, tegen gipsplaten.

ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
- Isolatieschuim (80 kg/m3), dik 30 mm en 60 mm t.p.v. uitwendige gevelhoek.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- WBP multiplex dik 22 mm tegen regels 45x45 mm.
- WBP multiplex dik 18 t.p.v. uitwendige gevelhoek.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit t.p.v. regels binnenbeplating.
- Voegenkit en rugvulling t.p.v. buitenbeplating.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- Gevelbeschieting met rabatdelen op de hoeken afgewerkt met hoeklat 50x50x10 mm.
- Houtsoort en afmetingen overeenkomstig bestaand.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op rabatdelen volgens Bz17.

 - 2x geheel grondverf/menie op:
  - hout dat met steenachtig materiaal in aanraking komt;
  - niet in het zicht komend hout dat met de buitenlucht in aanraking komt.

Bp11: HOUTSKELETBOUW PAKKET VOOR GEVELS
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Gevelbekleding en vulling verwijderen

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regels tegen bestaande binnenbeplating t.b.v. gipsplaat.
- Regels t.p.v. uitwendige gevelhoek.
- Regels 45x45 mm, h.o.h. max. 600 mm, inclusief verzinkt stalen hoeklijn.
- Regels t.b.v. beschieting rabatdelen, h.o.h. max. 600 mm.
DAMPREMMENDE LAAG, KUNSTSTOFFOLIE
- Type: kunststof gecacheerde aluminium folie.
- Overlappen geplakt met dubbelzijdige tape, overlap naden 300 mm.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat 2x dik 12,5 mm (naden afkitten) tegen regels 20x30 mm.

 ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
 - Glaswol spouwplaten, dik 30 mm, tweezijdig glasvlies, tegen gipsplaten.

ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
- Isolatieschuim (80 kg/m3), dik 30 mm en 60 mm t.p.v. uitwendige gevelhoek.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Vlakke cementgebondenplaat, dik 12 mm, tegen beplating tegen regels 45x45 mm (naden

afgekit).
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- WBP multiplex dik 18 mm tegen cementgebonden plaat en t.p.v. uitwendige gevelhoek.
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VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit t.p.v. regels binnenbeplating.
- Voegenkit en rugvulling t.p.v. buitenbeplating.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- Gevelbeschieting met rabatdelen op de hoeken afgewerkt met hoeklat 50x50x10 mm.
- Houtsoort en afmetingen overeenkomstig bestaand.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op rabatdelen volgens Bz17.

 - 2x geheel grondverf/menie op:
 - hout dat met steenachtig materiaal in aanraking komt;
 - niet in het zicht komend hout dat met de buitenlucht in aanraking komt.

Bp12: HOUTSKELETBOUW PAKKET VOOR GEVELS
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Gevelbekleding en vulling verwijderen

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regels tegen bestaande binnenbeplating t.b.v. gipsplaat.
- Regels t.p.v. uitwendige gevelhoek.
- Regels 45x45 mm, h.o.h. max. 600 mm, inclusief verzinkt stalen hoeklijn.
- Regels t.b.v. beschieting rabatdelen, h.o.h. max. 600 mm.
-  Opdikhout (indien nodig tbv isolatiedikte) tegen bestaande constructie.
DAMPREMMENDE LAAG, KUNSTSTOFFOLIE
- Type: kunststof gecacheerde aluminium folie.
- Overlappen geplakt met dubbelzijdige tape, overlap naden 300 mm.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat 2x dik 12,5 mm (naden afkitten) tegen regels 20x30 mm.

 ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
 - Glaswol spouwplaten, dik 2x 60 mm, tweezijdig glasvlies, tegen gips-/cementgebondenplaat.

ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
- Isolatieschuim (80 kg/m3), dik 30 mm en 60 mm t.p.v. uitwendige gevelhoek.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Vlakke cementgebondenplaat, dik 12 mm, tegen beplating tegen regels 45x45 mm (naden

afgekit).
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- WBP multiplex dik 18 mm tegen cementgebondenplaat en t.p.v. uitwendige gevelhoek.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit t.p.v. regels binnenbeplating.
- Voegenkit en rugvulling t.p.v. buitenbeplating.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- Gevelbeschieting met rabatdelen op de hoeken afgewerkt met hoeklat 50x50x10 mm.
- Houtsoort en afmetingen overeenkomstig bestaand.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op rabatdelen volgens Bz17.

 - 2x geheel grondverf/menie op:
 - hout dat met steenachtig materiaal in aanraking komt;
 - niet in het zicht komend hout dat met de buitenlucht in aanraking komt.
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Br01: HOUTROTREPARATIE KOZIJN DMV PASTA (geen detail)
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Glas / glaslat e.d. verwijderen uit kozijn.
- Verflagen rondom aangetast hout volledig verwijderen
- Ondeugdelijk, vochtig, door houtrot aangetaste delen verwijderen tot op het gezonde hout

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
- Kozijn repareren dmv pasta (sigma flexidur ZK of sigma flexidur WK) conform

verwerkingsvoorschriften leverancier, afmetingen en profilering conform bestaand.
- Uitvoering verder conform codering op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
- Glas plaatsen volgens glascode op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op kozijn volgens Bz17.
- Aanhelingen en reparaties uitvoeren zonder zichtbare overgangen

Br02: VERVANGEN ONDERDORPEL MET STIJLSTUKKEN (geen detail)
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Glas / glaslat e.d. verwijderen uit kozijn.
- Verflagen rondom aangetast hout volledig verwijderen
- Ondeugdelijk, vochtig, door houtrot aangetaste onderdorpel inclusief onderzijde stijlen (min

300 mm) verwijderen tot op het gezonde hout

Br02a: betreft twee stijlstukken
Br02b: betreft drie stijlstukken
Br02c: betreft vier stijlstukken

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJN:
- Nieuwe onderdorpel en stijlstukken: materiaal, afmetingen en profilering conform bestaand
- In het bestaande gedeelte de nodigen lassen, pennen of verbindingen aanbrengen

nodig voor een goede aansluiting van de nieuw toe te voegen onderdelen.
- Uitvoering verder conform codering op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
- Glas plaatsen volgens glascode op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op kozijn volgens Bz17.
- Aanhelingen en reparaties uitvoeren zonder zichtbare overgangen

Br03: VERWIJDEREN OUDE VERFLAGEN/AANBRENGEN 1 GRONDLAAG (geen
detail)
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Bestaande Verflagen volledig verwijderen

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk 1x geheel grondverf.

Bz05: ROLLUIK / ZONNESCHERM DE- EN HERMONTEREN (geen detail)
DE- EN HERMONTEREN GEVELSCHERMEN
- Rolluik / zonnescherm de- en hermonteren t.p.v. gevel. Hermonteren als bestaand, afwerken en

bedrijfsklaar opleveren.
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Bz06: ZONWERING, VITRAGE  ETC DE- EN HERMONTEREN (geen detail)
DE- EN HERMONTEREN VITRAGE, ZONNESCHERM BINNEN
- zonnescherm, vitrage of andere binnenafwerkingen de- en hermonteren t.p.v. kozijn.

Hermonteren als bestaand, afwerken en bedrijfsklaar opleveren.

Bz11: NIEUWE TUSSENDORPEL / -STIJL IN KOZIJN
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):

HOUTEN PUI/KOZIJN
- Tussendorpel of stijl, kozijnhout (afmetingen gelijk aan bestaande kozijn), in kozijn lijmen en

schroeven.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op kozijnhout volgens Bz17.

Bz12: TUSSENDORPEL / -STIJL/ -ROEDE VERWIJDEREN UIT KOZIJN (geen
detail)
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Roede / tussendorpel / stijl verwijderen uit kozijn en opvullen van de pengaten met
houtreparatie-/vulmassa.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op kozijnhout volgens Bz17.

Bz13: UITVULLEN VAN SCHUIFRAAMKOZIJN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Belegstuk demonteren, schuifraammechanisme verwijderen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Vullat (afmetingen afhankelijk van opening) lijmen in opening stijl, gehele opening opvullen.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- belegstuk, afmetingen en profilering conform bestaand.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op kozijnhout volgens Bz17.

Bz14: ONDERDORPEL OP BESTAANDE STENEN ONDERDORPEL
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):

HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Vullat 28x70 mm op bestaande stenen dorpel.
- Opdikdorpel (afmetingen conform rest van het kozijn) contramallen en lijmen tegen bestaande

stijlen.
- Hoeklat 19x19 mm.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET SCHUIMBAND/KIT
- Tussen bestaande hardstenen onderdorpel en hardhouten lat een compressieband

aanbrengen.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op kozijnhout volgens Bz17.

Bz14d: STAPELDORPELS T.P.V. VAST GEDEELTE KOZIJN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Verwijderen bestaande kozijnvullingen, zowel vaste als draaiende delen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN PUI/KOZIJN
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- Stapeldorpels 67x114 mm, 5 stuks, op bestaande onderdorpel lijmen.
 HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
 - Aanslaglat 17x 38 mm op de onderdorpel lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.

- Aanslaglat 35x37 mm in de sponning lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.
- Glaslatten afhankelijk van glasdikte
- Hoeklat van onderdorpel bestaand kozijn tot glaslat in zelfde vlak als glaslatten, lijmen en
 hechtnagels h.o.h. 200 mm.
LEKPROFIEL
- Aluminium lekdorpel op bovendorpel bestaand kozijn.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
BEGLAZING VOLGENS DETAIL

 - Glas plaatsen volgens glascode op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT

 - Voegenkit t.p.v. onderaansluiting stapeldorpel op bestaand kozijn.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op kozijnhout volgens Bz17.

Bz17: SCHILDEREN
LAKVERF: BESTAANDE ONDERGROND, HOUT, DEKKEND SYSTEEM

-  Plaatselijk schrapen, 1x bijwerken grondverf, 1x geheel dekverf,  t.b.v. het hout waarop
gave, nog goed hechtende verflagen aanwezig is met plaatselijke gebreken.

BEITSVERF: BESTAANDE ONDERGROND, HOUT, DEKKEND SYSTEEM
-  Plaatselijk verwijderen, 1x bijwerken grondverf, 1x geheel grondverf, 1x geheel dekverf,

t.b.v. het hout waarop gave, nog goed hechtende beitsverf aanwezig is met plaatselijke
gebreken.

TRANSPARANTE BEITS: BESTAANDE ONDERGROND, HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM
 -  Plaatselijk schrapen, 1 x bijwerken transparante beits, 1 x geheel transparante beits,

t.b.v. het hout waarop gave, nog goed hechtende transparante beits aanwezig is met
plaatselijke gebreken.

VERFWERK: NIEUWE ONDERGROND, HOUT, DEKKEND SYSTEEM
-  2x geheel grondverf, 1x geheel grondverf en 1x geheel dekverf, verfwerk op kozijn- en
 raamhout; t.b.v. nieuw buitenhoutwerk. 2x grondverf aan te brengen in de timmerfabriek.

TRANSPARANTE BEITS: NIEUWE ONDERGROND, HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM
-  2 x geheel transparante beits t.b.v. nieuw houtwerk.

LAKVERF KANSTUKKEN: BESTAANDE ONDERGROND, HOUT, DEKKEND SYSTEEM
-  1x bijwerken grondverf, 1x geheel dekverf. Verfwerk op kantstukken aftimmerlatten, t.b.v.

het hout waarop gave, nog goed hechtende vervagen aanwezig zijn met plaatselijke gebreken.

LAKVERF KANTSTUKKEN: NIEUWE ONDERGROND, HOUT, DEKKEND SYSTEEM
-  1x bijwerken grondverf, 1x geheel dekverf. Verfwerk op kantstukken en aftimmerlatten t.b.v.

nieuw binnenhoutwerk, Houtwerk 1x gegrond aanbrengen.

BEITSVERF KANTSTUKKEN: NIEUWE ONDERGROND, HOUT, DEKKEND SYSTEEM (NHD 57)
-  2x geheel grondverf, 1x geheel dekverf t.b.v. nieuw binnenhoutwerk. Verfwerk op

kantstukken en aftimmerlatten t.b.v. nieuw binnenhoutwerk. Houtwerk 1x gegrond
aanbrengen.

De verfsystemen corresponderen met de verfsystemen die zijn vermeld in de standaard technische
bepalingen van de STABU-Standaard 2012. Kleuren aanpassen aan bestaand werk.
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Bz20: KUNSTSTOF GLASROEDEN IN DE SPOUW
GLASROEDEN

- Kunststof glasroeden in de spouw van het glas (code en uitvoering conform de tekeningen
behorende bij het isolatiebesluit) aanbrengen, indeling als aangegeven op de tekeningen bij
het isolatiebesluit. Profilering in overleg met eigenaar

Bz21: WIENER SPROSSEN EN HOUTEN PLAKROEDEN BINNEN EN BUITEN
GLASROEDEN

- Wiener Sprossen in de spouw van het glas (code en uitvoering conform de tekeningen
behorende bij het isolatiebesluit) aanbrengen, indeling als aangegeven op het de tekeningen
behorende bij het isolatiebesluit.

- Houten plakroeden op binnen en buitenzijde glas lijmen, profilering in overleg met eigenaar
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C0    VOORZIENINGEN T.B.V. DAKCONSTRUCTIES E.D.
Voorzieningen uitvoeren volgens de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit, kosten specificeren.

Ca01: AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN PLAT DAK T.P.V. GEMETSELDE GEVEL
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

Het slopen van dakopstanden bij opgaand metselwerk.
- Dakopstand geheel verwijderen.
- Bestaande loodslabben plat slaan tegen opgaand metselwerk.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
LODEN VOCHTKERINGSSTROOK
- Het aanbrengen van nieuwe loodslabben boven de bestaande loodslabben.

Nominale dikte 1,5 mm.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL
- De opstandafwerking bij opgaand metselwerk. Detail volgens BDA/VEBIDAK.

Ca02: AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN PLAT DAK T.P.V. GEMETSELDE
SCHOORSTEEN

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
Het slopen van dakopstanden bij gemetselde schoorstenen.
- Dakopstand geheel verwijderen.
- Bestaande loodslabben plat slaan tegen opgaand metselwerk.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
LODEN VOCHTKERINGSSTROOK
- Het aanbrengen van nieuwe loodslabben boven de bestaande loodslabben.
- Nominale dikte 1,5 mm.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL
- De opstandafwerking bij gemetselde schoorstenen. Detail volgens BDA/VEBIDAK.

Ca03: AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN PLAT DAK T.P.V. HOUTEN GEVEL
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Het geheel verwijderen van loodslabben.
 - Het onbeschadigd demonteren van houten gevelbekleding.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL
- De opstandafwerking bij houten gevelbekleding. Detail volgens: BDA/VEBIDAK.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BESCHIETING, GEPROFILEERD HOUT
- Het inkorten en hermonteren van houten gevelbekleding.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk t.p.v. ingekorte houten gevelbekleding.

Ca04: AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN PLAT DAK T.P.V. DAKLICHTKOEPEL
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Het demonteren van kunststof daklichtkoepels, onbeschadigd demonteren i.v.m. hergebruik.
- Het geheel slopen van dakopstanden van daklichtkoepels.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
DAKLICHTKOEPELOPSTAND
- Het aanbrengen van een nieuwe daklichtkoepelopstand. Afmetingen en materiaal

overeenkomstig bestaand. Hoogte in het werk te bepalen.
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DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL
- De opstandafwerking bij verhogen van daklichtkoepels. Detail volgens BDA/VEBIDAK.

Ca05: AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN PLAT DAK T.P.V. DAKDOORVOEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Het demonteren van dakdoorvoeren, onbeschadigd demonteren i.v.m. hergebruik.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL
- Het verlengen en inplakken van bestaande dakdoorvoeren. Detail volgens BDA/VEBIDAK.

Ca06: AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN PLAT DAK T.P.V. DAKKAPEL
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Het geheel verwijderen van loodslabben.
 - Het verwijderen van een rij dakpannen.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
LODEN VOCHTKERINGSSTROOK
- Het aanbrengen van nieuwe loodslabben.
- Nominale dikte 1,5 mm.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
HERLEGGEN DAKPANNEN
- Dakpannen herleggen/aanwerken t.p.v. dakkapel.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Het aanpassen van de dakopstand met wbp-multiplex, min. 18 mm dik.

Ca13: PLAT DAK VAN BUITENAF ISOLEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Dakrand / boeiboord e.d. verwijderen.
- Dakbedekking, grind en isolatie verwijderen van platdak.
- Dakbeschot inkorten t.p.v. dakbalk.
- Daar waar het bestaande dakbeschot van slechte kwaliteit is moet het gehele pakket verwijderd

worden. Voor de opbouw van de nieuwe constructie zal nieuw dakbeschot (Underlayment dik 18
mm) en een dampremmende laag aangebracht moeten worden.

- Eventueel aanwezige binnendakse isolatie verwijderen.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regel 54x58 mm op underlayment rondom isolatie met doorvoeropeningen ± 800 mm h.o.h.
- Regel 58x95 mm opstaande rand t.p.v. boeiboord.
- Regel 28x45 mm, t.p.v. onderzijde overstek (vertikaal en horizontaal)
- Regel 12x28 mm t.p.v. boeiboord.
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS
- Balk, dik 45 mm, tussen balken balklaag. Hoogte klossen afhankelijk van situatie, ± 1 cm

vrij houden tussen o.k. balk en b.k. kozijn.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment dik 18 mm als dakbeschot t.p.v. metselwerk.
- Underlayment dik 18 mm te leggen op bestaand dakbeschot.
- WBP multiplex dik 18 mm als boeiboord en overige dakrandafwerking.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Cementgebonden plaat, dik 14 mm, twee lagen op de isolatie.

Bevestiging + onderling gehecht volgens voorschrift fabrikant.
Naden onderling verspringend.
KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK

- DPC-folie 2000 t.p.v. afdekking bestaand metselwerk, overlap 150 mm.
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DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag (bitalu / alushield of gelijkwaardig)  tussen underlayment en isolatie.
- Bij woningscheidingen de dampremmende laag tegen een houten regel ter hoogte van de

isolatie opzetten tot aan onderkant cementgebondenplaten.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN
- Polyurethaan zachtschuim, dik 40 mm, op de dampremmende laag, massa 80 kg/m3

(Akoestikon Akoestiroof AVW-I o.g.). Indien bestaand een dikker isolatie pakket aanwezig is, i.o.m.
directie bepalen of aanvullende warmte isolatie nodig is.

BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VOLLEDIG GEKLEEFD
- Dakbedekking aanbrengen volgens hoofdstuk 33.33 deel 2.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT

 - Opening tussen o.k. klos en b.k. kozijn afdichten met kit op rugvulling.
 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting metselwerk-dakbeschot

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op boeiboord, overige dakrandbeplating en op hout en regelwerk volgens Bz17.

DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN (Hoofdstuk 50):
HEMELWATERAFVOER
- Hemelwaterafvoeren verlengen en aansluiten op dakafvoer
DAKAFVOER (Hoofdstuk 33)
-  Plakstuk t.b.v. aansluiting dak op hwa.

In geval van aansluitingen met gevels, daksparingen en hellende daken rekenen op het aanbrengen
van nieuwe loodslabben, werkzaamheden incl. de benodigde aanpassingen aan dakopstanden en
bijbehorend sloopwerk. Zie Ca01 t/m Ca06.

Ca14: PLAT DAK VAN BUITENAF ISOLEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Dakrand / boeiboord e.d. verwijderen.
- Dakbeschot inkorten t.p.v. dakrand.
- Dakbedekking, grind en isolatie verwijderen van platdak.
- Daar waar het bestaande dakbeschot van slechte kwaliteit is moet het gehele pakket verwijderd

worden. Voor de opbouw van de nieuwe constructie zal nieuw dakbeschot (Underlayment dik 18
mm) en een dampremmende laag aangebracht moeten worden.

- Eventueel aanwezige binnendakse isolatie verwijderen.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regel 58x114 mm op underlayment rondom isolatie met doorvoeropeningen ± 800 mm

h.o.h.
- Regel 58x95 mm opstaande rand t.p.v. boeiboord.
- Regel 28x45 mm, t.p.v. onderzijde overstek (vertikaal en horizontaal).
- Regel 12x28 mm t.p.v. boeiboord.
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS
- Balk, dik 45 mm, tussen balken balklaag. Hoogte klossen afhankelijk van situatie, ± 1 cm

vrij houden tussen o.k. balk en b.k. kozijn.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment dik 18 mm als dakbeschot t.p.v. metselwerk.
- Underlayment dik 18 mm te leggen op bestaand dakbeschot.
- WBP multiplex dik 18 mm als boeiboord en 15 mm als overige dakrandbeplating.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Cementgebonden plaat, dik 14 mm, twee lagen op de isolatie.

Bevestiging: los gelegd; onderling gehecht volgens voorschrift fabrikant.
Naden onderling verspringend.
Functionele eis: massa minimaal 1200 kg/m3.

KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK
- DPC-folie 2000 t.p.v. afdekking bestaand metselwerk.
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DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag (bitalu / alushield of gelijkwaardig)  op de underlayment.
- Bij woningscheidingen de dampremmende laag tegen een houten regel ter hoogte van de

isolatie opzetten tot aan onderkant cementgebondenplaten.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN
- Polyurethaan zachtschuim, dik 100 mm, op de dampremmende laag. Massa 80 kg/m3

(Akoestikon Akoestiroof AVW-I o.g.).
BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VOLLEDIG GEKLEEFD
- Dakbedekking aanbrengen volgens hoofdstuk 33.33 deel 2.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Opening tussen o.k. klos en b.k. kozijn afdichten met kit op rugvulling.

 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting metselwerk-dakbeschot

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op boeiboord, overige dakrandbeplating en op hout en regelwerk volgens Bz17.

DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN (Hoofdstuk 50):
HEMELWATERAFVOER
- Hemelwaterafvoeren verlengen en aansluiten op dakafvoer

DAKAFVOER (Hoofdstuk 33)
-  Plakstuk t.b.v. aansluiting dak op hwa.

In geval van aansluitingen met gevels, daksparingen en hellende daken rekenen op het aanbrengen
van nieuwe loodslabben, werkzaamheden incl. de benodigde aanpassingen aan dakopstanden en
bijbehorend sloopwerk. Zie Ca01 t/m Ca06.

Ca14extr: PLAT DAK VAN BUITENAF ISOLEREN MET FOAM 200

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Dakrand / boeiboord e.d. verwijderen.
- Dakbeschot inkorten t.p.v. dakrand.
- Dakbedekking, grind en isolatie verwijderen van platdak.
- Daar waar het bestaande dakbeschot van slechte kwaliteit is moet het gehele pakket verwijderd

worden. Voor de opbouw van de nieuwe constructie zal nieuw dakbeschot (Underlayment dik 18
mm) en een dampremmende laag aangebracht moeten worden.

- Eventueel aanwezige binnendakse isolatie verwijderen.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regel 70x212 mm op underlayment rondom isolatie met doorvoeropeningen ± 800 mm

h.o.h.
- Regel 58x95 mm opstaande rand t.p.v. boeiboord.
- Regel 28x45 mm, t.p.v. onderzijde overstek (vertikaal en horizontaal).
- Regel 12x28 mm t.p.v. boeiboord.
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS
- Houten balk/vulklos, dik 45 mm, tussen balken balklaag. Hoogte klossen afhankelijk van

situatie, ± 1 cm vrij houden tussen o.k. balk en b.k. kozijn.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment dik 18 mm als dakbeschot t.p.v. metselwerk.
- WBP multiplex dik 18 mm als boeiboord en 15 mm als overige dakrandbeplating.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Cementgebondenplaat, dik 12 mm, te leggen op bestaand dakbeschot,
-  Cementgebondenplaat, dik 12 mm, twee lagen op de ontkoppelde regels, randbalk en

isolatie.
Bevestiging: los gelegd; onderling gehecht volgens voorschrift fabrikant.
Naden onderling verspringend.
Functionele eis: massa minimaal 1200 kg/m3.

KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK
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- DPC-folie 2000 t.p.v. afdekking bestaand metselwerk, overlap 150 mm.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag (bitalu / alushield of gelijkwaardig)  op de underlayment.
- Bij woningscheidingen de dampremmende laag tegen een houten regel ter hoogte van de

isolatie opzetten tot aan onderkant cementgebondenplaten.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN
- Strook harde glaswolplaten t.p.v. spouwmuur, dik 200 mm (2x100 mm), verspringend in

dakconstructie, losliggend op de dampremmende laag. Waar nodig voorzien van ontkoppelde
regels volgens opgave fabrikant.

BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VOLLEDIG GEKLEEFD
- Dakbedekking aanbrengen volgens hoofdstuk 33.33 deel 2.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Opening tussen o.k. klos en b.k. kozijn afdichten met kit op rugvulling.

 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting metselwerk-dakbeschot

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op boeiboord, overige dakrandbeplating en op hout en regelwerk volgens Bz17.

DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN (Hoofdstuk 50):
HEMELWATERAFVOER
- Hemelwaterafvoeren verlengen en aansluiten op dakafvoer
DAKAFVOER (Hoofdstuk 33)
-  Plakstuk t.b.v. aansluiting dak op hwa.

In geval van aansluitingen met gevels, daksparingen en hellende daken rekenen op het aanbrengen
van nieuwe loodslabben, werkzaamheden incl. de benodigde aanpassingen aan dakopstanden en
bijbehorend sloopwerk. Zie Ca01 t/m Ca06.

Ca14extr2: PLAT DAK VAN BUITENAF ISOLEREN MET FOAM 200, EXTRA PLAAT

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Dakrand / boeiboord e.d. verwijderen.
- Dakbeschot inkorten t.p.v. dakrand.
- Dakbedekking, grind en isolatie verwijderen van platdak.
- Daar waar het bestaande dakbeschot van slechte kwaliteit is moet het gehele pakket verwijderd

worden. Voor de opbouw van de nieuwe constructie zal nieuw dakbeschot (Underlayment dik 19
mm) en een dampremmende laag aangebracht moeten worden.

- Eventueel aanwezige binnendakse isolatie verwijderen.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regel 70x212 mm op underlayment rondom isolatie met doorvoeropeningen ± 800 mm

h.o.h.
- Regel 58x95 mm opstaande rand t.p.v. boeiboord.
- Regel 28x45 mm, t.p.v. onderzijde overstek (vertikaal en horizontaal).
- Regel 12x28 mm t.p.v. boeiboord.
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS
- Houten balk/vulklos, dik 45 mm, tussen balken balklaag. Hoogte klossen afhankelijk van

situatie, ± 1 cm vrij houden tussen o.k. balk en b.k. kozijn.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment dik 18 mm als dakbeschot t.p.v. metselwerk.
- WBP multiplex dik 18 mm als boeiboord en 15 mm als overige dakrandbeplating.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Cementgebondenplaat, dik 12 mm, twee lagen,te leggen op bestaand dakbeschot,
-  Cementgebondenplaat, dik 12 mm, drie lagen op de ontkoppelde regels, randbalk en isolatie.

Bevestiging: los gelegd; onderling gehecht volgens voorschrift fabrikant.
Naden onderling verspringend.
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Functionele eis: massa minimaal 1200 kg/m3.
KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK
- DPC-folie 2000 t.p.v. afdekking bestaand metselwerk, overlap 150 mm.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag (bitalu / alushield of gelijkwaardig)  op de underlayment.
- Bij woningscheidingen de dampremmende laag tegen een houten regel ter hoogte van de

isolatie opzetten tot aan onderkant cementgebondenplaten.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN
- Strook harde glaswolplaten t.p.v. spouwmuur, dik 200 mm (2x100 mm), verspringend in

dakconstructie, losliggend op de dampremmende laag. Waar nodig voorzien van ontkoppelde
regels volgens opgave fabrikant.

BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VOLLEDIG GEKLEEFD
- Dakbedekking aanbrengen volgens hoofdstuk 33.33 deel 2.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Opening tussen o.k. klos en b.k. kozijn afdichten met kit op rugvulling.

 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting metselwerk-dakbeschot

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op boeiboord, overige dakrandbeplating en op hout en regelwerk volgens Bz17.

DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN (Hoofdstuk 50):
HEMELWATERAFVOER
- Hemelwaterafvoeren verlengen en aansluiten op dakafvoer
DAKAFVOER (Hoofdstuk 33)
-  Plakstuk t.b.v. aansluiting dak op hwa.

In geval van aansluitingen met gevels, daksparingen en hellende daken rekenen op het aanbrengen
van nieuwe loodslabben, werkzaamheden incl. de benodigde aanpassingen aan dakopstanden en
bijbehorend sloopwerk. Zie Ca01 t/m Ca06.

Ca15: PLAT DAK VAN BINNENUIT ISOLEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Plafondconstructie verwijderen.
 - Gaten boren in metselwerk, h.o.h. maximaal 1200 mm, t.b.v. ventilatiebuis dakruimte.

Gaten boren in de lengterichting van de dakbalklaag.

METSELWERK (Hoofdstuk 22):
GEVELVENTILATIE
- Ventilatievoorziening dakruimte d.m.v. pvc elektrabuis  16 mm door metselwerk.
- Uiteinde buis afdichten met insectengaas.
- Buis rondom afkitten aan binnen- en buitenzijde metselwerk.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
- Ventilatiegaten boren  20 mm, h.o.h. 1000 mm, in dakbalken t.b.v. dwarsventilatie in

balklaag.
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT

 - Plafondregel 20x45 mm h.o.h. 300 mm t.p.v. naden gipsplaten.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, breed 600 mm.
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag van PE-folie.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Harde glaswolplaten, dik 100 mm, in dakconstructie op de dampremmende laag en een laag

t.p.v. de strijkbalk. Bevestigingswijze volgens fabrikant.
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VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT

 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting gipsplafond met wand.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Ca15a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Ca15b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

Ca16: PLAT DAK VAN BINNENUIT ISOLEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Plafondconstructie verwijderen.
 - Gaten boren in metselwerk, h.o.h. maximaal 1200 mm, t.b.v. ventilatiebuis dakruimte.

Gaten boren in de lengterichting van de dakbalklaag.

METSELWERK (Hoofdstuk 22):
GEVELVENTILATIE
- Ventilatievoorziening dakruimte d.m.v. pvc elektrabuis  16 mm door metselwerk.
- Uiteinde buis afdichten met insectengaas.
- Buis rondom afkitten aan binnen- en buitenzijde metselwerk.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
- Ventilatiegaten  20 mm, h.o.h. 1000 mm, in dakbalken t.b.v. dwarsventilatie in balklaag.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, tegen o.k. dakbeschot.
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Plafondregel 20x45 mm h.o.h. 300 mm t.p.v. naden gipsplaten.

 - Plint 12x45 mm t.p.v. aansluiting gipsplafond met wand.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, twee lagen, breed 600 mm.
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag van PE-folie.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Harde glaswolplaten, dik 100 mm, in dakconstructie op de dampremmende laag en een laag

t.p.v. de strijkbalk. Bevestigingswijze volgens fabrikant.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT

 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting underlayment met dakbalken.
 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting gipsplafond met wand.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Ca16a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Ca16b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

Ca17: PLAT DAK VAN BINNENUIT ISOLEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Plafondconstructie verwijderen.
 - Gaten boren in metselwerk, h.o.h. maximaal 1200 mm, t.b.v. ventilatiebuis dakruimte.

Gaten boren in de lengterichting van de dakbalklaag.
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METSELWERK (Hoofdstuk 22):
GEVELVENTILATIE
- Ventilatievoorziening dakruimte d.m.v. pvc elektrabuis  16 mm door metselwerk.
- Uiteinde buis afdichten met insectengaas.
- Buis rondom afkitten aan binnen- en buitenzijde metselwerk.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
- Ventilatiegaten  20 mm, h.o.h. 1000 mm, in dakbalken t.b.v. dwarsventilatie in balklaag.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, tegen o.k. dakbeschot.
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Verende regels tegen balklaag t.b.v. ophangen gipsplafonds, b.v. Nevima IVI-regels.

  Bevestiging volgens voorschrift leverancier.
- Plafondregel 20x45 mm h.o.h. 300 mm t.p.v. naden gipsplaten.

 - Plint 12x45 mm t.p.v. aansluiting gipsplafond met wand.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, twee lagen, breed 600 mm.
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag van PE-folie.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Harde glaswolplaten, dik 100 mm, in dakconstructie op de dampremmende laag en een laag

t.p.v. de strijkbalk. Bevestigingswijze volgens fabrikant.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT

 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting underlayment met dakbalken.
 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting gipsplafond met wand.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Ca17a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Ca17b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

Ca17extr: PLAT DAK VAN BINNENUIT ISOLEREN MET ONTKOPPELDE
CONSTRUCTIE PLAFOND
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Plafondconstructie verwijderen.
 - Gaten boren in metselwerk, h.o.h. maximaal 1200 mm, t.b.v. ventilatiebuis dakruimte.

Gaten boren in de lengterichting van de dakbalklaag.

METSELWERK (Hoofdstuk 22):
GEVELVENTILATIE
- Ventilatievoorziening dakruimte d.m.v. pvc elektrabuis  16 mm door metselwerk.
- Uiteinde buis afdichten met insectengaas.
- Buis rondom afkitten aan binnen- en buitenzijde metselwerk.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
-  Plafondhangers (afmeting afhankelijk van overspanning) ontkoppeld van de bestaande

dakconstructie.
 Ophanging: verzinkt stalen schoenen.

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening van de plafondconstructie met
afmetingen en h.o.h.-afstand plafondhangers.

- Ventilatiegaten  20 mm, h.o.h. 1000 mm, in dakbalken t.b.v. dwarsventilatie in balklaag.

TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
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- Underlayment, dik 18 mm, tegen o.k. dakbeschot.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Cementgebonden plaat, dik 12 mm, tegen underlayment.
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regel 20x45 mm t.p.v. cementgebonden plaat.
- Regel 12x45 mm tegen o.k. strijkbalk.
- Plafondregel 20x45 mm h.o.h. 300 mm t.p.v. naden gipsplaten.

 - Plint 12x45 mm t.p.v. aansluiting gipsplafond met wand.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, twee lagen, breed 600 mm.
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag van PE-folie.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Harde glaswolplaten, dik 100 mm, in dakconstructie op de dampremmende laag en een laag

t.p.v. de strijkbalk. Bevestigingswijze volgens fabrikant.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT

 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting underlayment met dakbalken.
 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting strijkbalk met wand.
 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting gipsplafond met wand.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Ca17extr a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Ca17extr b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

Ca17extr2: PLAT DAK VAN BINNENUIT ISOLEREN MET ONTKOPPELDE
CONSTRUCTIE 3x PLAFOND
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Plafondconstructie verwijderen.
 - Gaten boren in metselwerk, h.o.h. maximaal 1200 mm, t.b.v. ventilatiebuis dakruimte.

Gaten boren in de lengterichting van de dakbalklaag.

METSELWERK (Hoofdstuk 22):
GEVELVENTILATIE
- Ventilatievoorziening dakruimte d.m.v. pvc elektrabuis  16 mm door metselwerk.
- Uiteinde buis afdichten met insectengaas.
- Buis rondom afkitten aan binnen- en buitenzijde metselwerk.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
-  Plafondhangers (afmeting afhankelijk van overspanning) ontkoppeld van de bestaande

dakconstructie.
 Ophanging: verzinkt stalen schoenen.

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening van de plafondconstructie met
afmetingen en h.o.h.-afstand plafondhangers.

- Ventilatiegaten  20 mm, h.o.h. 1000 mm, in dakbalken t.b.v. dwarsventilatie in balklaag.

TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, tegen o.k. dakbeschot.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Cementgebonden plaat, dik 12 mm, twee lagen, tegen underlayment.
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regel 20x45 mm t.p.v. cementgebonden plaat.
- Regel 12x45 mm tegen o.k. strijkbalk.
- Plafondregel 20x45 mm h.o.h. 300 mm t.p.v. naden gipsplaten.

 - Plint 12x45 mm t.p.v. aansluiting gipsplafond met wand.
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TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, drie lagen, breed 600 mm.
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag van PE-folie.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Harde glaswolplaten, dik 100 mm, in dakconstructie op de dampremmende laag en een laag

t.p.v. de strijkbalk. Bevestigingswijze volgens fabrikant.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT

 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting underlayment met dakbalken.
 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting strijkbalk met wand.
 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting gipsplafond met wand.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Ca17extr2 a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Ca17extr2 b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

Ca20: PLAT DAK DAKKAPEL VAN BINNENUIT ISOLEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Plafondconstructie verwijderen t.p.v. dakkapel.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT

 - Regels 34x45 mm, h.o.h. 300 mm, t.b.v. gipsplaten.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm (2x) op spouw 120 mm, naden verspringend.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Cementgebonden plaat, dik 12 mm, tegen onderkant dakbeschot.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Harde glaswolplaten, dik 80 mm, dambordpatroon in spouw dakconstructie.

Bevestigingswijze volgens fabrikant.
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag van PE-folie.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Ter plaatse van platen en aansluitingen op bestaande constructie.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- Vuren plint 10x45 mm langs plafond.

Ca20a: AFWERKING GIPSPLAFOND SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Ca20b: AFWERKING GIPSPLAFOND SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

In geval van aansluitingen met gevels, daksparingen en hellende daken rekenen op het aanbrengen
van nieuwe vochtkeringsstrook, werkzaamheden incl. de benodigde aanpassingen aan
dakopstanden en bijbehorend sloopwerk. Zie Ca01 t/m Ca06.
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Ca21: PLAT DAK DAKKAPEL VERVANGEN EN ISOLEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Dak- en plafondconstructie verwijderen.
Constructiegegevens: boeiboord, dakbedekking, dakbeschot, balklaag, plafondconstructie en
aansluitende constructies.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
- Balken en klossen t.b.v. dak-/plafondconstructie van de dakkapel:

- balkhout 70x145 mm;
- balkhout 70x170 mm, randbalk;
- balkhout 44x145 mm, tpv dakrand;
- balklaag 44x95 mm, h.o.h. 600 mm t.b.v. dakbeschot;
- plafondhangers 44x64 mm, h.o.h. 600 mm t.b.v. plafond.

TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Knellat 13x45 mm t.b.v. loodstrook.
- Regel 34x45 mm t.b.v. nieuw dakbeschot t.p.v. aansluiting dakkapel /hellend dak.
- Regelwerk 19x45 mm, h.o.h. 300 mm aan onderzijde plafondhangers en t.p.v. boeiboord.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- WBP multiplex dik 18 mm als buitenbeplating t.p.v. dakrand.
- Underlayment, dik 18 mm, als dakbeschot.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Harde glaswolplaten, dik 60 mm, in spouw dakconstructie, 50 % in dambordpatroon in

spouw dakconstructie.
Bevestigingswijze volgens fabrikant.

TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm tegen regelwerk plafond.

METAAL- EN KUNSTSTOFWERK (Hoofdstuk 43):
STAALPROFIEL
- Stalen hoekprofiel L 2,5x34x90 mm t.b.v. bevestiging dakrandbalk.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag op de underlayment.
- Bij woningscheidingen de dampremmende laag tegen een houten regel ter hoogte van de

isolatie opzetten tot aan onderkant cementgebondenplaten.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
- EPS-schuim dakplaat, dik 50 mm, tweezijdig gecacheerd, op dakbeschot,

Mechanisch bevestigd volgens voorschrift leverancier.
BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VOLLEDIG GEKLEEFD

- Dakbedekking aanbrengen volgens hoofdstuk 33.33 deel 2.
LODEN VOCHTKERINGSSTROOK, BLADLOOD

- Loodstrook onder de dakpannen boven de dakkapel, breedte 250mm (werkend), dik
1,5mm.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Ter plaatse van platen en aansluitingen op bestaande constructie.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op multiplex buitenbeplating volgens Bz17.

DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN (Hoofdstuk 50):
HEMELWATERAFVOER
- Hemelwaterafvoer t.p.v. plat dak dakkapel verlengen en aansluiten op dakafvoer.
DAKAFVOER
- Plakstuk van bladlood dik 2,5 mm t.b.v. aansluiting dak op hwa.



Project Gevelisolatie
Zaaknummer 311XXXXX: Uitvoeringsbestek deel 3: werkbeschrijvingen details A0 t/m Nz06
_____________________________________________________________________________________

Versie 4.0, januari 2021, definitief pagina 32 van 67

Ca21a: AFWERKING GIPSPLAFOND SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Ca21b: AFWERKING GIPSPLAFOND SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

In geval van aansluitingen met gevels, daksparingen en hellende daken rekenen op het aanbrengen
van nieuwe vochtkeringsstrook, werkzaamheden incl. de benodigde aanpassingen aan
dakopstanden en bijbehorend sloopwerk. Zie Ca01 t/m Ca06.

Cb04: HELLEND DAK: KIERDICHTING UNDERLAYMENT TEGEN DAKBESCHOT
RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):

TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, tegen dakbeschot of OSB 19mm.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Eén-component voegenkit t.p.v. aangrenzende constructie.

Cb11: SCHUINE DAK VAN BINNENUIT ISOLEREN

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Bestaand dakpakket verwijderen, inclusief onder andere bestaande isolatie en afwerking.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, GEZAAGD HOUT
- Phonotech PH-83 elementen,

Phonotech PH-83 elementen worden bevestigd tegen dakbeschot tussen de gordingen
- Phonotech beginregels 80 [mm] langs de gording c/q muur.

 (BEVESTIGING UITEINDE OP DE VLOER)
- (Regel 44x44 mm op underlayment), indien nodig

 - Vloerplint 12x45 mm tegen gipsplaten.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, op vloer.
TIMMERWERK, BESCHIETING, PHONOTECH PLUSplaat dik 12.5 [mm].
- PHONOTECH PLUSplaat dik 12.5 [mm], breed 600 mm, op phonotech PH-83, naden

verspringend.
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag van PE-folie op phonotechsysteem.
MONTAGE/UITVOERING VOLGENS OPGAVE FABRIKANT
Fabricaat: GERAMAT, www.geramat.nl.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Eén-component voegenkit t.p.v. aansluiting gipsplaten op bestaande wanden en

randaansluitingen.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Cb11a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Cb11b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.
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Cb12: SCHUINE DAK VAN BINNENUIT ISOLEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Bestaand dakpakket verwijderen, inclusief onder andere bestaande isolatie en afwerking.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Plafondhangers 34x145 mm, twee maal, langs nokgording.
- Plafondregel 20x45 mm h.o.h. 300 mm t.p.v. naden gipsplaten.
- Regel 44x44 mm op underlayment.

 - Vloerplint 12x45 mm tegen gipsplaten.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, op zoldervloer.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, twee lagen, breed 600 mm, tegen regelwerk, naden verspringend.
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag van PE-folie.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Harde glaswolplaten, dik 80 mm, in dakconstructie.

Bevestigingswijze volgens fabrikant.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Eén-component voegenkit t.p.v. aansluiting gipsplaten op bestaande wanden en

randaansluitingen.
VOEGVULLING MET BAND
- Compressieband 3x50 mm tussen regels en gipsplaten.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Cb12a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Cb12b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

Cb14: SCHUINE DAK VAN BINNENUIT ISOLEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Bestaand dakpakket verwijderen, inclusief onder andere bestaande isolatie en afwerking.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, GEZAAGD HOUT
- GIPSPLAAT, dik 12.5 [mm] (9 kg/m2),

Gipsplaat wordt bevestigd tegen dakbeschot tussen de gordingen,
- Phonotech PH-83 elementen,

Phonotech PH-83 elementen worden bevestigd tegen gipsplaat tussen de gordingen
- Phonotech beginregels 80 [mm] langs de gording c/q muur.

 (BEVESTIGING UITEINDE OP DE VLOER)
- (Regel 44x44 mm op underlayment), indien nodig

 - Vloerplint 12x45 mm tegen gipsplaten.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, op vloer.
TIMMERWERK, BESCHIETING, PHONOTECH PLUSplaat dik 12.5 [mm].
- PHONOTECH PLUSplaat dik 12.5 [mm], breed 600 mm, op phonotech PH-83, naden

verspringend.
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag van PE-folie op phonotechsysteem.
MONTAGE/UITVOERING VOLGENS OPGAVE FABRIKANT
Fabricaat: GERAMAT, www.geramat.nl.
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VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Eén-component voegenkit t.p.v. aansluiting gipsplaten op bestaande wanden en

randaansluitingen.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Cb14a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Cb14b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

Cb15: SCHUINE DAK VAN BINNENUIT ISOLEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Bestaand dakpakket verwijderen, inclusief onder andere bestaande isolatie en afwerking.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Plafondhangers 34x145 mm, twee maal, langs nokgording.
- Plafondregel 20x45 mm h.o.h. 300 mm t.p.v. naden gipsplaten.
- Regel 44x44 mm op underlayment.

 - Vloerplint 12x45 mm tegen gipsplaten.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, op zoldervloer.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENT GEBONDEN PLAAT
- Cementgebonden plaat, dik 12 mm, tegen underlayment van Cb04.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, twee lagen, breed 600 mm, tegen regelwerk, naden verspringend.
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag van PE-folie.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Glaswolplaten, dik 80 mm, in dakconstructie.

Bevestigingswijze volgens fabrikant.
  Fabricaat: Mupan.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Eén-component voegenkit t.p.v. aansluiting gipsplaten op bestaande wanden en

randaansluitingen.
VOEGVULLING MET BAND
- Compressieband 3x50 mm tussen regels en gipsplaten.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Cb15a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Cb15b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

Cb16:  SCHUINE DAK VAN BINNENUIT ISOLEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Bestaand dakpakket verwijderen, inclusief onder andere bestaande isolatie en afwerking.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Plafondhangers, afmetingen en h.o.h. maat
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afhankelijk van overspanning.
Bevestiging d.m.v. Bat-raveelschoenen.

- Plafondregel 34x45 mm h.o.h. 300 mm t.p.v. naden gipsplaten.
- Regel 44x44 mm op underlayment.

 - Vloerplint 12x45 mm tegen gipsplaten.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, op zoldervloer.
- Underlayment, dik 18 mm, t.b.v. bevestiging plafondhanger.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, twee lagen, breed 600 mm, tegen regelwerk, naden verspringend.
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag van PE-folie.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Harde glaswolplaten, dik 100 mm, in dakconstructie.

Bevestigingswijze volgens fabrikant.
  Fabricaat: Mupan.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Eén-component voegenkit t.p.v. aansluiting gipsplaten op bestaande wanden en

randaansluitingen.
VOEGVULLING MET BAND
- Compressieband 3x50 mm tussen regels en gipsplaten.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Cb16a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Cb16b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

Cb17: SCHUINE DAK VAN BINNENUIT ISOLEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Bestaand dakpakket verwijderen, inclusief onder andere bestaande isolatie en afwerking.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
- Plafondhangers, ontkoppeld van de bestaande dakconstructie.

Ophanging d.m.v. verzinkt stalen schoenen.
Toleranties: spouw 200 mm, als aangegeven op detailtekening.
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening van de plafondconstructie met
afmetingen en h.o.h.-afstand plafondhangers.

TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Plafondregel 34x45 mm h.o.h. 300 mm t.p.v. naden gipsplaten.
- Regel 44x44 mm op underlayment.

 - Vloerplint 12x45 mm tegen gipsplaten.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, op zoldervloer.
- Underlayment, dik 18 mm, op de muur, t.b.v. bevestiging plafondhanger.
TIMMERWERK, BESCHIETING, CEMENT GEBONDEN PLAAT
- Cementgebonden plaat, dik 12 mm, tegen underlayment (van Cb04).

Doorlopend tot de nok of aangebracht tussen de balklaag van de plafondconstructie, als
getekend.

Bevestiging: gehecht op/tegen ondergrond volgens voorschrift fabrikant.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, twee lagen, breed 600 mm, tegen regelwerk, naden verspringend.
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag van PE-folie.
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ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Harde glaswolplaten, dik 100 mm, in dakconstructie.

Bevestigingswijze volgens fabrikant.
  Fabricaat: Mupan.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Eén-component voegenkit t.p.v. aansluiting gipsplaten op bestaande wanden en

randaansluitingen.
- Eén-component voegenkit t.p.v. aansluiting cementplaten op bestaande balken en

randaansluitingen als aangegeven op detail en op alle naden van de cement gebonden platen
onderling.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Cb17a:  AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Cb17b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.
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Cb18: SCHUINE DAK VAN BINNENUIT ISOLEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Bestaand dakpakket verwijderen, inclusief onder andere bestaande isolatie en afwerking.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
- Plafondhangers, ontkoppeld van de bestaande dakconstructie.

Ophanging d.m.v. verzinkt stalen schoenen.
Toleranties: spouw 200 mm, als aangegeven op detailtekening.
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening van de plafondconstructie met
afmetingen en h.o.h.-afstand plafondhangers.

TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Plafondregel 34x45 mm h.o.h. 300 mm t.p.v. naden gipsplaten.
- Regel 44x44 mm op underlayment.

 - Vloerplint 12x45 mm tegen gipsplaten.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, op vloer.
- Underlayment, dik 18 mm, op de muur, t.b.v. bevestiging plafondhanger.
TIMMERWERK, BESCHIETING, CEMENT GEBONDEN PLAAT
- Cementgebonden plaat, dik 12 mm,  twee lagen, tegen underlayment (van Cb04).

Doorlopend tot de nok of aangebracht tussen de balklaag van de plafondconstructie, als
getekend.

Bevestiging: gehecht op/tegen ondergrond volgens voorschrift fabrikant.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, drie lagen, breed 600 mm, tegen regelwerk, naden verspringend.
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag van PE-folie.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Harde glaswolplaten, dik 100 mm, in dakconstructie.

Bevestigingswijze volgens fabrikant.
  Fabricaat: Mupan.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Eén-component voegenkit t.p.v. aansluiting gipsplaten op bestaande wanden en

randaansluitingen.
- Eén-component voegenkit t.p.v. aansluiting cementplaten op bestaande balken en

randaansluitingen als aangegeven op detail en op alle naden van de cement gebonden platen
onderling.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Cb18a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Cb18b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.
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D0:   VOORZIENINGEN T.B.V. DAKOPENINGEN E.D.
Voorzieningen volgens de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit, kosten specificeren.

Da03: DAKRAAM VELUX TYPE GGL MET ISOLERENDE BEGLAZING
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Dakraam incl. aftimmering verwijderen.
- Dakpannen verwijderen en opslaan t.b.v. herleggen.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN / PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
- Raveelbalk 58x155 t.p.v. dakvenster, afmeting kan afhankelijk van situatie variëren.

 - Ontkoppelde regel rondom dakraam t.b.v. bevestiging plafond.
TIMMERWERK, TENGEL- EN KACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regel 44x44 mm rondom op dakbeschot, ter bevestiging van dakraam.
- Regel 12x45 mm aftimmerlat t.b.v. dakvenster.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Cementgebonden plaat, 2 stroken dik 2x 14 mm, rondom dakraamopening.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Wbp multiplex dik 12 mm t.p.v. dakraam.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN DAKVENSTER
- Dakraam Velux type GGL 0050 compleet in het dak incl. gootstuk, levering en montage

volgens leverancier.
- Afmeting dakraam conform de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit (dichtstbijzijnde

standaardmaat toepassen);
- Beglazing: isolerend dubbelglas.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Rondom dakraamopening en tussen wbp multiplex en raveelbalk minerale wol, dik 25 mm.
HERLEGGEN DAKPANNEN
- Dakpannen herleggen, waar nodig aanwerken/aanvullen.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Naden rondom dagstukken en aftimmerlatten voorzien van kit.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op multiplex dagstukken en houten aftimmerlatten volgens Bz17.

Da04: DAKRAAM VELUX TYPE GGL MET GELUIDSISOLERENDE BEGLAZING
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Dakraam incl. aftimmering verwijderen.
- Dakpannen verwijderen en opslaan t.b.v. herleggen.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN / PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
- Raveelbalk 58x155 t.p.v. dakvenster, afmeting kan afhankelijk van situatie variëren.

 - Ontkoppelde regel rondom dakraam t.b.v. bevestiging plafond.
TIMMERWERK, TENGEL- EN KACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regel 44x44 mm rondom op dakbeschot, ter bevestiging van dakraam.
- Regel 12x45 mm aftimmerlat t.b.v. dakvenster.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Cementgebonden plaat, 2 stroken dik 2x 14 mm, rondom dakraamopening.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Wbp multiplex dik 12 mm t.p.v. dakraam.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN DAKVENSTER
- Dakraam Velux type GGL0066 compleet in het dak incl. gootstuk, levering en montage volgens
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leverancier.
- Afmeting dakraam conform de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit (dichtstbijzijnde

standaardmaat toepassen);
- Beglazing: geluidreducerend

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Rondom dakraamopening en tussen wbp multiplex en raveelbalk minerale wol, dik 25 mm.
HERLEGGEN DAKPANNEN
- Dakpannen herleggen, waar nodig aanwerken/aanvullen.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Naden rondom dagstukken en aftimmerlatten voorzien van kit.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op multiplex dagstukken en houten aftimmerlatten volgens Bz17.

Da05: DAKRAAM VELUX TYPE GGU MET EXTRA GELUIDSISOLERENDE
BEGLAZING

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Dakraam incl. aftimmering verwijderen.
- Dakpannen verwijderen en opslaan t.b.v. herleggen.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN / PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
- Raveelbalk 58x155 mm t.p.v. dakvenster, afmeting kan afhankelijk van situatie variëren.

 - Ontkoppelde regel rondom dakraam t.b.v. bevestiging plafond.
TIMMERWERK, TENGEL- EN KACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regel 44x44 mm rondom op dakbeschot, ter bevestiging van dakraam.
- Regel 12x45 mm aftimmerlat t.b.v. dakvenster.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Cementgebonden plaat, 2 stroken dik 2x 14 mm, rondom dakraamopening.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Wbp multiplex dik 12 mm t.p.v. dakraam.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN DAKVENSTER
- Dakraam Velux type GGU0062 compleet in het dak incl. gootstuk, levering en montage

volgens leverancier.
- Afmeting dakraam conform de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit (dichtstbijzijnde

standaardmaat toepassen);
- Beglazing: extra geluidreducerend

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Rondom dakraamopening en tussen wbp multiplex en raveelbalk minerale wol, dik 25 mm.
HERLEGGEN DAKPANNEN
- Dakpannen herleggen, waar nodig aanwerken/aanvullen.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Naden rondom dagstukken en aftimmerlatten voorzien van kit.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op multiplex dagstukken en houten aftimmerlatten volgens Bz17.
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Da06: DUBBEL VOORZETRAAM GEHARD GLAS T.P.V. LICHTKOEPEL
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Verwijderen binnenbetimmering t.p.v. lichtkoepel

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT

- Meranti regels 45x68 mm en 45x45 mm t.b.v. bevestiging alu voorzetraam.
Onderste regels 45 x 68 mm d.m.v. stripstaal te bevestigen aan achterliggende
plafondconstructie en minimaal 0,5 cm onder plafond laten uitsteken.

- Vullat rondom bovenste voorzetraam.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX

- Wbp multiplex, dik 12 mm t.p.v. lichtkoepel.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
METALEN RAAM
- Aluminium beglazingssysteemraam t.p.v. lichtkoepel (2x), beide ramen scharnierbaar

uitvoeren.
ENKELBLADIG GLAS
- Gehard glas, dik 6 of 8 mm, gepolijst.
- Beglazen volgens voorschrift leverancier.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Naden rondom voorzetramen.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op multiplex dagstukken en houten aftimmerlatten / regels volgens Bz17.

Db06: DAKKAPEL: ZIJWAND ISOLATIEPAKKET BINNENZIJDE
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Sloopwerk binnenbekleding zijwand dakkapel.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm op dampremmende laag.
TIMMERWERK, BESCHIETING, SOUNDPANEL
- Soundpanel plaat, dik 18 mm, tegen binnenkant bestaande buitenbekleding, door middel van

de regels en nopjes vrijdragend aanbrengen, volgens detail.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Glaswol(plaat), dik minimaal 45 mm, aan twee zijden voorzien van een vliesbekleding, in

spouw zijwandconstructie. Bevestigingswijze volgens fabrikant.
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag van PE-folie.
SOUNDPANEL: fabrieksnaam “soundac”
- SoundPanel type 6-6-6; dikte 18 [mm]; massa 20,1 [kg/m2]
DAMPDOORLATENDE LAAG
- Dampdoorlatende laag van Myofol.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Ter plaatse van platen en aansluitingen op bestaande constructie.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Db06a: AFWERKING GIPSPLATEN SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten met RVS hoekbeschermingsprofielen.

Db06b: AFWERKING GIPSPLATEN SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.
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Db07: DAKKAPEL: VERZWARING ZIJWAND BINNENZIJDE
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Sloopwerk binnenbekleding zijwand dakkapel.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm (2x).
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Bij bestaande niet kierdichte buitenafwerking: WBP multiplex dik 18 mm als buitenbeplating.
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag van PE-folie.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Ter plaatse van platen en aansluitingen op bestaande constructie.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Db07a: AFWERKING GIPSPLATEN SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten met RVS hoekbeschermingsprofielen.

Db07b: AFWERKING GIPSPLATEN SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

Db08: DAKKAPEL: ZIJWAND ISOLATIEPAKKET BINNENZIJDE SPOUW 120
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Sloopwerk binnenbekleding zijwand dakkapel.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm (2x) op spouw 120 mm, naden verspringend.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Cementgebonden plaat, dik 14 mm, tegen binnenkant bestaande buitenbekleding.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Stevige glaswolplaat, dik 75 mm, aan twee zijden voorzien van een zachte vliesbekleding, in

spouw zijwandconstructie. Bevestigingswijze volgens fabrikant.
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag van PE-folie.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Ter plaatse van platen en aansluitingen op bestaande constructie.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Db08a: AFWERKING GIPSPLATEN SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten met RVS hoekbeschermingsprofielen.

Db08b: AFWERKING GIPSPLATEN SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.
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Db11: DAKKAPEL: ZIJWAND ISOLATIEPAKKET BUITENZIJDE
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Sloopwerk buitenbekleding zijwand dakkapel en loodslabben.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Cementgebonden plaat, dik 12 mm, tegen bestaande binnenbekleding.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Stevige glaswolplaat, dik 40 mm, aan twee zijden voorzien van een zachte vliesbekleding, in

spouw zijwandconstructie. Bevestigingswijze volgens fabrikant.
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag van PE-folie.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- WBP multiplex dik 18 mm als buitenbeplating tegen bestaand regelwerk en als strook t.p.v.

van kozijnstijl en onder isolatie.
LODEN VOCHTKERINGSSTROOK
- Bladlood, dik 1,5 mm, t.p.v. aansluiting dakpannen

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
HERLEGGEN DAKPANNEN
- Dakpannen waar nodig herleggen/aanwerken.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Ter plaatse van platen en aansluitingen op bestaande constructie.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op multiplex buitenbeplating volgens Bz17.

Db14: DAKKAPEL: ZIJWAND 2-VOUDIG ISOLATIEPAKKET SPOUW 150
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Sloopwerk binnen- en buitenbekleding zijwand dakkapel en loodslabben.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
- Balken t.b.v. zijwandconstructie van de dakkapel:

- balkhout 58x150 mm, tegen het kozijn;
- balkhout 70x170 mm, randbalk;
- balkhout 70x170 mm, op dakbeschot hellend dak.

TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regels t.b.v. zijwandconstructie dakkapel:

- regel 44x44 mm, verticaal h.o.h. 300 mm;
- regel 28x61 mm, horizontaal aan de buitenzijde langs het dak;
- regel 19x45 mm, horizontaal aan de binnenzijde langs het plafond
- knellat 28x38 mm t.b.v. loodstrook

TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat, dik 12,5 mm (2x), aan de binnenzijde van de wandconstructie, naden

verspringend.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDEN PLAAT
- Cementgebonden plaat, dik 12 mm, tegen de binnenzijde van de buitenbeplating.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Glaswolplaten, dik 50 mm (2x), in spouw zijwand.

Bevestigingswijze volgens fabrikant.
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag van PE-folie.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- WBP multiplex dik 18 mm als buitenbeplating tegen bestaand regelwerk.
LODEN VOCHTKERINGSSTROOK
- Bladlood, dik 1,5 mm, t.p.v. aansluiting dakpannen.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
HERLEGGEN DAKPANNEN
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- Dakpannen waar nodig herleggen/aanwerken.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Ter plaatse van multiplex beplating en gipsplaten.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op multiplex buitenbeplating volgens Bz17.

Db14a: AFWERKING GIPSPLATEN SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten met RVS hoekbeschermingsprofielen.

Db14b: AFWERKING GIPSPLATEN SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

Db15: DAKKAPEL: ZIJWAND 2-VOUDIG ISOLATIEPAKKET 2X BLADLOOD
SPOUW 150

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Sloopwerk binnen- en buitenbekleding zijwand dakkapel en loodslabben.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
- Balken t.b.v. zijwandconstructie van de dakkapel:

- balkhout 58x150 mm, tegen het kozijn;
- balkhout 70x170 mm, randbalk;
- balkhout 70x170 mm, op dakbeschot hellend dak.

TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regels t.b.v. zijwandconstructie dakkapel:

- regel 44x44 mm, verticaal h.o.h. 300 mm;
- regel 28x61 mm, horizontaal aan de buitenzijde langs het dak;
- regel 19x45 mm, horizontaal aan de binnenzijde langs het plafond
- knellat 28x38 mm t.b.v. loodstrook

TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat, dik 12,5 mm (2x), aan de binnenzijde van de wandconstructie, naden

verspringend.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDEN PLAAT
- Cementgebonden plaat, dik 12 mm, tegen de binnenzijde van de buitenbeplating.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Glaswolplaten, dik 50 mm (2x), in spouw zijwand.

Bevestigingswijze volgens fabrikant.
VLAKKE PLAATBEKLEDING, LODEN PLAAT
- 1 laag bladlood, dik 2,5 mm, aan de buitenzijde achter de multiplex/cementgebonden

beplating;
- 1 laag bladlood, dik 2,5 mm, aan de binnenzijde achter de 2 lagen gipsplaat.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- WBP multiplex dik 18 mm als buitenbeplating tegen bestaand regelwerk.
LODEN VOCHTKERINGSSTROOK
- Bladlood, dik 1,5 mm, t.p.v. aansluiting dakpannen

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
HERLEGGEN DAKPANNEN
- Dakpannen waar nodig herleggen/aanwerken.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Ter plaatse van multiplex beplating en gipsplaten.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN
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 - Afvoegen van gipsplaten.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op multiplex buitenbeplating volgens Bz17.

Db15a: AFWERKING GIPSPLATEN SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten met RVS hoekbeschermingsprofielen.

Db15b: AFWERKING GIPSPLATEN SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.
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EO:   VOORZIENINGEN T.B.V. INSTALLATIES E.D.
Voorzieningen volgens de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit, kosten specificeren.

E01: RADIATOR  DE- EN HERMONTEREN
VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES (Hoofdstuk 61):

RADIATOR
-  CV systeem leeg laten lopen, radiator demonteren en na de werkzaamheden weer

hermonteren. CV systeem weer vullen en op druk brengen, ontluchten en indien nodig
bijvullen.

- Ingeval van blokverwarmingen worden eventuele meerkosten als meerwerk verrekend
tijdens de uitvoering. Hiervoor dient een offerte ter onderbouwing geleverd te worden.

Eb10: MUURDEMPER
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Sparing boren in metselwerk, diameter passend bij de demper. Vanaf buitenzijde boren.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24) (alleen bij plaatsing in steens metselwerk):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Opdikken met regels 58x58 mm in verstek gezaagd, binnenzijde.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Stroken wbp multiplex, dik 18 mm, binnenzijde

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit op rugvulling in naad rondom boorgat, tussen metselwerk en dempercilinder.
VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
- Compressieband 10x20 mm t.p.v. binnenrooster.

VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES (Hoofdstuk 61):
LUCHTGELUIDDEMPER

 -  Muurdemper type volgens code op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.

Eb12: SCHUINDAKDEMPER
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Maken sparing in dakpakket, diameter passend bij de demper, en maken van een sparing in
het dakbeschot, opening van 70x300 mm.

- Dakpannen verwijderen t.b.v. nieuwe ventilatiepannen.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- Multiplex 19mm voor aftimmeren dakdemper rondom.

VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES:
LUCHTGELUIDDEMPER
- Dakdempertype volgens code op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.
AFDICHTING, GAAS
- Grofmazig gaas, corrosiebestendig, op opening 70x300 mm, geniet/genageld op het

dakbeschot met corrosiebestendige bevestigingsmiddelen.
Oppervlaktebehandeling binnenrooster: RAL 9001 (crème)

Eb16: SUSKAST OP VELUX DAKRAAM
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
 - Verwijderen ventilatiekap t.b.v. het plaatsen van de suskast.

VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES (Hoofdstuk 30.36):
LUCHTGELUIDDEMPER
- Acoustair AGV plaatsen op dakraam volgens voorschrift van de leverancier.

Oppervlaktebehandeling: RAL 7022 (ombergrijs).
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Eb20: MECHANISCHE MUURDEMPER DOOR MUUR
Eb20(2) is Brink Sonair met CO2 sensor en fijnstoffilter, met doorvoerset type A

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Gat boren in gemetselde buitenmuur t.b.v. buis t.b.v. muurdemper,

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit op rugvulling rondom ventilatiekap buitenzijde.

VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES (Hoofdstuk 30.36):
VENTILATOR

- Mechanische muurdemper, type volgens code op de tekeningen behorende bij het
isolatiebesluit

AFDICHTING, GAAS
- Grofmazig gaas, corrosiebestendig, met corrosiebestendige bevestigingsmiddelen.

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES (Hoofdstuk 70):
VERLICHTINGSINSTALLATIE
- Wandcontactdoos, geschikt voor randaardestekker, t.b.v. energievoorziening muurdemper.

Plaats: < 1 meter loodrecht onder de muurdemper.
Energiekabel in platte opbouwleiding, wit kunststof, zoveel mogelijk over de plint.
Aansluiten op bestaande electra installatie.

Eb20a: MECHANISCHE MUURDEMPER OP KNIESCHOT
Eb20 is Brink Sonair met CO2 sensor en fijnstoffilter

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Gat boren in knieschot en dak t.b.v. buis,
- Dakpannen verwijderen t.b.v. nieuwe ventilatiepan.
- Maken sparing in dakpakket, diameter passend bij de demper, en maken van een sparing in

het dakbeschot.

VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES (Hoofdstuk 30.36):
VENTILATOR
- Mechanische muurdemper inclusief flexibele buis, type volgens code op de tekeningen

behorende bij het isolatiebesluit
AFDICHTING, GAAS
- Grofmazig gaas, corrosiebestendig, geniet/genageld op het dakbeschot met

corrosiebestendige bevestigingsmiddelen.

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES (Hoofdstuk 70):
VERLICHTINGSINSTALLATIE
- Wandcontactdoos, t.b.v. energievoorziening muurdemper.

Plaats: < 1 meter loodrecht onder de muurdemper.
Energiekabel in platte opbouwleiding, wit kunststof, zoveel mogelijk over de plint.
Aansluiten op bestaande electra installatie.

Eb20b: MECHANISCHE MUURDEMPER TEGEN SCHUINE DAK
Eb20 is Brink Sonair met CO2 sensor en fijnststoffilter

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Gat boren in gemetselde buitenmuur t.b.v. buis t.b.v. muurdemper.
- Dakpannen verwijderen t.b.v. nieuwe ventilatiepan.
- Maken sparing in dakpakket, diameter passend bij de demper, en maken van een sparing in

het dakbeschot, opening van 70x300 mm.

VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES (Hoofdstuk 30.36):
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VENTILATOR
- Mechanische muurdemper (met bovenaansluiting), type volgens code op de tekeningen

behorende bij het isolatiebesluit
AFDICHTING, GAAS
- Grofmazig gaas, corrosiebestendig, geniet/genageld op het dakbeschot met

corrosiebestendige bevestigingsmiddelen.

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES (Hoofdstuk 70):
VERLICHTINGSINSTALLATIE
- Wandcontactdoos, t.b.v. energievoorziening muurdemper.

Plaats: < 1 meter loodrecht onder de muurdemper.
Energiekabel in platte opbouwleiding, wit kunststof, zoveel mogelijk over de plint.
Aansluiten op bestaande electra installatie.
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GO:   VOORZIENINGEN T.B.V. VLOERCONSTRUCTIES E.D.
Voorzieningen volgens de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit, kosten specificeren.

Ga04: 1 LAAG UNDERLAYMENT OP BESTAANDE VLOERDELEN
RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):

TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, op vloer / balklaag.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit op in lengte- en breedtenaden underlaymentplaten.
VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
- Compressieband 10x20 mm rondom tussen underlayment en bestaande constructie.

Gb05: VERVANGEN LUIK VLIZOTRAP
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Vloerluik vlizotrap verwijderen uit vloer.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Aanslaglat 19x45 mm rondom in trapopening.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Wbp multiplex, dik 18 mm als luik vlizotrap.
TIMMERWERK, BESCHIETING, SPAANPLAAT
- Geplastificeerd spaanplaat, dik 18 mm, op nieuw luik vlizotrap, duurzaamheidklasse N.

Toebehoren: bevestigingsmiddelen, schroeven met afdekdopjes t.b.v. geplastificeerd
spaanplaat.

- Zaagranden geplastificeerd spaanplaat afplakken.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Meranti koplat 19x45 rondom op luik vlizotrap.
KIERDICHTINGSPROFIEL
- Aluminium kierdichtingsprofiel rondom op aanslaglat.
- Toebehoren: RVS nagels, h.o.h. 100 mm.
VLOERLUIKBESLAG
- Hang- en sluítwerk t.b.v. vloerluik vlizotrap van sobere doch deugdelijke kwaliteit:

- staal verzinkte scharnieren met koperen pen;
- staal verzinkte raamknip met sluitbeugel en messing schoot, zware uitvoering;
- bevestigingsmiddelen passend bij hang- en sluitwerk.

- Vlizotrap gangbaar maken.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op multiplex vloerluik inclusief koplat volgens Bz17.
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HO:   VOORZIENINGEN T.B.V. PLAFONDCONSTRUCTIES E.D.
Voorzieningen volgens de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit, kosten specificeren.

Ha01: AANPASSEN PLAFOND MET GIPSPLAAT
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Bestaand plafond verwijderen, inclusief onder andere bestaande isolatie en afwerking.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regelwerk 19x45 mm, h.o.h. 300 mm, tegen bestaande balklaag, t.b.v. bevestiging

gipsplaten.
- Regelwerk zodanig uitrichten zodat een vlak en waterpas plafond gecreëerd wordt.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, breed 600 mm, tegen regelwerk.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT

 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting gipsplafond met wand.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- Vuren plint 15x45 mm langs plafond, voorgelakt.

Ha01a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten

Ha01b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten

Ha02: AANPASSEN PLAFOND MET ISOLATIE EN GIPSPLAAT
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Bestaand plafond verwijderen, inclusief onder andere bestaande isolatie en afwerking.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regelwerk 19x45 mm, h.o.h. 300 mm, tegen bestaande balklaag, t.b.v. bevestiging

gipsplaten.
- Regelwerk zodanig uitrichten zodat een vlak en waterpas plafond gecreëerd wordt.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, breed 600 mm, tegen regelwerk.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Glaswolplaten, dik 80 mm, tussen bestaande balken.

Bevestigingswijze volgens fabrikant.
  Fabrikaat: Mupan.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT

 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting gipsplafond met wand.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
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AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- Vuren plint 15x45 mm langs plafond, voorgelakt.

Ha02a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten

Ha02b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten

Ha03: AANPASSEN PLAFOND MET ISOLATIE EN GIPSPLAAT
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Bestaand plafond verwijderen, inclusief onder andere bestaande isolatie en afwerking.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regelwerk 19x45 mm, h.o.h. 300 mm, tegen bestaande balklaag, t.b.v. bevestiging

gipsplaten.
- Regelwerk zodanig uitrichten zodat een vlak en waterpas plafond gecreëerd wordt.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, breed 600 mm, twee lagen, tegen regelwerk, naden onderling

verspringend.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Glaswolplaten, dik 80 mm, tussen bestaande balken.

Bevestigingswijze volgens fabrikant.
  Fabrikaat: Mupan.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT

 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting gipsplafond met wand.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- Vuren plint 15x45 mm langs plafond, voorgelakt.

Ha03a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten

Ha03b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten
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L0:   VOORZIENINGEN T.B.V. BINNENWANDEN E.D.
Voorzieningen volgens de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit, kosten specificeren.

La04: BINNENWAND VERWIJDEREN (geen detail)
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Verwijderen separatiewand (plaatmateriaal) inclusief leidingwerk, bedrading, binnenkozijnen
etc.

La07: BINNENWAND: GIPSPLAAT / REGELWERK / ISOLATIE / GIPSPLAAT
RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):

TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT
Stijl -en regelwerk 44x70 mm: stijlen h.o.h. 600 mm, tussenregels h.o.h. 1200 mm.
Regelwerk verankeren aan omringende bouwdelen. Hoekstijlen, boven- en onderregel, 44x70
mm, voorzien van kloostersponning t.b.v. Compressieband.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat, dik 12,5 mm, aan beide zijden stijl- en regelwerk.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Glaswol, dik 70 mm, tussen stijl- en regelwerk.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET BAND

- Compressieband 10x20 mm t.p.v. de aansluiting van de hoekstijlen, boven- en onderregels op de
omringende bouwdelen.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- Vuren vloerplint 15x45 mm, voorgelakt.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
AFWERKING GIPSPLATEN SAUSWERK
- Sauswerk op gipsplaten.

La10: WAND: VERZWAREN GIPSPLAAT / REGELWERK
RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):

TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regelwerk 19x45 mm, h.o.h. 300 mm, op bestaande binnenwand.
 Verticale regels h.o.h. 600 mm, horizontale regels h.o.h. 1200 mm.
- Regels 19x45 mm rondom deur.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat, dik 12,5 mm, op regelwerk.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- Vuren vloerplint 15x45 mm, voorgelakt.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
AFWERKING GIPSPLATEN SAUSWERK
- Sauswerk op gipsplaten.

La15b: NIEUWE BINNENDEUR
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):



Project Gevelisolatie
Zaaknummer 311XXXXX: Uitvoeringsbestek deel 3: werkbeschrijvingen details A0 t/m Nz06
_____________________________________________________________________________________

Versie 4.0, januari 2021, definitief pagina 52 van 67

 HOUTEN DEUR
- Bestaande deur vervangen door nieuwe binnendeur. Uiterlijk conform overige binnendeuren
in de woning
KIERDICHTINGSPROFIEL

 - Aluminium kierdichtingsprofielen op deur en kozijnhout, bevestiging h.o.h. 100 mm.
BINNENDEURBESLAG E.D.
- Hang- en sluitwerk t.b.v. binnendeur, sobere doch deugdelijke kwaliteit.
- Bevestigingmiddelen passend bij hang- en sluitwerk.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op deur volgens Bz17.

La17b: INBOUW BINNENDEURKOZIJN / DEUR IN WAND
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):

HOUTEN PUI/KOZIJN
 - Kozijnhout (vuren) in bestaande wand.

 Toebehoren: kozijnankers.
 HOUTEN DEUR

- Binnendeur. Uiterlijk conform overige binnendeuren in de woning
KIERDICHTINGSPROFIEL

 - Aluminium kierdichtingsprofielen op deur en kozijnhout, bevestiging h.o.h. 100 mm.
BINNENDEURBESLAG E.D.
- Hang- en sluitwerk t.b.v. binnendeur.
- Bevestigingmiddelen passend bij hang- en sluitwerk.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
- Compressieband 10x20 mm t.p.v. de aansluiting van kozijnhout en wand.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- Afdeklat kozijn 15x45 mm.
- Beuken stofdorpel,dik 21 mm, in de fabriek gelakt.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op deuren kozijn volgens Bz17.

Lb03: VERVANGEN KNIESCHOT DOOR GIPSPLAAT INCL. DEURTJE
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Knieschotbetimmering verwijderen.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Horizontale regel 44x64 mm tegen dakbeschot en horizontale regel 44x44 mm op

zoldervloer.
- Verticale regels 44x44 mm.
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Afdeklat 28x38 mm
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat, dik 12,5 mm, op regelwerk.
HOUTEN PANEEL
- Wbp-garantplex dik 18 mm t.b.v. deurtje knieschot.
KIERDICHTINGSPROFIEL

 - Aluminium kierdichtingsprofielen rondom knieschotdeur, bevestiging h.o.h. 100 mm.
KNIESCHOTDEURBESLAG E.D.
- Hang- en sluitwerk, sobere doch deugdelijke kwaliteit.
- Bevestigingsmiddelen passend bij hang- en sluitwerk.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT

 - o.b.v. acrylaat rondom aansluiting gipsplaten tegen bestaande constructie.
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STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- Vuren vloerplint 15x45 mm, voorgelakt.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Sauswerk op gipsplaten.
- Schilderwerk op ramen/deuren kozijn volgens Bz17.
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M0:   VOORZIENINGEN T.B.V. VLOERBEDEKKING E.D.

Voorzieningen volgens tekening, kosten specificeren.

Ma03:  AFDEKKEN VLOERBEDEKKING

BOUWPLAATSVOORZIENINGEN (Hoofdstuk 5):
AFDEKKEN VLOER
- Pe-folie dik 0,2 mm, afdekvlies of stucloop t.b.v. afdekken vloer t.p.v. werkzaamheden.
-  Het afdekmateriaal aanpassen aan de (kwetsbare) ondergrond zoals bijvoorbeeld marmeren of

houten vloeren en gestoffeerde of gelakte trappen.
-  Per te isoleren object wordt uitgegaan van gemiddeld 1 post van 30m2 af te dekken vloer,

waarin begrepen 1 trap.
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NO:   VOORZIENINGEN T.B.V. GEVELOPENINGEN E.D. (NIEUW KOZIJN)
NO-codes en de hierna volgende N-codes hebben betrekking op het aanbrengen van nieuwe kozijnen
bijbehorende werkzaamheden. Voorzieningen volgens tekening behorende bij het de tekeningen
behorende bij het isolatiebesluit, kosten specificeren.

Na02: NIEUW HOUTEN KOZIJN IN NIEUW STELKOZIJN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Glas / ramen / kozijn incl. spouwlat verwijderen

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT:
- Aanbrengen meranti spouwlat 50x70 mm, inclusief kozijnankers.
- Tussen spouwlat en houten kozijn vurenhouten klossen aanbrengen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJN:
- Kozijnhout (67x114 mm), indeling als aangegeven op de tekening behorende bij het de

tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.
- Hoeklat.
-   Bestaande loodstrook tot buitenzijde kozijn.
VOCHTKERING, FOLIE:
- DPC-folie type 2000 breed 100 mm t.p.v. spouwlat.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
 VOEGVULLING MET KIT
 - Voegenkit achter de hoeklatten.

VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
- Compressieband 10x20 mm tussen kozijn en spouwlatten en t.p.v. spouwlatten en

aangrenzende constructie.

METAAL- EN KUNSTSTOFWERKEN (Hoofdstuk 43):
ANKERS:
- Bout/plug verankering van kozijn, thermisch verzinkt.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk kozijn volgens Bz17.

Na03: NIEUW KUNSTSTOF KOZIJN IN NIEUW STELKOZIJN (geen detail)
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Glas / ramen / kozijn incl. spouwlat verwijderen

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT:
- Aanbrengen meranti spouwlat 50x70 mm, inclusief kozijnankers.
- Tussen spouwlat en kunststof kozijn vurenhouten klossen aanbrengen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
KUNSTSTOF KOZIJN:
- Kunststof Kozijn, indeling als aangegeven op de tekening behorende bij het de tekeningen

behorende bij het isolatiebesluit met de eigenaar
- Hoeklat.
-   Bestaande loodstrook tot buitenzijde kozijn.
VOCHTKERING, FOLIE:
- DPC-folie type 2000 breed 100 mm t.p.v. spouwlat.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
 VOEGVULLING MET KIT
 - Voegenkit achter de hoeklatten.

VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
- Compressieband 10x20 mm tussen kozijn en spouwlatten en t.p.v. spouwlatten en

aangrenzende constructie.
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METAAL- EN KUNSTSTOFWERKEN (Hoofdstuk 43):
ANKERS:
- Bout/plug verankering van kozijn, thermisch verzinkt.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk kozijn volgens Bz17.

Na04: NIEUW ALUMINIUM KOZIJN IN NIEUW STELKOZIJN (geen detail)
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Glas / ramen / kozijnhout incl. spouwlat verwijderen

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT:
- Aanbrengen meranti spouwlat 50x70 mm, inclusief kozijnankers.
- Tussen spouwlat en aluminium kozijn vurenhouten klossen aanbrengen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
ALUMINIUM KOZIJN:
- Aluminium Kozijn, indeling als aangegeven op de tekening behorende bij het de tekeningen

behorende bij het isolatiebesluit
- Hoeklat.
-   Bestaande loodstrook tot buitenzijde kozijn.
VOCHTKERING, FOLIE:
- DPC-folie type 2000 breed 100 mm t.p.v. spouwlat.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
 VOEGVULLING MET KIT
 - Voegenkit achter de hoeklatten.

VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
- Compressieband 10x20 mm tussen kozijn en spouwlatten en t.p.v. spouwlatten en

aangrenzende constructie.

METAAL- EN KUNSTSTOFWERKEN (Hoofdstuk 43):
ANKERS:
- Bout/plug verankering van kozijn, thermisch verzinkt.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk kozijn volgens Bz17.

Na14:  NAAR BUITEN DRAAIEND RAAM VOOR EEN  NIEUW KOZIJN
Werkzaamheden in combinatie met Na02.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Aanslaglat rondom op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.

 HOUTEN RAAM
- Raamhout (afmetingen afhankelijk van grootte raam en glasdikte), onderdorpel voorzien van
beluchtingsleuf.
- Glaslat afhankelijk van glasdikte.

 KIERDICHTINGSPROFIEL
 - Aanbrengen in aanslaglatten en raamhout.
 HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK

- Hang- en sluitwerk t.b.v. naar buiten draaiend nieuw raam.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL
 - Glas plaatsen volgens glascode op tekening.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
 - Schilderwerk op raamhout volgens Bz17.
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Na14a:  NAAR BINNEN DRAAIEND RAAM VOOR EEN  NIEUW KOZIJN
Werkzaamheden in combinatie met Na02.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN RAAM
- Raamhout (afmetingen afhankelijk van grootte raam en glasdikte), onderdorpel voorzien van
beluchtingsleuf.
- Glaslat afhankelijk van glasdikte.
KOPPEL-/AANSLUITPROFIEL

 - Aluminium aanslagprofiel Buva PA 4581 aanbrengen.
 KIERDICHTINGSPROFIEL
 - Kerdichtingsprofielen aanbrengen in raamhout.
 HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
 - Hang- en sluitwerk t.b.v. naar binnen draaiend nieuw raam..

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL

- Glas plaatsen volgens glascode op tekening.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
 - Schilderwerk op raamhout volgens Bz17.

Na14b:  DRAAIKIEPRAAM VOOR EEN  NIEUW KOZIJN
Werkzaamheden in combinatie met Na02.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN RAAM
- Raamhout (afmetingen afhankelijk van grootte raam en glasdikte), onderdorpel voorzien van
beluchtingsleuf.
- Glaslat afhankelijk van glasdikte.
KOPPEL-/AANSLUITPROFIEL

 - Aluminium aanslagprofiel Buva PA 4581 aanbrengen.
KIERDICHTINGSPROFIEL

 - Kerdichtingsprofielen aanbrengen in raamhout.
 HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK

- Hang- en sluitwerk t.b.v. nieuw draaikiepraam.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL

- Glas plaatsen volgens glascode op tekening.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op raamhout volgens Bz17.

Na14d:  UITZETRAAM VOOR EEN  NIEUW KOZIJN
Werkzaamheden in combinatie met Na02.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Aanslaglat rondom op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.

 HOUTEN RAAM
- Raamhout (afmetingen afhankelijk van grootte raam en glasdikte), onderdorpel voorzien van
beluchtingsleuf.
 - Glaslat afhankelijk van glasdikte.

 KIERDICHTINGSPROFIEL
 - Aanbrengen in aanslaglatten en raamhout.
 HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
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 - Hang- en sluitwerk t.b.v. naar buiten draaiend nieuw raam.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL
 - Glas plaatsen volgens glascode op tekening.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
 - Schilderwerk op raamhout volgens Bz17.

Na14e:  NAAR BUITEN DRAAIEND RAAMSTEL VOOR EEN  NIEUW KOZIJN
Werkzaamheden in combinatie met Na02.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Aanslaglat rondom op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.

 HOUTEN RAAM
- Raamhout (afmetingen afhankelijk van grootte raam en glasdikte), onderdorpel voorzien van
beluchtingsleuf.
- Aanslaglat, gelijmd in de fabriek, t.p.v. tongnaald.
- Aanslaglat, gelijmd in de fabriek, t.p.v. tongnaald.
- Glaslat afhankelijk van glasdikte.
KIERDICHTINGSPROFIEL

 - Aanbrengen in aanslaglatten en raamhout.
HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
- Hang- en sluitwerk t.b.v. naar buiten draaiend nieuw raamstel.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL
 - Glas plaatsen volgens glascode op tekening.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
 - Schilderwerk op raamhout en binnenzijde kozijn volgens Bz17.

Nb14:  NAAR BUITEN DRAAIENDE BUITENDEUR VOOR EEN  NIEUW KOZIJN
Werkzaamheden in combinatie met Na02.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.

 - Aanslaglat rondom op kozijnhout, gelijmd in fabriek, hechtnagels h.o.h. 200 mm.
 HOUTEN DEUR
 - Buitendeur: glasdeur (afmetingen afhankelijk van grootte raam en glasdikte, min 56mm dik),
met vijf stuks onderdorpels;
 - Glaslat afhankelijk van glasdikte.

KOPPEL-/AANSLUITPROFIEL
 - Aluminium slijtprofiel op aanslaglat, blank geanodiseerd.

BEGLAZINGS-/PANEELVATTINGSPROFIEL
- Aluminium glaslat (Z-profiel) t.p.v. onderdorpel, blank geanodiseerd.
KIERDICHTINGSPROFIEL

 - Kerdichtingsprofielen aanbrengen in aanslaglatten en deurhout.
 HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
 - Hang- en sluitwerk t.b.v. naar buiten draaiende nieuwe deur.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL

- Glas plaatsen volgens glascode op tekening.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op deurhout kozijn volgens Bz17.
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Nb14b:  NAAR BUITEN DRAAIENDE DUBBELE DEUR VOOR EEN  NIEUW KOZIJN
Werkzaamheden in combinatie met Na02.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.

 - Aanslaglat rondom op kozijnhout, gelijmd in fabriek, hechtnagels h.o.h. 200 mm.
 HOUTEN DEUR
 - Buitendeur: glasdeur (afmetingen afhankelijk van grootte raam en glasdikte, min 56mm dik),
met vijf stuks onderdorpels;

- Aanslaglat, gelijmd in de fabriek, t.p.v. de tongnaald.
- Aanslaglat, gelijmd in de fabriek, t.p.v. de tongnaald.

 - Glaslat afhankelijk van glasdikte.
KOPPEL-/AANSLUITPROFIEL

 - Aluminium slijtprofiel op aanslaglat, blank geanodiseerd.
BEGLAZINGS-/PANEELVATTINGSPROFIEL
- Aluminium glaslat (Z-profiel) t.p.v. onderdorpel, blank geanodiseerd.
KIERDICHTINGSPROFIEL
- Kerdichtingsprofielen aanbrengen in aanslaglatten en deurhout.

 HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
- Hang- en sluitwerk t.b.v. nieuwe dubbele deur.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL
- Glas plaatsen volgens glascode op tekening.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op deurhout volgens Bz17.

Nb17:  HOUTEN KIEPSCHUIFPUI IN EEN  NIEUW KOZIJN

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Glas / ramen / kozijn incl. spouwlat verwijderen

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT:
- Aanbrengen meranti spouwlat 50x70 mm, inclusief kozijnankers.
- Tussen spouwlat en houten kozijn vurenhouten klossen aanbrengen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN PUI/KOZIJN
- Houten kiepschuifpui met één vast en één verschuifbaar deel in nieuw houten kozijn afmeting

stelkozijn 67x114 mm.
- Hoeklat.
-   Bestaande loodstrook tot buitenzijde kozijn.
- Kozijn en deurhout 67x114 mm t.b.v. kiepschuifpui
- Kiepschuifpui met één vaste en één verschuifbare vleugel.
- Indeling en hoofdafmetingen volgens tekening, profielafmetingen volgens berekening

fabrikant.
HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
- Hang- en sluitwerk t.b.v. houten kantelschuifpui.
VOCHTKERING, FOLIE:
- DPC-folie type 2000 breed 100 mm t.p.v. spouwlat.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL
 - Glas plaatsen volgens glascode op tekening.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
 VOEGVULLING MET KIT

- Voegenkit en rugvulling rondom kozijn aan de binnenzijde.
VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
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- Compressieband 10x20 mm tussen kozijn en spouwlatten en t.p.v. spouwlatten en
aangrenzende constructie.

METAAL- EN KUNSTSTOFWERKEN (Hoofdstuk 43):
ANKERS:
- Bout/plug verankering van kozijn, thermisch verzinkt.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op intrekschuifpui en bestaand kozijn volgens Bz17.

DIVERSEN: De kwaliteit van de kierdichting van de pui in combinatie met het hang- en sluitwerk
dient te voldoen aan Ra, L groter of gelijk aan 47 dB(A) P/m. Dit dient aangetoond te
worden op basis van laboratoriummeting.

Nb18:  ALUMINIUM KIEPSCHUIFPUI VOOR EEN  NIEUW KOZIJN

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Glas / ramen / kozijn incl. spouwlat verwijderen

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT:
- Aanbrengen meranti spouwlat 50x70 mm, inclusief kozijnankers.
- Tussen spouwlat en houten kozijn vurenhouten klossen aanbrengen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
ALUMINIUM PUI/KOZIJN
- Aluminium kiepschuifpui met één vaste en één verschuifbare vleugel in nieuw houten

stelkozijn 67x114 mm.
- Hoeklat.
-   Bestaande loodstrook tot buitenzijde kozijn.
- Indeling en hoofdafmetingen volgens tekening, profielafmetingen volgens berekening

fabrikant.
- Oppervlaktebehandeling: 2 laagse poedercoating, totale laagdikte 90 micrometer, kleur RAL

9010 / 9001 / 8019 (wit, creme of bruin), volgens opgave van de directie.
HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
- Hang- en sluitwerk t.b.v. aluminium kantelschuifpui.

 LEKPROFIEL
 - Aluminium lekdorpel op bovendorpel bestaand kozijn.

VOCHTKERING, FOLIE:
- DPC-folie type 2000 breed 100 mm t.p.v. spouwlat.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL
 - Glas plaatsen volgens glascode op tekening.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
 VOEGVULLING MET KIT

- Voegenkit en rugvulling rondom aluminium kozijn aan buitenzijde.
VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
- Compressieband 10x20 mm tussen kozijn en spouwlatten en t.p.v. spouwlatten en

aangrenzende constructie.

METAAL- EN KUNSTSTOFWERKEN (Hoofdstuk 43):
ANKERS:
- Bout/plug verankering van kozijn, thermisch verzinkt.

DIVERSEN: De kwaliteit van de kierdichting van de pui in combinatie met het hang- en sluitwerk
dient te voldoen aan Ra, L groter of gelijk aan 47 dB(A) P/m. Dit dient aangetoond te
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worden op basis van laboratoriummeting.

Nb19:  KUNSTSTOF KIEPSCHUIFPUI VOOR EEN  NIEUW KOZIJN

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Glas / ramen / kozijn incl. spouwlat verwijderen

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT:
- Aanbrengen meranti spouwlat 50x70 mm, inclusief kozijnankers.
- Tussen spouwlat en houten kozijn vurenhouten klossen aanbrengen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
KUNSTSTOF PUI/KOZIJN
- Kunststof kiepschuifpui met één vaste en één verschuifbare vleugel in nieuw houten

stelkozijn 67x114 mm.
- Hoeklat.
-   Bestaande loodstrook tot buitenzijde kozijn.
- Indeling en hoofdafmetingen volgens tekening, profielafmetingen volgens berekening

fabrikant.
-  Materiaal: binnenkern: weekmakervrij hard PVC (recyclebaar), buitenste laag: nieuw PVC
HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
- Hang- en sluitwerk t.b.v. kunststof kantelschuifpui.

 LEKPROFIEL
 - Aluminium lekdorpel op bovendorpel bestaand kozijn.

VOCHTKERING, FOLIE:
- DPC-folie type 2000 breed 100 mm t.p.v. spouwlat.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL
 - Glas plaatsen volgens glascode op tekening.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
 VOEGVULLING MET KIT

- Voegenkit en rugvulling rondom kunststof kozijn aan buitenzijde.
VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
- Compressieband 10x20 mm tussen kozijn en spouwlatten en t.p.v. spouwlatten en

aangrenzende constructie.

METAAL- EN KUNSTSTOFWERKEN (Hoofdstuk 43):
ANKERS:
- Bout/plug verankering van kozijn, thermisch verzinkt.

DIVERSEN: De kwaliteit van de kierdichting van de pui in combinatie met het hang- en sluitwerk
dient te voldoen aan Ra, L groter of gelijk aan 47 dB(A) P/m. Dit dient aangetoond te
worden op basis van laboratoriummeting.

Ng05a:  SUSKAST ZONDER TUSSENDORPEL VOOR EEN  NIEUW KOZIJN
Werkzaamheden in combinatie met Na02.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Vullat.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
 VOEGVULLING MET KIT

- Voegenkit en rugvulling rondom suskast aan binnen- en buitenzijde.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
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- Schilderwerk: vermeld bij overige kozijndelen.

VENTILATIE (Hoofdstuk 30.36):
- Suskasttype volgens code op tekening.

Ng06a:  SUSKAST MET TUSSENDORPEL VOOR EEN  NIEUW KOZIJN
Werkzaamheden in combinatie met Na02.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.

 - Vullat.
- Tussendorpel van kozijnhout 67x114 mm t.p.v. rooster.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
 VOEGVULLING MET KIT

- Voegenkit en rugvulling rondom suskast aan binnen- en buitenzijde.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk: vermeld bij overige kozijndelen.

VENTILATIE (Hoofdstuk 30.36):
- Suskasttype volgens code op tekening.

Ng06b:  SUSKAST MET OPVULDORPEL VOOR EEN  NIEUW KOZIJN
Werkzaamheden in combinatie met Na02.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.

 - Vullat.
HOUTEN PUI/KOZIJN
- Opvuldorpel 67x114 mm onder het rooster op tussendorpel bestaand kozijn.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
 VOEGVULLING MET KIT

- Voegenkit en rugvulling rondom suskast aan binnen- en buitenzijde.
 - Voegenkit tussen opvuldorpel en tussendorpel bestaand kozijn aan buitenzijde.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk: vermeld bij overige kozijndelen.

VENTILATIE (Hoofdstuk 30.36):
- Suskasttype volgens code op tekening.

Np02:  PANEEL: WBP MULTIPLEX / ISOLATIE / GIPSPLAAT
Werkzaamheden in combinatie met Na02.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT .
- Regel 44x90 mm in Sikkens Componex WR Automix en hechtnagels h.o.h. 200 mm.
- Regel 28x90 mm in Sikkens Componex WR Automix en hechtnagels h.o.h. 200 mm, lat

afschuinen en voorzien van beluchtingssleuven, breed 30 mm, h.o.h. 600 mm.
  - Koplat 28x47 mm t.p.v. gipsplaat.

TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm als binnenbeplating.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- WBP multiplex dik 22 mm als buitenbeplating.

 ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
 - Glaswol spouwplaten, dik 70 mm, tegen gipsplaten.
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DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag van pe-folie.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
LEKPROFIEL

 - Aluminium lekdorpel op dorpel boven beplating.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit t.p.v. binnenbeplating.
- Voegenkit en rugvulling t.p.v. buitenbeplating.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op buitenbeplating volgens Bz17.

 - Sausen binnenzijde (zíchtzijde) gipsplaat.

Np04:  PANEEL: WBP MULTIPLEX / LOOD / ISOLATIE / 2X GIPSPLAAT
Werkzaamheden in combinatie met Na02.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT .
- Regel 44x90 mm in Sikkens Componex WR Automix en hechtnagels h.o.h. 200 mm.
- Regel 28x90 mm in Sikkens Componex WR Automix en hechtnagels h.o.h. 200 mm, lat

afschuinen en voorzien van beluchtingssleuven, breed 30 mm, h.o.h. 600 mm.
  - Koplat 28x47 mm t.p.v. gipsplaat.
 TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT

- 2x gipsplaat, dik 12,5 mm, als binnenbeplating.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- WBP multiplex, dik 22 mm, als buitenbeplating.

 ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
 - Glaswol spouwplaten, dik 70 mm, tegen gipsplaten.

VLAKKE PLAATBEKLEDING, LODEN PLAAT
- 1 laag bladlood, dik 2,5 mm, tussen de 2 lagen gipsplaat.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
LEKPROFIEL

 - Aluminium lekdorpel op dorpel boven beplating.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit t.p.v. binnenbeplating.
- Voegenkit en rugvulling t.p.v. buitenbeplating.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op buitenbeplating volgens Bz17.

 - Sausen binnenzijde (zíchtzijde) gipsplaat.

Np05: PANEEL: WBP MULTIPLEX / LOOD / CEMENTPLAAT / ISOLATIE /
LOOD / 3X GIPSPLAAT
Werkzaamheden in combinatie met Na02.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Stijl en regelwerk 46x46 mm.
- Regel 40x65 mm rondom in Sikkens Componex WR Automix en hechtnagels/schroeven h.o.h.

200 mm, lat op onderdorpel aan onderzijde afschuinen.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- 3x gipsplaat dik 12,5 mm, als binnenbeplating.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT
- Vezelcementplaat, dik 12 mm, aan de buitenzijde van de isolatie
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 TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX .
- WBP multiplex dik 18 mm als buitenbeplating.
- Vuren regel 12x28 mm achter de multiplex buitenbeplating.
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Aftimmerlat 34x25 mm aan de binnenzijde van kozijn op gipsplaat
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT

 - Glaswol spouwplaten, dik 80 mm, tweezijdig glasvlies, tegen gipsplaten.
VLAKKE PLAATBEKLEDING, LODEN PLAAT
- 1 laag bladlood, dik 2,5 mm, tussen vezelcementplaat en multiplex beplating.
- 1 laag bladlood, dik 2,5 mm, tussen isolatie en de 3 lagen gipsplaat.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
LEKPROFIEL
 - Aluminium lekdorpel op dorpel boven beplating.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit t.p.v. binnenbeplating.
- Voegenkit en rugvulling t.p.v. buitenbeplating.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op buitenbeplating volgens Bz17.
- Sausen binnenzijde (zíchtzijde) gipsplaat.

Np06: PANEEL: WBP MULTIPLEX / LOOD / CEMENTPLAAT / ISOLATIE /
GIPSPLAAT / LOOD / 2X GIPSPLAAT
Werkzaamheden in combinatie met Na02.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Stijl en regelwerk 46x46 mm.
- Regel 40x65 mm rondom in Sikkens Componex WR Automix en hechtnagels/schroeven

h.o.h. 200 mm, lat op onderdorpel aan onderzijde afschuinen.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- 2x gipsplaat dik 12,5 mm (2 afzonderlijke lagen), volgens detail.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT
- Vezelcementplaat, dik 12 mm, aan de buitenzijde van de isolatie.
- Vezelcementplaat, dik 12 mm, tussen de 2 lagen gipsplaat.
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Aftimmerlat 34x25 mm aan de binnenzijde van kozijn op gipsplaat
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- WBP multiplex dik 18 mm als buitenbeplating.
- Vuren regel 12x28 mm achter de vezelcementplaat.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT

 - Glaswol spouwplaten, dik 80 mm, tweezijdig glasvlies, tegen gipsplaten.
VLAKKE PLAATBEKLEDING, LODEN PLAAT
- 1 laag bladlood, dik 2,5 mm, tussen vezelcementplaat en multiplex beplating.
- 1 laag bladlood, dik 2,5 mm, tussen gipsplaat en vezelcementplaat.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
LEKPROFIEL

 - Aluminium lekdorpel op dorpel boven beplating.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit t.p.v. binnenbeplating.
- Voegenkit en rugvulling t.p.v. buitenbeplating.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op buitenbeplating volgens Bz17.
- Sausen binnenzijde (zíchtzijde) gipsplaat.



Project Gevelisolatie
Zaaknummer 311XXXXX: Uitvoeringsbestek deel 3: werkbeschrijvingen details A0 t/m Nz06
_____________________________________________________________________________________

Versie 4.0, januari 2021, definitief pagina 65 van 67

Nz03: AANBRENGEN KANTSTUKKEN

KOZIJNEN, (DAK)RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Wbp multiplex dik 12 mm t.b.v. kantstukken.
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Afdeklat 12x45 mm t.p.v. kozijn.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op binnenhoutwerk volgens Bz17.

Nz04: AANBRENGEN VENSTERBANK WERZALIT

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Vensterbank verwijderen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
VENSTERBANK:
- Vensterbank Werzalit dik 17 mm, breedte volgens  de tekening behorende bij het de

tekeningen behorende bij het isolatiebesluit, koppen afgeplakt.
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Afwerklat 12x45 mm.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET SCHUIMBAND EN KIT
- Voegdichting met Compressieband 10x20 mm en kit tussen vensterbank en kozijn.

Nz05: AANBRENGEN RAAMDORPELS
Werkzaamheden in combinatie met Na02, Na03 of Na04.

TEGELWERK (Hoofdstuk 41):
MUURAFDEKKING IN MORTEL, KERAMISCHE VORMTEGEL
- raamdorpelsteen, gevoegd onder kozijn, eventueel aanvullen met vulspecie.
 Afmetingen: 105x165 mm.

Uitvoering: als bestaand.

Nz06: LATEI HOEKSTAAL BOVEN KOZIJN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Metselwerk verwijderen t.p.v. latei kozijn, hoog ± 300 mm, metselwerk uittanden.

METSELWERK (Hoofdstuk 22):
METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN
- Gevelsteen, mortel en voegwerk als bestaand.

METAALCONSTRUCTIEWERK (Hoofdstuk 25):
STALEN LATEI
- Thermisch verzinkt hoekstaal boven kozijn, zwaarte afhankelijk van situatie.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
VOCHTKERING, FOLIE:
- DPC-folie type 2000 breed 300 mm t.p.v. spouwlat.

Rs01: STEIGERWERK GEVEL T.B.V. WERKZAAMHEDEN GEVEL
BOUWPLAATSVOORZIENINGEN (Hoofdstuk 05):

Bereikbaarheid t.b.v. uitvoeren werkzaamheden aan de buitengevels.
Uitgaande van maximale hoogte van 4 bouwlagen (begane grond t/m 3e verdieping)
- werkzaamheden uit te voeren middels een rolsteiger
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-  voorzien in benodigde stabiliteitsvoorzieningen
- voorzien in benodigde voorzieningen t.b.v. verticaal transport van werknemers
-  het waar nodig omzetten van de steiger naar andere geveldelen

 Voor elk gevel waar een rolsteiger wordt gebruikt, wordt 1 maal post Rs01 verrekend. De
opzichter bepaalt tijdens de uitvoering het aantal posten dat voor verrekening in aanmerking komt
(maximaal 4). De kosten voor deze code Rs01 worden als meerwerk tijdens de uitvoering verrekend.

In situaties waarin rolsteigers niet kunnen worden toegepast zal tijdens de 3e opname tussen
aannemer en directie worden overlegd welke oplossing de meest economische zal zijn.
De hiermee gemoeide kosten dient aannemer middels een offerte en gespecificeerde onderbouwing
aan te tonen. Dit wordt dan als meerwerk verrekend.

X0: AKOESTISCHE CONTROLEMETING
METING

- Per object ter vaststelling van de binnenwaarde in de geïsoleerde ruimten.

KADERSTELLENDE DOCUMENTEN
- Wet geluidhinder,
- Wet milieubeheer,
- Besluit geluidhinder,
- Reken en meetvoorschrift geluid 2012,
- NEN 5077,
- Uitvoeringskader gevelisolatie 2020,
- Het Bouwbesluit,
- Alle overige van toepassing zijnde regelgeving.

TER BESCHIKKING GESTELDE DOCUMENTEN
- Geluidbelasting,
- Onderzoeksrapporten ontwerp met daarin de o.a. de gebruikte Cl factoren,
- Soort(en) geluid / geluidbron(nen),
- Te bereiken binnenwaarde

Indien in de ter beschikking gestelde gegevens fouten of gebreken worden geconstateerd, is ON
verplicht OG hiervan onverwijld in kennis te stellen

MEETPROTOCOL
- Voorafgaand aan elke meting dient de aannemer een meetprotocol op te stellen en ter

acceptatie in te dienen bij OG. Een voorbeeld van een meetprotocol is opgenomen in deel 4
bijlage D

- Binnen 3 werkdagen ontvangt de aannemer de bevindingen op het meetprotocol.
- Bij noodzakelijke aanpassingen aan het meetprotocol dient dit binnen 3 werkdagen te

worden verwerkt en wederom aan OG te worden aangeboden.
- De daadwerkelijke uitvoering van de controlemeting mag pas aanvangen nadat het

meetprotocol is geaccepteerd.

TIJDVENSTER
- De meting dient op een werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur uitgevoerd te worden (start

uiterlijk om 15.00 uur).

VENTILATIE
- Tijdens de meting dienen de ventilatievoorzieningen dusdanig geopend te zijn dat voldaan

wordt aan de wettelijk minimaal vereiste hoeveelheid ventilatie. Aannemer dient deze stand
te bepalen en in te stellen.

WEERSOMSTANDIGHEDEN
- Bij onwerkbaar weer kan er geen controlemeting worden uitgevoerd. Door te veel wind of

bij vorst kan er mogelijk niet gemeten worden. De aannemer zal op basis van de
weersvoorspellingen beslissen of de meting doorgaat. Indien de meting doorgaat zal er in
de rapportage worden opgenomen hoe het weer tijdens de meting is (temperatuur,
windsnelheid en richting, luchtvochtigheid).
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COMMUNICATIE
- Aannemer draagt zorg voor afdoende communicatie met het Bevoegd Gezag inzake

eventueel benodigde vergunningen.
- Aannemer draagt zorg voor het tijdig informeren van eigenaren en bewoners omliggende

woningen. Een en ander in overleg met directievoerder.

TOEZICHT
- Bij elke meting zal een medewerker namens opdrachtgever  aanwezig zijn, aanwijzingen

van deze medewerker dienen te worden opgevolgd.

RAPPORTAGE
- Inhoudsopgave;
- Opgave van de gebruikte gegevens;
- Uitleg van de toegepaste werk- en/of berekeningsmethode;
- Opgave van de gebruikte apparatuur;
- Het meetprotocol;
- Meetrapport meetresultaten totaal en per octaafband;
- Een weerrapport;
- Conclusie.
- Indien object niet voldoet aan de binnenwaarde eis, advies m.b.t. uit te voeren maatregelen

om wel te laten voldoen

ACCEPTATIE RAPPORTAGE
- De conceptrapportage dient uiterlijk 10 (tien) werkdagen na de controlemeting digitaal te

worden aangeleverd aan opdrachtgever.
- Digitale kopieën moeten voldoen aan de specificaties voor digitale archivering

(kleurherkenning en OCR-kwaliteit).
- Indien het product naar het oordeel van opdrachtgever niet voldoet aan de uit de opdracht

voortvloeiende eisen, deelt hij dit binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst schriftelijk
mede, inclusief redenen. In dat geval dient de aannemer het product voor zijn rekening
aan te passen en binnen 5 (vijf) werkdagen opnieuw digitaal bij opdrachtgever in te
dienen. Deze procedure wordt herhaald totdat het product aan de eisen voldoet.
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BIJLAGE A   Garantiebepalingen

Artikel 1 - Garantieaansprakelijkheid

1. Na de datum van oplevering is Rijkswaterstaat / de aannemer niet meer
aansprakelijk voor tekortkomingen aan de werkzaamheden verband houdende met
het aanbrengen van voorzieningen,

a. tenzij sprake is van tekortkomingen aan de voorzieningen, welke na het tijdstip
van oplevering zijn geconstateerd en die de aannemer noch de eigenaar op
eenvoudige wijze konden vaststellen op het tijdstip van oplevering. De eigenaar zal
deze tekortkomingen onmiddellijk na ontdekking en binnen een periode van vier
maanden na het tijdstip van oplevering schriftelijk aan de aannemer, mededelen;

b. tenzij het gebouw of enig onderdeel daarvan een ernstig gebrek heeft ten
gevolge van de werkzaamheden verband houdende met het aanbrengen van
voorzieningen;

c. tenzij het gebouw of enig onderdeel daarvan een verborgen gebrek bevat ten
gevolge van de werkzaamheden verband houdende met het aanbrengen van
voorzieningen aan het gebouw en aan aannemer, van zodanig verborgen gebrek
binnen een redelijke periode na de ontdekking mededeling is gedaan;

d. onverminderd de aansprakelijkheid ingevolge de garantievoorwaarden.

2. Een gebrek is slechts als ernstig gebrek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel
onder sub b. aan te merken, indien het de hechtheid van de constructie of een
wezenlijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt, hetzij het gebouw na de
werkzaamheden verband houdende met het aanbrengen van voorzieningen
ongeschikt maakt voor zijn bestemming.

3. Een gebrek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel onder sub c. is slechts dan
als verborgen gebrek aan te merken, indien het door de eigenaar redelijkerwijs niet
eerder dan het tijdstip van ontdekking onderkend had kunnen worden.

4. De rechtsvordering uit hoofde van een ernstig gebrek is niet-ontvankelijk, indien zij
wordt ingesteld na verloop van 10 jaren na oplevering

5. De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet-ontvankelijk, indien
zij wordt ingesteld na verloop van 5 jaren na oplevering, onverminderd het
bepaalde in vierde lid van dit artikel.

Artikel 2 - Garantievoorwaarden

1. De aannemer garandeert aan de eigenaar dat de voorzieningen zullen voldoen aan
de hierna genoemde garantienormen.

2. Gegarandeerd wordt dat de voorzieningen onder redelijkerwijs te voorziene externe
omstandigheden deugdelijk zijn en bruikbaar voor het doel waarvoor ze zijn
bestemd, een en ander voor zover in deze garantievoorwaarden ter zake geen
beperkingen zijn opgenomen.

3. De voorzieningen voldoen aan de eisen gesteld in het Bouwbesluit. Waar in deze
garantievoorwaarden gesproken wordt van het Bouwbesluit wordt bedoeld de
versie van het Bouwbesluit die geldt op het moment van uitvoering van de
werkzaamheden verband houdende met het aanbrengen van de voorzieningen.
Het Bouwbesluit is gedurende de gehele garantietermijn voor de eigenaar te
raadplegen via de website www.overheid.nl.
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4. Met uitzondering van de in de leden 5 tot en met 9 van dit artikel vermelde kortere
termijnen die gelden voor bepaalde onderdelen van de voorzieningen, bedraagt de
garantietermijn 6 jaar.

5. Indien onderdelen van de aangebrachte voorzieningen een verborgen gebrek
omvatten, zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub c., geldt ter zake een
garantietermijn van 5 jaar.

6. De duur van de garantie is voor de volgende onderdelen beperkt tot 5 jaar:
a. voor hang en sluitwerk
b. voor het kromtrekken van meer dan 5 mm van beweegbare delen in binnen- en

buitenkozijnen gedurende een periode van 5 jaar ingaand bij de oplevering van
het werk. Daarnaast zullen alle hinderlijke gevolgen van kromtrekken, ook
minder dan 5mm, hersteld worden. Onder hinderlijke gevolgen wordt
inbegrepen het niet kierdicht afsluiten van de bewegende delen dan wel het
niet gangbaar zijn van bewegende delen dan wel hang- en sluitwerk.

7. De duur van de garantie is beperkt tot 3 jaar voor (isolerende) bitumineuze,
teerhoudende en kunststofdakbedekking en goten, alsmede aansluiting daarvan
aan onderdelen in of aan deze dakbedekking en goten, indien de eigenaar niet kan
aantonen dat het door de aannemer voorgeschreven jaarlijkse onderhoud is
uitgevoerd.

8. De duur van de garantie is voor de volgende onderdelen beperkt tot 2 jaar:
a. voor mechanische ventilatievoorzieningen.
b. voor afwerking welke geen constructieve functie heeft en geen schilderwerk is

(voor de meer dan normale verkleuring: 6 maanden).
c. voor elektrische aansluitingen.

9. De duur van de garantie is voor de volgende onderdelen beperkt tot 1 jaar:
a. voor schilderwerk (na ingang van de garantietermijn c.q. 1 jaar na voltooiing

schilderwerk).

10. De garantietermijn vangt aan op het moment van oplevering van de
werkzaamheden verband houdende met het aanbrengen van voorzieningen. Het
tijdstip daarvan wordt door de aannemer vermeld op het proces verbaal van
oplevering.

11. Ingeval een aangebrachte voorziening - onder de erkenning van de
garantievoorwaarden - binnen de daarvoor geldende garantietermijn wordt hersteld
of door een nieuwe, gelijkwaardige voorziening wordt vervangen, blijft de
oorspronkelijk geldende garantietermijn ook op deze herstelde of nieuwe
voorziening van toepassing, tenzij de resterende garantieperiode op de herstelde of
nieuwe voorziening korter is dan zes maanden. In dat geval zijn de
garantievoorwaarden op de nieuwe voorziening van toepassing tot maximaal zes
maanden na het herstel of het aanbrengen van deze nieuwe voorziening.

12. De garantie omvat ten minste het behoud van de geluidwerende werking van de
voorziening.

Artikel 3 - Algemene uitsluitingen

1. Uitgesloten van aansprakelijkheid c.q. schaden is/zijn:
a. Een vermindering van de (verkoop)waarde van het gebouw;
b. Kosten van verbetering en/of meer duurzaam materiaal;
c. Alle onderdelen van het gebouw welke niet direct dan wel indirect betrokken

zijn bij de in het besluit genoemde voorzieningen;
d.  Alle installatietechnische onderdelen van het gebouw die niet direct dan wel

indirect zijn betrokken bij de in het besluit genoemde voorzieningen, met
name die delen van installaties die, door het uitvoeren van de werkzaamheden
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verband houdende met het aanbrengen van voorzieningen, in capaciteit
worden beïnvloed zonder dat ter zake aanpassing aan de bestaande
installaties werd overeengekomen;

e.  Een gebouw dat niet of niet meer daadwerkelijk voor zijn bestemming wordt
gebruikt.

2. Uitgesloten van aansprakelijkheid c.q. schaden is/zijn die schade(n), die het gevolg
is/zijn van:
a. Brand, als omschreven in de beurs- brandpolis, waarmee is gelijkgesteld

blikseminslag, ontploffing, brand en ontploffing door eigen gebrek en zgn.
koude vliegtuigschade;

b. Atoomkernreacties;
c. Overstromingen en/of veranderingen in de grondwaterstand;
d. Molest 1, d.w.z. gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse

onlusten, oproer en muiterij;
e. Aardbeving of vulkanische uitbarstingen;
f. Stuifsneeuw;
g. Storm, d.w.z. wind met een snelheid van meer dan 17 m/sec.

3. Buiten de garantie vallen en van de garantievoorwaarden uitgesloten zijn:
a. Gebreken en schaden die het gevolg zijn van het niet tijdig of niet op de juiste

wijze onderhouden van de voorzieningen;
b. Gebreken en schaden die het gevolg zijn van het niet tijdig of niet juist

uitvoeren van noodzakelijk herstel en/of onderhoudswerkzaamheden aan de
voorzieningen;

c. Gebreken en schaden ontstaan ten gevolge van het feit dat de eigenaar het
gebouw niet normaal als "goed huisvader" gebruikt;

d. Gebreken en schaden ontstaan ten gevolge van een buiten het gebouw
gelegen oorzaak;

e. Gebreken en schaden ten gevolge van mechanisch geweld;
f. Gebreken aan materialen en constructies die niet op grond van het besluit zijn

toegepast, alsmede gebreken en/of schaden die daarvan en/of van
werkzaamheden welke niet op grond van het besluit zijn verricht, het gevolg
zijn;

g. Gebreken en schaden waarvan de eigenaar ten tijde van het nemen van het
besluit op de hoogte was of redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn;

h. Gebreken en schaden ontstaan ten gevolge van de aanwezigheid van asbest
en/of asbesthoudende stoffen en/of -materialen;

i. Gebreken en schaden ontstaan ten gevolge van het feit dat de eigenaar op het
gebouw een huurrecht heeft gevestigd;

j. Gebreken en schaden ontstaan ten gevolge van het feit dat de eigenaar het
geluidgevoelige object niet meer conform zijn bestemming als gebruikt;

k. Schade bestaande uit kosten die geen verband houden met de directe
herstelkosten, daaronder begrepen gevolgschade van welke aard ook, als
uitvloeisel van een schade;

l. Schade welke niet binnen de toepasselijke garantietermijn(en) schriftelijk bij
de aannemer is gemeld, zelfs niet indien de eigenaar zou kunnen aantonen,
dat de tekortkoming waarover hij klaagt, zou zijn opgetreden binnen de
toepasselijke garantietermijn(en).

1 De zes genoemde vormen van molest alsmede de definities van deze vormen van molest, vormen een onderdeel van de tekst, die

door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage is gedeponeerd.
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Artikel 4 - Technische uitsluitingen

Uitgesloten van aansprakelijkheid c.q. schaden is/zijn:
1. Alle in het in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerde akoestisch en

bouwtechnisch onderzoek en de door de aannemer uitgevoerde opname
geconstateerde onvolkomenheden, aanwezige (garantie)gebreken c.q. aanwezige
gebreken aan het gebouw en/of onderdelen daarvan die door de uit te voeren
werkzaamheden verbandhoudende met het aanbrengen van voorzieningen
mogelijkerwijs verder nadelig beïnvloed kunnen worden en als zodanig door
Rijkswaterstaat / de aannemer schriftelijk aan de eigenaar ter kennis zijn gebracht;

2. Alle in het in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerde akoestisch en
bouwtechnisch onderzoek en de door de aannemer uitgevoerde opname
geconstateerde onderdelen van het gebouw die niet geïnspecteerd konden worden
dan wel er sprake is van een blijvend risico die door de uit te voeren
werkzaamheden verbandhoudende met het aanbrengen van voorzieningen
mogelijkerwijs verder nadelig beïnvloed kunnen worden en als zodanig door
Rijkswaterstaat / de aannemer schriftelijk aan de eigenaar ter kennis zijn gebracht;

3. Gemeenschappelijke bouwdelen;
4. Krasbestendigheid, hittebestendigheid en bestendigheid tegen agressieve stoffen

van toegepaste materialen;
5. Kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de

degelijkheid van de aangebrachte voorzieningen;
6. Scheurvorming die het gevolg of mede gevolg is van droog- en/of

verhardingskrimp van het materiaal of van invloeden van buitenaf, tenzij deze
scheurvorming afbreuk doet aan de degelijkheid van de aangebrachte
voorzieningen;

7. Normale verkleuring van materialen, normale oppervlakteverwering van materialen
en normale vlekvorming op kunststof en metalen;

8. Tocht welke uitsluitend het gevolg is van technisch vereiste ventilatie;
9. Condensvorming en de schadelijke gevolgen ervan, voor zover niet veroorzaakt

door een technisch onjuiste constructie;
10. Kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen, voor zover er

van 5 mm of minder verschil ten opzichte van de loodlijn sprake is, echter
onverminderd het herstel van de hinderlijke gevolgen van dit kromtrekken;

11. Gebreken aan enkel- en isolatieglas inclusief de isolerende werking met
uitzondering van gebreken veroorzaakt door een technisch onjuiste constructie
waaronder in ieder geval te verstaan vermindering van geluidwerende werking,
vermindering van doorzicht, vochtvorming tussen de glasbladen, en storende
verandering van het aanzicht.

12. Esthetische kwesties.

Artikel 5 - Overige bepalingen

1. De uitvoering van de werkzaamheden verband houdende met het aanbrengen van
de voorzieningen wordt door Rijkswaterstaat opgedragen aan een nader te bepalen
aannemer, waarmee Rijkswaterstaat vorenstaande garantievoorwaarden en
garantieaansprakelijkheid contractueel zal overeenkomen.

2. Rijkswaterstaat zal zijn garantierechten op de aannemer aan de eigenaar
overdragen op een dusdanige wijze dat deze een rechtstreekse garantieaanspraak
op de aannemer zal verkrijgen.

3. De aannemer draagt er zorg voor dat aan de eigenaar een garantiecertificaat wordt
afgegeven, waarmee de aannemer jegens de eigenaar de garantieaansprakelijkheid
erkent.

4. De rechten en verplichtingen - uit hoofde van de overdracht van garantierechten
door Rijkswaterstaat aan de eigenaar en de certificering - korten de overige
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rechten en verplichtingen, die Rijkswaterstaat en de eigenaar jegens elkaar hebben
ingevolge het besluit niet.

5. Indien een aangebrachte voorziening waarop garantie van toepassing is na het
ingaan van de garantietermijn niet voldoet aan één of meer van de garantienormen
en de eigenaar daardoor schade lijdt, zal de eigenaar daarvan zo spoedig mogelijk,
nadat hem de tekortkoming(en) gebleken is (zijn) en binnen de toepasselijke
garantietermijn(en), schriftelijk, onder opgave van het adres, opgave moeten doen
aan de aannemer met het verzoek tot herstel over te gaan.

6. De aannemer, die een in het vijfde lid van dit artikel bedoelde schriftelijke opgave
en verzoek tot herstel heeft ontvangen, zal - na ontvankelijk verklaring ervan -
naar aanleiding van de klacht het gebouw (doen) opnemen en daaromtrent rapport
uitbrengen aan de eigenaar.

7 Indien achteraf blijkt dat aan het verzoek tot herstel geen onder deze
garantievoorwaarden omschreven gebrek ten grondslag lag, is de aannemer
gerechtigd om aan de eigenaar een bedrag aan inspectiekosten ad € 80,00 inclusief
BTW in rekening te brengen.

8 De in deze bijlage bedoelde garantie wordt aangemerkt als een kwalitatief recht als
bedoeld in artikel 6:251, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, hetgeen impliceert dat de
garantie bij notariële levering van de woning van rechtswege overgaat op de
opvolgend eigenaar.
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BIJLAGE B   Garantiecertificaat

Aannemer: ………………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………………….

Postcode: ………………………………………………………………………………….

Plaats: ………………………………………………………………………………….

Telefoon: ………………………………………………………………………………….

heeft werkzaamheden verricht verbandhoudende met het aanbrengen van geluidwerende

voorzieningen en VERKLAART ten overstaan van de eigenaar, en diens rechtsopvolgers,

van de woning gelegen:

Adres: ………………………………………………………………………………….

Postcode: ………………………………………………………………………………….

Plaats: ………………………………………………………………………………….

dat de aannemer, en diens rechtsopvolgers, alle gebreken welke van het gereedkomen

van het onderdeel af tot aan de oplevering van de werkzaamheden en in aansluiting

daarop gedurende een periode gelijk aan het in “Bijlage M” genoemde aantal jaren aan dit

onderdeel mochten voorkomen, en welke schriftelijk door de eigenaar of diens

rechtsopvolger aan de aannemer zijn gemeld, zal herstellen.

Voor zover op de aangebrachte voorzieningen onderhoudsbepalingen van toepassing zijn,

heeft de eigenaar de navolgende onderhoudsinstructies van de aannemer ontvangen:

1) ………………………………………………………………………………….

2) ………………………………………………………………………………….

3) ………………………………………………………………………………….

4) ………………………………………………………………………………….

5)     ………………………………………………………………………………….

Getekend ter verklaring: Getekend voor ontvangst:

De aannemer, …………………………….. De eigenaar, ………………………………...

Datum:…………………………………………. Datum:…………………………………………..

Plaats:…………………………………………. Plaats:………………………………………….…

Handtekening:……………………………. Handtekening:……………………………….

Naam:………………………………………… Naam:……………………………………………
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Bijlage C  BUVA Hang- en sluitwerk

VOORDEUR
naar binnendraaiend 56mm dik
RWS1341080 Atlas Control SKG***® met stelschroeven 2 Stuk
RWS1341081 Atlas Control SKG***® zonder stelschroeven 2 Stuk
RWS1466237V Deurmps 6220R sleutelbed. 65/72-1772 DrR 1+3 compleet 1 Stuk
RWS1753518 BUVA rvs sluitplaat NL v/sluitkom 6025+ 1 Stuk
RWS1770264 Dub.cil. 2002/6 +15mm, SKG**® gelijksluitend 1 Stuk
RWS1735044K Greepschild KT-3500-2-54 F1 PC-72 SKG***® DrR 1+4 1 Stuk
RWS1801001 Halfkruk gatdeel O-LINE 120mm F1 1 Stuk
RWS1881891 BUVA briefplaat type OCS-2500 F1 Stuk 1 Stuk
RWS1882372 Binnenplaat met borstel, wit 1 Stuk

Opties:
RWS1889567 Deurspion Ø12mm, zicht 160° 1 Stuk
RWS1590728 Deurbuffer grijs met klos 65 mm 1 Stuk
RWS1720000 BUVA kierstandhouder SKG√®, massief RVS. 1 Stuk

ACHTERDEUR
naar buitendraaiend 56mm dik
RWS1341080 Atlas Control SKG***® met stelschroeven 2 Stuk
RWS1341081 Atlas Control SKG***® zonder stelschroeven 2 Stuk
RWS1466262V Deurmps 6220K-R krukbed. 65/72-1772 DrR 2+4 compleet 1 Stuk
RWS1753519 BUVA rvs sluitplaat LL v/sluitkom 6025+ 1 Stuk
RWS1770264 Dub.cil. 2002/6 +15mm, SKG**® gelijksluitend 1 Stuk
RWS1735008K Langschilden KT-3500 F1 PC-72 SKG***® (dd 54 mm) 1 Stuk
RWS1806020 Deurkrukken O-Line 120mm F1 deurdikte 56mm 1 Stuk
RWS1551381 Windhaak rvs rammelvrij m/ogen 250 mm 1 Stuk
RWS1257195 Schroefoog rvs 30x10mm Ø 5,25mm 1 Stuk

DUBBELE TERRASDEUREN
naar buitendraaiend 56mm dik
RWS1341080 Atlas Control SKG***® met stelschroeven 4 Stuk
RWS1341081 Atlas Control SKG***® zonder stelschroeven 4 Stuk
RWS1466262V Deurmps 6220K-R krukbed. 65/72-1772 DrR 2+4 compleet 1 Stuk
RWS1753519 BUVA rvs sluitplaat LL v/sluitkom 6025+ 1 Stuk
RWS1478961 BUVA contra-espagnolet Ergo-Duo, SKG**®. 1 Stuk
RWS1770264 Dub.cil. 2002/6 +15mm, SKG**® gelijksluitend 1 Stuk
RWS1735008K Langschilden KT-3500 F1 PC-72 SKG***® (dd 54 mm) 1 Stuk
RWS1806020 Deurkrukken O-Line 120mm F1 deurdikte 56mm 1 Stuk
RWS1551381 Windhaak rvs rammelvrij m/ogen 250 mm 2 Stuk
RWS1257195 Schroefoog rvs 30x10mm Ø 5,25mm 2 Stuk
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ENKEL DRAAIRAAM IN BESTAAND KOZIJN
naar binnendraaiend, raamhoogte tot 1305mm
RWS1341080 Atlas Control SKG***® met stelschroeven 2 Stuk
RWS1341081 Atlas Control SKG***® zonder stelschroeven 1 Stuk
RWS1450926 Raammps 100-16/50/K330-1305 mm  DrR 2+4 SKG**® 1 Stuk
RWS1450632 Afdekdop zwart voor BUVA raammps serie 100-16 1 Stuk
RWS1451228 Nastelbare sluitkom "Tolerante" DrR 2+4 1 Stuk
RWS1450672 Remschaar 100-16 raambreedte 601- 800mm 1 Stuk
RWS1461715 Bevestigingsplaat remschaar type 100 bidr 1 Stuk
RWS1453064 Raamkruk type 20K 8/45 F1 cilnr. 1 DrR 1+4 1 Stuk
RWS1480501 Opvulblokje grijs, 5mm dik 2 Stuk

ENKEL DRAAIRAAM IN NIEUW KOZIJN
naar binnendraaiend, raamhoogte tot 1305mm
RWS1341080 Atlas Control SKG***® met stelschroeven 2 Stuk
RWS1341081 Atlas Control SKG***® zonder stelschroeven 1 Stuk
RWS1450906 Raammps 100-16/33/K330-1305 mm DrR 2+4 SKG**® 1 Stuk
RWS1450632 Afdekdop zwart voor BUVA raammps serie 100-16 1 Stuk
RWS1451228 Nastelbare sluitkom "Tolerante" DrR 2+4 1 Stuk
RWS1450672 Remschaar 100-16 raambreedte 601- 800mm 1 Stuk
RWS1461715 Bevestigingsplaat remschaar type 100 bidr 1 Stuk
RWS1453000 Raamkruk type 20K 8/30 F1 cilnr. 1 DrR 1+4 1 Stuk

ENKEL DRAAIRAAM IN BESTAAND KOZIJN
naar buitendraaiend, raamhoogte tot 1305mm
RWS1341080 Atlas Control SKG***® met stelschroeven 2 Stuk
RWS1341081 Atlas Control SKG***® zonder stelschroeven 1 Stuk
RWS1450926 Raammps 100-16/50/K330-1305 mm  DrR 2+4 SKG**® 1 Stuk
RWS1450632 Afdekdop zwart voor BUVA raammps serie 100-16 1 Stuk
RWS1451228 Nastelbare sluitkom "Tolerante" DrR 2+4 1 Stuk
RWS1450672 Remschaar 100-16 raambreedte 601- 800mm 1 Stuk
RWS1461716 Bevestigingsplaat remschaar type 100 budr 1 Stuk
RWS1453064 Raamkruk type 20K 8/45 F1 cilnr. 1 DrR 1+4 1 Stuk
RWS1480501 Opvulblokje grijs, 5mm dik 2 Stuk

ENKEL DRAAIRAAM IN NIEUW KOZIJN
naar buitendraaiend, raamhoogte tot 1305mm
RWS1341080 Atlas Control SKG***® met stelschroeven 2 Stuk
RWS1341081 Atlas Control SKG***® zonder stelschroeven 1 Stuk
RWS1450906 Raammps 100-16/33/K330-1305 mm DrR 2+4 SKG**® 1 Stuk
RWS1450632 Afdekdop zwart voor BUVA raammps serie 100-16 1 Stuk
RWS1451228 Nastelbare sluitkom "Tolerante" DrR 2+4 1 Stuk
RWS1450672 Remschaar 100-16 raambreedte 601- 800mm 1 Stuk
RWS1461716 Bevestigingsplaat remschaar type 100 budr 1 Stuk
RWS1453000 Raamkruk type 20K 8/30 F1 cilnr. 1 DrR 1+4 1 Stuk
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DUBBEL DRAAIRAAM IN BESTAAND KOZIJN
naar buiten draaiend, raamhoogte tot 1305mm
RWS1341080 Atlas Control SKG***® met stelschroeven 4 Stuk
RWS1341081 Atlas Control SKG***® zonder stelschroeven 2 Stuk
RWS1450926 Raammps 100-16/50/K330-1305 mm  DrR 2+4 SKG**® 1 Stuk
RWS1450632 Afdekdop zwart voor BUVA raammps serie 100-16 1 Stuk
RWS1451227 Nastelbare sluitkom Tolerante DrR 1+3 SKG***® 1 Stuk
RWS1450672 Remschaar 100-16 raambreedte 601- 800mm 1 Stuk
RWS1461716 Bevestigingsplaat remschaar type 100 budr 1 Stuk
RWS1453064 Raamkruk type 20K 8/45 F1 cilnr. 1 DrR 1+4 1 Stuk
RWS1567013 Tele-uitzetter 325-450mm bi/bu zilver-grijs 1 Stuk
RWS1450802 Contra-espagnolet type 400R-02 1106/1305mm 1 Stuk
RWS1480501 Opvulblokje grijs, 5mm dik 2 Stuk

DUBBEL DRAAIRAAM IN NIEUW KOZIJN
naar buiten draaiend, raamhoogte tot 1305mm
RWS1341080 Atlas Control SKG***® met stelschroeven 4 Stuk
RWS1341081 Atlas Control SKG***® zonder stelschroeven 2 Stuk
RWS1450906 Raammps 100-16/33/K330-1305 mm DrR 2+4 SKG**® 1 Stuk
RWS1450632 Afdekdop zwart voor BUVA raammps serie 100-16 1 Stuk
RWS1451227 Nastelbare sluitkom Tolerante DrR 1+3 SKG***® 1 Stuk
RWS1450672 Remschaar 100-16 raambreedte 601- 800mm 1 Stuk
RWS1461716 Bevestigingsplaat remschaar type 100 budr 1 Stuk
RWS1453000 Raamkruk type 20K 8/30 F1 cilnr. 1 DrR 1+4 1 Stuk
RWS1567013 Tele-uitzetter 325-450mm bi/bu zilver-grijs 1 Stuk
RWS1450802 Contra-espagnolet type 400R-02 1106/1305mm 1 Stuk

DRAAIKIEPRAAM IN NIEUW KOZIJN
naar binnendraaiend
ErgoFront BUVA ErgoFront inbraakwerend draai-kiep raambeslag met taatsende

werking. Beslag met een asmaat van 9 en 13mm, voor houten ramen met
GAK espagnolet met vaste greephoogte. Voorzien van nastelbare
achtkantige sluitnokken en stalen sluitplaten, zilverkleurig gepassiveerd
volgens RAL-RG 660/1 klasse 4 en raamgewicht tot max.130 kg.
Toepasbaar tot 150 mtr gebouwhoogte in gebied I, II en III.

RWS1481143 BUVA raamkruk type 75C, afsluitbaar met cilinder, stift 7/32mm,
weerbestendig geanodiseerd kleur F1.

UITZETRAAM IN BESTAAND OF NIEUW KOZIJN
met BUVA meerpuntssluiting type 200
max. raamhoogte x breedte: 1800x1200mm
min. raamhoogte x breedte: 600x400mm
RWS1341080 Atlas Control SKG***® met stelschroeven 2 Stuk
RWS1450734 Uitzetraam mps type 200-800/16 SKG**® 1 Stuk
RWS1450740 Hoekoverbrenging met 1 haakschoot, links (DrR.3) 1 Stuk
RWS1450741 Hoekoverbrenging met 1 haakschoot, rechts (DrR.4) 1 Stuk
RWS1451228 Nastelbare sluitkom Tolerante DrR 2+4 SKG***® 1 Stuk
RWS1451227 Nastelbare sluitkom Tolerante DrR 1+3 SKG***® 2 Stuk
RWS1450690 Remschaar type 200-16,raamhoogte 600-900mm 1 Stuk
RWS1453064 Raamkruk type 20K 8/45 F1 cilnr. 1 DrR 1+4 1 Stuk
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 UITZETRAAM IN BESTAAND OF NIEUW KOZIJN
met BUVA wegdraaibare combi 3094
min. raamhoogte x breedte: 280 x <1100mm
max. raamhoogte x breedte: 1300x1400mm
RWS1341080 Atlas Control SKG***® met stelschroeven 2 Stuk
RWS1571008 BUVA rvs afsluitbare combi type 3094 SKG**® 1 Stuk

Breedte > 1100mm dan 2x combi

VALRAAM IN BESTAAND OF NIEUW KOZIJN
met BUVA meerpuntssluiting type 300
min. raamhoogte x breedte: 600x701mm
max. raamhoogte x breedte: 1800x1400mm
RWS1341080 Atlas Control SKG***® met stelschroeven 2 Stuk
RWS1450635 Valraammps 300, recht, 700mm, 2 haken, SKG*® 1 Stuk
RWS1451228 Nastelbare sluitkom Tolerante DrR 2+4 SKG***® 2 Stuk
RWS1450636 BUVA valschaar voor valraam-mps type 300 2 Stuk
RWS1453001 Raamkruk type 20K 8/30 F1 cilnr. 1 DrR 2+3 1 Stuk
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Bijlage D  voorbeeld meetprotocol


