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 Onderdeel  Paragra

af / 

Bijlage 

Blz Vraag Antwoord 

1 Coordinatieovereenkomst/

Samenwerkingsovereenko

mst 

  Op grond van paragraaf 6 ‘levert de niet naleving van de in de 

coördinatieovereenkomst overeengekomen verplichtingen een 

tekortkoming in de nakoming op en geeft GMZ het recht op 

schadevergoeding overeenkomstig de gesloten overeenkomst te 

vorderen.’ Graag zouden wij hieraan toegevoegd zien: ‘ Niet 

naleving van de in de coördinatieovereenkomst 

overeengekomen verplichtingen door een Partij levert een 

tekortkoming in de nakoming op voor deze Partij en geeft GMZ 

het recht op schadevergoeding overeenkomstig de gesloten 

overeenkomst met deze Partij te vorderen.’ 

Akkoord 

2 Referentie 1   Wat verstaat u precies onder 'minimaal een gemeentelijke weg'? 

Kunt u specificeren welk type wegen binnen deze scope vallen 

en dus aan dit specifieke gedeelte van de referentie eis 

voldoen? 

Hiermee wordt een stroomweg of een 

gebiedsontsluitingsweg bedoeld. 

3 VNG voorwaarden 

gemeente Zoetermeer 

  Wij verzoeken u te bevestigen dat artikel 11 lid 6 DNR 2011 met 

addendum gemeente Zoetermeer prevaleert boven artikel 11 

model VNG gemeente Zoetermeer. 

Het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor 

leveringen en diensten wordt buiten toepassing 

verklaard.    

4 VNG voorwaarden 

gemeente Zoetermeer 

  Wij verzoeken u te bevestigen dat artikel 11 DNR 2011 met 

addendum gemeente Zoetermeer prevaleert boven artikel 6 

model VNG gemeente Zoetermeer. 

Het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor 

leveringen en diensten wordt buiten toepassing 

verklaard. 

5 VNG voorwaarden 

gemeente Zoetermeer 

  Wij verzoeken u te bevestigen dat artikel 15 DNR 2011 met 

addendum Zoetermeer volledig prevaleert boven artikel 14 VNG 

model algemene inkoopvoorwaarden en addendum gemeente 

Zoetermeer. 

Het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor 

leveringen en diensten wordt buiten toepassing 

verklaard. 



6 Addendum op de DNR 

2011 van gemeente 

Zoetermeer 

  Aan artikel 25 wordt een opzeggingsgrond toegevoegd: ernstig 

conflict tussen de adviseur en de (toekomstige) gebruikers van 

het project. Onze bezwaren hiertegen zijn o.a. de volgende: (i) 

Wat is een ‘ernstig conflict’? (ii) de opzeggingsgrond is heel 

vaag. Niet duidelijk is of bijvoorbeeld sprake moet zijn van 

verwijtbaarheid door de adviseur. (iii) Ook is een toekomstige 

gebruiker voor de adviseur geen contractpartij. Kortom, deze 

opzeggingsgrond achten wij onduidelijk, eenzijdig en subjectief 

en wij verzoeken u deze te laten vervallen. 

Niet akkoord. De opdracht wordt aangegaan om deze 

ook af te ronden. Mocht er voortijdig sprake zijn van 

een ernstig conflict dan wil de gemeente de 

mogelijkheid behouden om de overeenkomst op te 

zeggen. De invulling van ‘ernstig conflict’ zal via de 

aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid 

vormgegeven worden en doet recht aan de dan 

ontstane situatie en belangen van beide partijen. 

7 Addendum op de DNR 

2011 van gemeente 

Zoetermeer 

  Op grond van artikel 15 is de door de adviseur te vergoeden 

schade beperkt tot een bedrag gelijk aan 3x de advieskosten 

met een maximum van € 2.500.000. Wij verzoeken in aanvulling 

hierop op te nemen dat dit geldt voor de opdracht, zodat artikel 

15 komt te luiden: 

“De door de adviseur te vergoeden schade is per opdracht 

beperkt tot een bedrag gelijk aan driemaal de advieskosten met 

een maximum van € 2.500.000.” 

Akkoord 

 

  

 

   

8 Addendum op de DNR 

2011 van gemeente 

Zoetermeer 

  In de wijziging van artikel 15 sub a wordt bepaald dat de 

beperking van aansprakelijkheid die is vastgelegd in artikel 15 

(tot 3 x de advieskosten met een maximum van € 2.500.000) 

komt te vervallen in geval van aanspraken van derden op 

schadevergoeding. Dat betekent dat wij in geval van zo’n 

aanspraak van een derde alsnog worden geconfronteerd met 

onbeperkte aansprakelijkheid. Daarvoor kunnen wij ons niet 

verzekeren (verplichting op grond van artikel 15) en een 

dergelijke onbeperkte aansprakelijkheid is disproportioneel. Wij 

wijzen u in dat kader op het gepubliceerde advies nr. 331 van de 

Commissie van Aanbestedingsexperts waarin werd geoordeeld 

dat de aanbestedende dienst met een gelijke bepaling 

disproportioneel en is strijd met Voorschrift 3.9 D lid 1 Gids 

Proportionaliteit handelde. 

Wij zullen aan dit artikel toevoegen dat dit geldt bij 

aanspraken van derden in geval van dood of blijvend 

letsel.  



Wij verzoeken u dan ook artikel 15 sub a te laten vervallen 

(zodat de schade voor opdrachtnemer voor aanspraken van 

derden beperkt is op grond van artikel 15). Kunt u hiermee 

instemmen? Indien u voorgaande vraag met “nee” beantwoordt, 

verzoeken wij u aan artikel 15 sub a de woorden “als gevolg van 

dood of letsel” toe te voegen. Kunt u daarmee instemmen? 

9 In paragraaf 2 lid 4 

Coordinatieovereenkomt/S

amenwerkingsovereenko

mst 

  In paragraaf 2 lid 4 staat dat elke partij 

vertragingen/moeilijkheden, veroorzaakt door de andere partij, 

moet melden bij de opdrachtnemerscoordinator. Hoe zorgt u er 

voor dat de partij die de opdrachtnemerscoordinator levert, deze 

rol zorgvuldig/redelijk en objectief uitvoert? 

De opdrachtgever houdt voortgangsoverleggen met 

alle partijen en bewaakt daarmee de redelijkheid en 

objectiviteit.  

10 In artikel 7 lid 1 concept-

overeenkomst (zie ook 

bijlage 2) 

  In artikel 7 lid 1 concept-overeenkomst (zie ook bijlage 2) is een 

bepaling opgenomen waarbij vijf (5)% van de aanneemsom ten 

behoeve van Social Return moet worden gerealiseerd. Wij 

wijzen u in dit kader op de adviezen 93-95 van de Commissie 

van Aanbestedingsexperts. De opdrachten die inschrijvers op 

basis van de concept-overeenkomst verrichten betreffen de 

uitvoering van specialistische dienstverlening van intellectuele 

aard. Het is bekend dat de tewerkstelling van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is. Een Social 

Return eis van 5% wordt door de Commissie van 

Aanbestedingsexperts in dergelijke gevallen niet proportioneel 

geacht. Wij verzoeken u dan ook om het percentage te verlagen, 

bijvoorbeeld naar 2%. Kunt u daarmee instemmen? 

Wij passen dit aan naar 2%. 

  

11 Artikel 2 

Conceptovereenkomst 

  In artikel 2 verklaart u naast de DNR 2011 met een addendum 

van de gemeente Zoetermeer, ook de VNG algemene 

voorwaarden met een addendum van de gemeente Zoetermeer 

van toepassing, waarbij echter de eerste set voorwaarden 

prevaleert. Kunt u aangeven waarom u voor deze opdracht 2 

sets voorwaarden van toepassing verklaart, met alle 

onduidelijkheid en verschil van interpretatie van dien? Wij stellen 

Akkoord, het VNG Model Algemene 

Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten wordt 

buiten toepassing verklaard. 

 



voor enkel de DNR 2011 met Zoetermeers addendum te 

hanteren, kunt u daarmee instemmen? 

12 In par. 3.4 Beschrijvend 

document (bladz 12) 

  In par. 3.4 Beschrijvend document (bladz 12) staat: 

‘Bovenstaande werkzaamheden dienen in overleg met en tot 

genoegdoening van alle belanghebbenden en de opdrachtgever 

uitgevoerd te worden.’ Kunt u aangeven hoe u de inbreng van 

de belanghebbenden ziet? Immers er is geen contractuele 

relatie tussen adviseur en deze belanghebbenden. 

De opdrachtgever zorgt voor de inbreng van 

belanghebbenden. 

13 Beschrijvend document, 

bijlage 6 

  In bijlage 6 van de leidraad staat “In bijlage 6a is een 

gedetailleerd invulblad voor de prijsopgave in Excel 

meegeleverd (volgt later)”, kan dit document met de NVI 

verstrekt worden? 

Het formulier wordt bij deze nota van inlichtingen 

gevoegd. 

14 Beschrijvend document, 

hoofdstuk 8 

  8. Gunningscriteria en beoordelingsmodel: de EMVI beoordeling 

ligt op prijs 100 punten en kwaliteit 50 punten. Dit betekent dat 

de beoordeling op prijs sterk de boventoon voert en dat dat 

kwaliteit van ondergeschikt belang lijkt te zijn. Daarnaast wordt 

kwaliteit alleen beoordeeld op de CV’s medewerkers en niet 

mede op een plan van aanpak. Gezien de opgave welke voorligt 

en het belang op het slagen hiervan lijkt ons dat prijs en kwaliteit 

in ieder geval een gelijk qua punten toekenning moet liggen, dan 

wel kwaliteit in deze boventoon moeten voeren. Bent u bereid dit 

te herzien alsmede het indienen van een plan van aanpak aan 

het aspect kwaliteit toe te voegen? 

Er wordt geen plan van aanpak toegevoegd, in het 

beschrijvend document is het proces van Systems 

Engineering en verificatie en validatie dat moet 

worden toegepast beschreven. Daarnaast dient 

gegadigde over een kwaliteitsplan te beschikken. 

Daarmee is de kwaliteit voldoende geborgd voordat 

de beoordeling start. De beoordeling zoals 

opgenomen in het beschrijvend document vinden wij 

vervolgens passend om tot een goede keuze van 

opdrachtnemer te komen. 

15 Beschrijvend document, 

hoofdstuk 8, paragraaf 

8.3. 

  U omschrijft dat van iedere gevraagde functiecategorie die wij 

inzetten, wij ten minste één medewerker voordragen. Hoe telt dit 

mee in de beoordeling? Betekent meer CV's per functiecategorie 

automatisch een hogere beoordeling? 

Per functiecategorie telt het gemiddelde van de 

beoordeling van de ingediende CV’s. Per 

functiecategorie mogen max 3 CV’s worden 

ingediend.  

 

16 Beschrijvend document, 

hoofdstuk 6, paragraaf 

6.4.1. 

  In de laatste alinea van paragraaf 6.4.1. 'Referenties' schrijft u 

dat indien gebruik wordt gemaakt van een nog niet (geheel) 

afgeronde referentieopdracht alleen de daadwerkelijke behaalde 

Concreet betekent dit dat u met het gerealiseerde 

deel van die opdracht(en) moet voldoen aan de 

gestelde eisen. Dit betekent dat minimaal de 



resultaten van het lopende contract worden opgegeven en niet 

kan worden volstaan met een prognose van de resultaten. Kunt 

u dit toelichten aan de hand van een voorbeeld? 

financiële drempels zijn gehaald en er moeten twee 

opeenvolgende projectfasen zijn afgerond.  

17 Beschrijvend document, 

hoofdstuk 5, paragraaf 

5.2. 

  In de laatste alinea van paragraaf 5.2. 'Indienen van de 

Inschrijving' schrijft u dat de digitale documenten ingediend 

worden in een algemeen toegankelijk format (bij voorkeur een 

open standaard). Kunt u verduidelijken wat u hiermee bedoeld? 

Bijvoorbeeld PDF bestanden? 

Dat zijn onder andere bestanden met de extensie: 

.pdf - .docx - .xlsx - .dxf - .dwg enzovoort. 

18 Beschrijvend document, 

hoofdstuk 2 

  In de eerste paragraaf van Hoofdstuk 2 'Inleiding' schrijft u dat 

dit de aanbestedingsprocedure voor de eerste fase van 

Ingenieursdiensten station Zoetermeer betreft. Kunt u inzicht 

geven hoe u verwacht het ingenieursbureau voor de andere 

fases te selecteren? Bijvoorbeeld mogelijk een verruiming van 

de onderhavige opdracht of wederom een openbare 

aanbesteding? Is het geselecteerde ingenieursbureau 

toegestaan om ook voor de andere fases in te schrijven? 

Dit wordt een nieuwe openbare aanbesteding waarbij 

het geselecteerde ingenieursbureau (IB) ook weer in 

mag schrijven. 

19 Beschrijvend document, 

hoofdstuk 2 

  In de eerste paragraaf van Hoofdstuk 2 'Inleiding' schrijft u dat 

dit de aanbestedingsprocedure voor de eerste fase van 

Ingenieursdiensten station Zoetermeer betreft. Kunt u alvast een 

doorkijk geven naar de fases die u hierna verwacht te 

doorlopen? 

De eerste fase betreft het plintgebouw en de 

fietsverbinding tussen de Afrikaweg en het 

plintgebouw. Voor de overige onderdelen binnen de 

stationsomgeving wordt financiering gezocht. Als die 

financiering is geregeld worden de ingenieursdiensten 

voor de overige onderdelen aanbesteed.   

 

20 DNR 2011 addendum 

gemeente Zoetermeer 

  DNR 2011 addendum gemeente Zoetermeer 

Art. 14 

 

In dit stadium van de opdracht is het voor de gegadigde niet in te 

schatten wat de mogelijke gevolgschade zou kunnen worden 

omdat de oplossingsrichting/ontwerpen nog nader uitgewerkt 

moeten worden. Hierdoor is dit risico niet juist af te prijzen en 

kan onze verzekeraar ook geen geschikte verzekering voor ons 

Niet akkoord. De schade, inclusief de gevolgschade, 

is beperkt in omvang door artikel 15 DNR. 



aanbieden. De gegadigde zou daarom willen verzoeken om in 

deze de DNR in stand te houden en deze aanvulling op lid 1 te 

laten vervallen, kan de opdrachtgever hiermee instemmen? 

21 Bijlage 15   Bijlage_15_Informatiedossier RandstadRail.pdf 

 

Kunt u aangeven welke werkzaamheden/producten vanuit het 

Informatiedossier worden verlangd vanuit de gegadigde of met 

welk doel dit document is opgenomen? 

Bij nader inzien laten wij betreffende bijlage vallen 

voor de uitgevraagde fase.  

22 Bijlage 8   Bijlage 8 

Kunt u deze lijsten ook in bewerkbaar format verstrekken? 

Deze zullen in .xlsx format worden verstrekt waarbij 

geldt dat de oorspronkelijke, niet bewerkbare, lijsten 

geldig blijven. De bewerkbare bestanden zijn alleen 

voor (uw) eigen gebruik. U dient deze zelf op 

eventuele fouten te controleren. 

In de lijsten zijn evt. wijzigingen ten opzichte van de 

eerste versie duidelijk gemarkeerd. 

 

23 Bijlage 8   Bijlage_8_211004 STB fase03 SO Stat.omg. 

Plintgeb.+Fietsbrug.pdf 

 

Niet alle informatie is in de pdf leesbaar (met name de laatste 

participanten). Kan OG bevestigen dat hier "Ontwikkelaar" en 

"derden" is opgenomen? 

Uw interpretatie is juist. Er zullen nieuwe documenten 

bij deze nota worden verstrekt waarin alle informatie 

leesbaar is. 

  

24 Bijlage 8   Bijlage_8_211004 STB fase03 SO Stat.omg. 

Plintgeb.+Fietsbrug.pdf 

T2570 

 

Er wordt bij deze taak een adviseur bouwfysica en akoestiek 

gevraagd. Gezien de taakregel lijkt het logischer om hier een 

adviseur geotechniek te vragen. Kan OG dat bevestigen? 

Dat is correct, het kruisje is per abuis in het verkeerde 

vakje geplaatst. 

 



25 Bijlage 6   Beschrijvend document 

Bijlage 6 

 

Er wordt gesproken over bijlage 6a, deze is niet meegeleverd. 

Kunt u deze verstrekken? Het is voor de gegadigde nu niet 

duidelijk hoe de prijs aangeboden moet worden. 

Bijlage 6a wordt in bewerkbaar format bij deze nota 

van inlichtingen gevoegd. 

26 SROI   Beschrijvend document, bijlage 2 

 

De opdracht betreft de uitvoering van specialistische 

dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend dat de 

tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

daarbij moeilijker is. Een Social Return eis van 5% wordt door de 

Commissie van Aanbestedingsexperts in dergelijke gevallen niet 

proportioneel geacht. Wij verzoeken u dan ook om het 

percentage te verlagen naar 2%. Kunt u daarmee instemmen? 

Zie vraag 10. 

27 SROI   Beschrijvend document, bijlage 2 

 

Bij welke inzet/tijdsperiode van inzet wordt deze waardering van 

de bouwblokken afgegeven? 

De waardering per bouwblok wordt afgegeven per jaar 

op basis van 36 uur per week. Bij afwijking hiervan zal 

dit naar rato berekend worden.  

Invulling Social Return dient plaats te vinden 

gedurende de contractperiode. In onze regionale 

bouwblokken methode is een breed scala aan 

mogelijkheden opgenomen om Social Return in te 

vullen. Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar 

de website van Gemeente Zoetermeer.  

 

 

28 CV's   8.3 CV’s medewerkers, Bijlage 5 Lijst van standaard functies, 

Bijlage 8 STB 

 

De functie IB 4 dient als BIM-modeleur ingediend te 

worden. Het maximum tarief wordt € 115,-. 



In de lijst van standaard functies verschillende “projectleiders” 

functies opgenomen terwijl in paragraaf 3.4 wordt gesteld: “Het 

projectmanagement berust in alle fasen bij de opdrachtgever”. In 

de STB wordt onderscheid gemaakt in de kostenadviseur, de 

adviseur constructies, de adviseur technische installaties, de 

adviseur bouwfysica en akoestiek en de adviseur geotechniek. 

Zou het voor deze aanbesteding niet waardevoller zijn om deze 

5 functies op te nemen aangevuld met 3 standaard BIM rollen 

van een BIM-modelleur, BIM-coördinator en BIM-manager en tot 

slot een projectmanager en toezichthouder? Bij een dergelijke 

wijziging zouden maximale tarieven evenwel aangepast dienen 

te worden. 

29 Beoordeling prijs   Beschrijvend document  

Paragraaf 8.2 

 

Wordt voor subcriterirum 2 de prijs per fase bekeken (en dus 3 

keer een score gerangschikt) of wordt dit op basis van de 

totaalaanbieding eenmalig gedaan? Dit is vanuit het gegeven 

voorbeeld niet eenduidig op te maken. 

Dit wordt voor de totaalaanbieding eenmalig gedaan.  

 

30 Beoordeling prijs   Beschrijvend document 

Paragraaf 8.2 

 

Aangezien het gewogen gemiddelde gescoord wordt ten 

opzichte van andere aanbieders bestaat de kans dat bij slecht 

twee aanbieders met een minimaal verschil in prijs de score toch 

100 tegen 0 uitslaat. Aan de andere kant kan het verschil weer 

klein zijn bij een groot aantal aanbieders. Zou absolute 

beoordeling ten opzichte van een minimum en maximum tarief / 

prijs niet een meer wenselijke uitkomst geven? 

Nee, wij handhaven de relatieve beoordeling. Bij 

meer dan twee aanbieders werkt een relatieve score 

beter (twee partijen die dicht bij elkaar liggen krijgen 

dan een gelijkwaardige score). Wij verwachten dat er 

meer dan twee aanbieders inschrijven. 



31 Beoordeling prijs   Beschrijvend document 

Paragraaf 8.2 

 

De tabellen van de tariefgroepen bij paragraaf 8.2 en bijlage 5 

(en paragraaf 8.3) zijn niet volledig overeenkomstig met elkaar, 

bijvoorbeeld bij IB 4. Kan de Opdrachtgever aangeven welke 

aangehouden dient te worden, om ook een eerlijke vergelijking 

te kunnen maken tussen de CV's (immers bij andere functies 

behoren ook andere kennis/ervaring criteria) welke anders kan 

leiden tot oneerlijke gunningscriteria? 

Bijlage 5 is leidend. IB 4 wordt BIM-modelleur. 

 

32 Beoordeling prijs   Beschrijvend document 

Paragraaf 8.2 

 

Bent u zich ervan bewust dat als 1 partij inschrijft met een 

gemiddeld uurtarief van euro 90,00 en de overige partijen 

inschrijven met een tarief van exact euro 91,00 dat de eerste 

partij 60 punten krijgt en alle andere partijen 0 punten? Dit gaat 

ongeveer vergelijkbaar ook op als er 1 partij inschrijft met 

bijvoorbeeld euro 80 en de overige partijen schrijven in voor 

euro 100 plus of min 2 euro. Wij willen u verzoeken het 

gunningscriterium prijs aan te passen zodat er reeel 

overbrugbare prijsverschillen onstaan die door de afprijzing van 

de producten en de kwaliteit van de CV's te overbruggen zijn. 

Ja, wij zijn ons hiervan bewust. Een partij die het 

hoogste gemiddelde tarief heeft, maar wel een hele 

scherpe prijs en relatief goede CV’s neerlegt kan 

alsnog de meeste punten behalen. Overigens is onze 

ervaring dat de verschillen vaak groter en 

gevarieerder zijn dan door u geschetst. 

 

 

33 Beoordelingsproces   Beschrijvend document 

Paragraaf 7 Beoordelingsproces 

 

U heeft het over bijlage 5 "wensen". De bijlage 5 die is 

bijgevoegd betreft de standaardfuncties. Kunt u de bijlage 5 

wensen verstrekken? 

Hetgeen gesteld is m.b.t. wensen is niet van 

toepassing. Er wordt beoordeeld op 

geschiktheidseisen en gunningscriteria. 



34 Kwaliteitszorg- en -borging   Beschrijvend document 

Paragraaf 6.4.2 

 

Wilt u naast de NEN-ISO 9001 in het kader van de 

informatiebeveiliging ook ISO 27001 als minimale 

geschiktheidseis stellen? 

Nee.  

 

 

35 Referenties   Beschrijvend document 

Paragraaf 6.4.1 

 

unt u bevestigen dat voor de tweede referentie het een 

gebouwde, inpandige, fietsenstalling van minimaal 500 fietsen 

betreft? 

De referentie-eis uit 6.4.1 blijft leidend, uw 

beschrijving van de referentie lijkt te voldoen aan het 

type opdracht. 

 

36 Referenties   Beschrijvend document  

Paragraaf 6.4.1 

 

Kunt u bevestigen dat referentieprojecten die nog niet in 

uitvoering zijn of uitgevoerd zijn de afgelopen 5 jaar, niet 

voldoen aan de geschikheidseisen? 

Het gaat erom dat uw engineeringswerkzaamheden 

in 2 opeenvolgende fasen zijn uitgevoerd in de laatste 

5 jaar. Het gaat niet over de realisatie van het project. 

 

 

37 Concept overeenkomst   Beschrijvend document  

Paragraaf 5.6 

 

Er wordt verwezen naar bijlage 8 voor de Concept 

Overeenkomst. Bedoelt de opdrachtgever hier naar Bijlage 7 te 

verwijzen? 

Bedoeld wordt inderdaad bijlage 7. 

 

38 Contractvorm   Middels welke contractvorm wordt de aannemer 

gecontracteerd? Gebeurt dit op basis van UAV-GC? 

Voor uw aanbieding dient u uit te gaan van hetgeen in 

par. 3.4.4 van het beschrijvend document is gesteld. 

 



39 2e inlichtingenronde   Beschrijvend document 

Paragraaf 4.6 

 

Gezien de hoeveelheid documenten die het betreft, de vragen 

die we hebben gesteld en de ontbrekende documenten zien wij 

op dit moment geen gelegenheid om alle onduidelijkheden, 

tegenstrijdigheden, procedurefouten en/of onvolkomenheden 

kenbaar te maken. Daarom zouden wij graag verzoeken om een 

extra Nota van inlichtingenronde op te nemen om dit te 

voorkomen. Kan de Opdrachtgever hiermee in stemmen en een 

tweede Nota van Inlichtingen ronde opnemen? 

Nee, wij houden geen extra inlichtingenronde. De 

vragen leiden niet tot grote aanpassingen en het 

enige ontbrekende stuk betreft de in te vullen 

prijsopgave. Deze is bij deze nota bijgevoegd. Mocht 

u in deze bijlage een tegenstrijdigheid of 

procedurefout aantreffen dan kunt u dit binnen 5 

dagen na het publiceren van deze nota kenbaar 

maken. 

40 Totale opdracht   Beschrijvend document 

Paragraaf 3.5 

 

Wat gebeurt er als blijkt dat de kosten van deze totale opdracht 

boven het maximum bedrag gesteld in de uitvraag uitkomt? 

Dan dient opnieuw aanbesteed te worden. 

 

41 Omvang opdracht   Beschrijvend document 

Paragraaf 3.5 

 

Gesteld wordt dat “Wel maximaliseert de gemeente de totale 

omvang van deze opdracht (initiële opdracht incl. eventuele 

aanvullende opdrachten) op € 400.000,-“. Kunt u aangeven op 

welke wijze u tot dit bedrag bent gekomen? Kunt u bijvoorbeeld 

de investerings- of bouwkostenraming van deze fase 1 met ons 

delen. En kunt u aangeven hoe u in relatie tot dit bedrag 

omgaan met scopewijzigingen vanuit opdrachtgever? 

Dit bedrag heeft de opdrachtgever bepaald aan de 

hand van het analyseren van referentieprojecten. 

Verdere gegevens worden nu niet verstrekt. Indien 

scopeaanpassingen van de opdrachtgever leiden tot 

overschrijding van dit bedrag, dan dient opnieuw 

aanbesteed te worden. 

42 SE   Beschrijvend document 

Paragraaf 3.4 

Architect en IB hebben hun eigen verantwoordelijkheid 

hierin, op basis van de aangegeven taken in de STB. 

Daarbij is de architect tot en met de VO fase in de lead 



 

Wat is de scheiding van SE activiteiten tussen Architect en IB? 

en het IB vanaf de DO fase. Dat betekent dat vanaf de 

DO fase het initiatief en de coördinatie van de 

verificatie en validatie bij het IB ligt. 

43 BIM   Beschrijvend document 

Paragraaf 3.4 

 

Kunt u nadere toelichting geven coördinatie, de ‘lead’ en het 

beheer van het BIM model tussen de architect en het 

ingenieursbureau? 

·         Volgens de coördinatieovereenkomst is de architect de 

coordinerend opdrachtnemer tot de besteksfase. 

·         Volgens paragraaf 3.4 gevraagde ingenieursdiensten is 

de architect tot en met de VO-fase in de lead. Vanaf de DO-fase 

zal het ingenieursbureau in de lead komen. 

·         Bij BIM in deze zelfde paragraaf aangegeven dat het 

beheer en de verantwoordelijkheid van het BIM ontwerp ligt bij 

de architect tot en met de DO-fase en vanaf de besteksfase over 

gaat naar het ingenieursbureau. 

Het architectenbureau is ‘in the lead’ tot en met de 

fase voorontwerp. Daarna is het IB ‘in the lead’. Dit 

geldt overeenkomstig voor het BIM model. 

De coördinatieovereenkomst wordt daarop aangepast. 

 

 

 

 

44 VO en verder   Beschrijvend document ((ism Bijlage 8: STB, Bijlage 10: PVE 

algemeen, 3.2) 

Uit de aanbestedende stukken is de scope van de uit te voeren 

onderzoeken in deze fase lastig vast te stellen. (te denken valt 

bv aan windonderzoeken, stedenbouwfysica, 

geluidsbelastingen, trollingen etc etc). Kunt u in het kader van 

een gelijk speelveld hiervoor een forfaitair aantal uur opgeven? 

Voor de aanbieding dient u rekening te houden met 

een windonderzoek, beschaduwingsonderzoek, 

daglichtonderzoek en trillingsonderzoek 

(inventariserend). 

Zie ook de DNR-STB. 

 

45 VO en verder   Beschrijvend document (ism Bijlage 8: STB, Bijlage 10: PVE 

Algemeen) 

 

Uit de aanbestedende stukken is de scope van technische 

installaties in deze fase lastig vast te stellen (bv welke 

Wij zijn van mening dat uit de visie af te leiden is 

welke inspanningen verricht moeten worden voor de 

engineering van installatietechnische onderdelen. 

Om toch wat meer richting te geven in wat verwacht 

wordt aan installaties geven wij u hierbij een overzicht 



Elektrische, werktuigbouwkundige en telecom installaties, 

camera-systemen etc). Kunt u in het kader van een gelijk 

speelveld hiervoor een forfaitair aantal uur opgeven? 

op hoofdlijnen: 

- fietsbrug – openbare verlichting 

- plintgebouw – verlichting, (fiets-) 

parkeerverwijssysteem, nutsaansluitingen voor 

beheerdersruimte, openbaar toilet en commerciële 

ruimte.  

De hal is niet geconditioneerd, de beheerdersruimte , 

openbare toiletten en commerciële ruimte wel. 

Voor de ruimtes met de (fiets-)parkeerplaatsen wordt 

vooralsnog uitgegaan van mechanische ventilatie, 

maar mag ook een voorstel voor natuurlijke ventilatie 

worden uitgewerkt. 

46 VO en verder   Beschrijvend document 

Paragraaf 3.4.2 Voorontwerp (VO) en 3.4.3. Definitief ontwerp 

(DO)  

 

Bij de opsomming van de werkzaamheden in de VO en DO fase 

wordt gesproken over o.a. stedenbouwkundige inpassing, 

architectonische verschijningsvorm, conceptueel ontwerp en 

dergelijke. Ook wordt onder bullet 13 van het VO gesproken 

over “in samenwerking met te contracteren ingenieursbureau 

(…)”.  

Kunt u bevestigen dat elementen genoemd in deze opsomming 

die logischerwijs onder verantwoordelijkheid liggen van de 

architect buiten scope van onderhavige opdracht liggen? 

Dat is correct, deze werkzaamheden worden 

ondergebracht bij het architectenbureau. In deze 

paragraaf wordt ook verwezen naar de betreffende 

STB van deze fase, waarin ook helder is welke partij 

voor welke taak verantwoordelijk is. 

 

47 Plintgebouw Noord   Beschrijvend document (ism Bijlage 10: PVE Algemeen, Bijlage 

10: PVE Plintgebouw, Bijlage 11: Inventarisatie raakvlakken, 

Bijlage 12: Haalbaarheidsstudie) 

 

Het plintgebouw heeft een begane grond en een 

eerste verdieping. Op het dak wordt o.a. een 

fietsroute aangelegd. 

Het plintgebouw wordt volledig om het bestaande 

poortgebouw heen gebouwd. 

Als bijlage bij deze nota van inlichtingen treft u een 



Uit de aanbestedende stukken is de scope van de in fase 1 te 

realiseren plintgebouw Noord lastig vast te stellen. Kunt u hier 

nadere toelichting op geven? 

·         In het PVE algemeen wordt gesproken over “Dit 

plintgebouw wordt om het bestaande Poortgebouw gebouwd en 

daarmee, tot en met de 1e verdieping, geïntegreerd." 

·         In het PVE Plintgebouw wordt gesproken over “Dit 

plintgebouw wordt ‘om’ de westelijke poort van het bestaande 

Poortgebouw en tegen de oostelijke poot van het poortgebouw 

aangebouwd en daarmee tot en met de 3e verdieping, 

geïntegreerd." 

·         In bijlage 2 van de Inventarisatie Raakvlakken is een 

demarcatie Plintgebouw aangegeven, echter is de demarcatie 

hieruit niet helder. Zo is de stippellijn niet in de legenda 

opgenomen en loopt deze naar het oosten door. Valt 

‘plangebied’ oost buiten de huidige scope? 

·         De rode contourlijn op pagina 28 van de 

haalbaarheidsstudie (Team V) lijkt zowel aan de west- als 

oostzijde breder dan aangegeven in bijlage 2 van de 

inventarisatie raakvlakken. 

nieuwe voorlopige demarcatietekening aan, alsmede 

indicatieve plattegronden. 

 

48 Plintgebouw Noord   Beschrijvend document 

Paragraaf 3.3.2 Plintgebouw Noord  

 

Kunt u bevestigen dat het deels slopen van de bestaande 

parkeergarage onder de Afrikaweg onderdeel uitmaakt van de 

scope van deze opdracht, maar (grootschalig) aanpassen van 

de bestaande parkeergarage en het terugbrengen van de 

huidige parkeerplekken geen onderdeel uitmaakt van de scope 

van deze opdracht? 

Het slopen van de bestaande parkeergarage valt 

binnen de scope van deze opdracht. Binnen het 

plintgebouw moeten de bestaande 

autoparkeerplaatsen en 1.000 stuks (uit te breiden 

naar 2.000 stuks) fietsparkeerplaatsen gerealiseerd 

worden. Het terugbrengen van de bestaande 

parkeerplekken valt dus binnen de scope van deze 

opdracht. 

 

49 Fietsparkeren   Beschrijvend document Zie antwoord op vraag 35.  



Paragraaf 3.3.2 fietsparkeren 

 

Gesproken wordt gesproken over een ‘gebouwde’ 

fietsparkeervoorzieningen. Kunt u bevestigen dat het hier een 

‘gebouwde (inpandige)’ fietsparkeervoorziening betreft? 

 

50 Duurzaamheid   Beschrijvend document 

Paragraaf 3.3.2. Duurzaamheid 

Bijlage 10: PVE Algemeen 

 

Uit de aanbestedende stukken is de verwachte inspanning van 

de in fase 1 te verrichten werkzaamheden voor duurzaamheid 

lastig in te schatten. Kunt u in het kader van een gelijk speelveld 

hiervoor een forfaitair aantal uur opgeven? 

U kunt hierbij uitgaan van het uitvoeren van een 

duurzaamheidsscan en het doen van 

duurzaamheidsvoorstellen. Uitgangspunt voor de 

entreehal en fietsenstalling is dat dit geen verwarmde 

of gekoelde ruimtes worden. De 

duurzaamheidsmaatregelen beperken zich daarmee 

in hoofdzaak tot verlichting, het materiaalgebruik, de 

installaties voor de beheerdersruimte en de 

commerciële ruimte en mogelijkheden voor 

energieopwekking op bv gevels. 

51 Kabels en leidingen   Beschrijvend document (ism Bijlage 14 KLIC en GIS en bijlage 8 

STB lijsten) 

Paragraaf 3.3.2 Kabels en leidingen 

 

Uit de aanbestedende stukken is de verwachte inspanning van 

de in fase 1 te verrichten werkzaamheden voor het beschermen 

of verleggen van K&L lastig in te schatten en het is vanuit de 

STB lijsten ook niet goed op te maken welke inspanning 

verwacht wordt. Kan de Opdrachtgever dit verduidelijken of in 

het kader van een gelijk speelveld hiervoor een forfaitair aantal 

uur opgeven? 

De inspanning van het IB bestaat uit het deelnemen 

aan overleggen met de verschillende K+L eigenaren 

over de te nemen maatregelen en het uitwerken 

hiervan in het bestek. Er is een K+L tekening 

bijgevoegd, zodat hier een goede inschatting van 

gemaakt kan worden. 

 

 

52 Fiets-

/voetgangersverbinding 

  Beschrijvend document (ism bijlage 10: PVE fiets-

/voetgangersbrug 

Bijlage 12: Haalbaarheidsstudie) 

Paragraaf 3.3.2. De fiets-/ voetgangersverbinding 

Uw opsomming bevat naar onze mening geen 

tegenstrijdigheden. 

Om misverstanden te voorkomen: 

De fiets-/voetgangersverbinding sluit aan de 

noordzijde aan op het fietspad langs de parallelweg 



 

Uit de aanbestedende stukken is de scope van de in fase 1 te 

realiseren fiets- voetgangersverbinding lastig vast te stellen. 

Kunt u hier nadere toelichting geven op zowel de tijdelijke als 

definitieve situatie? 

• In het beschrijvende document wordt gesproken over 

“Fiets-/ voetbrug vanaf de stadsstraat Afrikaweg naar het 

printgebouw. Deze brug verbindt de toekomstige parallelweg 

van de Afrikaweg met het plintgebouw.” 

• In het PVE fiets-/voetgangersbrug is aangegeven “De 

brug bevindt zich ten noorden van het plintgebouw en sluit aan 

op het toekomstige fietspad aan de oostzijde van de Afrikaweg." 

• Op pagina 28 van de haalbaarheidsstudie (Team V) is 

aangegeven dat het toekomstig fietspad met een slinger over 

het plintgebouw loopt om vervolgens met een nieuwe, 

losstaande brug de singel te passeren. 

van de (te reconstrueren) Afrikaweg. Vanaf de 

parallelweg kruist het nieuwe viaduct een nieuwe 

singel aan de noordzijde van het plintgebouw. 

Het viaduct sluit aan op het dak van het plintgebouw 

en wordt via een slinger over het plintgebouw 

aangesloten op de bestaande Nelson Mandelabrug. 

53 Financiën   Beschrijvend document (ism Bijlage 16: 

Samenwerkingsovereenkomst) 

Paragraaf 3.3.2. Financiën 

 

Gesteld wordt dat “De taak om de realisatiekosten van de 

ontwerpen binnen deze budgettaire kaders te houden is 

onderdeel van de (ontwerp-) verantwoordelijkheid van de 

Opdrachtnemer.” Kunt u bevestigen dat mede gezien het feit dat 

de architect tot en met de DO coördineert (zie 

coördinatieovereenkomst) en de nog niet geheel vastliggende 

scope, deze zinsnede kan worden geïnterpreteerd als een 

inspanningsverplichting? 

De architect coördineert tot en met Voorontwerp. 

Binnen die fase speelt het IB al een belangrijke rol, 

ook in de totstandkoming van de kostenraming. Het 

IB heeft vanaf de fase Definitief Ontwerp de 

verplichting de realisatiekosten binnen de budgettaire 

kaders te houden. Dit houdt in dat onderdeel van de 

opdracht is om te ontwerpen binnen de financiële 

kaders en besparingen in het ontwerp voor te stellen 

en uit te werken indien de kosten buiten de financiële 

kaders vallen.  

54 VNG voorwaarden   Artikel 7.4: De werknemer is geen contractspartij. Wij willen dan 

ook voorkomen dat onze medewerkers contractueel door de 

gemeente worden aangesproken. Onze medewerkers zijn op 

Het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor 

leveringen en diensten wordt buiten toepassing 

verklaard.    



grond van hun arbeidsovereenkomst tot geheimhouding 

verplicht. Wij als opdrachtnemer zijn wel bereid om een 

geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Kan de gemeente 

bevestigen dat het artikel wordt gewijzigd naar: ‘De Contractant 

en de Gemeente kunnen een geheimhoudingsverklaring 

overeenkomen. De Contractant draagt zorg voor deze kennis bij 

haar werknemers’? 

55 VNG Voorwaarden   De bewoordingen van artikel 6.1 duiden op een garantie die 

verder gaat dan de standaard in onze branche, hetgeen niet 

verzekerbaar is. Wij kunnen niet garanderen dat onze prestatie 

beantwoordt aan de overeenkomst. Wel kunnen we garanderen 

dat de prestatie voldoet aan alle specificaties die zijn 

opgenomen in de overeenkomst. Kan de gemeente bevestigen 

dat het woord ‘garandeert’ gewijzigd wordt naar ‘draagt er zorg 

voor’ en dat de woorden ‘aan de Overeenkomst’ worden 

gewijzigd naar ‘aan de overeengekomen specificaties’? 

Het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor 

leveringen en diensten wordt buiten toepassing 

verklaard.    

56 VNG Voorwaarden   Artikel 4.5 bevat een zeer ruime vrijwaring voor strafrechtelijke 

boetes en bestuurlijke sancties. Kan de gemeente bevestigen 

dat de woorden ‘die verband houden met de Overeenkomst’ 

gewijzigd worden naar: ‘die verband houden met de 

toerekenbare tekortkoming van de Contractant’? 

Het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor 

leveringen en diensten wordt buiten toepassing 

verklaard.    

57 Overschrijding kosten 

ontwerp door Architect, 

beschrijvend document 

  De inschrijver dient een vaste prijs af te geven voor de opdracht 

en dient samen te werken met een architectenbureau. Hoe dient 

de inschrijver om te gaan met een ontwerp waardoor de 

inschrijver meer kosten maakt dan begroot? 

Er zijn plattegronden toegevoegd waaruit u, indicatief, 

de basis van het ontwerp kunt afleiden voor het 

plintgebouw.  

Zie ook vraag 82. 

 

 

58 Werkzaamhedenlijst, 

beschrijvend document en 

bijlage 8 

  Kunt u bevestigen dat bijlage 8 een limitatieve lijst is van de 

werkzaamheden van de inschrijver? 

Bijlage 8 geeft een opsomming van de uit te voeren 

taken. Deze dienen in samenhang te worden gezien 

met het de andere stukken die bij de publicatie zijn 

gevoegd, met name het beschrijvend document. 



59 Keuze voor 

ingenieursrollen, bijlage 8 

  In bijlage 8 worden een aantal rollen/disciplines gehanteerd. 

Kunt u toelichten waarom er voor deze rollen/disciplines 

gekozen? Waarom is hier bijvoorbeeld niet projectmanager of 

toezichthouders bijgevoegd? 

Zie vraag 28. 

60 Urenraming 

toezichthouder, 

beschrijvend document 

  Voor de Directievoering en Toezicht moet er een forfaitair aantal 

van 800 uur toezicht worden gehanteerd in de inschrijfstaat. Zijn 

deze 800 uren onderdeel van het €400.000 maximumbedrag? 

Dat is juist.  

61 Functie BIM modelleur, 

beschrijvend document 

  In de tariefgroepentabel op pagina 38 staan 10 verschillende 

functies beschreven voor de ingenieursdiensten. Kunt u 

toelichten onder welke van deze functies de BIM-modelleur valt? 

Zie vraag 31. 

62 Bijlage 6a gedetailleerde 

prijsopgave, bijlage 6, 

beschrijvend document 

  In bijlage 6 van het beschrijvend document wordt vermeld dat er 

een gedetailleerd invulblad in Excel voor de prijsopgave moet 

worden meegeleverd bij de uitwerking van de aanbieding. Bij de 

bijlage staat dat dit invulblad als zijnde bijlage 6a later volgt. 

Momenteel beschikken wij nog niet over deze bijlage. Kunt u 

bijlage 6a toesturen? 

Zie vraag 25. 

63 Uitwerking duurzaamheid, 

beschrijvend document 

  In paragraaf 3.7 worden het duurzaamheidsbeleid van de 

Gemeente toegelicht. Daarbij wordt er beschreven dat de 

duurzaamheidsaspecten voor de aanbesteding zijn verwerkt in 

de Technische Specificaties. Zijn de duurzaamheidsaspecten 

naast deze verwerking in Technische Specificaties ook op 

andere manieren uitgewerkt? 

Zie vraag 50. 

64 Beschikbare middelen 

duurzaamheid, 

beschrijvend document 

  Op bladzijde elf wordt beschreven dat er een maximale 

inspanning moet worden geleverd om het bouwwerk zo 

duurzaam mogelijk te maken. Welke (financiële) middelen zijn 

hiervoor beschikbaar? 

Er zijn op dit moment geen specifieke middelen voor 

gereserveerd. Tijdens de uitwerking van de 

verschillende onderdelen door het architectenbureau 

en het IB zal duidelijk worden welke kansen zich 

binnen dit project voordoen. Aan de hand daarvan 

zullen keuzes worden gemaakt. Zie ook vraag 50. 

65 Uitstel uitvraag, 

beschrijvend document 

  Gezien de complexiteit van de uitvraag en de geringe tijd om 

onze prijs te bepalen, hebben wij moeite om tijdig een geschikte 

Wij hebben de inschrijving met een week (tov de 

verlate nota) uitgesteld. 



prijs te formuleren. Bent u bereid om de deadline van het 

indienen van de inschrijving met twee weken uit te stellen? 

66 Afstemming met 

stakeholders: visie station 

Zoetermeer, 

handelingsperspectief, 

PvE en beschrijvend 

document 

  Bij de uitvraag worden meerdere bestanden geleverd zoals de 

visie, het handelingsperspectief en een PvE. Wij constateren 

een verschil in mate van afstemming met belangrijke 

stakeholders als NS, HTM, ProRail bij de uitwerking van de visie 

station Zoetermeer (bijlage 12) en het handelingsperspectief 

(bijlage 13). Het is niet duidelijk in hoeverre de Gemeente 

afstemming heeft gezocht met deze partijen voor het PvE 

(bijlagen 10) en de algehele uitvraag. Voor de uitvoering van de 

opdracht moet er afstemming plaats vinden met onder meer NS, 

HTM, ProRail en Rijkswaterstaat. Kunt u toelichten hoe de 

afstemming met de belangrijkste stakeholders tot nu toe heeft 

plaatsgevonden? 

Opdrachtgever is op de hoogte van (de belangen 

van) alle stakeholders. Er heeft al in belangrijke mate 

afstemming plaatsgevonden met deze partijen. 

Daarnaast valt fase 1 buiten de invloedssfeer van het 

hoofdspoor én RWS, dus de noodzakelijke 

afstemming voor deze werkzaamheden is beperkt. 

Zoals u heeft kunnen constateren moet bij elke 

volgens fase in het project het PvE worden 

geüpdatet. Dat biedt de kans nadere input van deze 

partijen mee te nemen. 

67 Gevoeligheden, 

beschrijvend document 

  Bij paragraaf 3.3.2 worden de bekende gevoeligheden 

beschreven. Daarbij wordt vermeld dat het onderdeel van de 

opdracht is om gevoeligheden verder in beeld te krijgen. Hoe 

verwacht u onze rol en verantwoordelijkheden die te maken 

hebben met het in kaart brengen van deze gevoeligheden? 

In deze paragraaf staat niet dat opdrachtnemer deze 

gevoeligheden in beeld moet brengen. Er staat dat 

opdrachtnemer de bij deze gevoeligheden behorende 

risico’s in beeld moet brengen.   

68 Locatie werkzaamheden, 

beschrijvend document 

  In de opdrachtbeschrijving wordt niet expliciet toegelicht waar de 

werkzaamheden die niet locatie specifiek zijn moeten 

plaatsvinden. Kan de inschrijver hieraan een eigen invulling 

geven? 

Ja, waarbij heet uitgangspunt is dat alle overleggen 

met stakeholders en met de architect in Zoetermeer 

zullen plaatsvinden. Daarnaast maakt de gemeente 

gebruik van teams voor overleggen waarbij fysieke 

aanwezigheid niet noodzakelijk is. 

69 Gunningsmethode, 

beschrijvend document 

  Gunningsmethode, beschrijvend document 

De wijze waarop de winnaar wordt bepaald is naar onze mening 

een loterij door de relatieve beoordeling op prijs én kwaliteit. Als 

namelijk blijkt dat de winnende partij de bewijsstukken niet rond 

krijgt en terzijde gelegd moet worden, leidt dit tot andere scores 

op prijs en kwaliteit van alle partijen en mogelijk een andere 

volgorde. Zonder dat de inschrijvingen veranderen, zou hierdoor, 

bij wegvallen van één van de inschrijvers een andere partij de 

De gekozen methode is geen loterij, omdat niet het lot, 

maar de inschrijving de score ten opzichte van de 

andere inschrijvers bepaalt. Voor het voorschrijven 

van de relatieve beoordelingsmethode heeft de 

gemeente de gevolgen voor transparantie, gelijke 

behandeling en een effectieve mededinging 

afgewogen en deze methode zorgvuldig opgenomen. 

Ter toelichting: een relatieve beoordelingssystematiek 



winnende zijn dan wanneer alle inschrijvingen meegenomen 

worden. Waarom acht u de door u gekozen methode geen 

loterij? Wij vragen u om de gunningmethode te herzien. Zo niet, 

dan maken wij op voorhand bezwaar tegen deze methode. 

biedt inschrijvers de mogelijkheid strategisch in te 

schrijven, waardoor andere inschrijvers elkaar 

kunnen bevoordelen maar ook benadelen. Strategisch 

inschrijven is in beginsel toegestaan zolang dit niet 

leidt tot het manipuleren van de relatieve beoordeling.  

De gemeente heeft daarom aanvullende waarborgen 

getroffen om manipulatief gedrag van inschrijvers 

gedurende de aanbestedingsprocedure tegen te 

gaan. Hiervoor is in de aanbestedingsstukken 

opgenomen dat:  

- verschillende ondernemingen die tot één concern 

behoren niet elk afzonderlijk mogen inschrijven, tenzij 

de betreffende ondernemingen kunnen aantonen dat 

hun onderlinge relatie het gedrag bij de aanbesteding 

niet heeft beïnvloed (zie paragraaf 5.8). Om iedere 

schijn van manipulatie tegen te gaan scherpen wij dit 

artikel verder aan: vanuit één concern mag slechts 

één onderneming inschrijven. Daarnaast mag iedere 

onderneming maximaal eenmaal inschrijven als 

zelfstandig inschrijver, of als combinant of als 

onderaannemer; 

- Inschrijvingen die in de ogen van de Gemeente in 

verhouding tot de uit te voeren diensten of leveringen 

abnormaal laag lijken, kan de Gemeente -na verificatie- 

terzijde leggen;  

- Als algemene restrictie geldt dat negatieve bedragen 

of irreële bedragen of bedragen van € 0,- niet mogen 

worden gegeven. Inschrijvingen die dit bevatten 

worden door de Gemeente terzijde gelegd; 

- Manipulatief biedgedrag (het manipuleren van de 

beoordelingssystematiek doordat geen 

waarheidsgetrouwe opgave van realistische prijzen is 

gedaan) leidt tot ongeldigheid van uw Inschrijving, 

omdat de Inschrijving naar zijn aard niet past binnen 



het kader van wat de Gemeente heeft vastgesteld. 

Ongeldige Inschrijvingen worden door de Gemeente 

terzijde gelegd.   

- gemeente accepteert alleen inschrijvingen met een 

realistische prijs die kostendekkend moet zijn. 

Daarnaast moet inschrijver zijn uitgewerkte 

kostencalculatie toe te voegen. 

- daarnaast wordt om manipulatie van de ingediende 

prijs te voorkomen zowel beoordeeld op uurtarief als 

totaalprijs. 

- de inschrijvingen wijzigen niet als gevolg van het 

wegvallen van een inschrijver. Daarmee is geen 

sprake van een loterij. Wel leidt dit tot een nnieuwe 

beoordeling die ook transparant is conform de 

beoordelingssystematiek zoals weergeven in het 

beschrijvend document. 

Wij gaan er vanuit dat bovenstaande tegemoet komt 

aan uw bezwaar, anders verzoeken wij u dit conform 

artikel 4.7 uit het beschrijvend document kenbaar te 

maken. 

 

70 Toevoegen functie CV’s, 

beschrijvend document 

  U zegt de inspanning van inschrijvers te willen beperken. Kunt u 

toelichten waarom u dan CV’s wil zien van alle in bijlage 5 

genoemde functies? Dit zijn onzes inziens namelijk niet allemaal 

functies die van toegevoegde waarde zijn voor deze opdracht en 

het verschil zouden moeten maken bij uw selectie van de meest 

geschikte partij. 

Wij willen alleen CV’s zien van de medewerkers die u 

in wilt zetten, dus functies die u niet van meerwaarde 

vindt en niet gaat inzetten hoeft u niet toe te voegen. 

71 Gunningscriteria prijs-

kwaliteit, beschrijvend 

document 

  Onze analyse is dat prijs in de beschreven wijze van beoordeling 

veel zwaarder weegt dan kwaliteit. Terwijl u de tarieven heeft 

gemaximeerd, wat u een al een zekerheid geeft geen abnormaal 

hoge tarieven te hoeven betalen. Bovendien besteedt u 

openbaar aan, wat in zijn algemeenheid leidt tot marktconforme 

Zie het antwoord op vraag 8. 



tarieven. De rekenvoorbeelden op pagina 38 en 39 suggereren 

ook dat u op zoek bent naar een partij met lage tarieven, u 

rekent immers met tarieven die dichter bij het tarief van een 

stukadoor liggen dan bij het tarief van een hoger opgeleide in 

dienst bij een Nederlands bedrijf. 

Bent u zich hiervan bewust en zo ja, kan u dan toelichten 

waarom uw inschatting is dat gunning met het zwaartepunt op 

het aspect prijs passend is? Het komt op ons immers over als 

een complexe opgave. Zo nee, bent u bereid uw 

beoordelingsmethodiek te heroverwegen? 

72 CV’s medewerkers, 

beschrijvend document 

  Op de 40ste bladzijde van de offerteaanvraag wordt gesteld: 

“Wanneer een aanbieder ervoor kiest een bepaalde functiegroep 

niet in te zetten, zal deze ook niet vergeleken worden met 

andere aanbieders.” Om te kunnen vergelijken dienen tenminste 

2 aanbieders de betreffende functiegroep in te zetten. Als dat 

niet het geval is wordt de betreffende functiegroep 

buitenbeschouwing gelaten. Op welke wijze wordt de score 

berekend voor degenen die een bepaalde functiegroep niet 

inzetten waar er 2 of meer deze functiegroep wel inzetten? 

Welke effect heeft het niet inzetten van een functie op de score? 

Het puntentotaal wordt gedeeld door het maximaal 

aantal te behalen punten en vervolgens 

vermenigvuldigd met 50. Dat betekent dat indien voor 

10 functiecategorieën medewerkers worden 

voorgesteld, er gedeeld wordt door 10 * 9 = 90 

maximaal te behalen punten. Indien voor slechts 7 

functiecategorieën een CV wordt ingediend, dan wordt 

gedeeld door 7 * 9 = 63 maximaal te behalen punten. 

Daarmee wordt een gewogen gemiddelde van de 

score van in te zetten medewerkers bepaald, waarbij 

een score tussen 0 en 1 mogelijk is, die vervolgens 

met 50 wordt vermenigvuldigd. Het niet inzetten van 

een functiecategorie maakt voor de maximaal te 

behalen score geen verschil. 

73 Bronbestanden bijlage 8   Is het mogelijk om de bronbestanden van bijlage 8 te 

ontvangen? 

Zie vraag 22. 

74 Opdrachtomschrijving, 

beschrijvend document 

  In paragraaf 3.4 worden werkzaamheden uitgevraagd die niet 

limitatief zijn. Het is naar ons inziens niet mogelijk om hiervoor 

een vaste prijs te berekenen. Kunt u toelichten hoe de inschrijver 

hiermee om moet gaan? 

De inschrijver kan de in de DNR-STB beschreven 

taken doornemen met inachtneming van hetgeen in 

de overige aanbestedingsdocumenten wordt 

gevraagd, onder andere in par. 3.4 van het 

beschrijvend document. Daarmee zijn de scope en de 

taken voldoende afgebakend. 



75 Prijs, beschrijvend 

document 

  In de definitie van Beste prijs-kwaliteit verhouding op de 4 

bladzijden van de offerte-aanvraag is o.i. het woord ‘prijs’ ten 

onrechte beschreven omdat het al het belangrijkste onderdeel is 

van de subgunningcriteria.  Is het correct dat ‘Gunningcriteria, 

subgunningcriteria en prijs’ gelezen moet worden als 

‘Gunningcriteria c.q. subgunningcriteria? Herziet u de definitie? 

Wij begrijpen uw vraag niet. Er zijn twee 

gunningscriteria: prijsaanbieding en CV’s 

medewerkers. Voor de prijsaanbieding zijn 

vervolgens twee subgunningscriteria die samen de 

beoordeling voor het gunningscriterium 

prijsaanbieding vormen. 

76 Gevraagde 

ingenieursdiensten en 

prijs, beschrijvend 

document 

  De inschrijver dient een vaste prijs af te geven voor de opdracht 

en dient samen te werken met een architectenbureau. Hoe moet 

de inschrijver omgaan met disfunctioneren van het 

architectenbureau waarbij de inschrijver meer kosten maakt dan 

begroot? 

 Vooralsnog wordt niet uitgegaan van het 

disfunctioneren van het architectenbureau of het IB. 

Dat neemt niet weg dat zo’n situatie zich altijd kan 

voordoen. Opdrachtgever heeft gedurende het gehele 

proces intensief contact met beide bureaus om alle 

aspecten betreffende de opdracht te bewaken en in te 

grijpen als dat nodig is. Hoe dat zal gebeuren is 

afhankelijk van de situatie die op dat moment 

aanwezig is. Voor opdrachtnemer bestaat altijd de 

mogelijkheid om bij opdrachtgever aan te geven dat 

hij van mening is dat door disfunctioneren van de 

andere partij meerkosten ontstaan. De taken zijn in 

de STB vastgelegd, zoals u zelf ook constateert. De 

opdrachtgever kan in geval van een melding aan de 

hand van de STB bepalen of hier sprake is van een 

reële klacht en daarmee mogelijk meerwerk. 

77 Verantwoordelijkheid, 

beschrijvend document 

  In het beschrijvend document wordt gesteld dat vanaf de DO 

fase het ingenieursbureau in de lead is met het uitwerken van 

het ontwerp (blz. 12), tevens wordt er gesteld dat vanaf de 

bestekfase het ingenieursbureau verantwoordelijk is voor het 

BIM-ontwerp (blz. 14). Dit is naar onze mening tegenstrijdig, zou 

dit veranderd kunnen worden naar dat het ingenieursbureau 

vanaf de DO fase verantwoordelijk is voor het BIM-ontwerp? 

Vanaf definitief ontwerpfase is het IB ‘in the lead’, ook 

wat betreft het BIM-model. 

 

 

78 paragraaf 3.4 Gevraagde 

Ingenieursdiensten 

  Kunt u aangeven hoe u het proces van checks en balances ziet 

en welke invulling u hierbij verwacht van het ingenieursbureau? 

U geeft in deze paragraaf aan dat u belang hecht aan checks en 

De checks en balances bestaan uit het toetsen van de 

maakbaarheid door het IB en het toetsen van 

uitdetaillering door de architect. Daarmee wordt 



balances en dat u daarom heeft gekozen om de 

ingenieursdiensten apart te contracteren van de architectuur-

diensten waarbij beide partijen elkaars werk toetsen om zo te 

komen tot een beter eindresultaat. De werkverdeling zoals 

weergegeven in bijlage 8 lijkt uit te gaan van een zeer strakke 

werkverdeling op basis van expertises tussen beide partijen 

waarbij vrijwel geen sprake is van overlap. De toetsing door het 

ingenieursbureau lijkt zich slechts te beperken tot (technische) 

aspecten als kostendeskundigheid, constructies, technische 

installaties, bouwfysica en akoestiek, en geotechniek. Hieruit 

maken we op dat u geen meedenkend advies van het 

ingenieursbureau verlangt ten aanzien van ontwerpaspecten. 

optimale kwaliteit verkregen. Om tot een goede 

uitvraag en prijsaanbieding te komen is een strakke 

onderverdeling van taken en verantwoordelijkheden 

opgegeven. Daarbij is op diverse onderdelen een 

verantwoordelijke en input leverende partij opgegeven. 

De functionaliteit, transferkwaliteit en reizigersbeleving 

maken onderdeel uit van de architectuurdiensten in 

combinatie met de input van de opdrachtgever en 

toetsen van stakeholders.  

 

De taken zoals aangegeven in de DNR-STB hoeven 

elkaar niet te overlappen om de bureaus samen tot 

een product te laten komen. Alle door u genoemde 

aspecten moeten samen met het architectenbureau 

worden uitgewerkt. Dat gaat dus niet alleen om het 

toetsen. Het gaat juist om het (technisch) meedenken 

binnen het ontwerpproces waarbij het noodzakelijk 

kan blijken dat het ontwerp moet worden aangepast.  

79 VNG/ Artikel 15 van 

Zoetermeers addendum - 

Omvang 

schadevergoeding" 

  "De door de adviseur te vergoeden schade is beperkt tot een 

bedrag gelijk aan driemaal de advieskosten met een maximum 

van € 2.500.000. 

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld 

komt te vervallen: 

a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding;  

Kunt/wilt u de vrijwaring derden beperken tot de gevolgen van 

niet-toerekenbare tekortkoming en tot een maximum bedrag van 

b.v. de opdrachtsom met een max van 1 mio of zoals hierboven 

tot een bedrag gelijk aan driemaal de advieskosten met een 

maximum van € 2.500.000. ." 

Niet akkoord. Er wordt wel een beperking 

aangebracht zoals verwoord in antwoord op vraag 8. 



80 DNR/ Artikel 15 van 

Zoetermeers addendum - 

Omvang 

schadevergoeding 

  De door de adviseur te vergoeden schade is beperkt tot een 

bedrag gelijk aan driemaal de advieskosten met een maximum 

van € 2.500.000. 

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld 

komt te vervallen: 

a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding;  

Kunt/wilt u de vrijwaring derden beperken tot de gevolgen van 

niet-toerekenbare tekortkoming en tot een maximum bedrag van 

b.v. de opdrachtsom met een max van 1 mio of zoals hierboven 

tot een bedrag gelijk aan driemaal de advieskosten met een 

maximum van € 2.500.000. . 

Zie antwoord op vraag 79.  

 

  

81 Beschrijvend document 

8.3 

CV’s medewerkers 

  Bij gunningscritirium 2 (CV's) geeft u aan dat alleen aan de 3 

beste aanbieders waarderingspunten toekent. Om een 

realistische inschatting te maken van onze gunningskans is het 

relevant om te weten hoeveel partijen er aanbieden. Kunt u 

hierover uitsluitsel geven? 

Bij een openbare aanbesteding is nooit een 

inschatting te maken van het aantal partijen dat zich 

als gegadigde aandient. U dient zelf een inschatting 

te maken van uw gunningskans. 

82 Beschrijvend document 

3.3 

Omschrijving van de 

opdracht 

  Welke scope heeft de architect meegekregen?  Wij bieden in 

vaste som aan. Hoe borgt u dat bijvoorbeeld het aantal uit te 

werken varianten beperkt blijft. Of kunt u in het kader van level 

playing aangeven van hoeveel varianten wij uit mogen gaan? 

De scope van de architect is dezelfde als meegegeven 

is bij deze aanbesteding. Bovendien dient de architect 

ook voor een vast bedrag aan te bieden zodat niet de 

verwachting is dat dit bureau een onbeperkt aantal 

varianten gaat uitwerken.  

Zie ook vraag 57. 

 

83 Beschrijvend document 

3.3.2 

Scope en gevoeligheden 

  Behoort het oostelijke deel van het plintgebouw (dat door de 

gebouweigenaar van het Poortgebouw wordt ontwikkeld) tot de 

scope? 

Vanaf de westelijke gevel van het oostelijke been 

behoort niet tot de scope. 

Zie ook de bijlage bij vraag 47. 

84 Beschrijvend document 

3.3.2 

Scope en gevoeligheden 

  Is het mogelijk om een plankaart toe te voegen met daarin de 

scopegrenzen? 

Zie antwoord op vraag 47.  



85 Beschrijvend document 

3.3.2 

Scope en gevoeligheden 

  Welke partij is verantwoordelijk voor de afstemming met 

stakeholders/omgeving? Is dat de architect, de opdrachtgever of 

verwacht u op dit gebied inzet van ons? 

De basisafstemming met alle partijen vindt plaats 

door de opdrachtgever. Van het architectenbureau en 

het IB wordt wel ondersteuning verwacht daarin door 

bijvoorbeeld aan te schuiven bij overleggen voor 

inhoudelijke afstemming.  

86 Beschrijvend document 

3.8 

Looptijd overeenkomst 

  Er staat omschreven dat de duur van het project 3 jaar is. Is er 

een gedetailleerdere planning beschikbaar van de fases en 

mijlpalen? 

Er is een globale planning beschikbaar: 

vastgesteld VO 1 mei 2022, vastgesteld DO 1 sept 

2022, vastgesteld bestek 31-12-2022, gunning 

aannemer april 2023 en oplevering maart 2024. 

 87 Beschrijvend document 

3.5 

Omvang opdracht 

  """De onderstaande cijfers geven een indicatie van de maximaal 

te verwachten totale afname, hieraan kunnen geen rechten 

worden ontleend. 

De Gemeente heeft geen afnameverplichting en geeft geen 

omzetgarantie. Wel maximeert de Gemeente de totale omvang 

van deze Opdracht (initiële opdracht incl. eventueel aanvullende 

opdrachten) op € 400.000,-""" Naar welke cijfers wordt hier 

verwezen? En wat bedoelt u met geen afnameverplichting en 

geen omzetgarantie? 

Geen afnamegarantie betekent dat de gemeente niet 

verplicht is tot gunnen van de opdracht en geen 

omzetgarantie betekent dat de gemeente niet 

verplicht is tot een bedrag van € 400.000 opdracht te 

verstrekken. 

88 Beschrijvend document 

3.3.2 

Scope en gevoeligheden 

  De gevoeligheden zijn nog niet volledig in beeld en ook voor de 

kabels en leidingen zijn er nog onzekerheden. Bij wie liggen de 

risico's voor zaken die pas tijdens het project in beeld komen? 

Aan zowel het architectenbureau als aan het IB wordt 

gevraagd alle risico’s in beeld te brengen en bij te 

dragen aan het beheersen daarvan. Voor nog 

onbekende zaken ligt het risico bij de opdrachtgever. 

89 Beschrijvend document 

8.3 

CV’s medewerkers 

  Er wordt gevraagd om CV's van de medewerkers. Gaat het 

hierbij om de sleutelfunctionarissen in het team, of voor alle 

functiegroepen? 

Het gaat om alle medewerkers die een bijdrage aan 

het project leveren. 

Zie tevens antwoord op vraag 15.  

90 Beschrijvend document 

3.4 

RAW bestek 

  U vraagt om het opstellen van een RAW bestek, dit is voor 

gebouwen ongebruikelijk. Bent u akkoord als we in elk geval 

voor het plintgebouw met fietsenstalling een STABU-bestek 

en/of UAV- GC contract opstellen? 

Uitgangspunt voor de prijsaanbieding dient een RAW 

of STABU bestek te zijn.   

 

 



91 Beschrijvend document 

Pagina 48, bijlage 6 

  Prijsopgave: Structuurontwerp, Plintgebouw en Fiets-

/voetgangersbrug U vraagt uit tot en met UO. In de STB 

staat ook een overzicht waarin directievoering, 

uitvoeringsbegeleiding en prijsvorming. Klopt onze aanname dat 

u deze pakketten niet uitvraagt? 

Prijsvorming valt onder de fasen tot en met UO. Voor 

uitvoeringsbegeleiding dient u 800 uur te offreren en 

directievoering zal opdrachtgever zelf verzorgen. De 

toezichturen tellen mee voor het gewogen 

gemiddelde uurtarief. Daarnaast worden de kosten 

voor SO tot en met UO beoordeeld. De totale 

prijsaanbieding dient te zijn voor alle fasen, dus SO 

tot en met directievoering, waarbij voor die laatste 

fase alleen het forfaitaire aantal van 800 uur 

aangeboden dient te worden. In bijlage 6 dient u de 

totaalprijs op te nemen in bijlage 6a is dit verder 

uitgesplitst per fase. 

92 Beschrijvend documenten 

Pagina 43. Bijlage 2 

  SROI-verplichting:  In onze ervaring is hoog 

gekwalificeerd personeel nodig, met specifieke vaardigheden. 

De verplichting van 5% aan SROI) blijkt in de praktijk bij 

vergelijkbare opdrachten niet haalbaar. We zie hier wel de 

intentie om aan deze verplichting te voldoen, maar volgens alle 

betrokkenen (inclusief opdrachtgever) is er het besef dat dit niet 

realistisch is. Dat kan leiden tot zeer veel onnodige (vooral 

juridische) discussies. Een andere oplossing is dat wij de boete 

(minimaal € 20.000,00) opnemen in onze uurprijzen, maar dat 

lijkt ons niet wenselijk. Wij verzoeken u dan ook deze 

verplichting om te zetten in een inspanningverplichting en de 

boete te laten vervallen. Kunt u hiermee akkoord gaan? 

Zie vraag 10.  

93 Beschrijvend document 

Pag. 40.  

Paragraaf 8.3 CV''s 

  Per functie per medewerker wordt een ranking gemaakt. Alle 

aanbieders worden met elkaar vergeleken.  U laat de 

mogelijkheid open om bepaalde functies niet aan te bieden. We 

hebben hierover de volgende vragen. 1. Betekent dit dat als wij 

vinden dat deze standaard functie niet nodig is, wij de 

bijbehorende diensten ook niet hoeven aan te bieden?; 2. 

Betekent dit dat een andere aanbieder die de functie wel 

aanbied deze functie kan invullen? 

U dient alle diensten uit de STB aan te bieden en uit 

te voeren. Daarbij hoeft u niet alle genoemde functies 

in te zetten, dit mag wel. Alle functies die u inzet voor 

de taken uit de STB moeten wel aangeboden worden.  



94 Beschrijvend document 

Pag. 40 

 Paragraaf 8.3 CV''s 

  Per functie per medewerker wordt een ranking gemaakt. Alle 

aanbieders worden met elkaar vergeleken.  Klopt 

onze aanname dat indien één functiegroep niet wordt 

aangeboden de totaalscore van de inschrijver wordt gedeeld 

door 81 en vermenigvuldigd met 50? 

Ja, dit klopt. 

95 Beschrijvend document 

Pag. 40.  

Paragraaf 8.3 CV''s 

  Per functie per medewerker wordt een ranking gemaakt. Alle 

aanbieders worden met elkaar vergeleken  Is het 

mogelijk dat twee aanbieders een gelijke score krijgen op 

aangeleverde CV's op een functiegroep? 

Dat is altijd mogelijk.  

96 Beschrijvend document 

pagina 39,  

par. 8.2 Prijs 

Subgunningscriterium 1b 

Puntenberekening 

  Genoemde bijlage 6a is niet toegevoegd. De wijze waarop 

punten verdeeld worden is mede daardoor onduidelijk. Daardoor 

kunnen wij geen goede inschatting maken van de in te dienen 

prijzen dan wel de wijze van berekenen. Kunt u hier meer 

duidelijkheid over geven? Of kunt u ons uw rekenblad toesturen, 

zodat alle deelnemers uw uitgangspunten gelijk interpreteren? 

Zie vraag 13.  

97 Beschrijvend document 

pagina 36,  

par. 8.2 Prijs 

Tabel 2 

  In tabel 2 op deze pagina lijkt een fout geslopen. Er is geen 

sprake van totaal en de onderste twee regels lijken verwisseld. 

Kunt u voor een juiste tabel zorgen? 

Dit klopt, wij hebben dit aangepast. 

98 Beschrijvend document 

6.4.1 

Referenties 

  In referentie 2 staat genoemd dat het om een 'gebouwde' 

fietsenstalling moet gaat. Kunt u uitleggen wat u hiermee 

bedoelt? 

Dat betekent dat het uit een bouwwerk moet bestaan 

en niet volledig op maaiveld wordt aangelegd.  

Zie ook vraag 35. 

99 Beschrijvend document - 

par. 3.7 – Duurzaamheid 

  U geeft op pagina 18 aan dat u veel waarde hecht aan 

duurzaamheid. We zien dit aspect echter niet terug in de 

gunningscriteria. Hoe kunnen wij ons op dit aspect 

onderscheiden? 

Dat kan niet bij de inschrijving. Opdrachtgever 

verwacht hier wel een belangrijke bijdrage tijdens de 

uitwerking van het project door het IB. 

100 SROI   Beschrijvend document 

Bijlage 2 

Dit moet gerelateerd aan het project worden ingevuld. 



 

Is het doel van de SROI invulling dat de afstand tot de 

arbeidsmarkt in generieke/duurzame vorm wordt verkleind in 

plaats van gerelateerd aan het project? 

101 SROI   Beschrijvend document 

Bijlage 2 

 

Maakt de gemeente Zoetermeer gebruik van Wizzr om de SROI 

invulling te registreren? 

Gemeente Zoetermeer maakt gebruik van 

registratiesysteem Wizzr. 

 

 

 


