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4.1.2
Spreekkamer/ontvangstruimte

9.790 m²

4.13.1
Ruimte conciërge en

technische dienst - EHBO
23.700 m²

4.13.3
Expeditie
21.014 m²

4.13.2.1
Opslag technische dienst

1
4.432 m²

4.13.4
Datacenter en

patchruimte (eis:3x6m)
18.028 m²

4.2.1
Directieruimte -
locatiedirecteur

29.582 m²

4.2.3
Administratie

20.718 m²

4.2.2
Directieruimte - algemeen

directeur
16.538 m²

4.14.12.2
e-kast

1.220 m²

4.3.4
Ruimte ICT en
automatisering

25.040 m²

4.3.2
Ruimte zorgcoördinator

16.186 m²

4.5.3
Catering en uitgiftebalie
kantine, inclusief berging

26.528 m²

4.5.4
Opslag aula -

stoelenberging
17.104 m²

4.6.5
Grootkeuken

91.829 m²

4.6.6
Wijkrestaurant

60.728 m²

4.6.3
Kleinkeuken
84.977 m²

4.6.4
Instructie Verzorging

55.713 m²

4.6.2
Uiterlijke Verzorging

59.452 m²

4.6.1
Zieken- en

Kinderverzorging
53.234 m²

4.6.9
Werkruimte personeel 1

18.047 m²

4.6.8
Praktijksimulatie textiel

11.168 m²

4.6.10.1
Studiewerkplekken Z&W

14.866 m²

4.6.12.1
Opslagruimte proviand 1

10.748 m²

4.6.11.1
Kleedruimten Z&W 1

7.030 m²

4.7.5
Winkelruimte en etalage

20.453 m²

4.9.3
Bewegingsruimte

67.682 m²

4.14.1.1
Hoofdentree
10.812 m²

4.14.1.2
Entree

4.844 m²

4.14.1.3
Entree

3.721 m²

4.14.2.1
Verkeersruimte

70.311 m²

4.14.2.4
Verkeersruimte

72.448 m²

4.14.3.1
WC leerlingen 1

8.737 m²

4.14.3.2
WC leerlingen 2

9.539 m²

4.14.4.1
WC personeel 1

2.205 m²

4.14.4.2
WC personeel 2

2.205 m²

4.14.5
MIVA

4.292 m²

4.14.8.2
Werkkast
4.000 m²

4.14.8.3
Werkkast
4.515 m²

4.2.4.1
Archiefruimte 01

4.967 m²

4.14.11.1
T. WKO

16.306 m²

4.14.11.2
T. E-Inkoop (eis:3x2m)

6.000 m²

4.14.11.3
T. Trafo (eis:3x3m)

8.998 m²

4.14.11.4
T. HVK ruimte

10.295 m²

4.14.11.5
T. Hydrofoor + watermeter

(eis:2.5x1.5m)
5.084 m²

4.13.2.2
Opslag technische dienst

2
7.839 m²

4.2.4.2
Kluis

4.967 m²

4.0.1
Extra spreekkamer

9.366 m²

4.14.13.6
trappenhuis 1

15.609 m²

4.14.13.5
trappenhuis 2

17.883 m²

4.14.1.5
Entree

2.430 m²

4.14.1.4
Hoofdentree

6.266 m²

4.1.3
Reproruimte

3.936 m²

4.9.5
Opslagruimte

bewegingsruimte
14.455 m²

4.14.1.3
Entree

3.721 m²

4.14.2.4
Verkeersruimte

72.448 m²
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Opmerking:

-indien geen montagehoogte op tekening aangegeven dan is hoogte n.t.b.

Legenda zwakstroominstallatie

Symbool Omschrijving

19 inch kast (800x800)

Aansluitpunt data

Aansluitpunt data 2-voudig

Loze leiding

Afstelcombinatie MIVA

Schakelaar, 1-polig, koord-

Afkortingen:

CAM = Camera

MIVA = MIVA toilet voorzieningen

VBI = Videofoonpost binnen

VBU = Videofoonpost buiten

VBH = Videofoon hoofdpost

MultizuilMZ

Klimaat-

Elektrotechniek

Sanitair- &

Adviseur:

Opdrachtgever:

Datum:

Onderwerp:

Project:

Wijz.: Omschrijving:Getekend:

Bouwkundige Onderlegger:

TEK.NR.

PROJ.NR.

Datum:

TEK.NR.

Acc.PL

Schaal

Get.

Acc.PL:

Formaat

Deze tekening blijft ons eigendom en mag zonder schriftelijke toestemming niet gecopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven, noch door derden worden gebruikt.

Turfschipper 31   Tel.:   0174-315050

Postbus 166   Fax:   0174-315051

2290 AD Wateringen   Email: info@brigroep.nl

207856

Stichting Scholengemeenschap Spinoza

A.A Dawani

Halmos Adviseurs

VMBO Veurs

Zwakstroom installatie
Begane grond

EZW00

R.Achemlal

A1

Uitvoering

1:100

A

B

C

D

19-03-2021

19-05-2021

03-06-2021

22-06-2021

Opmerkingen Halmos / Spinoza / Capelle Streekbouw verwerkt en tekening definitief gemaakt

Tekening uitvoeringsgereed gemaakt

Smartboard aansluitingen verplaatst.

Controle uitgevoerd

S.Brendel

R.Achemlal

R.Achemlal

R.Achemlal

Elektrotechniek

te Voorburg

19-02-2021
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