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Post nr. omschrijving eenheid hoeveelheid frequentie |bewerk% Looptijd hoeveelheid
1 ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU A 0
10 ONDERHOUD BEPLANTINGEN 0
100 BOSPLANTSOEN 0
1001 Afvalbeheersing 0
100110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen-A week (are) 10,06
100120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-A week (are) 20,12
100130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-A week (are) 20,12
1002 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
100210 Uitmaaien rand beplantingsvak m 502,96 4 100% 6 12071,00
1003 Snoeien 0 0 0% 0
100310 Beheersen overgroei-bosplantsoen-A week (m) 502,96
100330 Terugzetten beplanting. m2 2011,83 1 5% 6 603,55
101 HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN 0 0 0% 0
1011 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
101110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters A week (are) 9,92
101120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters A week (are) 9,92
101130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters A week (are) 9,92
1012 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
101210 Beheersen onkruid-beplanting-heesters A week (are) 9,92
1013 Snoeien 0 0 0% 0
101310 Beheersen overgroei-heesters - A week (m) 248,00
101320 Terugzetten beplanting. m2 37,91 1 33% 6 75,07
101330 Snoeien sierplantsoen. m2 992,01 1 20% 6 1190,41
102 BODEMBEDEKKERS 0 0 0% 0
1021 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
102110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers-A week (are) 1,74
102120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-A week (are) |1,74
102130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-A week (are) 1,74
1022 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
102210 Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers A week (are) 1,74
1023 Snoeien 0 0 0% 0
102310 Beheersen overgroei-bodembedekkers A week (m) 43,55
102320 Snoeien sierplantsoen. m2 174,20 1 20% 6 209,04
103 BLOKHAGEN 0 0 0% 0
1031 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
103110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen A week (are) 6,56
103120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen A week (are) 16,56
103130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen A week (are) 6,56
1032 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
103210 Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen A week (are) 6,56
1033 Snoeien 0 0 0% 0
103310 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen-A week (m2 kni1705,06
104 LIUNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN 0 0 0% 0
1041 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
104110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen A week (are) |[6,15
104120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen A week (are) 6,15
104130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen A week (are) 6,15
1042 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
104210 Beheersen onkruid-beplanting-hagen A week (are) 6,15
1043 Snoeien 0 0 0% 0
104310 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- A week (m2 kni2581,60
105 KLIM- EN LEIPLANTEN 0 0 0% 0
1051 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
105110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - A week (are) 0,00
105120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-klim & lei -A week (are) 0,00
105130 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - A week (are) 0,00
1052 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
105210 Beheersen onkruid-beplanting-klim & lei A week (are) 10,00
1053 Snoeien 0 0 0% 0
105310 Beheersen snoeibeeld-geschoren klim & lei- A week (m2 kni{0,00
106 STRUIKROZEN 0 0 0% 0
1061 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
106110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen-A week (are) 0,80
106120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen A week (are) 10,80
106130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen A week (are) 10,80
1062 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
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106210 Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen A week (are) 10,80
1063 Snoeien 0 0 0% 0
106310 Beheersen overgroei-struikrozen-A week (m) 20,05
106320 Snoeien struikrozen. m2 80,21 1 100% 6 481,26
1064 Bemesten 0 0 0% 0
106410 Bemesten beplantingsvak - struikrozen m2 80,21 1 100% 6 481,26
107 VASTE PLANTEN 0 0 0% 0
1071 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
107110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten-A week (are) |4,14
107120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten-A week (are) |4,14
107130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten-A week (are) |4,14
1072 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
107210 Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten A week (are) |4,14
1073 Snoeien 0 0 0% 0
107310 Beheersen overgroei-vaste planten-A week (m) 103,39
107320 Snoeien sierplantsoen-vaste planten-A m2 413,55 1 100% 6 2481,31
1074 Bemesten 0 0 0% 0
107410 Bemesten beplantingsvak - vaste planten m2 413,55 1 100% 6 2481,31
108 WISSELPERKEN 0 0 0% 0
1081 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
108110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-wisselperken-B week (are) [0,02
108120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-wisselperken-B week (are) 0,02
108130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-wisselperken-B week (are) 0,02
1082 Onkruidbeheersing 0 0 0%
108210 Beheersen onkruid-beplanting-wisselperken B week (are) 0,02
1083 Wisselen beplanting 0 0 0% 0
108310 Planten van eenjarige st 28,50 1 100% 6 171,03
108320 Planten van violen st 28,50 1 100% 6 171,03
108330 Verwijderen kruidachtigen. m2 1,90 2 100% 6 22,80
108340 Uitwisselen grond. m2 1,90 2 100% 6 22,80
1084 Watergeven 0 0 0% 0
108410 Nazorg wisselperken. week (m2) 1,90
109 BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING 0 0 0% 0
1091 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
109110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak-A week (are) 10,01
109120 Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-A week (st) 1,00
109130 Beheersen grof zwerfafval-bloembak-A week (st) 1,00
1092 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
109210 Beheersen onkruid-bloembak-A week (st) 1,00
1093 Wisselen beplanting 0 0 0% 0
109310 Planten van eenjarige st 15,00 1 100% 6 90,00
109320 Planten van violen st 15,00 1 100% 6 90,00
109330 Verwijderen kruidachtigen. m2 1,00 2 100% 6 12,00
109340 Uitwisselen grond. m2 1,00 2 100% 6 12,00
1094 Watergeven 0 0 0% 0
109410 Nazorg bloembak met wisselbeplanting week (m2) 1,00
111 BOOMSPIEGELS 0 0 0% 0
1110 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
111010 Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-A week (are) 10,28
111020 Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - A week (st) 11,00
111030 Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel-A week (st) 11,00
1111 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
111110 Beheersen onkruid-boomspiegel -A week (st) 11,00
12 ONDERHOUD KORTGRAS 0 0 0% 0
120 GAZON 0 0 0% 0
1200 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
120010 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen-A week (are) |94,16
120020 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.-A week (are) 94,16
120030 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. -A week (are) |94,16
1201 Beheersing hoogte gras 0 0 0% 0
120110 Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud-A week (are) |94,16
120120 Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen-A week (st) 94,16
1202 Beheersen overgroei randen 0 0 0% 0
120210 Beheersen overgroei randen beplanting-gras A week (m) 1883,18
120220 Beheersen overgroei randen verharding-gras A week (m) 1883,18
13 ONDERHOUD LANG GRAS 0 0 0% 0
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135 WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
1351 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
135110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A week (are) 10,18
1352 Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar 0 0 0% 0
135210 Maaien bermen en taluds are 0,18 2 100% 6 2,12
135220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 0,18 2 100% 6 2,12
135230 Bijmaaien rondom bomen (2x) st 0,18 2 100% 6 2,12
136 WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
1361 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
136110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A week (are) 10,00
1362 Maaien gras en kruidachtige 6x per jaar 0 0 0% 0
136210 Maaien bermen en taluds are 0,00 6 100% 6 0,00
136220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 0,00 6 100% 6 0,00
136230 Bijmaaien rondom bomen (6x) st 0,00 6 100% 6 0,00
137 GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
1371 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
137110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A week (are) 0,00
1372 Maaien greppel 2x per jaar 0 0 0% 0
137210 Maaien greppel are 0,00 2 100% 6 0,00
137220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien greppel are 0,00 2 100% 6 0,00
137230 Bijmaaien rondom bomen (2x) st 0,00 2 100% 6 0,00
14 ONDERHOUD VERHARDINGEN 0 0 0% 0
140 ONDERHOUD GESLOTEN VERHARDING 0 0 0% 0
1401 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
140110 Beheersen veegvuil-verharding - A week (are) 0,00
140120 Beheersen natuurlijk afval-verharding - A week (are) 10,00
140130 Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A week (are) 0,00
140140 Beheersen grof zwerfafval-verharding - A week (are) 10,00
141 ONDEHROUD ELEMENTENVERHARDING 0 0 0% 0
1411 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
141110 Beheersen veegvuil-verharding - A week (are) ]21,36
141120 Beheersen natuurlijk afval-verharding - A week (are) 21,36
141130 Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A week (are) ]21,36
141140 Beheersen grof zwerfafval-verharding - A week (are) 21,36
1412 Onkruidbeheersing open verharding 0 0 0% 0
141210 Beh. onkruid-elem.verh. str.stenen (voeglengte). -A week (are) 21,36
141230 Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. -A week (st) 21,36
142 ONDERHOUD HALFVERHARDING 0 0 0% 0
1421 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
142110 Beheersen natuurlijk afval-verharding - A week (are) 14,93
142120 Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A week (are) |14,93
142130 Beheersen grof zwerfafval-verharding - A week (are) 14,93
1422 Onkruidbeheersing ongebonden verharding 0 0 0% 0
142210 Beheersen onkruid-ongebonden verharding.- A week (are) 14,93
142220 Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.-A week (st) 14,93
2 ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU B 0 0 0% 0
20 ONDERHOUD BEPLANTINGEN 0 0 0% 0
200 BOSPLANTSOEN 0 0 0% 0
2001 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
200110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen-B week (are) 173,48
200120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-B week (are) |346,96
200130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-B week (are) 346,96
2002 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
200210 Uitmaaien rand beplantingsvak m 8673,93 3 100% 6 156130,81
2003 Snoeien 0 0 0% 0
200310 Beheersen overgroei-bosplantsoen-B week (m) 8673,93
200330 Terugzetten beplanting. m2 34695,74 1 5% 6 10408,72
201 HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN 0 0 0% 0
2011 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
201110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters B week (are) 100,63
201120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters B week (are) ]100,63
201130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters B week (are) 100,63
2012 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
201210 Beheersen onkruid-beplanting-heesters B week (are) 100,63
2013 Snoeien 0 0 0% 0
201310 Beheersen overgroei-heesters - B week (m) 2515,68

04




Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever: Gemeente Beekdaelen Opdracht 4
Project: Onderhoud groen WijnandsradeHulsberg
6
Post nr. omschrijving eenheid hoeveelheid frequentie |bewerk% Looptijd hoeveelheid
201320 Terugzetten beplanting. m2 0,00 1 33% 6 0,00
201330 Snoeien sierplantsoen. m2 10062,71 1 20% 6 12075,25
202 BODEMBEDEKKERS 0 0 0% 0
2021 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
202110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers-B week (are) |8,15
202120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-B week (are) |8,15
202130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-B week (are) 8,15
2022 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
202210 Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers B week (are) |8,15
2023 Snoeien 0 0 0% 0
202310 Beheersen overgroei-bodembedekkers B week (m) 203,77
202320 Snoeien sierplantsoen. m2 815,09 1 20% 6 978,11
203 BLOKHAGEN 0 0 0% 0
2031 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
203110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen B week (are) [20,29
203120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen B week (are) 20,29
203130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen B week (are) 20,29
2032 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
203210 Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen B week (are) 20,29
2033 Snoeien 0 0 0% 0
203310 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen B week (m2 kni|5276,67
204 LIUNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN 0 0 0% 0
2041 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
204110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen B week (are) 23,33
204120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen B week (are) [23,33
204130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen B week (are) 23,33
2042 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
204210 Beheersen onkruid-beplanting-hagen B week (are) 23,33
2043 Snoeien 0 0 0% 0
204310 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- B week (m2 kni9799,29
205 KLIM- EN LEIPLANTEN 0 0 0% 0
2051 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
205110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - B week (are) 0,00
205120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-klim & lei -B week (are) 0,00
205130 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - B week (are) 0,00
2052 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
205210 Beheersen onkruid-beplanting-klim & lei B week (are) 0,00
2053 Snoeien 0 0 0% 0
205310 Beheersen snoeibeeld-geschoren klim & lei- B week (m2 kni0,00
206 STRUIKROZEN 0 0 0% 0
2061 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
206110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen-B week (are) 2,58
206120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen B week (are) 2,58
206130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen B week (are) 2,58
2062 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
206210 Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen B week (are) 2,58
2063 Snoeien 0 0 0% 0
206310 Beheersen overgroei-struikrozen-B week (m) 64,38
206320 Snoeien struikrozen. m2 257,54 1 100% 6 1545,21
2064 Bemesten 0 0 0% 0
206410 Bemesten beplantingsvak - struikrozen m2 257,54 1 100% 6 1545,21
207 VASTE PLANTEN 0 0 0% 0
2071 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
207110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten-B week (are) 10,37
207120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten-B week (are) 0,37
207130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten-B week (are) 0,37
2072 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
207210 Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten-B week (are) 10,37
2073 Snoeien 0 0 0% 0
207310 Beheersen overgroei-vaste planten-B week (m) 9,36
207320 Snoeien sierplantsoen-vaste planten m2 37,42 1 100% 6 224,52
2074 Bemesten 0 0 0% 0
207410 Bemesten beplantingsvak - vaste planten m2 37,42 1 100% 6 224,52
209 BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING 0 0 0% 0
2091 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
209110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak- B week (are) 0,00
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209120 Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-B week (st) 0,00
209130 Beheersen grof zwerfafval-bloembak-B week (st) 0,00
2092 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
209210 Beheersen onkruid-bloembak-B week (st) 0,00
2093 Wisselen beplanting 0 0 0% 0
209310 Planten van eenjarige st 0,00 1 100% 6 0,00
209320 Planten van violen st 0,00 1 100% 6 0,00
209330 Verwijderen kruidachtigen. m2 0,00 2 100% 6 0,00
209340 Uitwisselen grond. m2 0,00 2 100% 6 0,00
2094 Watergeven 0 0 0% 0
209410 Nazorg bloembak met wisselbeplanting week (m2) 10,00
210 BLOEMBAK ZONDER WISSELBEPLANTING 0 0 0% 0
2101 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
210110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak- B week (are) 0,00
210120 Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-B week (st) 0,00
210130 Beheersen grof zwerfafval-bloembak-B week (st) 0,00
2102 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
210210 Beheersen onkruid-bloembak-B week (st) 0,00
2104 Watergeven 0 0 0% 0
210410 Nazorg bloembak zonder wisselbeplanting week (m2) 10,00
211 BOOMSPIEGELS 0 0 0% 0
2110 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
211010 Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-B week (are) 10,41
211020 Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - B week (st) 13,00
211030 Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel-B week (st) 13,00
2111 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
211110 Beheersen onkruid-boomspiegel -B week (st) 13,00
22 ONDERHOUD KORTGRAS 0 0 0% 0
220 GAZON 0 0 0% 0
2200 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
220010 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen-B week (are) 438,02
220020 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen-B week (are) 438,02
220030 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen-B week (are) 438,02
2201 Beheersing hoogte gras 0 0 0% 0
220110 Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud-B week (are) [438,02
220120 Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels-B week (st) 438,02
2202 Beheersen overgroei randen 0 0 0% 0
220220 Beheersen overgroei randen verharding-gras B week (m) 8760,40
23 ONDERHOUD LANG GRAS 0 0 0% 0
235 WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
2351 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
235110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B week (are) 44,17
2352 Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar 0 0 0% 0
235210 Maaien bermen en taluds are 44,17 2 100% 6 529,99
235220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 44,17 2 100% 6 529,99
235230 Bijmaaien rondom bomen (2x) st 44,17 2 100% 6 529,99
236 WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
2361 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
236110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B week (are) |1,65
2362 Maaien gras en kruidachtige 6x per jaar 0 0 0% 0
236210 Maaien bermen en taluds are 1,65 6 100% 6 59,37
236220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 1,65 6 100% 6 59,37
236230 Bijmaaien rondom bomen (6x) st 1,65 6 100% 6 59,37
237 GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
2371 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
237110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B week (are) 13,51
2372 Maaien greppel 2x per jaar 0 0 0% 0
237210 Maaien greppel are 13,51 2 100% 6 162,13
237220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien greppel are 13,51 2 100% 6 162,13
237230 Bijmaaien rondom bomen (2x) st 13,51 2 100% 6 162,13
3 ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU C 0 0 0% 0
30 ONDERHOUD BEPLANTINGEN 0 0 0% 0
300 BOSPLANTSOEN 0 0 0% 0
3001 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
300110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen-C week (are) 292,00
300120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-C week (are) 584,01
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300130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-C week (are) 584,01
3002 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
300210 Uitmaaien rand beplantingsvak m 14600,16 2 100% 6 175201,93
3003 Snoeien 0 0 0% 0
300310 Beheersen overgroei-bosplantsoen-C week (m) 14600,16
300330 Terugzetten beplanting. m2 58400,64 1 5% 6 17520,19
301 HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN 0 0 0% 0
3011 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
301110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters C week (are) 10,52
301120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters C week (are) 10,52
301130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters C week (are) 10,52
3012 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
301210 Beheersen onkruid-beplanting-heesters C week (are) ]10,52
3013 Snoeien 0 0 0% 0
301310 Beheersen overgroei-heesters - C week (m) 263,12
301330 Snoeien sierplantsoen. m2 1052,48 1 20% 6 1262,97
302 BODEMBEDEKKERS 0 0 0 0
3021 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
302110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers-C week (are) 10,23
302120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-C week (are) 10,23
302130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-C week (are) 10,23
3022 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
302210 Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers C week (are) (0,23
3023 Snoeien 0 0 0%
302310 Beheersen overgroei-bodembedekkers C week (m) 5,76
302320 Snoeien sierplantsoen. m2 23,05 1 20% 6 27,66
303 BLOKHAGEN 0 0 0% 0
3031 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
303110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen C week (are) 13,50
303120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen C week (are) 13,50
303130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen C week (are) 13,50
3032 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
303210 Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen C week (are) ]13,50
3033 Snoeien 0 0 0% 0
303310 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen C week (m2) |3510,24
304 LIUNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN 0 0 0% 0
3041 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
304110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen C week (are) 41,61
304120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen C week (are) 41,61
304130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen C week (are) 41,61
3042 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
304210 Beheersen onkruid-beplanting-hagen C week (are) 41,61
3043 Snoeien 0 0 0% 0
304310 Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- C week (m2 kni17477,10
306 STRUIKROZEN 0 0 0% 0
3061 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
306110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen-C week (are) 0,00
306120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen C week (are) 10,00
306130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen C week (are) 0,00
3062 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
306210 Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen C week (are) 0,00
3063 Snoeien 0 0 0% 0
306310 Beheersen overgroei-struikrozen-C week (m) 0,00
306320 Snoeien struikrozen. m2 0,00 1 100% 6 0,00
3064 Bemesten 0 0 0% 0
306410 Bemesten beplantingsvak - struikrozen m2 0,00 1 100% 6 0,00
307 VASTE PLANTEN 0 0 0% 0
3071 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
307110 Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten C week (are) [0,00
307120 Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten C week (are) 0,00
307130 Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten C week (are) [0,00
3072 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
307210 Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten C week (are) [0,00
3073 Snoeien 0 0 0% 0
307310 Beheersen overgroei-vaste planten - C week (m) 0,00
307320 Snoeien sierplantsoen-vaste planten m2 0,00 1 100% 6 0,00
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3074 Bemesten 0 0 0% 0
307410 Bemesten beplantingsvak - vaste planten m2 0,00 1 100% 6 0,00
311 BOOMSPIEGELS 0 0 0% 0
3110 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
311010 Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-C week (are) 0,00
311020 Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - C week (st) 0,00
311030 Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel-C week (st) 0,00
3111 Onkruidbeheersing 0 0 0% 0
311110 Beheersen onkruid-boomspiegel -C week (st) 0,00
32 ONDERHOUD KORTGRAS 0 0 0% 0
320 GAZON 0 0 0% 0
3200 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
320010 Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen -C week (are) |50,13
320020 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.-C week (are) 50,13
320030 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. - C week (are) 50,13
3201 Beheersing hoogte gras 0 0 0% 0
320110 Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud-C week (are) |50,13
320120 Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen -C week (st) 50,13
3202 Beheersen overgroei randen 0 0 0% 0
320220 Beheersen overgroei randen verharding-gras C week (m) 1002,62
33 ONDERHOUD LANG GRAS 0 0 0% 0
335 WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
3351 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
335110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C week (are) |1475,62
3352 Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar 0 0 0% 0
335210 Maaien bermen en taluds are 1475,62 2 100% 6 17707,48
335220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 1475,62 2 100% 6 17707,48
335230 Bijmaaien rondom bomen (2x) st 1475,62 2 100% 6 17707,48
336 WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
3361 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
336110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C week (are) 0,00
3362 Maaien gras en kruidachtige 6x per jaar 0 0 0% 0
336210 Maaien bermen en taluds are 0,00 6 100% 6 0,00
336220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en are 0,00 6 100% 6 0,00
336230 Bijmaaien rondom bomen (6x) st 0,00 6 100% 6 0,00
337 GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN 0 0 0% 0
3371 Afvalbeheersing 0 0 0% 0
337110 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C week (are) 238,19
3372 Maaien greppel 2x per jaar 0 0 0% 0
337210 Maaien greppel are 238,19 2 100% 6 2858,22
337220 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien greppel are 238,19 2 100% 6 2858,22
337230 Bijmaaien rondom bomen (2x) st 238,19 2 100% 6 2858,22
5 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 0 0 0% 0
50 0-METING 0 0 0% 0
5001 Opname terreinen 0 0 0% 0
500110 Uitvoeren inspectie openbare ruimte. keer 1,00 0 100% 6 1,00
51 INZETTEN WERKNEMERS 0 0 0% 0
510010 Inzetten werknemer. uur 16,00 1 100% 6 96,00
52 INZETTEN MATERIEEL 0 0 0% 0
520010 Inzetten vrachtauto. uur 16,00 1 100% 6 96,00
520020 Inzetten tractor. uur 16,00 1 100% 6 96,00
53 VERKEERSMAATREGELEN 0 0 0% 0
5310 Verkeersmaatregelen 0 0 0% 0
531010 Toepassen afzettingen en verkeersmaatregelen. week 295,00
54 WERKPLANNEN 0 0 0% 0
5401 Werkplannen 0 0 0% 0
540110 Opstellen werkplan, incl. V&G plan st 1,00 0 100% 6 1,00
540120 Opstellen PVA flora- en fauna st 1,00 0 100% 6 1,00
55 INBOETPLAN 0 0 0% 0
550010 Opstellen inboetplan st 1,00 1 100% 6 6,00
56 KWALITEITSBELOFTE 0 0 0% 0
560010 Kwaliteit-criterium 1 - Uitvoeringsplan EUR 1,00 1 100% 6 6,00
560020 Kwaliteit-criterium 2 - Burgerparticipatie EUR 1,00 1 100% 6 6,00
560030 Kwaliteit-criterium 3 - Duurzaamheid EUR 1,00 1 100% 6 6,00
560040 Kwaliteit-criterium 4 - Social Return on Investment EUR 1,00 1 100% 6 6,00
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Bosplantsoen A m2 1817,50
Bosplantsoen zonder bomen A m2 194,34
Bosplantsoen - rand A m 502,96
Bosplantsoen B m2 27396,79
Bosplantsoen zonder bomen B m2 7298,95
Bosplantsoen - rand B m 8673,93
Bosplantsoen © m2 52067,20
Bosplantsoen zonder bomen C m2 6333,44
Bosplantsoen - rand © m 14600,16
Heesters A m2
Sierheesters A m2 954,10
Botanische rozen A m2 37.91
Heesters-sierheesters-botonische rozen-rand A m 248,00
Heesters B m2 269,01
Sierheesters B m2 9793,70
Botanische rozen B m2
Heesters-sierheesters-botonische rozen-rand B m 2515,68
Heesters C m2 394,28
Sierheesters C m2 658,20
Botanische rozen C m2
Heesters-sierheesters-botonische rozen-rand © m 263,12
Bodembedekkers A m2 174,20
Bodembedekkers (blokhaag) A m2
Bodembedekkers - rand A m 43,55
Bodembedekkers B m2 693,71
Bodembedekkers (blokhaag) B m2 121,38
Bodembedekkers - rand B m 203,77
Bodembedekkers C m2 23,05
Bodembedekkers (blokhaag) @ m2
Bodembedekkers - rand C m 576
Blokhaag A m2 655,79
Blokhaag (knipperviak) A m2 1705,06
Blokhaag B m2 2029,49
Blokhaag (knipperviak) B m2 5276,67
Blokhaag @ m2 1350,09
Blokhaag (knipperviak) C m2 3510,24
liin vormige hagen en vormhagen A m2 614,67
lijn voormige hagen en vormhagen (knippervliak) |A m2 2581,60
liin vormige hagen en vormhagen B m2 2333,16
lijn voormige hagen en vormhagen (knipperviak) (B m2 9799.29
liin vormige hagen en vormhagen @ m2 4161,21
lijn voormige hagen en vormhagen (knippervlak) [C m2 17477,10
Klim- en leiplanten A m2
klim- en leiplanten (knipperviak) A m2 0,00
Klim- en leiplanten B m2
klim- en leiplanten (knipperviak) B m2 0,00
Struikrozen A m2 80,21
Struikrozen - rand A m 20,05
Struikrozen B m2 257,54
Struikrozen - rand B m 64,38
Struikrozen @ m2
Struikrozen - rand @ m 0,00
Vaste planten A m2 413,55
Vaste planten - rand A m 103,39
Vaste planten B m2 37,42
Vaste planten - rand B m 9.36
Vaste planten © m2
Vaste planten - rand C m 0,00
Wisselperken A m2 1,90
Bloembak met wisselbeplanting A m2 1,00

Hoeveelheden
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Onderdeel Ambitieleenheid Hulsberg
Bloembak met wisselbeplanting A st 1,00
Bloembak met wisselbeplanting B m2
Bloembak met wisselbeplanting B st
Bloembak zonder wisselbeplanting B m2
Bloembak zonder wisselbeplanting B st
gazon A m2 9415,92
gazon bomen en obstakels A st 94,16
gazon - rand verharding A m 1883,18
gazon - rand beplanting A m 1883,18
gazon B m2 43801,98
gazon bomen en obstakels B st 438,02
gazon - rand verharding B m 8760,40
gazon © m2 5013,09
gazon bomen en obstakels C st 50,13
gazon - rand verharding © m 1002,62
bermen 2x maaien en ruimen A m2 17,67
bermen 2x maaien en ruimen bomen A st 0,18
bermen 2x maaien en ruimen B m2 4416,59
bermen 2x maaien en ruimen bomen B st 44,17
bermen 2x maaien en ruimen C m2 147562,35
bermen 2x maaien en ruimen bomen © st 1475,62
bermen 6x maaien en ruimen A m2
bermen 6x maaien en ruimen bomen A st 0,00
bermen 6x maaien en ruimen B m2 164,91
bermen 6x maaien en ruimen bomen B st 1,65
bermen 6x maaien en ruimen C m2
bermen 6x maaien en ruimen bomen © st 0,00
greppel 2x maaien en ruimen A m2
greppel 2x maaien en ruimen bomen A st 0,00
greppel 2x maaien en ruimen B m2 1351,06
greppel 2x maaien en ruimen bomen B st 13,51
greppel 2x maaien en ruimen C m2 23818,53
greppel 2x maaien en ruimen bomen © st 238,19
Boomspiegels - zwart houden grond A m2 27,62
Boomspiegels - zwart houden grond A st 11,00
Boomspiegels - zwart houden grond B m2 41,33
Boomspiegels - zwart houden grond B st 13,00
Boomspiegels - zwart houden grond C m2
Boomspiegels - zwart houden grond © st
Gesloten verharding A m2
Elementen verharding A m2 2136,04
Elementen verharding obstakels A st 21,36
Halfverharding A m2 1492,99
Halfverharding obstakels A st 14,93

Hoeveelheden




