

## Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaalen

Onderhoud groen

Opdracht 4

WijnandsradeHulsberg

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	6	hoeveelheid
						Looptijd	
<b>1</b>	<b>ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU A</b>	<b>0</b>					
<b>10</b>	<b>ONDERHOUD BEPLANTINGEN</b>	<b>0</b>					
<b>100</b>	<b>BOSPLANTSOEN</b>	<b>0</b>					
<u>1001</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>					
100110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen-A	week (are)	10,06				
100120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-A	week (are)	20,12				
100130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-A	week (are)	20,12				
<u>1002</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
100210	Uitmaaien rand beplantingsvak	m	502,96	4	100%	6	12071,00
<u>1003</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
100310	Beheersen overgroei-bosplantsoen-A	week (m)	502,96				
100330	Terugzetten beplanting.	m2	2011,83	1	5%	6	603,55
<b>101</b>	<b>HEESTERS, SIERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>1011</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
101110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters A	week (are)	9,92				
101120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters A	week (are)	9,92				
101130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters A	week (are)	9,92				
<u>1012</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
101210	Beheersen onkruid-beplanting-heesters A	week (are)	9,92				
<u>1013</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
101310	Beheersen overgroei-heesters - A	week (m)	248,00				
101320	Terugzetten beplanting.	m2	37,91	1	33%	6	75,07
101330	Snoeien sierplantsoen.	m2	992,01	1	20%	6	1190,41
<b>102</b>	<b>BODEMBEDEKKERS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>1021</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
102110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers-A	week (are)	1,74				
102120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-A	week (are)	1,74				
102130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-A	week (are)	1,74				
<u>1022</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
102210	Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers A	week (are)	1,74				
<u>1023</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
102310	Beheersen overgroei-bodembedekkers A	week (m)	43,55				
102320	Snoeien sierplantsoen.	m2	174,20	1	20%	6	209,04
<b>103</b>	<b>BLOKHAGEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>1031</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
103110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen A	week (are)	6,56				
103120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen A	week (are)	6,56				
103130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen A	week (are)	6,56				
<u>1032</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
103210	Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen A	week (are)	6,56				
<u>1033</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
103310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen-A	week (m2 kn)	1705,06				
<b>104</b>	<b>LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>1041</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
104110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen A	week (are)	6,15				
104120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen A	week (are)	6,15				
104130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen A	week (are)	6,15				
<u>1042</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
104210	Beheersen onkruid-beplanting-hagen A	week (are)	6,15				
<u>1043</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
104310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- A	week (m2 kn)	2581,60				
<b>105</b>	<b>KLIM- EN LEIPLANTEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>1051</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
105110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - A	week (are)	0,00				
105120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-klim & lei -A	week (are)	0,00				
105130	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - A	week (are)	0,00				
<u>1052</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
105210	Beheersen onkruid-beplanting-klim & lei A	week (are)	0,00				
<u>1053</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
105310	Beheersen snoeibeeld-geschoren klim & lei- A	week (m2 kn)	0,00				
<b>106</b>	<b>STRIUKROZEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>1061</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
106110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen-A	week (are)	0,80				
106120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen A	week (are)	0,80				
106130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen A	week (are)	0,80				
<u>1062</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	

## Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaalen

Onderhoud groen

Opdracht 4

WijnandsradeHulsberg

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	6	hoeveelheid
						Looptijd	
106210	Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen A	week (are)	0,80				
<u>1063</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
106310	Beheersen overgroei-struikrozen-A	week (m)	20,05				
106320	Snoeien struikrozen.	m2	80,21	1	100%	6	481,26
<u>1064</u>	<u>Bemesten</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
106410	Bemesten beplantingsvak - struikrozen	m2	80,21	1	100%	6	481,26
<b>107</b>	<b>VASTE PLANTEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>1071</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
107110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten-A	week (are)	4,14				
107120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten-A	week (are)	4,14				
107130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten-A	week (are)	4,14				
<u>1072</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
107210	Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten A	week (are)	4,14				
<u>1073</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
107310	Beheersen overgroei-vaste planten-A	week (m)	103,39				
107320	Snoeien sierplantsoen-vaste planten-A	m2	413,55	1	100%	6	2481,31
<u>1074</u>	<u>Bemesten</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
107410	Bemesten beplantingsvak - vaste planten	m2	413,55	1	100%	6	2481,31
<b>108</b>	<b>WISSELPERKEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>1081</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
108110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-wisselperken-B	week (are)	0,02				
108120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-wisselperken-B	week (are)	0,02				
108130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-wisselperken-B	week (are)	0,02				
<u>1082</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
108210	Beheersen onkruid-beplanting-wisselperken B	week (are)	0,02				
<u>1083</u>	<u>Wisselen beplanting</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
108310	Planten van eenjarige	st	28,50	1	100%	6	171,03
108320	Planten van violen	st	28,50	1	100%	6	171,03
108330	Verwijderen kruidachtigen.	m2	1,90	2	100%	6	22,80
108340	Uitwisselen grond.	m2	1,90	2	100%	6	22,80
<u>1084</u>	<u>Watergeven</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
108410	Nazorg wisselperken.	week (m2)	1,90				
<b>109</b>	<b>BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>1091</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
109110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak-A	week (are)	0,01				
109120	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-A	week (st)	1,00				
109130	Beheersen grof zwerfafval-bloembak-A	week (st)	1,00				
<u>1092</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
109210	Beheersen onkruid-bloembak-A	week (st)	1,00				
<u>1093</u>	<u>Wisselen beplanting</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
109310	Planten van eenjarige	st	15,00	1	100%	6	90,00
109320	Planten van violen	st	15,00	1	100%	6	90,00
109330	Verwijderen kruidachtigen.	m2	1,00	2	100%	6	12,00
109340	Uitwisselen grond.	m2	1,00	2	100%	6	12,00
<u>1094</u>	<u>Watergeven</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
109410	Nazorg bloembak met wisselbeplanting	week (m2)	1,00				
<b>111</b>	<b>BOOMSPIEGELS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>1110</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
111010	Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-A	week (are)	0,28				
111020	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - A	week (st)	11,00				
111030	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel-A	week (st)	11,00				
<u>1111</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
111110	Beheersen onkruid-boomspiegel -A	week (st)	11,00				
<b>12</b>	<b>ONDERHOUD KORTGRAS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<b>120</b>	<b>GAZON</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>1200</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
120010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen-A	week (are)	94,16				
120020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.-A	week (are)	94,16				
120030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. -A	week (are)	94,16				
<u>1201</u>	<u>Beheersing hoogte gras</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
120110	Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud-A	week (are)	94,16				
120120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen-A	week (st)	94,16				
<u>1202</u>	<u>Beheersen overgroei randen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
120210	Beheersen overgroei randen beplanting-gras A	week (m)	1883,18				
120220	Beheersen overgroei randen verharding-gras A	week (m)	1883,18				
<b>13</b>	<b>ONDERHOUD LANG GRAS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	

## Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaalen

Onderhoud groen

Opdracht 4

WijnandsradeHulsberg

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	6	Looptijd	hoeveelheid
<b>135</b>	<b>WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
<u>1351</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
135110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A	week (are)	0,18					
<u>1352</u>	<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
135210	Maaien bermen en taluds	are	0,18	2	100%	6		2,12
135220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	0,18	2	100%	6		2,12
135230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	0,18	2	100%	6		2,12
<b>136</b>	<b>WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
<u>1361</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
136110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A	week (are)	0,00					
<u>1362</u>	<u>Maaien gras en kruidachtige 6x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
136210	Maaien bermen en taluds	are	0,00	6	100%	6		0,00
136220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	0,00	6	100%	6		0,00
136230	Bijmaaien rondom bomen (6x)	st	0,00	6	100%	6		0,00
<b>137</b>	<b>GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
<u>1371</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
137110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A	week (are)	0,00					
<u>1372</u>	<u>Maaien greppel 2x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
137210	Maaien greppel	are	0,00	2	100%	6		0,00
137220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien greppel	are	0,00	2	100%	6		0,00
137230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	0,00	2	100%	6		0,00
<b>14</b>	<b>ONDERHOUD VERHARDINGEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
<b>140</b>	<b>ONDERHOUD GESLOTEN VERHARDING</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
<u>1401</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
140110	Beheersen veegvuil-verharding - A	week (are)	0,00					
140120	Beheersen natuurlijk afval-verharding - A	week (are)	0,00					
140130	Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A	week (are)	0,00					
140140	Beheersen grof zwerfafval-verharding - A	week (are)	0,00					
<b>141</b>	<b>ONDEHROUD ELEMENTENVERHARDING</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
<u>1411</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
141110	Beheersen veegvuil-verharding - A	week (are)	21,36					
141120	Beheersen natuurlijk afval-verharding - A	week (are)	21,36					
141130	Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A	week (are)	21,36					
141140	Beheersen grof zwerfafval-verharding - A	week (are)	21,36					
<u>1412</u>	<u>Onkruidbeheersing open verharding</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
141210	Beh. onkruid-elem.verh. str.stenen (voeglengte). -A	week (are)	21,36					
141230	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. -A	week (st)	21,36					
<b>142</b>	<b>ONDERHOUD HALFVERHARDING</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
<u>1421</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
142110	Beheersen natuurlijk afval-verharding - A	week (are)	14,93					
142120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A	week (are)	14,93					
142130	Beheersen grof zwerfafval-verharding - A	week (are)	14,93					
<u>1422</u>	<u>Onkruidbeheersing ongebonden verharding</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
142210	Beheersen onkruid-ongebonden verharding. - A	week (are)	14,93					
142220	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.-A	week (st)	14,93					
<b>2</b>	<b>ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU B</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>ONDERHOUD BEPLANTINGEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
<b>200</b>	<b>BOSPLANTSOEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
<u>2001</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
200110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen-B	week (are)	173,48					
200120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-B	week (are)	346,96					
200130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-B	week (are)	346,96					
<u>2002</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
200210	Uitmaaien rand beplantingsvak	m	8673,93	3	100%	6		156130,81
<u>2003</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
200310	Beheersen overgroei-bosplantsoen-B	week (m)	8673,93					
200330	Terugzetten beplanting.	m2	34695,74	1	5%	6		10408,72
<b>201</b>	<b>HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
<u>2011</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
201110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters B	week (are)	100,63					
201120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters B	week (are)	100,63					
201130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters B	week (are)	100,63					
<u>2012</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
201210	Beheersen onkruid-beplanting-heesters B	week (are)	100,63					
<u>2013</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
201310	Beheersen overgroei-heesters - B	week (m)	2515,68					

## Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaalen

Onderhoud groen

Opdracht 4

WijnandsradeHulsberg

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	6	hoeveelheid
201320	Terugzetten beplanting.	m2	0,00	1	33%	6	0,00
201330	Snoeien sierplantsoen.	m2	10062,71	1	20%	6	12075,25
<b>202</b>	<b>BODEMBEDEKKERS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>2021</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
202110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers-B	week (are)	8,15				
202120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-B	week (are)	8,15				
202130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-B	week (are)	8,15				
<u>2022</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
202210	Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers B	week (are)	8,15				
<u>2023</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
202310	Beheersen overgroei-bodembedekkers B	week (m)	203,77				
202320	Snoeien sierplantsoen.	m2	815,09	1	20%	6	978,11
<b>203</b>	<b>BLOKHAGEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>2031</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
203110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen B	week (are)	20,29				
203120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen B	week (are)	20,29				
203130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen B	week (are)	20,29				
<u>2032</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
203210	Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen B	week (are)	20,29				
<u>2033</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
203310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen B	week (m2 kn)	5276,67				
<b>204</b>	<b>LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>2041</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
204110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen B	week (are)	23,33				
204120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen B	week (are)	23,33				
204130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen B	week (are)	23,33				
<u>2042</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
204210	Beheersen onkruid-beplanting-hagen B	week (are)	23,33				
<u>2043</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
204310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- B	week (m2 kn)	9799,29				
<b>205</b>	<b>KLIM- EN LEIPLANTEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>2051</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
205110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - B	week (are)	0,00				
205120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-klim & lei -B	week (are)	0,00				
205130	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei - B	week (are)	0,00				
<u>2052</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
205210	Beheersen onkruid-beplanting-klim & lei B	week (are)	0,00				
<u>2053</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
205310	Beheersen snoeibeeld-geschoren klim & lei- B	week (m2 kn)	0,00				
<b>206</b>	<b>STRIUKROZEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>2061</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
206110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen-B	week (are)	2,58				
206120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen B	week (are)	2,58				
206130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen B	week (are)	2,58				
<u>2062</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
206210	Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen B	week (are)	2,58				
<u>2063</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
206310	Beheersen overgroei-struikrozen-B	week (m)	64,38				
206320	Snoeien struikrozen.	m2	257,54	1	100%	6	1545,21
<u>2064</u>	<u>Bemesten</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
206410	Bemesten beplantingsvak - struikrozen	m2	257,54	1	100%	6	1545,21
<b>207</b>	<b>VASTE PLANTEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>2071</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
207110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten-B	week (are)	0,37				
207120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten-B	week (are)	0,37				
207130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten-B	week (are)	0,37				
<u>2072</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
207210	Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten-B	week (are)	0,37				
<u>2073</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
207310	Beheersen overgroei-vaste planten-B	week (m)	9,36				
207320	Snoeien sierplantsoen-vaste planten	m2	37,42	1	100%	6	224,52
<u>2074</u>	<u>Bemesten</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
207410	Bemesten beplantingsvak - vaste planten	m2	37,42	1	100%	6	224,52
<b>209</b>	<b>BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>2091</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
209110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak- B	week (are)	0,00				

## Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaalen

Onderhoud groen

Opdracht 4

WijnandsradeHulsberg

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	6	hoeveelheid
						Looptijd	
209120	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-B	week (st)	0,00				
209130	Beheersen grof zwerfafval-bloembak-B	week (st)	0,00				
<u>2092</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
209210	Beheersen onkruid-bloembak-B	week (st)	0,00				
<u>2093</u>	<u>Wisselen beplanting</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
209310	Planten van eenjarige	st	0,00	1	100%	6	0,00
209320	Planten van violen	st	0,00	1	100%	6	0,00
209330	Verwijderen kruidachtigen.	m2	0,00	2	100%	6	0,00
209340	Uitwisselen grond.	m2	0,00	2	100%	6	0,00
<u>2094</u>	<u>Watergeven</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
209410	Nazorg bloembak met wisselbeplanting	week (m2)	0,00				
<b>210</b>	<b>BLOEMBAK ZONDER WISSELBEPLANTING</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>2101</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
210110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak- B	week (are)	0,00				
210120	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-B	week (st)	0,00				
210130	Beheersen grof zwerfafval-bloembak-B	week (st)	0,00				
<u>2102</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
210210	Beheersen onkruid-bloembak-B	week (st)	0,00				
<u>2104</u>	<u>Watergeven</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
210410	Nazorg bloembak zonder wisselbeplanting	week (m2)	0,00				
<b>211</b>	<b>BOOMSPIEGELS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>2110</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
211010	Beheersen natuurlijk afval-boomspiegels-B	week (are)	0,41				
211020	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - B	week (st)	13,00				
211030	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel-B	week (st)	13,00				
<u>2111</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
211110	Beheersen onkruid-boomspiegel -B	week (st)	13,00				
<b>22</b>	<b>ONDERHOUD KORTGRAS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<b>220</b>	<b>GAZON</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>2200</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
220010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen-B	week (are)	438,02				
220020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen-B	week (are)	438,02				
220030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen-B	week (are)	438,02				
<u>2201</u>	<u>Beheersing hoogte gras</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
220110	Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud-B	week (are)	438,02				
220120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels-B	week (st)	438,02				
<u>2202</u>	<u>Beheersen overgroei randen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
220220	Beheersen overgroei randen verharding-gras B	week (m)	8760,40				
<b>23</b>	<b>ONDERHOUD LANG GRAS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<b>235</b>	<b>WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>2351</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
235110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B	week (are)	44,17				
<u>2352</u>	<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
235210	Maaien bermen en taluds	are	44,17	2	100%	6	529,99
235220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	44,17	2	100%	6	529,99
235230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	44,17	2	100%	6	529,99
<b>236</b>	<b>WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>2361</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
236110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B	week (are)	1,65				
<u>2362</u>	<u>Maaien gras en kruidachtige 6x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
236210	Maaien bermen en taluds	are	1,65	6	100%	6	59,37
236220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	1,65	6	100%	6	59,37
236230	Bijmaaien rondom bomen (6x)	st	1,65	6	100%	6	59,37
<b>237</b>	<b>GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>2371</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
237110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B	week (are)	13,51				
<u>2372</u>	<u>Maaien greppel 2x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
237210	Maaien greppel	are	13,51	2	100%	6	162,13
237220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien greppel	are	13,51	2	100%	6	162,13
237230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	13,51	2	100%	6	162,13
<b>3</b>	<b>ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU C</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>ONDERHOUD BEPLANTINGEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<b>300</b>	<b>BOSPLANTSOEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>3001</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
300110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen-C	week (are)	292,00				
300120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-C	week (are)	584,01				

## Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaalen

Onderhoud groen

Opdracht 4

WijnandsradeHulsberg

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	6	hoeveelheid
						Looptijd	
300130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen-C	week (are)	584,01				
<u>3002</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
300210	Uitmaaien rand beplantingsvak	m	14600,16	2	100%	6	175201,93
<u>3003</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
300310	Beheersen overgroei-bosplantsoen-C	week (m)	14600,16				
300330	Terugzetten beplanting.	m2	58400,64	1	5%	6	17520,19
<b>301</b>	<b>HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>3011</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
301110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters C	week (are)	10,52				
301120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters C	week (are)	10,52				
301130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters C	week (are)	10,52				
<u>3012</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
301210	Beheersen onkruid-beplanting-heesters C	week (are)	10,52				
<u>3013</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
301310	Beheersen overgroei-heesters - C	week (m)	263,12				
301330	Snoeien sierplantsoen.	m2	1052,48	1	20%	6	1262,97
<b>302</b>	<b>BODEMBEDEKKERS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>3021</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
302110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers-C	week (are)	0,23				
302120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-C	week (are)	0,23				
302130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers-C	week (are)	0,23				
<u>3022</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
302210	Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers C	week (are)	0,23				
<u>3023</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
302310	Beheersen overgroei-bodembedekkers C	week (m)	5,76				
302320	Snoeien sierplantsoen.	m2	23,05	1	20%	6	27,66
<b>303</b>	<b>BLOKHAGEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>3031</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
303110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen C	week (are)	13,50				
303120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen C	week (are)	13,50				
303130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen C	week (are)	13,50				
<u>3032</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
303210	Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen C	week (are)	13,50				
<u>3033</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
303310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen C	week (m2)	3510,24				
<b>304</b>	<b>LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>3041</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
304110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen C	week (are)	41,61				
304120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen C	week (are)	41,61				
304130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen C	week (are)	41,61				
<u>3042</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
304210	Beheersen onkruid-beplanting-hagen C	week (are)	41,61				
<u>3043</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
304310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- C	week (m2 kn)	17477,10				
<b>306</b>	<b>STRIUKROZEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>3061</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
306110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen-C	week (are)	0,00				
306120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen C	week (are)	0,00				
306130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen C	week (are)	0,00				
<u>3062</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
306210	Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen C	week (are)	0,00				
<u>3063</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
306310	Beheersen overgroei-struikrozen-C	week (m)	0,00				
306320	Snoeien struikrozen.	m2	0,00	1	100%	6	0,00
<u>3064</u>	<u>Bemesten</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
306410	Bemesten beplantingsvak - struikrozen	m2	0,00	1	100%	6	0,00
<b>307</b>	<b>VASTE PLANTEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	
<u>3071</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
307110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten C	week (are)	0,00				
307120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten C	week (are)	0,00				
307130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten C	week (are)	0,00				
<u>3072</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
307210	Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten C	week (are)	0,00				
<u>3073</u>	<u>Snoeien</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>	
307310	Beheersen overgroei-vaste planten - C	week (m)	0,00				
307320	Snoeien sierplantsoen-vaste planten	m2	0,00	1	100%	6	0,00



## Bijlage 2 - Hoeveelheden

Opdrachtgever:

Project:

Gemeente Beekdaalen

Onderhoud groen

Opdracht 4

WijnandsradeHulsberg

Post nr.	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	frequentie	bewerk%	6	Looptijd	hoeveelheid
<u>3074</u>	<u>Bemesten</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
307410	Bemesten beplantingsvak - vaste planten	m2	0,00	1	100%	6		0,00
<b>311</b>	<b>BOOMSPIEGELS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
<u>3110</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
311010	Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-C	week (are)	0,00					
311020	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - C	week (st)	0,00					
311030	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel-C	week (st)	0,00					
<u>3111</u>	<u>Onkruidbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
311110	Beheersen onkruid-boomspiegel - C	week (st)	0,00					
<b>32</b>	<b>ONDERHOUD KORTGRAS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
<b>320</b>	<b>GAZON</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
<u>3200</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
320010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen -C	week (are)	50,13					
320020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.-C	week (are)	50,13					
320030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. - C	week (are)	50,13					
<u>3201</u>	<u>Beheersing hooft gras</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
320110	Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud-C	week (are)	50,13					
320120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen -C	week (st)	50,13					
<u>3202</u>	<u>Beheersen overgroei randen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
320220	Beheersen overgroei randen verharding-gras C	week (m)	1002,62					
<b>33</b>	<b>ONDERHOUD LANG GRAS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
<b>335</b>	<b>WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
<u>3351</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
335110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C	week (are)	1475,62					
<u>3352</u>	<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
335210	Maaien bermen en taluds	are	1475,62	2	100%	6		17707,48
335220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	1475,62	2	100%	6		17707,48
335230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	1475,62	2	100%	6		17707,48
<b>336</b>	<b>WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
<u>3361</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
336110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C	week (are)	0,00					
<u>3362</u>	<u>Maaien gras en kruidachtige 6x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
336210	Maaien bermen en taluds	are	0,00	6	100%	6		0,00
336220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en	are	0,00	6	100%	6		0,00
336230	Bijmaaien rondom bomen (6x)	st	0,00	6	100%	6		0,00
<b>337</b>	<b>GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
<u>3371</u>	<u>Afvalbeheersing</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
337110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C	week (are)	238,19					
<u>3372</u>	<u>Maaien greppel 2x per jaar</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
337210	Maaien greppel	are	238,19	2	100%	6		2858,22
337220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien greppel	are	238,19	2	100%	6		2858,22
337230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	238,19	2	100%	6		2858,22
<b>5</b>	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
<b>50</b>	<b>0-METING</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
<u>5001</u>	<u>Opname terreinen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
500110	Uitvoeren inspectie openbare ruimte.	keer	1,00	0	100%	6		1,00
<b>51</b>	<b>INZETTEN WERKNEMERS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
510010	Inzetten werknemer.	uur	16,00	1	100%	6		96,00
<b>52</b>	<b>INZETTEN MATERIEEL</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
520010	Inzetten vrachtauto.	uur	16,00	1	100%	6		96,00
520020	Inzetten tractor.	uur	16,00	1	100%	6		96,00
<b>53</b>	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
<u>5310</u>	<u>Verkeersmaatregelen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
531010	Toepassen afzettingen en verkeersmaatregelen.	week						295,00
<b>54</b>	<b>WERKPLANNEN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
<u>5401</u>	<u>Werkplannen</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
540110	Opstellen werkplan, incl. V&G plan	st	1,00	0	100%	6		1,00
540120	Opstellen PVA flora- en fauna	st	1,00	0	100%	6		1,00
<b>55</b>	<b>INBOETPLAN</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
550010	Opstellen inboetplan	st	1,00	1	100%	6		6,00
<b>56</b>	<b>KWALITEITSBELOFTE</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>		
560010	Kwaliteit-criterium 1 - Uitvoeringsplan	EUR	1,00	1	100%	6		6,00
560020	Kwaliteit-criterium 2 - Burgerparticipatie	EUR	1,00	1	100%	6		6,00
560030	Kwaliteit-criterium 3 - Duurzaamheid	EUR	1,00	1	100%	6		6,00
560040	Kwaliteit-criterium 4 - Social Return on Investment	EUR	1,00	1	100%	6		6,00

**Bijlage 2 - Overzicht hoeveelheden**
**Opdrachtgever:**
**Gemeente Beekdaalen**
**Project:**
**Onderhoud groen**

			Opdracht 4
Onderdeel	Ambitie	eenheid	Wijnandsrade Hulsberg
Bosplantsoen	A	m2	1817,50
Bosplantsoen zonder bomen	A	m2	194,34
Bosplantsoen - rand	A	m	502,96
Bosplantsoen	B	m2	27396,79
Bosplantsoen zonder bomen	B	m2	7298,95
Bosplantsoen - rand	B	m	8673,93
Bosplantsoen	C	m2	52067,20
Bosplantsoen zonder bomen	C	m2	6333,44
Bosplantsoen - rand	C	m	14600,16
Heesters	A	m2	
Sierheesters	A	m2	954,10
Botanische rozen	A	m2	37,91
Heesters-sierheesters-botonische rozen-rand	A	m	248,00
Heesters	B	m2	269,01
Sierheesters	B	m2	9793,70
Botanische rozen	B	m2	
Heesters-sierheesters-botonische rozen-rand	B	m	2515,68
Heesters	C	m2	394,28
Sierheesters	C	m2	658,20
Botanische rozen	C	m2	
Heesters-sierheesters-botonische rozen-rand	C	m	263,12
Bodembedekkers	A	m2	174,20
Bodembedekkers (blokhaag)	A	m2	
Bodembedekkers - rand	A	m	43,55
Bodembedekkers	B	m2	693,71
Bodembedekkers (blokhaag)	B	m2	121,38
Bodembedekkers - rand	B	m	203,77
Bodembedekkers	C	m2	23,05
Bodembedekkers (blokhaag)	C	m2	
Bodembedekkers - rand	C	m	5,76
Blokhaag	A	m2	655,79
Blokhaag (knippervlak)	A	m2	1705,06
Blokhaag	B	m2	2029,49
Blokhaag (knippervlak)	B	m2	5276,67
Blokhaag	C	m2	1350,09
Blokhaag (knippervlak)	C	m2	3510,24
lijn vormige hagen en vormhagen	A	m2	614,67
lijn voormige hagen en vormhagen (knippervlak)	A	m2	2581,60
lijn vormige hagen en vormhagen	B	m2	2333,16
lijn voormige hagen en vormhagen (knippervlak)	B	m2	9799,29
lijn vormige hagen en vormhagen	C	m2	4161,21
lijn voormige hagen en vormhagen (knippervlak)	C	m2	17477,10
Klim- en leiplanten	A	m2	
klim- en leiplanten (knippervlak)	A	m2	0,00
Klim- en leiplanten	B	m2	
klim- en leiplanten (knippervlak)	B	m2	0,00
Struikrozen	A	m2	80,21
Struikrozen - rand	A	m	20,05
Struikrozen	B	m2	257,54
Struikrozen - rand	B	m	64,38
Struikrozen	C	m2	
Struikrozen - rand	C	m	0,00
Vaste planten	A	m2	413,55
Vaste planten - rand	A	m	103,39
Vaste planten	B	m2	37,42
Vaste planten - rand	B	m	9,36
Vaste planten	C	m2	
Vaste planten - rand	C	m	0,00
Wisselperken	A	m2	1,90
Bloembak met wisselbeplanting	A	m2	1,00



**Bijlage 2 - Overzicht hoeveelheden**

**Opdrachtgever:**

**Gemeente Beekdaalen**

**Project:**

**Onderhoud groen**

			Opdracht 4
Onderdeel	Ambitie	eenheid	Wijnandsrade Hulsberg
Bloembak met wisselbeplanting	A	st	1,00
Bloembak met wisselbeplanting	B	m2	
Bloembak met wisselbeplanting	B	st	
Bloembak zonder wisselbeplanting	B	m2	
Bloembak zonder wisselbeplanting	B	st	
gazon	A	m2	9415,92
gazon bomen en obstakels	A	st	94,16
gazon - rand verharding	A	m	1883,18
gazon - rand beplanting	A	m	1883,18
gazon	B	m2	43801,98
gazon bomen en obstakels	B	st	438,02
gazon - rand verharding	B	m	8760,40
gazon	C	m2	5013,09
gazon bomen en obstakels	C	st	50,13
gazon - rand verharding	C	m	1002,62
bermen 2x maaien en ruimen	A	m2	17,67
bermen 2x maaien en ruimen bomen	A	st	0,18
bermen 2x maaien en ruimen	B	m2	4416,59
bermen 2x maaien en ruimen bomen	B	st	44,17
bermen 2x maaien en ruimen	C	m2	147562,35
bermen 2x maaien en ruimen bomen	C	st	1475,62
bermen 6x maaien en ruimen	A	m2	
bermen 6x maaien en ruimen bomen	A	st	0,00
bermen 6x maaien en ruimen	B	m2	164,91
bermen 6x maaien en ruimen bomen	B	st	1,65
bermen 6x maaien en ruimen	C	m2	
bermen 6x maaien en ruimen bomen	C	st	0,00
greppel 2x maaien en ruimen	A	m2	
greppel 2x maaien en ruimen bomen	A	st	0,00
greppel 2x maaien en ruimen	B	m2	1351,06
greppel 2x maaien en ruimen bomen	B	st	13,51
greppel 2x maaien en ruimen	C	m2	23818,53
greppel 2x maaien en ruimen bomen	C	st	238,19
Boomspiegels - zwart houden grond	A	m2	27,62
Boomspiegels - zwart houden grond	A	st	11,00
Boomspiegels - zwart houden grond	B	m2	41,33
Boomspiegels - zwart houden grond	B	st	13,00
Boomspiegels - zwart houden grond	C	m2	
Boomspiegels - zwart houden grond	C	st	
Gesloten verharding	A	m2	
Elementen verharding	A	m2	2136,04
Elementen verharding obstakels	A	st	21,36
Halfverharding	A	m2	1492,99
Halfverharding obstakels	A	st	14,93