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1 Mededelingen aanbestedende dienst

Om gegadigden voortvarend te informeren en van antwoorden te voorzien streeft gemeente
Amsterdam ernaar wekelijks (bij voorkeur op maandag) een Nota van Inlichtingen uit te brengen.

2 Contractuele wijzigingen

Op 1 februari 2022 heeft het College van gemeente Amsterdam besloten tot mogelijke deelname
van andere gemeenten en schoolbesturen uit de Metropoolregio aan de raamovereenkomst
innovatiepartnerschap voor nieuwbouw van schoolgebouwen in Amsterdam.

Daarmee vervalt het in de Informatiebrochure gemaakte voorbehoud.

In de Informatiebrochure paragraaf 2.3 en paragraaf 2.4.4 vervalt de volgende tekst:

(Noot: toetreding van andere gemeente en schoolbesturen is nog onder voorbehoud van
bestuurlijke goedkeuring door het College van B&W van gemeente Amsterdam).

3 Vragen en antwoorden

Verwijzing Vraag Antwoord
Informatie- | Wij zijn zeer enthousiast over uw De scope van deze aanbesteding richt zich
brochure uitvraag en de intentie waarop u inderdaad op nieuwbouw. Daaronder valt

op innovatieve wijze wil
samenwerken om de onderwijs
gebouwen (en daarmee het
onderwijs) te naar een hoger
niveau wilt tillen. De scope lijkt
zich voornamelijk te focussen op
volledige nieuwbouw. De focus van
ons bedrijf ligt met name op
renovatie / transformatie en deels
vernieuwbouw.

Onze vraag is of u ook
geinteresseerd bent in concepten
waarbij op circulaire hoogwaardige
wijze, de bestaande scholen (zoals
de Driemaster en de Bonkelaar)

vanzelfsprekend ook sloop-nieuwbouw.

Voorstellen specifiek gericht op renovatie —
transformatie —vernieuwbouw zullen dus niet
in behandeling worden genomen binnen de
onderhavige aanbesteding.

Desalniettemin voorziet ook gemeente
Amsterdam een forse renovatie — opgave.
Voorstellen in dat kader zullen worden
behandeld als een zogenaamd ‘unsolicited
proposal’. Dergelijke voorstellen bij voorkeur
niet via de onderhavige aanbesteding
indienen.
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gerenoveerd worden?

Selectie- In de Selectieleidraad wordt Certificatie van het
leidraad, aangegeven dat de uitvoering van | kwaliteitsmanagementsysteem is inderdaad
2.7.7 zowel de O&O-fase als de een eis waaraan voldaan moet worden
daadwerkelijke realisatie van vanwege de aard en inhoud van de
scholenin de opdracht(en) en het te voeren
commerciéle fase dient te contractmanagement.
geschieden onder toepassing van
een Wellicht ten overvloede wordt erop gewezen
kwaliteitssysteemcertificaat op dat deze eis géén geschiktheidseis is voor
basis van de norm ISO goo1 deelname aan de aanbesteding maar een
'Kwaliteitsmanagementsystemen - | uitvoeringseis. Uitvoeringseisen kunnen in de
Eisen'. Onderzoeks-&Ontwikkelfase worden
Ons bedrijf is niet in het bezit van geoptimaliseerd op basis van de Innovatieve
een ISO goo1- certificaat. Wij Concepten.
hanteren een eigen
Kwaliteitshandboek, wat is
gebaseerd op ISO 9001 en werken
daarmee met een aan ISO goo1
gelijkwaardig
kwaliteitsmanagementsysteem.
Is een ISO gooa certificaat een
vereiste, of wordt ons
gelijkwaardige
kwaliteitsmanagementsysteem
ook geaccepteerd?
Selectie- Wij zijn van planin te gaan Wellicht ten overvloede wordt erop gewezen
leidraad, schrijven als een combinatie. dat deze eis géén geschiktheidseis is voor
2.7.7 deelname aan de aanbesteding maar een

Dient elke afzonderlijke partij
binnen de combinatie danin het
bezit te zijn van een ISO certificaat
of is het voldoende als
bijvoorbeeld 1 van de partijen
binnen de combinatie een ISO
certificaat heeft?

En dienen eventuele
onderaannemers ook ISO
gecertificeerd te zijn of enkel de
hoofdinschrijver(s)?

uitvoeringseis. Uitvoeringseisen kunnen in de
Onderzoeks-&Ontwikkelfase worden
geoptimaliseerd op basis van de Innovatieve
Concepten.

Afhankelijk van de inrichting van de
combinatie in samenhang met het
Innovatieve Concept kan deze uitvoeringseis
anders vitpakken. Van belang is dat de
volledige keten (ontwerp tot realisatie) zoals
ingevuld door de combinatie beheerst wordt
door een kwaliteitsmanagementsysteem.




