
1.754.502.75

9.00

2%

NORMAALPROFIEL A-A'  BESTAANDE SITUATIE
SCHAAL 1:100

verwijderen drainkoffer:
grof zand 300x700mm
PP drain ∅100mm

verwijderen drainkoffer:
grof zand 300x700mm
PP drain ∅100mm

verwijderen PP drain ∅80 verwijderen PP drain ∅80

verwijderen opbouw toegangsweg:
zie proefsleuven

verwijderen PE ∅250 (locatie indicatief)

PVC verzamelleiding Ø125

PRINCIPEDETAIL OPRUIMWERKZAAMHEDEN DRAINAGE
SCHAAL 1:100

PVC uitstroomstuk ∅125

drainkoffer 300x700mm
drain ∅100

cunetdrainage
drain ∅80

cunetdrainage
drain ∅80

PVC doorspuitput ∅315

drainkoffer 300x700mm
drain ∅100

cunetdrainage
drain ∅80

cunetdrainage
drain ∅80

PVC doorspuitput ∅315

kant zandcunet kant zandcunet

1.765.002.25

9.00

2%

NORMAALPROFIEL E-E'  BESTAANDE SITUATIE
SCHAAL 1:100

verwijderen PP drain ∅80 verwijderen PP drain ∅80

verwijderen drainkoffer:
grof zand 300x700mm
PP drain ∅100mm

verwijderen drainkoffer:
grof zand 300x700mm
PP drain ∅100mm

verwijderen opbouw toegangsweg:
zie proefsleuven

verwijderen PE ∅250 (locatie indicatief)
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