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NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
Besteknummer 22-003: Reconstructie kunstgrasveld MHC De Reigers veld 4

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER
Geen wijzigingen of aanvullingen.

1.02 DIRECTIE

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1.03 LOCATIE

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Geen wijzigingen of aanvullingen.

1.05 TIJDSBEPALING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1.07 KWALITEITSBORGING
Geen wijzigingen of aanvullingen.

1.08 BETTER PERFORMANCE

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1.12 BOETEBEDING BPKV

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1.13 DIGITALE TOEGANKELIJKHEID
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 KWALITEITSBORGING
Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
· Inschrijvingsbiljet;
· Inschrijvingsstaat;
· V&G-plan met kenmerk 204562 d.d. 17-01-2022;
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· BLVC-plan Renovatie Kunstgrasvelden MHC de Reigers, SV Spaarnwoude, VV Kagia te Hoofddorp, Spaarndam en
Lisserbroek, d.d. 21-02-2022;
· Advies renovatie kunstgras KIWA ISA Sport t.b.v. MHC De Reigers, SV Spaarnwoude en VV Kagia met kenmerk
512111066, d.d. 13-12-2021;
· Bevindingen kwaliteitsopname KIWA ISA Sport t.b.v. MHC De Reigers met kenmerk 512111066, d.d. 01-02-2022;
· Dispensatie hoogteligging veld 4 MHC De Reigers door KNHB, d.d. 01-02-2022.

06 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEID

Geen wijzigingen of aanvullingen.

08 INFORMATIE ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

Geen wijzigingen of aanvullingen.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

310020 BESTEKSPOST GEWIJZIGD

310020 712299 m2 66,00 VHerstellen E-layer.
Situering: veld 4 bij aansluiting op drainputten en diverse
zonken
Betreft: het herstellen van de E-layer in vlakheid, zodanig dat
wordt voldaan aan de norm NOCNSF-KNHB2-15

m3 1,65 IDikte: ca. 25 mm
Uitvoering ter keuze aannemer, te verrekenen op stelpost
950050

330010 BESTEKSPOST GEWIJZIGD

330010 712104 st 1,00 VAanleggen kunstgrassportveld hockey.
Situering: veld 4
Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunstgrasveld
Gebruiksvorm:{Wedstrijd en training

m2 5.730,00 LType:{hockey kunstgras waterveld conform norm NOCNSF-
KNHB2-15
Speelveld 91,40 bij 55,00 m
Achteruitloop minimaal 4,00 m
Zijuitloop minimaal 2,00 m
De laatste 0,40 m van de uitloop is verhard met een
onderhoudstegel van 0,40 x 0,60 m
De leverantie en het aanbrengen van alle benodigde
bouwstoffen zoals kunstgras, geotextiel, lijm, en belijning
dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen

3 Status: Erkend en gecertificeerd{of laboratorium
goedgekeurd

3 Belijning volgens{normen NOC*NSF
Kleur belijning: wit

1 Vezeltype:{conform deel 3
1 Infill:{geen

2 Inclusief keuring voor rekening van de opdrachtgever,
coördinatie keuring door de aannemer{volgens
bestekpostnr. 700010
Extra kunstgras t.b.v. keuring en reparatie is in de
hoeveelheid meegenomen (10 m2) en dient te worden
geleverd op een rol van 4 m breed

400010 BESTEKSPOST GEWIJZIGD
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

400010 831406 m 315,00 VOpnieuw stellen van opsluitbanden van beton.
Situering: uitloop veld 4
Betreft: het op hoogte brengen van opsluitbanden in de
uitloop inclusief het eventueel aanvullen van straatzand te
leveren volgens bestekspostnr. 400120
Leverantie tekort komende banden volgens bestekspostnr.
400070

5 Profiel 100 x 200 mm
1 Onbruikbare banden vervoeren{naar een inrichting, inclusief

stortkosten

620010 BESTEKSPOST GEWIJZIGD

620010 712199 st 4,00 VAanbrengen hoekvlaggen.
Situering: veld 4
Betreft: het aanbrengen van hoekvlaggen op het veld
Klapbare/flexibele paal voor hoekvlag van kunststof,
doorsnede ca. 30 x 2,5 mm, hoogte 1,75 m, kleur in overleg

st 4,00 Tmet de directie, lev. W&H-Sports Nieuw-Vennep
Hoekvlaggen af te halen bij de gemeentewerf aan de IJweg
967 te Hoofddorp
Inclusief aluminium grondpotten

kg 100,00 LInclusief aanstorten met voldoende beton, 25 kg per vlag
Hoekvlaggen dienen te voldoen aan de eisen van de
NOC*NSF/KNHB
Inclusief grondwerk

630013 BESTEKSPOST GEWIJZIGD

630013 712399 st 2,00 IAanbrengen walk-off mat 1,20 x 0,90 m.
Betreft: walk-off mat bij poorten
Borstelmat

st 2,00 TAfmetingen 1,20 x 0,90 m kleur groen
Aanbrengen op verharding boomtegels
Bovenzijde mat op gelijke hoogte aanbrengen als
omliggende verharding
Borstelmat bestaande uit gereycled kunstgras balken van 43
x 43 mm, deze balken hebben een onderlinge afstand van
ca. 7 mm
Vezelhoogte van de nylonborstels bedraagt ca. 17 mm
Onderzijde borstelmat voorzien van aluminium T-profiel (5
cm met 5 mm wanddikte voor extra vuilopvang / inbouwdiepte
Totale hoogte borstelmat is 110 mm
Lev. W&H-Sports Nieuw-Vennep
Walk-off matten af te halen bij de gemeentewerf aan de
IJweg 967 te Hoofddorp

700010 BESTEKSPOST GEWIJZIGD

700010 109999 EUR NCoördinatie keuring en certificering kunstgrasveld.
Betreft: de kosten ten behoeve van het coördineren van alle
veldkeuringen en de certificering van de aanleg van het
kunstgrasveld door KIWA ISA Sport
De aannemer roept op de daarvoor vereiste momenten KIWA
ISA Sport op tot het uitvoeren van (deel)keuringen en overlegt
de uitslag van deze (deel)keuringen met de
directie/opdrachtgever, direct na de keuring
Goedkeuring wil zeggen dat aan de gestelde normen wordt
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voldaan
Inclusief alle benodigde herkeuringen
Inclusief de leverantie van het garantiecertificaat
Keuringsrapporten en certificaten dienen direct na ontvangst
aan de directie te worden overhandigd, in tweevoud

95 STELPOSTEN

950040 BESTEKSPOST GEWIJZIGD

950040 100301 EUR 1.500,00 VStelpost{aanvullen rondom drainage.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Het aanvullen met een vormvaste afdichting rondom de
drainage

950050 BESTEKSPOST TOEGEVOEGD

950050 100301 EUR 1.500,00 VStelpost{herstellen E-layer.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Het herstellen van de E-layer
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3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

71 SPORT-, SPEEL- EN RECREATIEVOORZIENINGEN

71 26 BOUWSTOFFEN

71 26 02 KUNSTGRAS HOCKEY

02 De kunstgrasvelden moeten worden gekeurd door Kiwa ISA Sport.
Eveneens moet op een aantal momenten, welke zijn aangegeven in deel 2.1 van het bestek, door Kiwa ISA
Sport goedkeuring gegeven kunnen worden op de onderdelen van het werk. De kosten voor de keuringen en
eventuele herkeuringen door een keuringsinstituut zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Kosten van deze herkeuringen worden als korting op de aanneemsom bij de opdrachtnemer in rekening
gebracht. Deze korting bedraagt per herkeuring € 1000,-.
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