



	Verzinken startbaanrandlicht / te handhaven
	Verzinken startbaanrandlicht te demonteren en onderbak af te schermen i.v.m. CT-werkzaamheden
	Opbouw startbaanrandlicht te handhaven
	Opbouw startbaanrandlicht bescherming aan te brengen i.v.m. CT-werkzaamheden
	Verzinken drempellicht aan te demonteren en onderbak af te schermen i.v.m. CT-werkzaamheden
	Verzinken drempel- en eendaanlicht te demonteren en onderbak af te schermen i.v.m. CT-werkzaamheden
	Verzinken drempellicht bestaand / te handhaven
	Verzinken drempel- en eendaanlicht bestaand / te handhaven
	Opbouw robaanlicht bestaand / te handhaven
	Opbouw robaanlicht bescherming aan te brengen i.v.m. CT-werkzaamheden
	Opbouw robaanlicht te demonteren i.v.m. CT-werkzaamheden (nabij EMVO-platform)
	Put bestaand / te handhaven
	Illuminated Runway Distance Marker (RDM) of Mandatory sign te verwijderen
	Illuminated Arrestor Cable Marker (ACM - YELLOW DISC) te verwijderen
	Illuminated Arrestor Cable Marker (ACM - HOOK) te verwijderen
	Betonfundatie bestaand / te handhaven
	Betonfundatie te verwijderen
	FLYCY 1x1dm2 vliegvedverlichtingskabel bestaand / te handhaven
	QWPK 3x4 te verwijderen uit bestaande mantelbus; mantelbus te handhaven
	Mantelbus bestaand / te handhaven

[illegible]