



	Verzinken startbaanrandrichting bestaand / te handhaven
	Verzinken startbaanrandrichting terug te plaatsen na CT-werkzaamheden
	Opbouw startbaanrandrichting bestaand / te handhaven
	Opbouw startbaanrandrichting bescherming te verwijderen na CT-werkzaamheden
	Verzinken drempelrichting te plaatsen na CT-werkzaamheden
	Verzinken drempel- en eendebaanrichting te plaatsen na CT-werkzaamheden
	Verzinken drempelrichting bestaand / te handhaven
	Verzinken drempel- en eendebaanrichting bestaand / te handhaven
	Opbouw robaanrichting bestaand / te handhaven
	Opbouw robaanrichting bescherming te verwijderen na CT-werkzaamheden
	Opbouw robaanrichting te plaatsen na CT-werkzaamheden (nabij EMVO-platform)
	Put bestaand / te handhaven
	Put type "BU" - te voorzien van slootconstructie
	Illuminated Runway Distance Marker (RDM) of Mandatory sign nieuw te plaatsen
	Illuminated Arrestor Cable Marker (IACM - YELLOW DISC) nieuw te plaatsen
	Illuminated Arrestor Cable Marker (IACM - HOOK) nieuw te plaatsen
	Betonfundatie bestaand / te handhaven
	Betonfundatie 2x2m nieuw
	Betonfundatie 2,5x2m nieuw
	Betonfundatie 4x2m nieuw
	FLYCY 16mm2m vliegvederlichtingskabel bestaand / te handhaven
	QWPK 3x4 nieuw aan te brengen in bestaandte mantelbuis
	Mantelbuis bestaand / te handhaven



Renovatie hoofdbaan Vliegbasis Woensdrecht	
Specificatie: Montage Elektrotechnisch Vliegvelverlichting	

Objectnummer: 49G01	Getekend: J.G. van den Bos
Gebouwnummer: -	Gecontroleerd: E.A.G.P. Lourenssen
Besteknummer: 19731-12	Datum: 05-10-2021
Projectnummer: 19731	Schaal: 1:500
Fase: Contract	Formaat: A0
Versie: 1.0	Documentcode: