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Behoort bij:{19731-11}

Renovatie hoofdbaan Woensdrecht

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigde te:
KVK-nummer:

B)
gevestigde te:
KVK-nummer:

C)
gevestigde te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{19731-11}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
} euro

(bedrag in cijfers)

} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
} euro

(bedrag in cijfers)

} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij:{19731-11}

Renovatie hoofdbaan Woensdrecht

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

11 BEWEGWIJZERING
110010 EUR NAanbrengen bewegwijzering WIU

12 AFZETTINGEN
120010 m 210,00 VAanbrengen geleidebarrier.
120020 week 9,00 VInstandhouden geleidebarrier.
120030 m 210,00 VVerwijderen geleidebarrier.

13 BOUWWEGEN

131 BAANKRUISEN GESLOTEN BAAN
131010 m 152,00 VAanbrengen rijplaten baankrus.
131020 wk 9,00 VInstandhouden rijplaten baankruis
131030 m 152,00 VVerwijderen rijplaten baankruis

132 BESCHERMEN BESTAANDE VERHARDINGEN
132010 EUR NBeschermen aanvoerroute betonverhardingen.
132020 week 9,00 VIn stand houden bescherming betonverhardingen.
132030 EUR NVerwijderen bescherming betonverhardingen.

2 OPBREEKWERKZAAMHEDEN

21 VERWIJDEREN MARKERINGEN
210010 EUR NInmeten bestaande markeringen
210020 m2 18,40 VVolledig verwijderen markering - holdingline
210030 m2 20,60 VVolledig verwijderen markering - intermidiate holdingline
210040 m2 419,00 VVolledig verwijderen markering - centerline
210050 m2 82,00 VVolledig verwijderen markering - centerline
210060 m2 15,90 VVolledig verwijderen markering - taximarkering
210070 m2 144,80 VVolledig verwijderen markering - taximarkering
210080 m2 1.404,00 VVolledig verwijderen markering - touchdown, aimingpoint
210090 m2 284,00 VVolledig verwijderen markering - touchdownzone
210100 m2 373,00 VVolledig verwijderen markering - baandrempel
210110 m2 32,20 VVolledig verwijderen markering - baannummer

22 VERWIJDEREN VOEGEN
220010 m 4.360,00 VAfsteken overgroeide kanten.
220020 m1 351,00 VVerwijderen bitumineuze voeg uitzetvoegen asfalt-beton
220030 m1 276,00 VVerwijderen voegvulling 2-componenten uitzetvoegen beton
220040 m1 4.116,00 VVerwijderen bitumineuze voeg asfalt - goot
220050 m1 210,00 VVerwijderen bitumineuze voegvulling
220060 m1 3.836,00 VVerwijderen voegvulling 2-componenten goot - kantstrook
220070 m1 1.505,00 VVerwijderen voegvulling 2-componenten dwarsvoegen

goot/kantstrook
220080 m1 7.879,00 VVerwijderen voegvulling 2-componenten dwars- en

langsvoegen baankop 25

23 FREESPLAN
230010 EUR NMaken freesplan

24 FREZEN ANTI-SKID TEERHOUDEND
240010 m2 78.319,00 VFrezen teerhoudend asfalt.
240020 m2 78.319,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.

25 FREZEN ASFALT TEERVRIJ
250010 m2 78.319,00 VFrezen teervrij asfalt.

26 AMOVEREN AANLIGGENDE VERHARDING
260010 m 15,30 VZagen van bitumineuze verharding.
260020 m2 77,60 VOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

260030 m2 312,00 VOpbreken ongewapende betonverharding.
260040 m 16,00 VAanbrengen goot van betonelementen.
260050 m3 80,00 VGrond verwerken in bekleding.
260060 are 4,00 VZaaien.
260070 are 4,00 VErosiewerend middel toepassen.

3 WEGVERHARDINGEN
300010 m2 78.319,00 VAanbrengen kleeflaag.
300020 ton 6.852,00 VAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
300030 m2 78.319,00 VAanbrengen kleeflaag.
300040 ton 4.894,00 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

4 KUNSTSTOF DEKLAAG BETONVERHARDINGEN

40 REPARATIES BETONVERHARDINGEN
400010 m 200,00 VRepareren voegkantbeschadigingen in beton.
400020 st 40,00 VRepareren betonoppervlakte beschadigingen.
400030 m 50,00 VRepareren scheuren in betonverharding.
400040 m 50,00 VRepareren molgoten langs hoofdbaan

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
410010 m2 15.820,00 VBewerken oppervlakken van verhard beton.
410020 m2 6.091,00 VBewerken oppervlakken van verhard beton.
410030 m2 21.911,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.

42 AANBRENGEN KUNSTSTOFDEKLAAG
420010 m2 15.820,00 VAanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.
420020 m2 6.091,00 VAanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.

43 VOEGEN
430010 m 4.046,00 VAanbrengen langsvoeg goot en kantstrook
430020 m 1.505,00 VAanbrengen dwarsvoegen goot en kantstrook
430030 m 4.341,00 VAanbrengen langsvoeg baankop en intersectie43
430040 m 3.622,00 VAanbrengen dwarsvoegen baankop en intersectie
430050 m 186,00 VAanbrengen dwarsvoegen (uitzetvoegen)

5 ANTI-SKID SLIJTLAAG

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
510010 m2 78.319,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
510020 EUR NUitvoeren visuele inspectie en ETD volumemeting.
510030 EUR NInrichten opslagruimte milieu gevaarlijke stoffen.

52 EP ANTI-SKID
520010 m2 78.319,00 VAanbrengen kunststof Antiskid slijtlaag.

53 VOEGEN
530010 m 4.116,00 VAanbrengen langsvoeg betonnen afwateringsgoot.
530020 m 260,00 VAanbrengen langsvoeg intersecties
530030 m 90,00 VAanbrengen dwarsvoeg betonnen baankop.

54 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
540010 m2 5.250,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak, depot, vooraf.
540020 m2 5.250,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak, depot, achteraf.

55 KWALITEITSCONTROLE
550010 st 9,00 VBoren en vullen boorgaten in asfaltverharding.
550020 st 9,00 VUitvoeren hecht-treksterkte proef.
550030 EUR NBepaling textuurdiepte.
550040 EUR NBepaling stroefheid antiskid slijtlaag
550050 EUR NAanleveren gebruikersinstructie EP Antiskid slijtlaag.
550060 EUR NAanleveren rapportage kwaliteitscontrole.
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NUMMER VERPLICHTING IN EURO

6 MARKERINGEN

61 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
610010 EUR NUitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken.

62 MARKERINGEN HOOFDBAAN OP ANTI-SKID SLIJTLAAG
620010 m2 402,00 VAanbrengen lengtemarkering, centerline hoofdbaan.
620020 m2 286,00 VAanbrengen overige markering, aiming point
620030 m2 378,00 VAanbrengen overige markering, touch down zone.
620040 m2 187,00 VAanbrengen overige markering, touch down zone.
620050 m1 955,00 VAanbrengen lengtemarkering, taxi markarkering hoofdbaan.

63 MARKERINGEN HOOFDBAAN OP BETONVERHARDING
630010 m2 73,00 VAanbrengen lengtemarkering, centerline hoofdbaan.
630020 m2 141,80 VAanbrengen overige markering, touch down zone.
630030 m2 191,00 VAanbrengen overige markering, aimingpoint
630040 m2 378,00 VAanbrengen overige markering, drempelmarkering
630050 m2 32,20 VAanbrengen overige markering, baankop nummer 25.
630060 m1 215,00 VAanbrengen lengtemarkering, taxi markering baankop 25.
630070 m2 2,00 VAanbrengen overige markering -wegenverf-.

64 MARKERINGEN HOOFDBAAN OP BETONVERHARDING
640010 m2 73,00 VAanbrengen lengtemarkering, centerline hoofdbaan.
640020 m2 141,80 VAanbrengen overige markering, touch down zone.
640030 m2 378,00 VAanbrengen overige markering, drempelmarkering
640040 m2 32,20 VAanbrengen overige markering, baankop nummer 07

65 MARKERINGEN AZUID EN FOKKERTRACK
650010 m2 18,40 VAanbrengen dwarsmarkering: holdingline
650020 m2 2,15 VAanbrengen dwarsmarkering: intermediate holdingline

7 TIJDELIJKE MAATREGELEN T.B.V. VLIEGOPENSTELLING

71 OPNAMES, INSPECTIES, KEURINGEN
710010 EUR NOpnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
710020 EUR NBepaling stroefheid antiskid slijtlaag
710030 EUR NOpnemen bestaande toestand terreinen en objecten.

72 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
720010 EUR NTijdelijk verwijderen beschermingen trafoputten, verlichting
720020 keer 1,00 VAanbrengen tijdelijke beschermingen.
720030 EUR NTijdelijk verwijderen baankruis.
720040 keer 1,00 VAanbrengen baankruis
720050 EUR NTijdelijk verwijderen bescherming betonverhardingen
720060 EUR NAanbrengen bescherming betonverhardingen.

73 TIJDELIJKE MARKERINGEN
730010 EUR NUitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken.

731 TIJDELIJKE MARKERING AANBRENGEN
731010 m 1.732,00 VAanbrengen lengtemarkering -wegenverf - Centerline
731020 m2 418,50 VAanbrengen lengtemarkering aimingpoint.

732 TIJDELIJKE MARKERING VERWIJDEREN
732010 m2 473,00 VVolledig verwijderen markering.
732020 m2 418,50 VVolledig verwijderen markering.

74 SCHOONMAKEN
740010 EUR NSchoonmaken oppervlak vlieggebied

79 TER BESCHIKKING STELLEN VLIEGOPENSTELLING
790010 uur 40,00 VT.b.s. werknemer.
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790020 uur 8,00 VT.b.s. hydraulische graafmachine.
790030 uur 20,00 VT.b.s. vrachtauto.
790040 uur 8,00 VRubber verwijderen

8 DIVERSEN

81 MEETWERK
810010 EUR NHoogtemeting bestaande asfaltverharding
810020 EUR NUitcijferen verharding voor aanbrengen deklaag

82 PROEVEN EN KEURINGEN

821 KUNSTSTOF DEKLAAG
821010 st 20,00 VBepalen hechtsterkte kunststofdeklaag.
821020 st 15,00 VBepalen laagdikte voegvulmassa.

822 ASFALT
822010 EUR NOpleveringscontrole asfalt
822020 EUR NVlakheidsmeting

823 ALGEMEEN
823010 EUR NAanleveren garantiestaat
823020 EUR NRevisie infra

824 OPNAMES
824010 EUR NOpnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
824020 EUR NOpnemen bestaande toestand terreinen en objecten.

83 SCHOONMAKEN WERKTERREIN
830010 uur 120,00 VInzet veegzuigwagen.
830020 uur 200,00 VInzet wegdekreiniger.
830030 uur 60,00 VInzet trekker / rolbezem

88 TER BESCHIKKING STELLEN
880010 uur 40,00 VT.b.s. werknemer.
880020 uur 40,00 VT.b.s. hydraulische graafmachine.
880030 uur 80,00 VT.b.s. vrachtauto.
880040 uur 40,00 VT.b.s. tractor.
880050 uur 1.200,00 VT.b.s. werknemer / begeleider

89 DIRECTIEBEHOEFTEN
890010 week 20,00 VGebruik directieverblijf - hoofddirectieverblijf
890030 week 9,00 VTer beschikking stellen van een terreinvoertuig.
890040 EUR NReproductiekosten

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 EUR NInrichten werkterrein.
910020 EUR NOpruimen werkterrein.
919980 EUR NOverige eenmalige kosten
919990 EUR NKorting

92 UITVOERINGSKOSTEN
929990 EUR NUitvoeringskosten

93 ALGEMENE KOSTEN
939990 EUR NAlgemene kosten

94 WINST EN RISICO
949990 EUR NWinst en risico

95 STELPOSTEN
950010 EUR 10.000,00 VStelpost kleine leveringen / werken
950020 EUR 50.000,00 VStelpost maatregelen ecologisch rapport
950030 EUR 15.000,00 VStelpost stroefheidsmetingen vliegbasis Volkel
950040 EUR 10.000,00 VStelpost deflectiemeting inclusief PCN bepaling
950050 EUR 750,00 VStelpost markering ijkpunten ILS

96 BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 EUR NBijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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