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GRONDWERK
11 GRONDWERKZAAMHEDEN
110 GROND ONTGRAVEN IN DEN DROGE
1100 Zand ontgraven.

1101 Grond ontgraven.
113 GROND VERVOEREN

1130 Vervoeren zand/grond
114 GROND LEVEREN
115 GROND VERWERKEN IN DEN DROGE
1150 Zand verwerken.
1151 Grond verwerken.
13 PROEFSLEUVEN en ONDERZOEK
143  GEOTECHNISCH

RIOLERINGEN

20 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

3

204  HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
2041 Verwijderen leidingwerk incl. grondwerk.
224  HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

2246 Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. incl grondwerk.

2262 Peilbuizen.

VERHARDINGEN

30 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

300 ALGEMEEN / DIVERSEN

302 AFWATERING

303 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
3031 Opsluitbanden.
3032 Trottoirbanden.
3033 Inritbanden.

304 OPBREKEN TEGELVERHARDING
3048 Diverse betontegels.

305 OPBREKEN BESTRATING
3052 Dikformaat.
3053 Keiformaat.

307 OPBREKEN ASFALTVERHARDING
3070 Onderzoek
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3071 Zagen asfalt.
3072 Opbreken asfaltverharding

3073 Frezen asfalt
308 OPBREKEN FUNDERING
3081 Fundering vervoeren
309 OPNEMEN WEGBEBAKENING EN -MEUBILAIR
31 GRONDWERK EN WEGFUNDERING
3160 Grondwerk voor verhardingen
3180 Funderingen voor straatwerk
3190 Funderingen voor asfaltverhardingen.
32 AFWATERING
3200 Vervangen of aanbrengen rond putdeksel in asfalt.
3210 Putafdekkingen
3221 Kolken, beton
3240 Peilbuizen en brandkranen.
33 STRAATWERK
331 OPSLUITBANDEN
3311  Opsluitbanden 100 x 200 mm.
3312 Opsluitbanden 100 x 300 mm.
3314 Opsluitbanden 250 x 200 mm.
3323 Trottoirbanden.
3325 Geleidebanden 50/200 mm.
3327 Inritbanden.
3328 Stootbanden.
333 TEGELVERHARDINGEN
3330 Trottoirtegels, grijs, 45 mm.
3338 Diverse betontegels.
334 WAALFORMAAT BESTRATING
3347 Waalformaat klinkers.
335 DIKFORMAAT BESTRATING
3357 Dikformaat klinkers.
336 KEIFORMAAT BESTRATING
3366 Markering in straatwerk.
3367 Keiformaat klinkers.
338 OVERIGE BESTRATINGEN
3381 Halfverharding.
34 ASFALTVERHARDING
3410 Voorbereiding e.d.
3411 Kleeflagen.
3413 Gootlaag
3415 Asfalt onderlagen.
3416 Asfalt tussenlaag.

3417 Asfalt deklaag.
3420 Opperviaktebehandeling

35 MARKERING
3500 Verwijderen markering
3530 Markering in thermoplast.
36 WEGBEBAKENING EN -MEUBILAIR
362 BANKEN/VUILNISBAKKEN
363 VERKEERSBORDEN
3630 Verwijderen verkeersborden.
3631 Plaatsen verkeersborden
3633 Straatnaamborden
38 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN
381 KEERWANDEN
382 MANTELBUIZEN EN OVERIGE
3820 Aanbrengen mantelbuizen
3830 Overige voorzieningen t.b.v. bestaande kabels

GROENVOORZIENINGEN

40 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

4020 Verwijderen beplanting/vegetatie
41 GRONDWERK TBV BEPLANTING

4162 Grondbewerking t.b.v. inzaaien, talud < 1:3

4163 Grondbewerking t.b.v. inzaaien, talud > 1:3
42 ZAAIEN EN MAAIEN

4201 Zaaien

4202 Maaien

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
800 ALGEMEEN
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801 COORDINATIE

802 FLORA EN FAUNA
8021 Schouw en nader verkennend onderzoek fauna.
8024 Schouw en nader verkennend onderzoek flora
8027 Diverse werkzaamheden flora en fauna

803 TIJDELIJKE OPSLAG

804 MAATREGELEN BESCHERMEN OMGEVING
8040 Bescherming bomen

805 V&G MAATREGELEN CROW400

807 REVISIE en DOCUMENTEN

Staartposten
Eenmalige kosten

95 Stelposten

3. Bepalingen

01

17

ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
0101 ALGEMENE BEPALINGEN
0102 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
0103 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
0104 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
0105 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
0107 ZEKERHEIDSTELLING
0108 BIJDRAGEN
0110 VERGUNNINGEN
0111 VERBAND MET ANDERE WERKEN
0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

0114 BOUWSTOFFEN

0116 VERZEKERINGEN

0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

0118 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

0122 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
0123 COMMUNICATIE

0126 BESCHERMING BELENDINGEN

0128 WET ARBEID VREEMDELINGEN

0130 HOGE OF LAGE WATERSTANDEN

0131 WERKTIJDEN

VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER

171 Deelhoofdstuk 17.1

22

17 12 EISEN EN UITVOERING

GRONDWERKEN

220 Deelhoofdstuk 22.0

24

22 01 BEGRIPPEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 06 BOUWSTOFFEN

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODE
SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 Deelhoofdstuk 24.0

25

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
RIOLERING

251 Deelhoofdstuk 25.1

32

2511 BEGRIPPEN

2512 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN
2513 INFORMATIE-OVERDRACHT

2516 BOUWSTOFFEN

2517 MEET- EN VERREKENMETHODEN

WEGBEBAKENING

320 Deelhoofdstuk 32.0

3202 EISEN EN UITVOERING
32 06 Bouwstoffen

321 Deelhoofdstuk 32.1

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN

60
61
61
61
61
61
62
62
62
63

64
64
64
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51 GROENVOORZIENINGEN

510 Deelhoofdstuk 51.0
5102 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
5106 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN

512 Deelhoofdstuk 51.2
5122 EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN
5126 BOUWSTOFFEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN
64 1 Deelhoofdstuk 64.1
64 12 EISEN EN UITVOERING FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENING
64 13 INFORMATIE-OVERDRACHT FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN
812 Deelhoofdstuk 81.2
8122 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN
8123 INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN
8127 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN
83 ELEMENTENVERHARDINGEN
831 Deelhoofdstuk 83.1
83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK
83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
8316 BOUWSTOFFEN STRAATWERK
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01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad.

02 Directie
Gemeente Zaanstad, Sector Openbare Ruimte, Afdeling Ingenieursbureau en diens gemachtigden. In de
opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Westzanerdijk te Zaandam, gemeente Zaanstad en loopt vanaf de
kruising Ringweg tot en met de kruising met de Aris van Broekweg.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
verwijderen/frezen asfaltverharding;
verwijderen elementenverhardingen;
grondwerkzaamheden;
aanbrengen elementenverhardingen;
aanbrengen asfaltverhardingen;
het uitvoeren van groenwerkzaamheden;
g. overige bijkomende werkzaamheden.

~0oo oW

05 Tijdsbepaling
1. Het werk dient uiterlijk opgeleverd te worden op vrijdag 24 februari 2023, met een beoogde startdatum op
maandag 5 september 2022.

LET OP! Tijdens de kerstvakantie dient de hele rijweg open gesteld te zijn voor al het verkeer. Daarnaast dient
al het straatwerk dicht te zijn.

2. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 1000 (duizend
euro) per werkdag tot max. 5% van de aanneemsom.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
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02

03

04

05

Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

wewa8307-01 t/m 04 bestaande c.q. op te breken situatie
wewa8308-01 t/m 04 nieuwe c.g. aan te brengen situatie
wewa8308-05 dwarsprofielen en details

wewa8308-06 Depotlocatie + mogelijkheid tot tijdelijk parkeren

Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen en peilen volgen uit dit bestek en de daarbij behorende tekeningen. Alle peilen en
hoogtematen worden aangegeven in meters ten opzichte van NAP, tenzij dit anders is aangegeven.
Lengtematen worden aangegeven in meters, staal-, beton-, en PVC-maten in millimeters.

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2015, rekening houden met de volgende stoppunten:

Wegen Voor het aanbrengen van verhardingen: verificatie en acceptatie van (verdichting
van) aardebaan en wegfundering.
Verkeer Openstellen / in gebruik nemen wegvakken.

en de volgende bijwoonpunten:

Wegen Verdichten van zandbanen en wegfundering; aanbrengen van asfaltconstructies.
Flora en fauna Uitvoeren van schouw of ander onderzoek ten behoeve van beschermde plant-
en/of diersoorten.

Termijnen voor verificatie en acceptatie worden overeengekomen tussen directie en aannemer en vastgelegd
in het kwaliteitsplan.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 0-1a Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) ontwerpfase

Bijlage 0-1b Projectspecifieke bijlage V&G

Bijlage 0-2 Verrekentarieven

Bijlage 0-3 Template revisie

Bijlage 0-4 Verkennend bodem- en fundatieonderzoek Westzanerdijk (asfaltonderzoek is incidicatief)

Bijlage 0-5 Milieukundig onderzoek en advies asfaltverharding Westzanerdijk (asfaltonderzoek is
indicatief)

Bijlage 0-6 Briefrapport voetpaden Westzanerdijk

Bijlage 0-7 Geotechnisch advies voetpaden Westzanerdijk

Bijlage 0-8 Randvoorwaarden/uitgangspunten BLVC- en faseringsplan

Bijlage 0-9 Overzichtstekening asfaltwerkzaamheden

Bijlage 3 Informatie self-level putten

Bijlage 4-2 F&F quickscan

Bijlage 4-3 F&F SW Gedragscode soortbescherming gemeenten 2020

Bijlage 4-7 F&F Leidraad soortbescherming Zaanstad

Bijlage 5-1 Overzicht kabels en leidingen

Bijlage 5-2 Verslag overleg nutsbedrijven

Bijlage 5-3 Mailwisseling nutsbedrijven

Bodemopbouw

Vanaf het maaiveld tot een diepte van 0,5 & 1,5 m bestaat de bodem uit zand. Hieronder is klei aangetroffen.
Onder de klinkerverharding van de rijbaan is fundatiemateriaal aangetroffen, bestaande uit (matig gebonden)
menggranulaat. De dikte varieert tussen de 20 en 50 cm.

Ook ter plaatse van de parkeerstroken en voetpad met klinkerverharding is een straatlaag aangetroffen met
vervolgens fundering van menggranulaat.

De bovengrond in de bermen ter plaatse van het toekomstig parkpad/voetpad is over het algemeen zand. Op
sommige locaties is er klei afwisselend met zand aanwezig.

Onder de asfaltverharding is op een aantal gedeelte een fundering aangetroffen en op een aantal gedeelte
ligt deze verharding op zand.

Zie bijlagen 0-4 t/m 0-6 voor een uitgebreide omschrijving van de bodemopbouw.
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06 Grondwaterstanden
De gemiddelde stijghoogten en waterstanden zijn globaal als volgt: polderpeil aan de zuidzijde van de dijk
bedraagt ca. 1,40 m minus NAP en aan de noordzijde van de dijk ca. 1,04 m minus NAP.

07 Verontreinigde stoffen
Uit verkennend bodemonderzoek, verricht door grondslag (zie bijlage 0-4) is er in de ondergrond (onder de
asfaltverharding) een verontreiniging met PAK aangetroffen. Het betreft hier boring 407 en 409. Ter plaatse
van boring 407 bevindt de verontreiniging zich in de laag van 0,7 tot 1,0 m minus maaiveld en bij boring 409 in
de laag van 0,4 tot 1,0 m minus maaiveld. Alleen ter plaatse van boring 409 zal er worden gewerkt in de
verontreinigde zandlaag. Voor deze werkzaamheden wordt een BUS-melding gedaan.

Voor de aangetroffen fundering is er een asbestonderzoek gedaan. Het asbestgehalte is kleiner dan de
grenswaarde, waardoor kan worden geconcludeerd dat de verharding niet is verontreinigd.

Alle werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd onder basishygiéne.

08 Flora en Fauna wet
Het uitgevoerde verkennend flora- en fauna onderzoek, verricht door Van der Goes en Groot, heeft
aangetoond dat er potentieel geen aanwezige flora en fauna binnen het plangebied aanwezig zijn.

Onvoorziene natuurwaarden tijdens werkzaamheden:
Indien onverwacht beschermde flora en of fauna worden aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, dient
te worden gehandeld volgens 01 22 01 lid 20 in deel 3 van dit bestek.

09 Beheerders van wegen, water en OV-net
Wegbeheerders:
- Gemeente Zaanstad
Domein Openbare Ruimte, afdeling Stadsbeheer & Onderhoud
Bezoekadres: Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam
tel. 14075.

- Provincie Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering
Bezoekadres: Bezoekadres provinciekantoor Houtplein
Houtplein 33, 2012 DE Haarlem
Postadres: Postbus 3007, 2001 DA Haarlem
tel. 023-5143143

Waterbeheerder/beheerder dijk:

- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bezoekadres: Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard
tel.072-582 8282

OVL-Netbeheerder:

- Gemeente Zaanstad
Domein Openbare Ruimte, afdeling Stadsbeheer & Onderhoud
Bezoekadres: Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam
tel. 14075.

- Liander N.V.
tel: 088-7626 031 (storingen)
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01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

1

11

110

1100

110030

110040

110010 220101

110020 220101

220101

220101

..... GRONDWERK

. . . . |GRONDWERKZAAMHEDEN
. . . . |GROND ONTGRAVEN IN DEN DROGE
: Zand ontgraven.

..... Grond ontgraven uit cunet, zand, 0,05-0,10 m.

..... Betreft: het ontgraven van zand tbv cunet
..... voetpad/parkeervakken/rijweg

..... Grondsoort: zand, in directe omgeving verwerken
..... volgens 115010 of 115020 of vervoeren volgens

..... 113010 of 113020

..... De hoeveelheid resultaatsverplichtingen betreft

..... vaste kubieke meters.
..... Hoeveelheidsbepaling: door middel van
..... theoretisch profiel van ontgraving

4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . |Ontgravingshoogte varierend tussen 0,05 en 0,10 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... Grond ontgraven uit cunet, zand, straatlaag.

..... Betreft: ontgraven straatlaag tpv bestaande

..... fundering waar asfaltconstructie moet worden

..... aangebracht

..... Grondsoort: zand, in directe omgeving verwerken
..... volgens 115010 of 115020 of vervoeren volgens

..... 113010 of 113020

..... De hoeveelheid resultaatsverplichtingen betreft

..... vaste kubieke meters.
..... Hoeveelheidsbepaling: door middel van
..... theoretisch profiel van ontgraving

4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 0,05 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... Grond ontgraven uit cunet, zand, 0,30 m.
..... Betreft: het ontgraven van zand tbv cunet
..... voetpad/parkeervakken/rijweg

..... Grondsoort: zand, in directe omgeving verwerken
..... volgens 115010 of 115020 vervoeren volgens 113010

..... of 113020

..... De hoeveelheid resultaatsverplichtingen betreft

..... vaste kubieke meters.

..... Hoeveelheidsbepaling: door middel van
..... theoretisch profiel van ontgraving
..... Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 0,30 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

..... Grond ontgraven uit cunet, zand, parkpad.

..... Betreft: het ontgraven van zand tbv cunet parkpad
..... Grondsoort: zand, in directe omgeving verwerken

..... volgens 115140

..... De hoeveelheid resultaatsverplichtingen betreft

..... vaste kubieke meters.

..... Hoeveelheidsbepaling: door middel van
..... theoretisch profiel van ontgraving
..... Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 0,15 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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[EEN- HOEVEELHEID

HOEVEELHEID
[TER
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CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID RESULTAATS-

ERPLICHTING

INLICHTING

15,00V

INUMMER ICODE

110050

110060

110090

1101

110110

220101

220101

220101

220101

1:2:3:4:5:6

Grond ontgraven uit cunet, zand.
Betreft: het uitkassen van zandcunet tbv
aanbrengen trottoirbanden en keerwanden
Grondsoort: zand, in directe omgeving verwerken
volgens 115010 of 115020
De hoeveelheid resultaatsverplichtingen betreft
vaste kubieke meters.
Hoeveelheidsbepaling: door middel van
theoretisch profiel van ontgraving
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte tussen 10 en 30 cm.
Gemiddeld ca. 0,20 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ca. 0,30 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond ontgraven uit cunet, zand.
Betreft: het ontgraven van zand tbv aanbrengen

keerwanden volgens 381030
Ontgraven tot 10 cm onder keerwand tbv aanbrengen

brekerzand volgens 115030
Grondsoort: zand, in directe omgeving verwerken
volgens 115010 of 115020

De hoeveelheid resultaatsverplichtingen betreft
vaste kubieke meters.

Hoeveelheidsbepaling: door middel van

theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 0,30 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld ca. 1,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond ontgraven uit tussenopslag.
Situering: tussendepot volgens 803
Grondsoort: zand, aangevoerd volgens 113010,
vervoeren volgens 113020

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
vaste kubieke meters.

Hoeveelheidsbepaling: door middel van
theoretisch profiel van ontgraving
Grondsoorten gescheiden ontgraven

. |Grond ontgraven.

Grond ontgraven uit groenstrook, 0,30 m.
Betreft ontgraven bestaande groenstrook voor
aanbrengen verharding

Grondsoort: zandige grond, in directe omgeving
verwerken volgens 115110 0f 115120 of vervoeren
volgens 113030 of 113040

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
vaste kubieke meters.

Hoeveelheidsbepaling: door middel van
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
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INLICHTING

INUMMER

110120 2

110130

110160

113

1130

113010

113020

220101

220101

20101

220201

220201

Grond ontgraven uit groenstrook, 0,70 m.

Betreft ontgraven bestaande groenstrook voor
aanbrengen verharding

Situering: tbv cunet parkpad thv Westzanerdijk
296-302

Grondsoort: zandige grond, in directe omgeving
verwerken volgens 115110 0f 115120 of vervoeren
volgens 113030 of 113040

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
vaste kubieke meters.

Hoeveelheidsbepaling: door middel van
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond ontgraven uit talud, inkassen.

Betreft: het inkassen van bestaande talud t.b.v.
aanvullen talud na realisatie parkpad

Het maken van inkassingen in bestaande talud van
maximaal 20 cm diep

Grondsoort: grond, in directe omgeving verwerken
volgens 115150

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft

vaste kubieke meters.

Hoeveelheidsbepaling: door middel van
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond ontgraven uit tussenopslag.

Situering: tussendepot volgens 803

Grondsoort: zandige grond, aangevoerd volgens
113030, vervoeren volgens 113040

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
vaste kubieke meters.

Hoeveelheidsbepaling: door middel van
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten gescheiden ontgraven

GROND VERVOEREN

Vervoeren zand/grond

Grond vervoeren.

Betreft: het vervoeren van zand vrijgekomen
volgens 110010 tm 110030 naar tussenopslag.
Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch
profiel van ontgraving

Vervoeren naar: tussenopslag

Grond vervoeren.

Betreft: het vervoeren van zand vrijgekomen
volgens 110010 tm 110030 of ontgraven uit
tussendepot volgens 110090 naar plaats van
verwerken volgens 115010 of

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch
profiel van verwerken

Vervoeren naar de plaats van verwerking
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m3

m3

30,00V

75,00V

50,00 V

250,00V

455,00V




Bladnr. 16 van 100
Afdrukdatum:
31-03-2022

Werkbestek 35-2021 Reconstructie Westzanerdijk te Zaandam

d.d. 31-03-2022

RAWO0445-132938

[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-

POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER
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OMSCHRIJVING

HEID

ERPLICHTING

[TER
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113030 220201

113040 220201

113050 220299

114

114010

114060

115

1:2:3:4:5:6

220321 | . . .

. . |2000)
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

220321 | . . .

.1. . . . |Grond van natuurlijke oorsprong
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

Grond vervoeren.
Betreft: het vervoeren van grond vrijgekomen
volgens 110110en 110120 naar tussenopslag.
Grondsoort: zandige grond

Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch
profiel van ontgraving

Vervoeren naar: tussenopslag

Grond vervoeren.
Betreft: het vervoeren van grond vrijgekomen
volgens 110110en 110120 of ontgraven uit
tussendepot volgens 110160 naar plaats van
verwerken volgens of 115120

Grondsoort: zandige grond

Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch
profiel van ontgraving

Vervoeren naar de plaats van verwerking

Zand vervoeren, overblijvend zand.

Betreft: overblijvend zand na uitvoering
werkzaamheden

Grondsoort: zand,

Hoeveelheidsbepaling: door middel van
weging ter plaatse van de eindbestemming.
Vervoeren naar: Nauerna te Assendelft.

bij inzet van materieel rekening houden met de
eisen van de stortlocatie

Stortkosten grond zijn voor rekening van de

opdrachtgever.

GROND LEVEREN

Leveren grond.
Grondsoort: dressgrond/ bermengrond
Toepassen bij de aanleg van gazons of bermen.
De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
vaste kubieke meters

Hoeveelheidsbepaling: Methode van hoeveelheids-
bepaling aan de hand van meting in middelen
van vervoer per as, rekeninghoudend met een
uitleveringsfactor van 1,25.

Grond die voldoet aan de volgende
milieuhygiénische kwaliteit volgens het Besluit
bodemkwaliteit: betreft bermengrond (klasse AW

Leveren grond.

Grondsoort: zand voor zandbed

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
vaste kubieke meters

Indien benodigd zand nog niet is vrijgekomen in
het werk.

In overleg bepalen met de directie.
Hoeveelheidsbepaling: Methode van hoeveelheids-
bepaling aan de hand van meting in middelen
van vervoer per as, rekeninghoudend met een
uitleveringsfactor van 1,25.

Grond die voldoet aan de volgende
milieuhygiénische kwaliteit volgens het Besluit
bodemkwaliteit: klasse wonen

GROND VERWERKEN IN DEN DROGE
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1150

115010

115020

115030

115090

1151

115110

220301

220301

220301

220301

220301

Zand verwerken.

Grond verwerken in cunet, zand, tot 0,20 m.
Betreft: het aanbrengen van zand in cunet
voetpad/parkeervakken

Grondsoort: zand, vrijgekomen volgens 110010 tm
110030, vervoerd volgens 113020 of geleverd
volgens 114060

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
vaste kubieke meters.

Hoeveelheidsbepaling: door middel van
theoretisch profiel van verwerking

Hoogte variérend van ca. 0,02 tot 0,20 m
Zonder overhoogte

Afwerken zandbed volgens 316010 of 316020

Grond verwerken in cunet, zand, 0,30 - 0,60 m.
Betreft: het aanbrengen van zand in cunet
voetpad/parkeervakken

Grondsoort: zand, vrijgekomen volgens 110010 tm
110030, vervoerd volgens 113020 of geleverd
volgens 114060

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
vaste kubieke meters.

Hoeveelheidsbepaling: door middel van
theoretisch profiel van verwerking

Hoogte variérend van ca. 0,02 tot 0,20 m
Zonder overhoogte

Afwerken zandbed volgens 316010 of 316020

Grond verwerken in cunet, brekerzand.
Situering: Westzanerdijk tussen 128-130
Betreft: het aanbrengen van 10 cm brekerzand tbv
stellen betonnen L-wand volgens 381030
Grondsoort: brekerzand

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
vaste kubieke meters.

Hoeveelheidsbepaling: door middel van
theoretisch profiel van verwerking

Hoogte 0,10 m

Zonder overhoogte

Afwerken zandbed volgens 316010 of 316020

Grond verwerken in tussenopslag, zand.
Situering: tussenopslag volgens

Grondsoort: zand, vervoerd volgens 113010
De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
vaste kubieke meters.
Hoeveelheidsbepaling: door middel van
theoretisch profiel van ontgraving

Grond verwerken.

Grond verwerken in cunet groen.

Situering: nieuwe plantsoenen en bermen t.p.v.
verwijderde verharding

Grondsoort: zandige grond, vrijgekomen volgens
110110en 110120 of vervoerd volgens 113040
De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
vaste kubieke meters.

Hoeveelheidsbepaling: door middel van
theoretisch profiel van verwerking

Gemiddelde hoogte ca. 0,25 m

Zonder overhoogte
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1156120

115130

115140

115150

115160

115180

220301

220301

220301

220301

220499

220301

Grond verwerken in bermen, uitvullen, 0,10-0,20 m.
Betreft het uitvullen van bestaande gazons,
plantsoenen en bermen

Grondsoort: zandige grond, vrijgekomen volgens
110110en 110120, vervoerd volgens 113040 of
leveren volgens 114010

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
vaste kubieke meters.

Hoeveelheidsbepaling: door middel van
theoretisch profiel van verwerking

Hoogte ca. tussen 0,10 en 0,20 m

Zonder overhoogte

Grond verwerken in bermen, uitvullen.

Betreft: het uitvullen van talud langs
voetpaduitbreiding tussen Westzanerdijk 128 - 130
Grondsoort: dressgrond/bermengrond geleverd
volgens 114010

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
vaste kubieke meters.

Hoeveelheidsbepaling: door middel van
theoretisch profiel van verwerking

Hoogte gemiddeld ca. 0,30 m

Gemiddeld ca. 1,6 m3/m1

Zonder overhoogte

Taluds ca. 1:2

Grond verwerken in bermen, uitvullen.
Betreft: het uitvullen van talud langs nieuw
parkpad

Grondsoort: dressgrond/bermengrond geleverd
volgens 114010

De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
vaste kubieke meters.
Hoeveelheidsbepaling: door middel van
theoretisch profiel van verwerking

Hoogte gemiddeld ca. 0,30 m

Gemiddeld ca. 2,0 m3/m1

Zonder overhoogte

Taludsca. 1:2

Grond verwerken in talud.

Betreft: het verwerken van vrijgekomen grond bij
het maken van inkassingen volgens 110130
Grondsoort: grond, vrijgekomen volgens 110130
De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
vaste kubieke meters.

Hoeveelheidsbepaling: door middel van
theoretisch profiel van verwerking

Hoogte 0,20 m

Zonder overhoogte

Verdichten grond.

Betreft: het verdichten van taluds/bermen langs

te realiseren parkpad en voetpadverbreding bij
Westzanerdijk 128-130

Verdichten na het maken van inkassingen en
aanvullen van vrijgekomen grond volgens 115150
Na verdichten taluds aanvullen volgens 115130 en
115140

Grond verwerken in tussenopslag.

Situering: tussenopslag volgens

Grondsoort: grond, vervoerd volgens 113030
De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
vaste kubieke meters.
Hoeveelheidsbepaling: door middel van
theoretisch profiel van ontgraving
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13 oo

130020 010802 | . . . . .

143 L
143010 220801 | . . . . .

143020 220899 | . . . . .
143030 220899 | . . . . .

PROEFSLEUVEN en ONDERZOEK

Graven proefsleuf.

Het graven van proefsleuven t.b.v. het
inzichtelijk maken van bestaande K&L

Inclusief het eventueel opzoeken van bestaande
kolkleidingen om nieuwe kolken op aan te sluiten
Locaties i.o.m. directie

Opbouw van de ondergrond: zie bijlage 04 t/m 06
Gemiddelde sleufdiepte: 1,20 m.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke
volgorde terugbrengen

Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf
terug aanbrengen

De kabels en leidingen inmeten (afstand en
diepte), verwerken op een tekening en een kopie
verstrekken aan de directie.

GEOTECHNISCH
Geotechnische maatregelen t.b.v. controle
stabiliteit van de dijk conform bijlage 0-7

Plaatsen zakbaken.

Situering: t.b.v. aan te brengen parkpad en
voetpadverbreding bij Westzanerdijk 128-130
Conform bijlage 0-7

Voetplaat 800 x 800 x 10 mm voorzien van een
aangelaste 2" gasbuis met draadeind, lang 2,5 m
waarvan 0,5 m onder de voetplaat

3-zijdig afgetuid

Locatie in overleg met de directie.

Aanbrengen op maaiveld en locatie in X, Y en Z
inmeten en de meetresultaten overhandigen aan de
directie.

Aanbrengen meetspijkers.

Situering: t.b.v. aan te brengen parkpad en
voetpadverbreding bij Westzanerdijk 128-130
Conform bijlage 0-7

Betreft: het aanbrengen van meetspijkers in het
asfalt (zijkant bestaande rijpbaan)

Meetspijkers ter keuze aannemer

Locatie in overleg met de directie

Na plaatsen inmeten in X, Y en Z en
meetresultaten overhandigen aan de directie.

Aanbrengen perkoenpalen.

Situering: t.b.v. aan te brengen parkpad en
voetpadverbreding bij Westzanerdijk 128-130
Conform bijlage 0-7

Betreft: het aanbrengen van perkoenpalen in
talud/berm

Perkoenpalen ter keuze aannemer

5 perkoenpalen per profiel met tussenafstand van
10 m in een rij, teen taludaanvulling

Locatie in overleg met de directie

Na plaatsen inmeten in X, Y en Z (bovenzijde
perkoepaal) en meetresultaten overhandigen aan de
directie.
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143040 220899 | . . . . . Inmeten zakbaken, meetspijkers en perkoenpalen. keer 2,00

..... Betreft: het inmeten van zakbaken, meetspijkers

..... en perkoenpalen aangebracht volgens 143010 tm

..... 143030, conform bijlage 0-7

..... Moment van inmeten in overleg met de directie

..... Meetresultaten overhandigen aan de directie.

EUR

143050 220899 | . . . . .

Betreft: het verwijderen van zakbaken,
meetspijkers en perkoenpalen na afloop van de

werkzaamheden.
Verwijderen na goedkeuring van de directie

Verwijderen zakbaken,meetspijkers en perkoenpalen.
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2 ... .. RIOLERINGEN
20 . . . . |OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN
204 .. . |HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
2041 Verwijderen leidingwerk incl. grondwerk.
204100 251199 | . . . . . \Verwijderen kunststofbuis. m 150,00V

..... Betreft: te verwijderen kolkaansluitingen waar
..... kolken komen te vervallen
..... Situering: parkeerterrein bij huisnummer 476 en
..... bij te verwijderen voetpad thv kruising Ringweg
204103 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 150,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .9. . . |Ontgravingshoogte tot 1,20 m

. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,30

..... m

..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

..... deponeren

204104 251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 150,00
9. . . .. Materiaal: kunststof
.1. . . . |[Nominale middellijn(en) 125/160 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning

204105 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 150,00
9. .. .. Aanvullingshoogte tot 1,20 m
.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven

204110 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00V
..... Betreft: het verwijderen van kolkleidingen welke
..... niet meer in gebruik worden genomen en welke
..... vanwege de werkgrens niet kunnen worden
..... verwijderd.

..... Afdoppen kolkleidingen in overleg te bepalen met
..... directie. Grondwerk bij te verwijderen leidingen.

1. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 kleur grijs
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm st 4,00 L
204120 252202 | . . . . . |Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V

..... Betreft: het verwijderen van kolkleidingen welke
..... niet meer in gebruik worden genomen en welke
..... vanwege de werkgrens niet kunnen worden
..... verwijderd.
..... Afdoppen kolkleidingen in overleg te bepalen met
..... directie. Grondwerk bij te verwijderen leidingen.
1. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 kleur grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm st 2,00 L
224 | ... HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

2246 | | .. ... Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. incl grondwerk.




Bladnr. 22 van 100 Werkbestek 35-2021 Reconstructie Westzanerdijk te Zaandam RAW0445-132938
Afdrukdatum: d.d. 31-03-2022
31-03-2022

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

224600 252299 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis, 125 mm. m 180,00 V
..... Betreft kolkaansluitingen

224603 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 180,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .9. . . |Ontgravingshoogte tot 1,20 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50
..... m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

224604 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 180,00
..... Betreft kolk- en huisaansluitingen.
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 180,00| L
..... kleur grijs voor kolk- en huisaansluitingen (HWA)
. .2.1. . |[Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

224605 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 180,00
9. . . .. Aanvullingshoogte tot 1,20 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand,
..... vrijgekomen bij het ontgraven en/of geleverd
..... volgens 114060
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... 9|Overtollige grond vervoeren volgens 210

224610 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 80,00V
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs st 80,00/ L
..... - bochten, maximaal 45° per bocht
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
2262 | | ... .. Peilbuizen.

226200 210899 | . . . . . Verwijderen peilbuizen. st 3,00V
..... Betreft bestaande peilbuizen verwijderen

..... Situering: in voetpad onder aan de dijk

..... (Westzanerdijk 149-217)

..... Op aanwijzing van de directie

..... Gat vullen met zand vrijgekomen bij

..... ontgravingswerkzaamheden volgens 110

..... Afgezien van de straatpot moeten vrijgekomen
..... materialen vervoerd worden naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

..... Straatpot afvoeren naar gemeentelijk depot, Symon
..... Spiersweg 7 1506 RZ Zaandam

..... Eenmalig, op afspraak na afronden werkzaamheden
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3

30

300

300010

300020

302

302030

302040

303

3031

303110

839999

839999

251122

251122

831711

VERHARDINGEN

OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

ALGEMEEN / DIVERSEN

Vervoeren bestratingsmateriaal depot.

Betreft: het vervoeren van vrijgekomen
bestratingsmateriaal welke moeten worden
hergebruikt

Vervoeren naar en van depot, inclusief laden en
lossen

Depot aangebracht volgens 803

Vervoeren kolken, meubilair en borden depot.
Betreft: het vervoeren van vrijgekomen kolken,
straatmeubilair, bebording en verkeersbordpalen
welke moeten worden hergebruikt

Vervoeren naar en van depot, inclusief laden en
lossen

Depot aangebracht volgens 803

AFWATERING

Verwijderen kolk.

Situering: kolken over het gehele werk

Inclusief benodigde grondwerk

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk 4 st

Trottoirkolk 24 st

Constructie: eendelig

De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr(s). 322110, dit betreft de
niet-beschadigde kolken

Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een

inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Verwijderen kolk.

Situering: kolken over het gehele werk

Inclusief benodigde grondwerk

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Trottoirkolk

Constructie: eendelig

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

Opsluitbanden.

Opbreken betonbanden.

Situering: opsluitbanden langs voetpaden, conform

tekening wewa/8307

Opsluitbanden 60 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

EUR

EUR

st

st

28,00

15,00

275,00

\

\

\




Bladnr. 24 van 100 Werkbestek 35-2021 Reconstructie Westzanerdijk te Zaandam RAW0445-132938
Afdrukdatum: d.d. 31-03-2022
31-03-2022

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

303120 831711 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 2.050,00 V
..... Situering: opsluiting langs voetpaden conform
..... tekening wewa/8307

. . .9. . |Opsluitbanden 100 x 300 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken m 180,00
..... volgens 331210, dit betreft de hele niet

..... beschadigde banden (ca. 9%)

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

303130 831599 | . . . . . Palleteren betonbanden. EUR N
..... Betreft: het palleteren van betonbanden welke
..... moeten worden hergebruikt.

..... Vervoeren van en naar depot volgens 300010
3032 Trottoirbanden.

303230 831711 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 250,00V
..... Situering: opsluiting rijweg waar geen fundering
..... aanwezig is
. .3. . . |Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
303240 831711 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 725,00V
..... Situering: opsluiting
..... rijweg/parkeervakken/fietspad waar fundering
..... aanwezig is
4. . . .. Inclusief mortellaag en steunrug
..... Afmetingen en materiaal steunrug: 0,10 x 0,10 m,
..... cementspecie
. .3. . . |Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
3033 | ... Inritbanden.

303310 831711 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 3,00V
..... Situering:inritten garages e.d.

. . . .1. |Inritbanden 450 x 200 x 500 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

303320 831711 | . . . . . Opbreken betonbanden. m 24,00V
..... Situering:inritten p-terreinen, zijstraten e.d.

. . . .9. |Inritbanden 750 x 200 x 500 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

304 | L. OPBREKEN TEGELVERHARDING
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304010 831703 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 1.900,00 V
..... Situering: voetpad
.6. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45-60 mm

..... inclusief gatentegels e.d.
. . . .9. |Her te gebruiken betontegels palleteren volgens
..... 304030
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens 333010 en als inboet bij 333060, betreft
..... hele niet beschadigde tegels (ca. 145 m2)
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
304020 831703 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 160,00V
..... Situering: inritconstructie nabij Aldi en voetpad
..... kruising Westzanerdijk - Adriaan Roggestraat
.9. . . . |Betontegels 300 x 150 x 60-80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
304030 831599 | . . . . . Palleteren betontegels. EUR N
..... Betreft: het palleteren van betontegels welke
..... moeten worden hergebruikt.
..... Vervoeren van en naar depot volgens 300010.
304040 831703 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 25,00V
..... Situering: voetpad onder langs de dijk t.h.v.
..... huisnummer 201-205
1. .. .. Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . |Betontegels 400 x 600 x 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
304050 831703 | . . . . . Opbreken betontegels. m2 50,00V
..... Situering: voetpad langs rijweg t.0. huisnummer
..... 290 en 304 en langs parkeervakken (gehele werk)
.6. . . . |Betontegels 500 x 500 x 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

3048 | | ... .. Diverse betontegels.

304830 (831706 | . . . . . |Opbreken molgoot. m 275,00V
..... Situering: langs uit te breken asfaltverharding
.9. . . . |Incementmortel

. . . .9. |Goottegels 150 x 300 x 45 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

305 . .. .. |OPBREKEN BESTRATING
3052 Dikformaat.
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305220 831702 | . . . . .

3053 L

305310 831702 | . . . . .

305320 1831599 | . . . . .
307 .
3070 L
307010 [810199 | . . . . .
307020 [810199 | . . . . .
307030 [810199 | . . . . .
307040 [810199 | . . . . .
3071 L

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: voetpad, inritten en eilandjes tussen
parkeervakken

Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte ca.
80 mm

kleur: geel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Keiformaat.

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: rijweg, parkeervakken, inritten
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte ca.
80 mm

kleur: verschillende kleuren

Her te gebruiken stenen palleteren volgens 305220
De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens 336030 en 336040 en als inboet bij 336510
, betreft hele niet beschadigde stenen (ca. 55 m2)
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Palleteren betonstraatstenen.

Betreft: het palleteren van betonstraatstenen
welke moeten worden hergebruikt.

Vervoeren van en naar depot volgens 300010.

OPBREKEN ASFALTVERHARDING

Onderzoek

Toetsen asfaltonderzoek.

Betreft het controleren of het vrijkomende asfalt

kan worden geaccepteerd door de inrichting waar

het naar wordt afgevoerd

Eventueel nader onderzoek uitvoeren volgens 307020

Onderzoek op aanwezigheid van teer.

Betreft het volgens 3072 en 3073 te

verwijderen asfalt onderzoeken op de aanwezigheid
van teer

Meerkosten afvoeren teerhoudend asfalt.

Betreft meerkosten voor het afvoeren als het bij

3072 of 3073 vrijgekomen asfalt teerhoudend is
Onderzoek volgens 307020

Afvoeren naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt in
Nederland

Acceptatiekosten teerhoudend asfalt.

Betreft acceptatiekosten voor eventueel
teerhoudend af te voeren asfalt, gerekend met 2,4
ton/m3

Hoeveelheidsbepaling door middel van weging

Alle eventuele bijkomende kosten worden geacht in
deze kosten te zijn inbegrepen

Zagen asfalt.

m2

m2

EUR

EUR

EUR

ton

ton

1.460,00

4.460,00

1,00

1,00

\

\
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307110

307120

3072

307220

307230

307240

307250

3073

810501

810501

810301

810301

810301

810301

...
22 ..
...
24, . .
2. . ...
2. ...
2.
..... 3
3. ...
5. ...
T
..... 3
3. .. ..
5. ...
9. ..
..... 3
...
5. ...
A

Zagen van bitumineuze verharding.
Situering: rijweg t.p.v. huisnummer 272-274
Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 130 mm

tot ten hoogste 155 mm

Zagen van bitumineuze verharding.
Situering: overige locaties zaaglijn conform
tekening wewa/8307

Asfaltverharding

Zaagdiepte gemiddeld 215 mm

tot ten hoogste 240 mm

Opbreken asfaltverharding

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: fietspad nabij Westzanerdijk 118B
Teervrij asfalt: ja

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,09 m

Op een niet gebonden funderingslaag
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: te verwijderen asfaltconstructie

t.p.v. werkvak 2, conform wewa/8307 en wewa/8308
Teervrij asfalt: ja

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,20 m

Op zandbed

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: te verwijderen asfaltconstructie

t.p.v. werkvak 2, conform wewa/8307 en wewa/8308
Teervrij asfalt: ja

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,20 m

Op een bestaande funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: te verwijderen asfaltconstructie

t.p.v. zaaglijnen waar in de nieuwe situatie geen
rijweg meer is, conform wewa/8307 en wewa/8308
Teervrij asfalt: ja

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,25 m

Op een bestaande funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Frezen asfalt

Opmerkingen:

- minimaal de deklaag moet worden gefreesd 35 mm;
- bestaande asfaltconstructie mag maximaal 30 mm
worden verzwakt

m2

m2

m2

m2

25,00

200,00

40,00

735,00

400,00

90,00

\

\

\

\Y
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307310 810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 45,00V
..... Situering: aansluiting Westzanerdijk 265-279
..... Voor aansluiten bestaande inrit

..... Teervrij asfalt: ja

.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

307320 810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 6,00V
..... Situering: aansluiting Aris van Broekweg
..... Voor aansluiten deklaag
..... Teervrij asfalt: ja
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 35 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
307330 810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 5,00V
..... Situering: aansluiting werkvak 1 en werkvak 2
..... Voor aansluiten tussen- en deklaag
..... Teervrij asfalt:
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 50 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
307340 810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 6,00V
..... Situering: aansluiting Aris van Broekweg
..... Teervrij asfalt:
4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 80 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
307350 810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 3,50V
..... Situering: langs te verwijderen asfalt voor
..... aanbrengen goottegel
..... Breedte 0,15 m
..... Teervrij asfalt: ja
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 75 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
307360 810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 4.600,00V
..... Situering: werkvak 3 conform wewa/8307
..... Betreft: het onder profiel frezen van asfalt
..... Minimaal frezen deklaag 35 mm, maximaal 120 mm
..... frezen
..... Teervrij asfalt: ja
6. .. .. Totale breedte 4,00 m en groter
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 55 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
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307370 810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 1.000,00V
Situering: werkvak 4 conform wewa/8307

Betreft: het onder profiel frezen van asfalt
Minimaal frezen deklaag 35 mm, maximaal 100 mm
frezen
..... Teervrij asfalt: ja
6. .. .. Totale breedte 4,00 m en groter
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 75 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
m2 25,00V

307380 810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt.
Situering: indien er zich na het frezen nog

scheuren in de constructie bevinden
Asfalt aanbrengen volgens 341540
Op aanwijzing van de directie
..... Teervrij asfalt: ja
7. . . .. Totale breedte 1,00 m
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
m2 72,00V

307390 810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt.
Situering: gehele werk tbv aanbrengen drempels

Betreft: frezen van aanzet drempels zodanig dat
in onderlaag de sinusvorm van de drempel kan
worden aangebracht

..... Teervrij asfalt: ja

6. .. .. Totale breedte 4,00 m en groter

.9. . . . |Dikte verloopt van 0 tot maximaal 115 mm
2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning

308 . . . . |OPBREKEN FUNDERING

m2 260,00 V

308010 800401 | . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag.

Betreft: het verwijderen van de bestaande
fundering tpv bestaande
rijweg/parkeervakken/voetpad dat buiten de nieuwe
rijweg valt en fietspad bij de Aldi

..... Zodanig opbreken dat hergebruik mogelijk is

.9. . . . |Dikte varierend van 200 tot 500 mm

. .9. . . |Menggranulaat

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken
volgens bestekspostnr(s). 3180 en/of 3190
Overige vrijgekomen materialen vervoeren 308110

308020 800499 | . . . . . |Frezen funderingslaag, rijweg. m2 1.325,00V
Betreft: het frezen van de bestaande fundering

tpv bestaande rijweg, plateaus en drempels waar
nieuwe asfaltverharding komt

Profielfrezen, dikte varierend van 1 tot 15 cm
Gemiddelde dikte ca. 6,5 cm

Vrijgekomen materialen verwerken volgens 3180
en/of 3190 of vervoeren volgens 308110

308030 800401 | . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: Westzanerdijk 458 (boring 409)

Betreft: het verwijderen van de bestaande
..... fundering tbv nieuwe wegconstructie

.3. . . . |Gemiddelde dikte 160 mm

. .9. . . |Fundering van Belgisch hardsteen

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens 308140

m2 115,00 V
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308040 800499 | . . . . . Frezen funderingslaag, parkpad. m2 25,00V

..... Betreft: het frezen van de bestaande fundering
..... tpv parkpad thv huisnummer 255 (conform boring
..... 511, bijlage 0-6)

..... Gemiddelde dikte ca. 6 cm

..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens 3180
..... en/of 3190 of vervoeren volgens 308110

308050 220199 | . . . . . Funderingsmateriaal ontgraven uit depot. m3 155,00V
..... Betreft: het ontgraven van funderingsmateriaal
..... uit depot
..... Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 308120 of m3 155,00 |

..... afvoeren volgens 308130
308060 800499 | . . . . . Uitkassen fundering. m 150,00V
..... Betreft: het uitkassen van bestaande fundering
..... tbv aanbrengen trottoirbanden

..... Uitkassing tot 30 cm breed en 15 cm hoog
..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens 3180
..... en/of 3190 of vervoeren volgens 308110

3081 | ... .. Fundering vervoeren

308110 220299 | . . . . . Funderingsmateriaal vervoeren, naar tussenopslag. m3 155,00V
..... Betreft: het vervoeren van funderingsmateriaal
..... vrijgekomen volgens 308010 tm 308020 en 308040
..... Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch
..... profiel van ontgraving

..... Vervoeren naar tussenopslag

308120 220299 | . . . . . Funderingsmateriaal vervoeren, naar plaats van m3 125,00V
..... verwerken.

..... Betreft: het vervoeren van funderingsmateriaal
..... vrijgekomen volgens 308050 naar plaats van
..... verwerken volgens 3180 en/of 3190

..... Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch
..... profiel van verwerken

..... Vervoeren naar plaats van verwerking

308130 220299 | . . . . . Afvoeren funderingsmateriaal. ton 60,00V
..... Betreft: het vervoeren van vrijgekomen
..... funderingsmateriaal volgens 308050

..... Funderingsmateriaal: menggranulaat

..... Hoeveelheidsbepaling: door middel van
..... weging ter plaatse van de eindbestemming.
..... Vervoeren naar: Nauerna te Assendelft.
..... bij inzet van materieel rekening houden met de
..... eisen van de stortlocatie

..... Stortkosten grond zijn voor rekening van de
..... opdrachtgever.

308140 220299 | . . . . . Afvoeren funderingsmateriaal. ton 50,00V
..... Betreft: het vervoeren van vrijgekomen
..... funderingsmateriaal volgens 308030

..... Funderingsmateriaal bestaande uit Belgisch
..... hardsteen

..... Hoeveelheidsbepaling: door middel van
..... weging ter plaatse van de eindbestemming.
..... Vervoeren naar: Nauerna te Assendelft.
..... bij inzet van materieel rekening houden met de
..... eisen van de stortlocatie

..... Stortkosten grond zijn voor rekening van de
..... opdrachtgever.

309 | L. OPNEMEN WEGBEBAKENING EN -MEUBILAIR
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309110 322299 | . . . . . Verwijderen anti-parkeerpaal. st 220,00V

..... Betreft kunststof diamantkoppalen

..... Situering: gehele werk, conform tekening wewa/8307
..... De volgende vrijgekomen materialen verwerken st 4,00 1
..... volgens 361010, betreft hele niet beschadigde
..... palen.

..... Overige vrijgekomen materialen palleteren volgens
..... 309230, betreft hele niet beschadigde palen.
..... Beschadigde palen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning

309120 322299 | . . . . . Verwijderen anti-parkeerpaal. st 5,00V
..... Betreft stalen paal rood-wit

..... Situering: fietspad Aldi

..... De volgende vrijgekomen materialen palleteren
..... volgens 309230, betreft hele niet beschadigde
..... palen.

..... Beschadigde palen vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

309130 322299 | . . . . . Verwijderen betonnen paal. st 1,00V
..... Betreft: betonnen paal

..... Situering: t.h.v. huisnummer 272-274

..... De vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

309160 329999 | . . . . . Verwijderen rijwielrekken. st 1,00V
..... Situering: fietsenrek t.h.v. kruising

..... Westzanerdijk - Ringweg

..... Betreft rijwielrekken op betonnen fundatieblokken
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

309180 610322 | . . . . . Verwijderen hek. st 1,00V
..... Situering: langs rijweg t.h.v. huisnummer 141K
..... Betreft: stalen hekwerk rood-wit incl. betonnen
..... fundatieblokken

..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.

309190 719999 | . . . . . Verwijderen prullenbakken. st 1,00V
..... Situering: kruising Westzanerdijk - Aris van
..... Broekweg

..... Betreft stalen hondenpoepbak met betonvoet
..... De volgende vrijgekomen materialen verwerken
..... volgens 362020, betreft de in goede staat

..... verkerende bakken (ca 1 st), deze tijdelijk in
..... depot zetten

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

309210 831799 | . . . . . Verwijderen anti-parkeerband. st 285,00V
..... Situering: gehele werk

..... Banden: 200 x 200 x 1000 mm

..... De vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
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309220 831799 | . . . . . Verwijderen middengeleider. st 34,00V
..... Situering: in rijweg t.h.v. huisnummer 255 en 468
..... Betonnen middengeleider blokken
..... Afm. ca. 0,50 x 0,75 m, gelijmd op asfalt
..... De vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
309230 831599 | . . . . . Palleteren palen, inclusief vervoeren. EUR N
..... Betreft: het palleteren van vrijgekomen palen
..... volgens 309110 en 309120
..... Na palleteren vervoeren naar gemeentelijk depot,
..... Symon Spiersweg 7 1506 RZ Zaandam
..... Eenmalig, op afspraak na afronden werkzaamheden
31 | GRONDWERK EN WEGFUNDERING
3160 | | . ... Grondwerk voor verhardingen
316010 810101 | . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 1.900,00 V
..... verhardingslaag.
..... Betreft: afwerken voor aanbrengen fundering
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
..... toevoeging van water en afwerken.
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
..... worden gesteld is 0,50 m
. .9. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
..... (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
..... maximumproctordichtheid met de normale
..... proctorproef
316020 830101 | . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 6.100,00 V
..... verhardingslaag.
..... Betreft: afwerken voor aanbrengen bestrating
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
..... toevoeging van water en afwerken.
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
..... worden gesteld is 0,50 m
. .9. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
..... (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
..... maximumproctordichtheid met de normale
..... proctorproef
316030 220421 | . . . . . Profileren van opperviakken. m2 1.250,00 V
..... Betreft: profileren van parkeervakken en/of
..... voetpad op locaties waar de maaiveldhoogte
..... nagenoeg gelijk blijft met de huidige hoogte
..... Grondsoort: zand
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. 1,40 m
..... minus NAP
1. .. .. Oppervlakken boven water
3180 | | ... Funderingen voor straatwerk
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318010

318020

318030

3190

319010

319020

831101

800201

ICODE 1:2

800201 | .

800201 | .

800299

:3:4:5:6

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden

steenmengsel.

Situering: inritten bij 118b en 118c en voetpad

ter plaatse van 139b

Fundering aanbrengen ter plaatse van dikformaat
bestrating

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

Puin vrijgekomen volgens 3080 of vervoerd volgens
308120

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 316010

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: parkpad langs rijweg tussen

huisnummers 186-222 en 292-306

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,

laagdikte 0,25 m

Puin vrijgekomen volgens 3080 of vervoerd volgens
308120

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 316010

1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen straatlaag.
Situering: als 318010
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en

ten hoogste 60 mm
Op een funderingslaag aangebracht volgens 318010

Straatzand

Funderingen voor asfaltverhardingen.

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: fundering tbv rijweg en daarbuiten

volgens detail F, wewa/8308-05

Situering: verschuiving rijweg in wegvak 5

conform wewa/8308

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,

laagdikte 0,25 m

Puin vrijgekomen volgens 3080 of vervoerd volgens
. 1308120

Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens

. |bestekspostnr(s). 316010
.1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Uitvullen bestaande fundering, rijweg.

Situering: het uitvullen van bestaande fundering
t.b.v. nieuwe asfaltconstructie (werkvak 5) en
drempel (werkvak 3)

Breedte groter dan 2,00 m

. |Laagdikte varierend van 2 tot 5 cm, gemiddeld ca.

. 13,5¢cm
. |Puin vrijgekomen volgens 3080 of vervoerd volgens

. 1308120
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

m2

m2

m2

m3

m2

m2

150,00 V

210,00V

150,00

85,00

360,00

7,50 L
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319030 800202 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 840,00 V
..... gebonden steenmengsel.
..... Situering: rijweg en daarbuiten volgens details
..... Situering: ter plaatse van werkvak 2 conform
..... wewa/8308

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.1. . . . |Hydraulisch menggranulaat ton 399,00 L
. .2. . . |Sortering 0/45
. . . .2. |Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens 316010
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

319040 800299 | . . . . . Uitvullen bestaande fundering. m2 220,00V

..... Situering: het uitvullen van bestaande fundering

..... t.b.v. nieuwe asfaltconstructie (werkvak 2)

..... Breedte groter dan 2,00 m

..... Laagdikte ca. 8 cm

..... Hydraulisch menggranulaat ton 34,00 L

..... Sortering 0/22,4

..... Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

319050 810104 | . . . . . Aanbrengen inlage van kunststof. m2 840,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van funderingswapening
..... t.p.v. nieuwe wegfundering in werkvak 2 conform
..... wewa/8308

3., ... Geogrid: m2 840,00 L
..... gestrekt geéxtrudeerd geogrid, Tensar TriAx
.1. . . . |Aanbrengen op zandbed
. . .1. . |Verbinding in breedterichting door een overlap
..... van ten minste 0,30 m

319060 800299 | . . . . . Uitvullen bestaande fundering, parkpad. m2 15,00V

..... Situering: het uitvullen van bestaande fundering

..... t.b.v. parkpad to huisnummers 292-294

..... Breedte tot 1,50 m

..... Laagdikte ca. 5 cm

..... Puin vrijgekomen volgens 3080 of vervoerd volgens

..... 308120

..... Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

319090 220399 | . . . . . Funderingsmateriaal verwerken in depot. m3 155,00V

..... Betreft: het verwerken van funderingsmateriaal in

..... depot

..... Vervoerd volgens 308110 m3 155,00

32 . . . . |AFWATERING

3200 | | ... .. Vervangen of aanbrengen rond putdeksel in asfalt.

320010 251123 | . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 1,00V
..... Situering: t.p.v. te vervangen putafdekking in
..... bestaande rijweg met bestrating waar asfalt komt

1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
..... deksel inclusief niet draagkrachtige en/of
..... losliggende stellagen
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
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320030 800499 | . . . . . Verwijderen fundering. m3 2,00V

..... Betreft: het verwijderen van fundering ter

..... plaatse van putten onder het maaiveld om het

..... vervangen van putranden mogelijk te maken

..... Zodanig opbreken dat hergebruik mogelijk is

..... Per put maximaal 4 m2 fundering opbreken

..... Dikte varierend van 20 tot 50 cm

..... Menggranulaat

..... Vrijgekomen materialen naast gat deponeren en

..... verwerken volgens 320060

320060 800299 | . . . . . Aanbrengen fundering. m3 2,00V

..... Betref: het verwerken van fundering rondom te

..... vervangen putranden

..... Menggranulaat vrijgekomen volgens 320030

..... Dikte varierend van 20 tot 50 cm

..... Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

320070 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van apapterplaat van
..... beton voorafgaand aan het asfalteren conform
..... bijlage 3
..... Adapterplaat van beton (type 2) incl. stalen st 1,00 L
..... afdekplaat
..... Inclusief het eventueel toepassen inbouwhulp,
..... bekisting staal
..... Leverancier ACO BV of gelijkwaardig

9. .. .. Adapterplaat op hoogte brengen met stellagen van
..... steens metselwerk en stellen in metselspecie.
..... Metselstenen, gerekend met 8 stellagen st 256,00 L
..... Opmetselen met behulp van betonnen stelringen is
..... toegestaan; de bovenste 2 stelringen dienen een
..... maximale dikte van 0,05 m per stelring te hebben,
..... afm. 0,84x0,84 m met een mangat van 0,60x0,60 m.
..... Stelringen: gewapend, C45/55, milieuklasse XA3
..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen

320080 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00V

..... Situering: in asfaltverharding

..... Betreft: het aanbrengen en stellen van putrand

..... met deksel tijdens asfaltwerkzaamheden conform

..... bijlage 3

..... Inclusief het vrijmaken van de adapterplaat

..... voorafgaand aan de asfaltwerkzaamheden

.2. . . . |Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel st 1,00 L

..... geschikt voor zwaar verkeer

..... Leverancier: firma ACO

..... Type: Aco Drain Multitop Selflevel Bituplan, type

..... 2

..... Verkeersklasse: D400

..... Kaderhoogte 115-240 mm

..... Lichtgewicht deksel van nodulair gietijzer met

..... boutloze drainlock borging

..... Het deksel voorzien van het wapen van de gemeente

..... Zaanstad

..... Opschrift vuilwaterputten: "VUIL WATER"

..... Zie deel 3: 25 16 02

3210 | | ... .. Putafdekkingen
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321010 252702 | . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 3,00V
. .2. . . |Geheel gietijzeren rand met bijoehorend deksel
. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van
..... steens metselwerk en stellen in metselspecie.
..... Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 192,00 L
..... eerste soort waalformaat metselklinkers
..... Gebruik van stelringen is toegestaan.

..... Stelringen: gewapend, C45/55, milieuklasse XA3
..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen

3221 | ... Kolken, beton
..... Nieuwe kolken aansluiten op kolkleidingen t.p.v.
..... bestaande kolken.
322110 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 43,00V
..... Situering:
..... Betreft bij 302030 vrijgekomen kolken
..... Tekortkomende materialen leveren volgens 322130
..... t/m 322150
..... Inclusief benodigde grondwerk
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.2. . . . |Straatkolk, klasse Y 5 st
. .2. . . |Trottoirkolk, klasse Y 38 st
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig

322130 252699 | . . . . . Leveren straatkolk, beton. st 1,00V
..... Straatkolk, klasse C250 st 1,00 L
..... Kolk beton/gietijzer combinatie
..... Afmetingen: 450/300/800 mm
..... Leveren op plaats van verwerking
322140 252699 | . . . . . Leveren trottoirkolk, beton. st 10,00V
..... Trottoirkolk, klasse C250 st 10,00 L
..... Kolk beton/gietijzer combinatie
..... Afmetingen: 450/350/900 mm
..... Passend in trottoirband 13/15 en 18/20
..... Leveren op plaats van verwerking
322150 252699 | . . . . . Leveren trottoirkolk, beton, in geleideband. st 4,00V
..... Trottoirkolk, klasse C250 st 4,00 L
..... Kolk beton/gietijzer combinatie
..... Afmetingen: 450/350/900 mm
..... Rooster, met 3 inlaatopeningen
..... Passend in geleideband 5/20
..... Leveren op plaats van verwerking
322160 252699 | . . . . . Opnieuw stellen kolken. st 2,00V
..... Betreft: het opnieuw stellen van bestaande
..... straatkolken bij aansluiting brug Westerwindpad
..... Inclusief benodigde grondwerk

..... Straatkolk, 2 st

..... Stelring hoog 50 mm aanbrengen st 2,00 L
..... Kolken dienen schoongemaakt en ontstopt te zijn
..... Onbruikbare kolken vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

3240 | | ... L. Peilbuizen en brandkranen.
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324040 210899 | . . . . . Herstellen straatpotten, brandkranen. st 13,00V

..... Betreft het op hoogte brengen van de straatpotten
..... van bestaande brandkranen

..... Minimaal 3 cm vrijhouden tussen opzetstuk en rand
..... straatpot

..... Rond de straatpot een witte markeringstegel
..... stellen

..... Tekortkomende markeringstegels worden door de
..... brandweer ter beschikking gesteld

33 || STRAATWERK

331 . . .. .|OPSLUITBANDEN

3311 Opsluitbanden 100 x 200 mm.

331110 831305 | . . . . . |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 725,00V

..... Situering: opsluiting voetpad t.p.v. bestaande
..... 6x20 banden en waar 100 x 200 mm voldoende steun
..... biedt, conform tekening wewa/8308
2. .. .. Op zandbed
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm
..... Materialen leveren volgens 331130,
..... 331140 en 331150
331120 831406 | . . . . . Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 40,00V
..... Situering: opsluiting voetpad langs parkeervakken
..... parkeerterrein t.h.v. 476
..... Tekortkomende materialen leveren volgens 331130
5 .. .. Profiel 100 x 200 mm
. .1. . . |Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
..... met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

331130 831608 | . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 675,00V
..... Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
9. . . .. Gladde betonuitvoering, voorzien van hol en dol
.5. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 675,00 L

. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

331140 831610 | . . . . . Leveren gebogen opsluitband van beton. st 33,00V
..... Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
9. . . .. Gladde betonuitvoering, voorzien van hol en dol
..... r=2,00m st 5,00 L
..... r=4,00m st 8,00 L
..... r=10,00 m st 20,00/ L
5. . . . |Profiel 100 x 200 mm

. . . .2. |Werkende lengte 0,78 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
331150 831611 | . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 23,00V

..... Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
9. . . .. Gladde betonuitvoering

..... Hoekstukken st 23,00/ L

. .5. . . |Behorend bij profiel 100 x 200 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
331160 831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 75,00V
2. .. .. D.m.v. zagen

.2.5. . . |Opsluitband 100 x 200 mm

..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een

..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning
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3312 | | ... Opsluitbanden 100 x 300 mm.

331210 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 180,00V
..... Situering: opsluiting langs voetpad onder langs
..... de dijk t.h.v. huisnummer 201-290 , conform
..... tekening wewa/8308

2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 100 x 300 mm
..... Materialen vrijgekomen volgens 303120
..... Tekortkomende materialen leveren volgens 331230
..... en 331250

331220 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 850,00V
..... Situering: opsluiting langs voetpad op de dijk
..... waar 100 x 200 mm niet voldoende steun biedt,
..... conform tekening wewa/8308

2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 100 x 300 mm
..... Materialen leveren volgens 331230, 331240 en
..... 331250

331230 831608 | . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 830,00V
..... Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06

9. . ... Gladde betonuitvoering, voorzien van hol en dol
.9. . . . |Profiel 100 x 300 mm st 830,00/ L
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

331240 831610 | . . . . . Leveren gebogen opsluitband van beton. st 9,00V
..... Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06

9. . . .. Gladde betonuitvoering, voorzien van hol en dol
..... r=4,00m st 9,00 L
9. . . . |Profiel 100 x 300 mm
. . . .2. |Werkende lengte 0,78 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

331250 831611 | . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 20,00V
..... Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06

9. . . .. Gladde betonuitvoering
..... Hoekstukken st 20,00/ L
. .9. . . |Profiel 100 x 300 mm
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

331260 831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 100,00 V

2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Opsluitband 100 x 300 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

3314 | | ... Opsluitbanden 250 x 200 mm.

331410 831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 510,00 V
..... Situering: opsluiting langs parkeervakken en bij
..... parkeerterrein, conform wewa/8308

5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 3,80/L
. .9. . . |Profiel 250 x 200 mm
..... Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
..... Materialen geleverd volgens 331430 en 331440

331430 831608 | . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 530,00 V
..... Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
9. . . .. Gladde betonuitvoering, voorzien van hol en dol
.9. . . . |Profiel 250 x 200 mm st 530,00 L

. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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331440

331460

3323

332310

332320

332330

332340

332350

332360

831611

831502

831304

831304

831304

831304

831405

831605

Leveren hulpstuk - opsluitband van beton
Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
Gladde betonuitvoering

Hoekstukken

Profiel 250 x 200 mm

Leveren op plaats van verwerking

Pasmaken van betonbanden.

D.m.v. zagen

Opsluitband 250 x 200 mm

Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
Onbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Trottoirbanden.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: plateaus Adriaan Roggestraat,
Mandelastraat en Westerwindpad

Betreft: opsluiting langs rijweg met fundering
In cementspecie aanbrengen op fundering
Profiel 180/200 x 200 mm

Materialen leveren volgens 332360 en 332370

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: vanaf kruising Aris van Broekweg tot
plateau Adriaan Roggestraat (excl. plateaus)
Betreft: opsluiting langs rijweg met fundering en
10 cm zicht op de band

In cementspecie aanbrengen op fundering
Profiel 180/200 x 250 mm

Materialen leveren volgens 332380 en 332390

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: vanaf plateau Adriaan Roggestraat tot
grens werkvak 4 (Westzanerdijk 121-123, excl.
plateaus)

Betreft: opsluiting langs rijweg met fundering en
15 cm zicht op de band

In cementspecie aanbrengen op fundering
Profiel 170/200 x 400 mm

Verloopbanden geleverd volgens 332400

Aanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: ter plaatsen van werkvak 4 (excl.
plateaus)

Betreft: opsluiting langs rijweg zonder fundering
en 15 cm zicht op de band

Op zandbed

Profiel 170/200 x 400 mm

Verloopbanden geleverd volgens 332400

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.
Situering: aansluiting op bestaande situatie,

indien nodig

Tekortkomende materialen leveren volgens 332380
Profiel 180/200 x 250 mm

Onbruikbare banden vervoeren naar een inrichting
met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Leveren rechte trottoirband van beton.
Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
Profiel 180/200 x 200 mm gladgrijze uitvoering
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking
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332370 831606 | . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st 90,00V
..... Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
.9. . . . |Profiel 180/200 x 200 mm gladgrijze uitvoering
..... r=3,00m st 6,00
..... r=6,00m st 48,00
..... r=7,00m st 12,00
..... r=12,00m st 24,00
. . . .2. |Werkende lengte 0,78 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

rrrrr

332380 831605 | . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 280,00V
..... Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
.6. . . . |Profiel 180/200 x 250 mm gladgrijze uitvoering st 280,00 L
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
332390 831606 | . . . . . Leveren gebogen trottoirband van beton. st 10,00V
..... Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
9. . . . |Profiel 180/200 x 250 mm gladgrijze uitvoering
..... r=10,00 m st 1,00 L
..... r=15,00m st 9,00 L
. . . .2. |Werkende lengte 0,78 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
332400 831607 | . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 10,00V
..... Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
9. . . .. Gladgrijze uitvoering
.1. . . . |Verloopband naar profiel 180/200 x 250 mm st 10,00/ L
. .9. . . |Behorend bij profiel 170/200 x 400 mm
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
332410 831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 20,00V
..... Betreft ook het verwijderen van 'hol en dol' bij
..... kolken
2. .. .. D.m.v. zagen
.1.5. . . |Trottoirband 180/200 x 200 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
332420 831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 40,00V
..... Betreft ook het verwijderen van 'hol en dol' bij
..... kolken
2. .. .. D.m.v. zagen
.1.6. . . |Trottoirband 180/200 x 250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning
332430 831502 | . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 25,00V
..... Betreft ook het verwijderen van 'hol en dol' bij
..... kolken
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Trotttoirbanden 170/200 x 400 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

3325 | ... .. Geleidebanden 50/200 mm.

332520 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 150,00V
..... Situering: opsluiting langs verhoogd parkeervak

5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,90 L
. .9. . . |Profiel 50/200 x 200 mm, materialen leveren
..... volgens 332550 en 332570
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332550

332570

332590

3327

332700

332720

3328

332820

333

3330

831605

831607

831502

831306

831306

831399

Leveren rechte trottoirband van beton.
Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
Profiel 50/200 x 200 mm gladgrijze uitvoering
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Leveren hulpstuk - trottoirband van beton
Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06
Gladgrijze uitvoering

Verloopband naar profiel 180/200 x 200 mm
Behorend bij profiel 50/200 x 200 mm
Werkende lengte 1 m

Leveren op plaats van verwerking

Pasmaken van betonbanden.

Betreft ook het verwijderen van 'hol en dol' bij
kolken

D.m.v. zagen

Geleideband 50/200 x 200 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Inritbanden.

Aanbrengen inritbanden van beton.
Situering: Westzanerdijk 118C

Op zandbed

Profiel 500 x 140/200 x 500 mm gladgrijze
uitvoering

Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m
Eindstuk links, werkende lengte 0,5 m
Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5 m

Aanbrengen inritbanden van beton.

Situering: Westzanerdijk 118B, 118C en kruising
Westzanerdijk - Aris van Broekweg

In cementspecie aanbrengen op fundering
Profiel 800 x 250 mm

Lengte varierend van 2,0 tot 3,0 m, inclusief
eindstukken

Stootbanden.

Aanbrengen stootbanden, 2 zijden rond.
Situering: langsparkeervakken, conform tekening
wewa/8308

Stootbanden 200 x 180 x 940 mm, beton, 2 zijden
rond, met rechte voet, kleur grijs

TEGELVERHARDINGEN

Trottoirtegels, grijs, 45 mm.
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333010 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 135,00V
..... Situering: voetpad bij Aldi en voetpad onderlangs
..... de dijk t.h.v. 201 t/m 290

..... Betreft bij 304010 vrijgekomen materialen

.1. . . . |In halfsteensverband

. .2. . . |Op zandbed

. . .6. . |Betontegels 300 x 300 x 45-60 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339)

. . . .6. |Betontegels 300 x 150 x 45-60 mm

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,34/ L

333060 831403 | . . . . . Herstraten betontegels. m2 75,00V
..... Situering: voetpad t.p.v. Aldi en aansluitingen
..... op bestaande situatie

.1. . . . |In halfsteensverband

. .1. . . |Onbruikbare betontegels vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

. . . .6. |Betontegels 300 x 300 x 45-60 mm, inclusief
..... pastegels

..... kleur: grijs

..... Tekortkomende materialen vrijgekomen volgens
..... 304010

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,19 L

3338 | | ... L. Diverse betontegels.

333820 831199 | . . . . . Aanbrengen inrit-tegels. st 3,00V
..... Situering: Westzanerdijk 139b en 124
..... Betreft: bij particuliere inritten met
..... geleideband

..... Op zandbed

..... Betontegels 300 x 300 x 60 mm met tekst inrit in st 3,00 L
..... wit PVC ingestort

..... Intrillen na afstrooien en invegen met zand
33 | L. WAALFORMAAT BESTRATING

3347 | | ... L. Waalformaat klinkers.

334720 831111 | . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 2.875,00 V
..... Situering: voetpad, gehele werk
9. . . .. Straatbakstenen: waalformaat 206x51x85mm st 270.256,00 L
..... type: Cadiz, kleur: paarsbruin, onbezand, zonder
..... vellingkant, zonder afstandhouders
..... Leverancier: Vandersanden
. .1. . . |In halfsteensverband
. . .2. . |Op zandbed
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met
..... brekerzand, aangepast aan de voeggrootte m3 57,50 L
334730 831301 | . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 350,00V
..... Situatie: waar voetpad grenst aan rijweg van
..... asfalt
1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,40 L
. . . .9. |Straatbakstenen: waalformaat 206x51x85mm st 3.399,00 L
..... type: Cadiz, kleur: paarsbruin, onbezand, zonder
..... vellingkant, zonder afstandhouders
..... Leverancier: Vandersanden
33 | ... DIKFORMAAT BESTRATING
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3357 | ... .. Dikformaat Kklinkers.
335720 831111 | . . . . . |Aanbrengen straatbakstenen. m2 2.725,00V

..... Situering: parkeervakken en inritten, gehele werk

..... conform tekening wewa/8308
9. . . .. Straatbakstenen: dikformaat 206x67x85mm st 185.057,00| L

..... type: Cadiz, kleur: paarsbruin, onbezand, zonder

..... vellingkant, zonder afstandhouders

..... Leverancier: Vandersanden

. .4. . . |Inelleboogverband

. . .2. . |Opzandbed

. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met

..... brekerzand, aangepast aan de voeggrootte m3 40,88/ L
335740 831301 | . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 1.275,00 V
..... Situatie: waar parkeervak/inritten grenst aan
..... rijweg van asfalt

1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 6,80 L
. . . .9. |Straatbakstenen: dikformaat 206x67x85mm st 12.379,00 L

..... type: Cadiz, kleur: paarsbruin, onbezand, zonder
..... vellingkant, zonder afstandhouders
..... Leverancier: Vandersanden

336 | ... KEIFORMAAT BESTRATING
336010 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 50,00V
6. .. .. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
1. . . . |D.m.v. kloppen

. . . .1. |Materiaal na bewerking verwerken volgens
..... 336030 en 336040

..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

336030 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 45,00V
..... Situering: inrit laaddock vrachtwagen Aldi

4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen

. .1. . . |Op straatlaag

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
..... ca. 80 mm

..... Materialen vrijgekomen volgens 305310
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met

..... granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 0,45L

336040 831302 | . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 15,00V
..... Situatie: bestaande rijweg die aansluit op nieuwe
..... rijweg van asfalt

1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,10/L
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte ca. st 143,00 |
..... 80 mm

..... materialen vrijgekomen volgens 305310
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336510 831402 | . . . . . Herstraten betonstraatstenen. m2 50,00V
..... Situering: aansluiting op bestaande situatie
..... Bij 305310 vrijgekomen stenen gebruiken voor
..... inboet

5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen

. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

. . .9. . |Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen,
..... strek langs de afwatering als gootlaag aanbrengen
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met

..... granietzand, aangepast aan de voeggrootte m3 0,50 L

3366 | | ... .. Markering in straatwerk.

336610 831111 | . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 8,00V
..... Situering: om-en-om streep tussen parkeervakken
..... conform tekening wewa/8308

9. . . .. Straatbakstenen: dikformaat 206x67x80mm st 584,00/ L
..... type: Carrara, kleur: wit, geschaafd, zonder
..... vellingkant, zonder afstandhouders
..... Leverancier: Vandersanden
. .9. . . |Inverband gestraat
. . .1. . |Op straatlaag
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met
..... brekerzand, aangepast aan de voeggrootte m3 0,12 L

336620 831111 | . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 58,00V
..... Situering: streklaag tussen parkeervak en voetpad
..... conform tekening wewa/8308

9. . . .. Straatbakstenen: dikformaat 206x67x80mm st 4.234,00 L
..... type: Carrara, kleur: wit, geschaafd, zonder
..... vellingkant, zonder afstandhouders
..... Leverancier: Vandersanden
. .9. . . |1streklaag
. . .1. . |Op straatlaag
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met
..... brekerzand, aangepast aan de voeggrootte m3 0,87/L

3367 | .. ... Keiformaat klinkers.

336710 831111 | . . . . . Aanbrengen straatbakstenen. m2 290,00V
..... Situering: inritten conform tekening wewa/8308
9. . . .. Straatbakstenen: keiformaat 206x102x80 mm st 13.506,00 L
..... type: Dordogne (Terra Romana), kleur:
..... bruin/zwart/paars, bezand, zonder vellingkant,
..... zonder afstandhouders
..... Leverancier: Vandersanden
..... Afmetingen: 1/2 passteen st 821,00 L
..... Kwaliteit: A4-12E
. .4. . . |In elleboogverband
. . .1. . |Op straatlaag
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met
..... brekerzand, aangepast aan de voeggrootte m3 2,90 L
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336720 831301 | . . . . . Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 65,00V
..... Situatie: waar inritten grenzen aan rijweg van
..... asfalt
1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,30 L
. . . .9. |Straatbakstenen: keiformaat 206x102x80 mm st 632,00 L

..... type: Dordogne (Terra Romana), kleur:
..... bruin/zwart/paars, bezand, zonder vellingkant,
..... zonder afstandhouders

..... Leverancier: Vandersanden

..... Afmetingen: 1/2 passteen

..... Kwaliteit: A4-12E

338 | ... OVERIGE BESTRATINGEN

338010 811399 | . . . . . Aanbrengen koudasfalt rondom palen. st 12,00V
..... Situering: rond palen en verkeersbordpalen in
..... open verharding (tegels en stenen)

..... Koudasfalt kg 108,00/ L
..... Laagdikte 60-80 mm

338020 831299 | . . . . . Aanbrengen P-tegel. st 100,00V
..... Situering: parkeervakken
..... P-tegel afmetingen 0,21 x 0,21 m, dik 80 mm, st 100,00 L
..... kleur grijs

..... P in wit PVC 5 mm dik ingestort, passend in
..... verharding van straatbakstenen, dikformaat,
..... elleboogverband

338040 831399 | . . . . . Aanbrengen randstrook bebouwing. m 350,00V
..... Situering: gehele werk

..... Aanbrengen tussen gevel en bestrating
..... Geficell randstrook 100 x 5 mm (hxd) m 350,00 L
338050 831499 | . . . . . Herstraten diverse aansluitingen. m2 750,00V
..... Situering: aansluitingen bij woningen e.d.

..... Betreft: trottoirtegels, betonstraatstenen e.d.
..... Tekortkomende materialen verrekenen met stelpost
..... 950010

..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

338080 831399 | . . . . . Herstellen traptreden. st 50,00V
..... Betreft: het herstellen van bestaande

..... trapopgangen op de dijk

..... Opnieuw stellen van traptrede met een breedte van
..... ca. 1,00 m

..... Tekortkomende materialen leveren volgens 338090
338090 831399 | . . . . . Leveren traptrede. st 20,00V
..... Betonnen traptrede GB 60-16, lang 1,00 m
..... Leverancier: Giverbo

3381 | | ... Halfverharding.




Bladnr. 46 van 100 Werkbestek 35-2021 Reconstructie Westzanerdijk te Zaandam RAW0445-132938

Afdrukdatum: d.d. 31-03-2022
31-03-2022

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
338120 800299 | . . . . . Aanbrengen halfverharding, parkpad. m2 185,00V

Betreft: het aanbrengen van halfverharding in
parkpad langs rijweg bij huisnummers 186-222 en
292-306

Breedte: 1,00 m

Laagdikte 0,06 m

DurEko-mix BIO

Leverancier: Koers Handel BV of gelijkwaardig
Hoekige steenslag 0/8

kleur: grijs geméleerd

Het materiaal is vrij van: vreemde materialen
zoals o.a. Dolomiet, cement, gegranuleerde
..... hoogovenslak en niet natuurlijke vulstoffen
..... (vliegas)

KorrelImaat GA80 0/8

Korrelverdeling fractie > 8 mm = 0-5%

fractie >4 mm = 20-30%

fractie >63 mu = 80-95%

Vlakheidsindex FI120

Dichtheid (vorst 5-10%) 2000 - 2200 km/m3
Waterdoorlatendheid minimaal 3x10-6m/s volgens
..... DIN 18127

..... Sortering 0/8

Flexibele binding door biologische polymeren
Groot zelf herstellend vermogen

Volledig herbruikbaar

Op een verhardingslaag aangebracht volgens 316020
Aanbrengen en verdichten volgens voorschriften
leverancier

. ton 24,00 L

34 .. . |ASFALTVERHARDING

3410 | | ... L. Voorbereiding e.d.

341000 810102 | . . . . . Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2
Betreft opperviakken die tijdelijk zijn

opengesteld voor verkeer

Voor aanbrengen nieuwe asfaltlaag

Indien nodig, i.0.m. directie

oppervlakte is gelijk aan totaal opperviakte
..... tussenlaag

.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding

. .2. . . |Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
..... vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
verhardingslaag

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

341010 810102 | . . . . . Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 5.670,00V
Betreft gefreesde oppervliakken die zijn

..... opengesteld voor verkeer

.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding

. .2. . . |Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
..... vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaag

..... 1/Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

8.400,00 V
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341040 810603 | . . . . . Repareren van scheuren in asfalt. m 25,00V

..... Situering: in freesvakken

..... Scheuren groter dan 3 mm uitblazen
..... Vullen met gemodificeerde bitumen, Pertex 0.g. kg 12,50 L
..... Leverancier: Esha Infra Solutions

3411 | | ... Kleeflagen.
341110 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. m2 5.700,00V

..... Situering: tussen aan te brengen asfaltlagen,
..... exclusief ter plaatse waar SAMI wordt aangebracht

1. .. .. Bitumenemulsie: type O ton 1,71/L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
341120 812101 | . . . . . |Aanbrengen kleeflaag. M2 5.670,00 V

..... Situering: op gefreesde asfaltverharding volgens
..... 307310 tm 307370

1. .. .. Bitumenemulsie: type O ton 2,27/ L
.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
341130 [812199 | . . . . . |Aanbrengen 2-laags SAMI. m2 5.625,00V

..... Situering: ter plaatse van gefreesd asfalt tussen
..... huisnummer 444 en Mandelastraat

..... 2-laags SAMI

..... SAMI van hooggemodificeerde bitumen, type
..... Eshalite of gelijkwaardig

..... Hoeveelheid 3,0 kg/m2 (1,5 kg/m2 per laag) ton 16,90/ L
..... Na aanbrengen afstrooien met steenslag (per laag)
..... Steenslag: 4/8

..... Hoeveelheid ten minste 8,0 kg/m2 ton 90,00/ L
..... Voordat het verkeer op het behandelde opperviak
..... wordt toegelaten de losliggende steenslag
..... verwijderen. Vrijgekomen materialen vervoeren
..... naar een inrichting met een door bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning

3413 | | ... L. Gootlaag

341310 831303 | . . . . . Aanbrengen molgoot. m 650,00 V
..... Situering: langs asfaltverharding
. .4. . . |In cementspecie aanbrengen m3 3,90 L
. . . .9. |Betontegels 300 x 150 x 45 mm kleur grijs, zonder st 2.167,00 L
..... vellingkant

3415 | | .. L. Asfalt onderlagen.

341530 812201 | . . . . . Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 20,00V
..... Betreft: een profileerlaag tot een dikte van 80
..... mm t.b.v. nieuwe drempels in werkvak 3, conform
..... wewa/8308
..... ca. 90 m2
..... Indien dikte groter is dan 80 mm, 2
..... profileerlagen aanbrengen volgens 341540

7. . ... Asfalt: AC 22 base ton 20,00 L
4. . . . |Mengseleigenschappen: OL- B
. . .9. . |Dikte tussen 55 en 80 mm
..... 3|Op een bestaande verhardingslaag van asfalt
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341540 812132 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in ton 15,00V
..... twee lagen.
..... Betreft: een profileerlaag in 2 lagen t.b.v.
..... nieuwe drempels in werkvak 3, conform wewa/8308
..... Indien dikte bij post 341530 niet voldoende is
..... Totaal ca. 90 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 15,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. . .9. . |Totale laagdikte tussen 80 en 115 mm
..... Minimale laagdikte 50 mm
..... 7|Eerste laag op een bestaande verhardingslaag
..... van asfalt
341560 812131 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 475,00V
..... Betreft: onderlaag van asfalt bij volledig nieuwe
..... constructie-opbouw
..... Totaal ca 2810 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 475,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 6|Op een funderingslaag
..... bestaande fundering of fundering aangebracht
..... volgens 319010 of 319020
341590 812131 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 4,00V
..... Situering: in bakken gefreesd volgens 307380
..... Na vullen aanwezige scheuren volgens 341040
..... Totaal ca 25m2
2. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 4,00L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. . .1. . |Totale laagdikte 60 mm
..... 7|0p een bestaande verhardingslaag
..... van asfalt
3416 | | ... L. Asfalt tussenlaag.
341620 812121 | . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 355,00V
..... Betreft: tussenlaag ter plaatse van nieuwe
..... asfaltconstructie, confom wewa/8308
..... Totaal ca 2675 m2
2. .. .. Asfalt: AC 16 bind ton 355,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. . .4. . |Totale laagdikte 55 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag
341630 812121 | . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 83,00V
..... Betreft: tussenlaag ter plaatse van werkvak 4
..... (excl. plateaus), conform wewa/8308
..... Totaal ca 975 m2
1. .. .. Asfalt: AC 11 bind ton 83,00/ L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. . .2. . |Totale laagdikte 35 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag
341640 812121 | . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 525,00V
..... Betreft: gemodificeerde tussenlaag ter plaatse
..... van werkvak 3, conform wewa/8308
..... Totaal ca 4650 m2
2. .. .. Asfalt: AC 16 bind ton 525,00/ L
.9. . . . |Mengseleigenschappen: TL-HSB
..... 3% SBS modificatie in 70-100 bitumen
. . .3. . |Totale laagdikte 45 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag
3417 | L Asfalt deklaag.
..... Let op: aan weerzijde van de fietsstraat dient
..... een streetprint aangebracht te worden.
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341720 812111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 7,00V

..... Deklaag die buiten de fietsstraat valt
..... Totaal ca 75 m2

2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 7,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B

. . .2. . |Laagdikte 35 mm

..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag
341730 812111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 315,00V
..... Situering: deklaag fietsstraat
..... Totaal ca. 3710 m2
..... Betreft: roodbruin asfalt

2. . . .. Asfalt: AC 11 surf ton 315,00/ L
.9. . . . |Mengseleigenschappen: DL-B, rood, met rode
..... steenslag (tillred of Cloburn Red), zwarte
..... bitumen en pigment (2% ijzeroxide)

. . .2. . |Laagdikte 35 mm

..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag

341740 812111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 400,00V
..... Situering: gemodificeerde deklaag fietsstraat
..... t.p.v. werkvak 3, conform wewa/8308
..... Totaal ca 4600 m2

..... Betreft roodbruin asfalt

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 400,00 L
.9. . . . |Mengseleigenschappen: DL-HSB, rood, met rode
..... steenslag (tillred of Cloburn Red), zwarte
..... bitumen en pigment (2% ijzeroxide)

..... 3% EVA modificatie

. . .2. . |Laagdikte 35 mm

..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag

3420 | | ... .. Oppervlaktebehandeling

342010 814199 | . . . . . Aanbrengen streetprint. m2 960,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van streetprint aan
..... weerzijde van de fietsstraat (excl.

..... drempels/plateaus)

..... Aanbrengen streetprint volgens gepatenteerd
..... procedé met patroon van keiformaat in
..... halfsteensverband in lengterichting (rabatstrook
..... van 3 strekken)

..... Aanbrengen patroon in asfalt opperviakte met
..... reheat, maximaal 1 cm diep

..... Breedte: ca. 0,30 m aan weerzijde van de

..... fietsstraat
35 .. .. . |MARKERING
3500 Verwijderen markering
350020 320141 | . . . . . |Volledig verwijderen van een markering. m2 240,00V

..... Situering: bestaande markering op asfaltweg
..... bestaande uit strepen en viakken, conform
..... wewa/8307
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

9. . . .. Diverse makeringen
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3530 | | ... L. Markering in thermoplast.
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353010 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,22V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: als aangegeven op wewa/8308
..... inclusief strepen t.b.v. drempels/plateau's
7. . ... Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
..... de afwatering
1. . . . |Breedte: 0,10 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 154,00 L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
353020 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,01V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: als aangegeven op wewa/8308
..... schoolzone
7. .. .. Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
..... de afwatering
2. . . . |Breedte: 0,15 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 7,00 L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
353030 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,13V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: als aangegeven op wewa/8308
..... drempels/plateau's
7. .. .. Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
..... de afwatering
.3. . . . |Breedte: 0,20 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 182,00 L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
353040 320102 | . . . . . Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,01V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: als aangegeven op wewa/8308
..... schoolzone
7. .. .. Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van
..... de afwatering
.9. . . . |Breedte: 0,30 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 21,00/ L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
353050 320112 | . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 15,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: als aangegeven op wewa/8308
5 .. .. tekst "SCHOOLZONE"
..... totaal 20 letters
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 105,00 L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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353060 320112 | . . . . . Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 0,60V

..... markeringsmateriaal.
..... Situering: als aangegeven op wewa/8308
..... t.b.v. aanduiding locatie brandkraan, conform
..... detailtekening

4. . . .. driehoeken (13 st) 0,30 m
. .1. . . |Op een asfaltverharding
. . .1. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 4,20 L
..... laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
..... van 7 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

36 | ... WEGBEBAKENING EN -MEUBILAIR

361010 322299 | . . . . . Plaatsen palen. st 4,00V
..... Situering: gehele werk, conform tekening wewa/8308
..... Kunststofpaal, kleur zwart, 0,15 x 0,15 m met st 4,00 |
..... diamantkop, lang 1,50 m

..... Reflectoren, rood en wit, ingefreesd
..... Vrijgekomen volgens 309110

361020 322299 | . . . . . Plaatsen palen, Julie-palen klein. st 13,00V
..... Situering: kruising Adriaan Roggestraat -
..... Westzanerdijk
..... Stalen Juliepaal - anti parkeerpaal st 13,00 L

..... Lengte 110 cm
..... Diameter 15,9 cm

..... Multicolor
..... In te storten met betonmortel kg 325,00 L
361030 [322299 | . . . . . |Plaatsen palen, Julie-palen groot. st 2,00V

..... Situering: Westzanerdijk 117-119 en nabij
..... kruising Westzanerdijk - Adriaan Roggestraat
..... Stalen Juliepaal - accentpaal met hand st 2,00 L
..... lengte 340 cm
..... Diameter 32,3 cm

..... Multicolor
..... In te storten met betonmortel kg 150,00 L
362 . ... . | BANKEN/VUILNISBAKKEN
362020 719999 | . . . . . |Aanbrengen prullenbakken. st 1,00V
..... Situering: kruising Westzanerdijk - Aris van
..... Broekweg
..... Betreft: bij 309190 vrijgekomen bakken incl. st 1,00 |
..... betonvoet
363 . . ... |VERKEERSBORDEN
3630 Verwijderen verkeersborden.
363020 321399 Verwijderen verkeerszuil. st 4,00V

..... Verkeerszuil met betonfundatie 295 x 295 x 350 mm
..... en verkeersbordpaal (BB21)

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

363040 321312 | . . . . . Verwijderen verkeersbordpalen. st 14,00V
..... Na verwijderen borden volgens 363050

. . . .9. |Vrijgekomen materialen op het werk in depot
..... zetten.
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363050 321311 | . . . . . Verwijderen verkeersborden. st 48,00V
..... Betreft verkeersborden, onderborden, routeborden
. . . .9. |Vrijgekomen materialen op het werk in depot
..... zetten.

363080 321399 | . . . . . Tijdelijke opslag verkeersbordpalen- en palen. EUR N
..... Betreft alle vrijgekomen verkeers- en

..... straatnaamborden en palen

..... Vervoeren van plaats van vrijkomen naar tijdelijk
..... depot op het werk

..... Te hergebruiken materialen vervoeren van

..... tijdelijk depot naar plaats van verwerken

..... Overblijvende materialen vervoeren volgens 363090
363090 321399 | . . . . . Vervoeren overblijvende borden en palen. EUR N
..... Betreft het opnemen en vervoeren van borden en
..... palen uit tussentijdse opslag naar gemeentelijk
..... depot, Symon Spiersweg 7 1506 RZ Zaandam
..... Eenmalig, op afspraak na afronden werkzaamheden

3631 | | ... .. Plaatsen verkeersborden

363130 321301 | . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van st 12,00V
..... verkeersborden.
..... Situering: conform tekening wewa/8308
9. . . .. In een bestrating of in het maaiveld
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 12,00
..... vast kruis
..... Materialen vrijgekomen volgens 363040
. .4. . . |Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk
..... aan 2,1 m)

363140 321302 | . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 31,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Materialen vrijgekomen volgens 363050

..... Overige borden leveren volgens 363160
..... De borden bevestigen aan: 13 stuks aan palen
..... volgens 363130 en 10 stuks aan lichtmasten (incl.
..... benodigde beschermband)

. . .2. . |Afmetingen volgens type | st 31,00
. . . .9. |Retroflecterend klasse lll, biobased

363150 321302 | . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 11,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Materialen vrijgekomen volgens 363050
..... Borden leveren volgens 363170

..... De borden bevestigen aan: palen en lichtmasten
..... (incl. benodigde beschermband)

. . .2. . |Afmetingen volgens type | st 11,00
. . . .9. |Retroflecterend klasse lll, biobased
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363160 321399 | . . . . . Leveren verkeersborden. st 21,00V

..... Betreft: leveren verkeersborden
..... Afmetingen volgen type |
..... Retroflecterend klasse lll, biobased

..... - BW100-L st 1,00 L
..... - BW100-R st 1,00 L
..... - C0o7 st 1,00 L
..... -EO1 st 2,00L
..... - EO01-ZB st 1,00 L
..... - EO01-ZE st 1,00 L
..... - E02 st 1,00 L
..... - EO6 st 3,00/L
..... -E101-ZB st 1,00 L
..... -E101-ZE st 1,00 L
..... -G05 st 1,00 L
..... - G06 st 1,00 L
..... -L08 st 2,00L
..... - L51 fietsstraat begin st 2,00 L
..... - L51 fietsstraat eind st 2,00 L

..... Leveren op plaats van verwerking
363170 321399 | . . . . . Leveren verkeersborden, onderbord. st 8,00V
..... Betreft: leveren onderborden
..... Afmetingen volgens type |
..... Retroflecterend klasse IllI, biobased

..... - OB309 st 3,00 L
..... - OB401- 100 m st 1,00 L
..... - OB401-na 200 m st 1,00 L
..... -OB401-250m st 1,00 L
..... - OB504 st 1,00 L
..... - OB52 st 1,00/ L
..... Leveren op plaats van verwerking

3633 Straatnaamborden

363330 321311 | . . . . . |Verwijderen verkeersborden. st 3,00V

..... Betreft straatnaamborden

..... Van palen en lichtmasten

. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

363360 321302 | . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 4,00V
..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft straathaambord

..... De borden bevestigen aan: aan lichtmasten en
..... verkeersbordpalen

..... Inclusief bevestigingsmiddelen en beschermband
..... tussen mast en klemband

. . .5. . |Tekstbord hoog 0,15 m, met tekst aan 2 zijden, st 4,00L
..... vlagmodel
363370 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 7,00V

..... bevestigingsmiddelen.

..... Betreft straatnaambord

..... De borden bevestigen aan: aan lichtmasten en
..... verkeersbordpalen

..... Inclusief bevestigingsmiddelen en beschermband
..... tussen mast en klemband

. . .5. . |Tekstbord hoog 0,15 m, met tekst aan 1 zijde st 7,00 L
38 . . . . . |BINKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN
381 KEERWANDEN
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381010 423199 | . . . . . Aanbrengen keerwand. m 25,00V
..... Situering: voetpad langs de dijk waar

..... opsluitbanden volgens 331 niet voldoende steun
..... bieden, op aanwijzing van de directie

..... Betonnen L-wand

..... L-wand 400 x 400 x 400 mm st 63,00/ L

381020 425399 | . . . . . Pasmaken keerwanden. st 10,00V
..... Betreft: het pasmaken van keerwanden aangebracht
..... volgens 381010

..... D.m.v. zagen

381030 423199 | . . . . . Aanbrengen keerwand. m 20,00V
..... Situering: t.b.v. voetpadverbreding tussen
..... huisnummer 128-130

..... Betonnen L-wand

..... Giro L-wand (h x b x 1) 500 x 910 x 2550 mm st 8,00/ L
..... Leverancier Giverbo
381040 425399 | . . . . . Pasmaken keerwanden. st 2,00V
..... Betreft: het pasmaken van keerwanden aangebracht
..... volgens 381030

..... D.m.v. zagen

382 | L. MANTELBUIZEN EN OVERIGE

3820 | ... .. Aanbrengen mantelbuizen

382010 262101 | . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 2,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deelbare
..... mantelbuis t.b.v. Ziggo kabels bij plateau
..... Westenwindpad en Mandelastraat, indien deze niet
..... in mantelbuis liggen

4. . . .. Om bestaande kabels; gedeelde buis
. .1. . . |PVC-buis m 18,00 T
..... Deelbare mantelbuizen afroepen bij leverancier
. . .2.1. |Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm
..... 2|Uiteinden kabelbuis dichten met 0,25L
..... poly-urethaanschuim

382020 262101 | . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 2,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een deelbare
..... mantelbuis t.b.v. KPN-kabel welke mogelijk bloot
..... komen te liggen bij ontgravingswerkzaamheden
..... onder rijweg van asfalt

4. . . .. Om bestaande kabels; gedeelde buis
. .1. . . |PVC-buis m 16,00 L
. . .2.1. |Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm
..... 2|Uiteinden kabelbuis dichten met | 0,25 L
..... poly-urethaanschuim

382030 240201 | . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 34,00V
..... Ten behoeve van aanbrengen van mantelbuizen
..... volgens 382010 en 382020

9. . . .. Straatzand en fundering
.9. . . . |Sleufdiepte tot 0,80 m
. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m
. . .2. . |Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
. . . .9. |Sleuf aanvullen met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven en de aanvulling verdichten

3830 | | ... .. Overige voorzieningen t.b.v. bestaande kabels
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383010 265399 | . . . . . Aanbrengen voorziening lassen. st 10,00V

..... Betreft: het aanbrengen van voorzieningen t.p.v.

..... lassen in datakabels van o.a. KPN/Ziggo, welke

..... mogelijk bloot komen te liggen bij de

..... ontgravingswerkzaamheden onder rijweg van asfalt

st 10,00 L

Aanbrengen spalkconstructie, om knikken in kabels
te voorkomen

Materiaal ter keuze van de aannemer
Werkzaamheden afstemmen met toezichthouder

betreffende nutspartij
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L GROENVOORZIENINGEN

40 . . . . |OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

4020 | | ..., Verwijderen beplanting/vegetatie

402020 510103 | . . . . . Maaien gewas. are 12,00V
..... Situering: gehele werk

..... Betreft het zo kort mogelijk afmaaien van
..... bestaande gazons/bermen

. .1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
..... 1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

402030 514199 | . . . . . Verwijderen overhangend groen. m 1.200,00 V
Betreft: het verwijderen van overhangend groen
..... met behulp van bosmaaier bij woningen/tuinen voor
..... het kunnen uitvoeren van de

..... inrichtingswerkzaamheden

Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een

..... inrichting met een door bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning

402040 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit gazon, graszode. m3 75,00V
Situering: berm/talud langs aan te brengen

..... parkpad en voetpadverbreding tussen Westzanerdijk
..... 128-130

..... Betreft: het ontgraven van toplaag t.b.v.

..... aanvullen bermen/talud conform eisen gesteld in
..... bijlage 0-7

..... Grondsoort: gras en teelaarde

..... De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
..... vaste kubieke meters.

..... Hoeveelheidsbepaling: door middel van

..... theoretisch profiel van ontgraving.

..... Vrijgekomen graszode/grond verwerken volgens
..... 410010

4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m

.. .1. . |Taluds 1 : 2 of flauwer

41 . . . |GRONDWERK TBV BEPLANTING

410010 220301 | . . . . . Grond verwerken in talud/berm. m3 75,00V
Betreft: het verwerken van vrijgekomen
graszode/grond volgens 402040 in talud/berm na
aanvulling bermen volgens 115130 en 115140
..... Grondsoort: gras en teelaarde, vrijgekomen m3 75,00
..... volgens 402040
..... De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft
..... vaste kubieke meters.
Hoeveelheidsbepaling: door middel van

..... theoretisch profiel van verwerking.
1. .. .. Hoogte 0,05 m

.1. . . . |Zonder overhoogte

..... 9/Grondbewerking volgens 4162 of 4163

4162 | | .. L. Grondbewerking t.b.v. inzaaien, talud < 1:3
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416210 222105 | . . . . . Spitten of ploegen. are 10,00V

..... Situering: gehele werk

..... Grondsoort: grond

.9. . . . |Horizontaal of met een talud tot 1:2
..... 3|Bewerkingsdiepte: 0,30 m

416220 222107 | . . . . . Frezen. are 10,00V
..... Situering: zie 416210

..... Grondsoort: grond

.9. . . . |Horizontaal of met een talud tot 1:2
. . . .3. |Bewerkingsdiepte: 0,20 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
416230 222111 | . . . . . Eggen. are 10,00V
..... Situering: zie 416210

..... Grondsoort: grond

.9. . . . |Horizontaal of met een talud tot 1:2
. . . .1. |Met een aangedreven eg

..... 4|Bewerkingsdiepte: 0,20 m

416240 221131 | . . . . . Egaliseren. are 10,00V
..... Situering: zie 416210

..... Grondsoort: grond

. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang

. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
416250 220499 | . . . . . Verdichten grond. are 10,00V
..... Uitvoeren direct na egaliseren t.b.v. gazon
..... Aanrollen of wiel aan wiel aandrukken.

4163 | | ... L. Grondbewerking t.b.v. inzaaien, talud > 1:3

416310 222105 | . . . . . Spitten of ploegen. are 21,00V
..... Situering: gehele werk

..... Grondsoort: grond

.9. . . . |Horizontaal of met een talud tot 1:2
..... 3|Bewerkingsdiepte: 0,30 m

416320 222107 | . . . . . Frezen. are 21,00V
..... Situering: zie 416310

..... Grondsoort: grond

.9. . . . |Horizontaal of met een talud tot 1:2
. . . .3. |Bewerkingsdiepte: 0,20 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
416330 222111 | . . . . . Eggen. are 21,00V
..... Situering: zie 416310

..... Grondsoort: grond

.9. . . . |Horizontaal of met een talud tot 1:2
. . . .1. |Met een aangedreven eg

..... 4|Bewerkingsdiepte: 0,20 m

416340 221131 | . . . . . Egaliseren. are 21,00V
..... Situering: zie 416310

..... Grondsoort: grond

. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang

. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
416350 220499 | . . . . . Verdichten grond. are 21,00V
..... Uitvoeren direct na egaliseren t.b.v. gazon
..... Aanrollen of wiel aan wiel aandrukken.

7 ZAAIEN EN MAAIEN
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4201 | | ... L. Zaaien

420120 512101 | . . . . . |Zaaien. are 10,00V

Situering: gehele werk
Betreft: het inzaaien van bermen direct langs de

rijweg (eerste 0,50 m vanaf kant asfalt of band)
..... en bij parkeerterrein Westzanerdijk 476

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
zaaiklaar maken door het verkruimelen van de

..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 8,00 L
..... rassenlijst mengsel B3

..... Samenstelling conform Deel 3 artikel 51 26 01 lid

..... 23 og.

..... Hoeveelheid: 0,8 kg/100 m2

. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

..... aandrukken

420130 512101 | . . . . . Zaaien. are 21,00V

..... Situering: bij voetpad tussen 128-130, langs

..... nieuw aangelegd parkpad en bij langsparkeervakken

..... in de berm aan zuidzijde van de rijweg

.2. . . . |Taludvan1:1totenmet1:3

. .2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond

..... zaaiklaar maken door het verkruimelen van de

..... bovenste 20 tot 30 mm

16,80 L

. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg

rassenlijst mengsel B3
..... Samenstelling conform Deel 3 artikel 51 26 01 lid

..... 23 og.
..... Hoeveelheid: 0,8 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond

aandrukken

4202 | ... L. Maaien

420230 512501 | . . . . . Maaien bermen en taluds. are 93,00V
..... Betreft: bij 4201 ingezaaide delen

2. .. .. Standaard beheer

.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

. . .3. . |Aantal maaibeurten: 3 , moment van maaien in
..... overleg met directie

..... 9|Maaisel verzamelen en afvoeren naar een
inrichting met een door bevoegd gezag verleende

omgevingsvergunning
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8oo | ... ALGEMEEN
Zie bijlage 0-8 voor uitgangspunten en
..... randvoorwaarden BLVC- en faseingsplan

800010 264199 | . . . . . |Opstellen werkplan. EUR N
Conform paragraaf 26 van de UAV, lid 6 opstellen

van gedetailleerd werkplan.

2 weken voor start werkzaamheden ter goedkeuring
aanleveren bij directie

Op basis van deel 2.2 van het bestek aangeven met
welk materieel en op welke wijze de werkzaamheden
uitgevoerd worden. Rekening houdend met de eisen
genoemd in het bestek en bijlagen, zoals

trillingen, beschikbare (werk)ruimte,

..... bereikbaarheid.

800020 1264199 | . . . . . |Opstellen kwaliteitsplan. EUR N

Conform paragraaf 01.20 van de Standaard
..... Inclusief het bijhouden en doorgeven van
..... wijzigingen

Minimaal 2 weken voor start werkzaamheden
..... indienen bij directie

800030 610899 | . . . . . Opstellen BLVC- en faseringsplan. EUR N

Betreft: het opstellen van een BLVC
(bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en
communicatie)-plan en faseringsplan,
rekeninghoudend met de randvoorwaarden en
uitgangspunten conform bijlage 0-8 en overige
bepalingen uit deel 3.

Ter goedkeuring indienen bij de directie
(minimaal 4 weken voor start uitvoering).

Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd
werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de
..... U.AV. 2012

800040 610199 Uitvoering BLVC- en faseringsplan. EUR N

Betreft: het uitvoeren van het BLVC-plan en
faseringsplan uit post 800030

Op deze bestekspost moeten de kosten worden
ondergebracht van alle benodigde werkzaamheden,
maatregelen, voorzieningen, communicatie
gerelateerde zaken, omleidingen etc. die uit het
BLVC-plan en faseringsplan voortvloeien.

Dit is exclusief de maatregelen, voorzieningen,
omleidingen e.d. waar een aparte post voor is

opgenomen

800050 610199 Toepassen De Bouwapp (0.9.).
Betreft: licentiekosten t.b.v. het toepassen van

De Bouwapp.
Voor eisen m.b.t. het toepassen van de app zie

deel 3 bepaling 01 23 04

mnd 5,00V

800110 610199 | . . . . . Meldingsverplichting Meldpunt Bodemkwaliteit.
Betreft het uitvoeren van de meldingsverplichting
zoals omschreven in deel 3 bepaling 01.14.07.
Betreft 0.a. het melden van toe te passen grond,
baggerspecie en IBC-bouwstoffen bij het landelijk
meldpunt bodemkwaliteit en de afvoer van grond op
de website van Zaanstad.

Een bewijs van melding bij de directie indienen.

EUR N

800120 610199 | . . . . . IMOOR-melding. EUR N
Uitvoeren MOOR-melding conform deel 3 art.01 10 02
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800130 610199 | . . . . . KLIC-melding. EUR N
..... Uitvoeren KLIC-melding

800140 610199 | . . . . . Aanvraag TVM. EUR N
..... Aanvragen vergunning tijdelijke

..... verkeersmaatregelen conform deel 3 art. 01 10 02
800210 610199 | . . . . . Opstellen asfalteerplan. EUR N
..... Conform art. 81 23 06 van Deel 3
..... Ter goedkeuring indienen bij de directie
800310 610199 | . . . . . Bereikbaarheid percelen. EUR N
..... Betreft het toepassen van geribbelde rubberen
..... matten, rijplaten en dergelijke t.b.v.

..... bereikbaarheid van bedrijven, winkels en woningen.
800320 629999 | . . . . . Toepassen maatregelen brug. EUR N
..... Betreft: werkzaamheden/maatregelen t.b.v.
..... tijdelijk gebruik brug Mandelastraat - Schrobzaag
..... o.a.

..... - aanbrengen en verwijderen platen op brug t.b.v.
..... bescherming brugdek

..... - brug tijdelijk toegankelijk maken voor

..... autoverkeer (helling tot brug is nu niet goed
..... geschikt voor autoverkeer) d.m.v. aanpassen
..... helling (bijvoorbeeld door uitvullen met

..... menggranulaat).

..... Maximale 30 ton toegestaan (max. 3 assen met 10
..... ton per as).

..... Met materialen van de aannemer, aanbrengen,
..... instandhouden en verwijderen

..... Periode van tijdelijk gebruik brug: eenmalig,
..... maximaal vijf aaneengesloten werkdagen

800330 621399 | . . . . . Toepassen rijplaten voor nood- en hulpdiensten. st 35,00V
..... Betreft rijplaten t.b.v. bereikbaarheid nood- en
..... hulpdiensten bij werkzaamheden in werkvak 2,
..... conform wewa8307

..... Stalen rijplaten afm.: 1,50 x 6,00 m

..... Met materialen van de aannemer, aanbrengen,
..... instandhouden en verwijderen

..... Periode van instandhouding: gedurende de
..... werkzaamheden.

800340 621399 | . . . . . Toepassen rijplaten voor tijdelijk parkeren. st 90,00V
..... Betreft rijplaten voor aanleggen tijdelijke
..... parkeerplaats(en)

..... Stalen rijplaten afm.: 1,50 x 6,00 m

..... Met materialen van de aannemer, aanbrengen,
..... instandhouden en verwijderen

..... Periode van instandhouding: gedurende de
..... werkzaamheden.

800350 621399 | . . . . . Verplaatsen rijplaten. st 90,00V
..... Betreft het opnemen, vervoeren binnen de

..... werkgrens en aanbrengen van de in 800340 genoemde
..... rijplaten

..... Gerekend met 1 keer

800360 629999 | . . . . . Herstelwerkzaamheden tijdelijk parkeren. EUR N
..... Betreft: alle benodigde werkzaamheden t.b.v. het
..... herstellen van locatie tijdelijke parkeren naar
..... de oorspronkelijke staat, inclusief nazorg en
..... onderhoud

8ot | ... COORDINATIE
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801010 610099 | . . . . . Codrdinatie openbare verlichting. EUR N

..... Betreft het coordineren van het verplaatsen van
..... lichtmasten (incl. kabelwerkzaamheden) door derden
..... Onder codrdinatie wordt verstaan:

..... Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
..... opdrachtgever meest economische wijze.

..... Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij
..... de directie indienen.

801030 610099 | . . . . . Codrdinatie werken nutsbedrijven. EUR N
..... Betreft het codrdineren van aanpassingen van
..... kabels en leidingen door de nutsbedrijven

..... Onder codrdinatie wordt verstaan:

..... Het afstemmen van de werkzaamheden op een voor de
..... opdrachtgever meest economische wijze.

..... Minimaal 1 verslag van de gemaakte afspraken bij
..... de directie indienen.

802 | ... .. FLORA EN FAUNA
8021 Schouw en nader verkennend onderzoek fauna.
802110 641110 Inventariseren fauna, verkennend. keer 1,00V

..... Omvat de schouw binnen het werkgebied

..... Deze schouw moet door een ter zake kundige worden
..... uitgevoerd.

..... De resultaten van de schouw noteren in de

..... afsprakenlijst, bijlage 3 van de leidraad flora

..... en fauna
8024 Schouw en nader verkennend onderzoek flora
802410 642110 | . . . . . Inventariseren flora. keer 1,00V

..... Omvat de schouw binnen het werkgebied

..... Deze schouw moet door een ter zake kundige worden
..... uitgevoerd.

..... De resultaten van de schouw noteren in de

..... afsprakenlijst, bijlage 3 van de leidraad flora

..... en fauna
8027 Diverse werkzaamheden flora en fauna
802710 641199 Opstellen plan van aanpak flora en fauna. EUR N

..... Betreft: op te stellen Plan van aanpak volgens
..... artikel 01 22 03 lid 01 (en/ of lid 20 en 21)
..... conform deel 3 van dit bestek.

802720 641199 Codrdinatie flora en fauna voorzieningen EUR N
..... Alle voorkomende codrdinatie werkzaamheden door
..... een terzake kundige, die gerelateerd zijn aan
..... werkzaamheden ter bescherming van flora en fauna
..... in dit bestek

802740 641199 Inmeten,verwerken,aanleveren flora&fauna gegevens EUR N
..... conform Deel 3 art. 01 22 04.
803 .. . . . |TIJDELIJKE OPSLAG
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803010 610332 | . . . . . Toepassen tijdelijke afrastering. m 75,00V
..... Situering: Aris van Broekweg naast nummer 15,
..... conform wewa8307
..... Locatie is gedeeltelijk afgesloten met hekwerk en
..... poort (sleutel poort wordt ter beschikking
..... gesteld)

..... Beschikbare depotruimte ca. 1250 m2
..... Afrastering(en) ten behoeve van: tijdelijke opslag

2. .. .. Type afrastering(en): bouwhek hoog minimaal 2,00
..... m, elementen onderling verbinden en verankeren.
..... Bouwhekken voorzien van waarschuwingen:
..... "verboden toegang, artikel 461 W.v.s."

..... Borden plaatsen h.o.h. 50 m

803011 610334 | . . . . . Aanbrengen tijdelijke afrastering. m 75,00
..... Afrastering(en) ten behoeve van: tijdelijke opslag
.2. . . . |Met materialen van de aannemer

803012 610335 | . . . . . Instandhouden tijdelijke afrastering.

1. .. .. Betreft het instandhouden van een afrastering,
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s). 803011

803013 610338 | . . . . . Verwijderen tijdelijke afrastering. m 75,00
..... Na afloop van de werkzaamheden

1. .. .. Afrasteringen, aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 803011

803020 175111 | . . . . . |Aanbrengen afdichtende laag d.m.v. folie horizon m2 500,00V
..... taal.
..... Situering: tijdelijke depot
..... Betreft afdekken grond in tijdelijke opslag en
..... onder tijdelijk opgeslagen grond

9. . . .. Waterdichte folie of gelijkwaardig materiaal m2 500,00 L

803030 (175199 | . . . . . Opnemen afdichtend folie. m2 500,00V
..... Betreft folie aangebracht volgens 803020
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

804 | ... MAATREGELEN BESCHERMEN OMGEVING

8040 | ... Bescherming bomen

804010 610499 | . . . . . Bescherming bomen. EUR N
..... Betreft de te handhaven bomen.

..... Totaal ca. 10 stuks

..... Stamdiameter varierend van 0,20 tot 0,75 m

..... Alle (bijkomende) maatregelen t.b.v. bescherming
..... te handhaven bomen cf. bepaling 01 18 02 uit deel
..... 3 van dit bestek.

..... Tevens omvat deze post de eventuele snoei van
..... bomen ten behoeve van het uitvoeren van het werk
..... door een erkende vakkundige boomverzorger (ETW =
..... European Tree Worker).

805 | ... V&G MAATREGELEN CROW400
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805010 170101 | . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, EUR N
..... droog.

..... Betreft: het uitvoeren van alle wettelijk bepaalde
..... maatregelen en voorzieningen benodigd voor het
..... werken in of met verontreinigingen

..... (basishygiéne).

..... De bepalingen van het nieuwe

..... Arbeidsomstandighedenbesluit en

..... -beleidsregels zijn voor de uitvoeringspraktijk
..... vastgelegd in Arbolnformatie-blad 22 en CROW-
..... publicatie 400.

807 | ... REVISIE en DOCUMENTEN

807310 252299 | . . . . . Maken revisie aangelegde kolkaansluitingen. EUR N
..... Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 25 13 10
807320 256199 Aanleveren documenten, teerhoudend asfalt. EUR N
..... Betreft certificaat van acceptatie van inrichting
..... voor thermische reiniging van het afgevoerde
..... teerhoudend asfalt zie deel 3: 01 17 12

807330 252299 | . . . . . Maken revisie aangelegde verhardingen. EUR N
..... Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 83 13 03
807340 252299 Maken revisie aangebrachte markeringen. EUR N
..... Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 32 13 04
807350 262199 | . . . . . Maken revisie aangelegde mantelbuizen. EUR N
..... Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 26 03 01
807410 510399 Maken revisie groen. EUR N
..... Eisen gesteld aan de revisie zie deel 3: 51 03 11
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e Staartposten
°1T | .. Eenmalige kosten
910010 610101 | . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
..... In het inrichten van het werkterrein is begrepen
..... het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
..... werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
..... parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
..... aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
..... kabels en leidingen.
..... Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
..... volgens bestekspostnr(s).
..... n.v.t.
910020 610102 | . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen
..... het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
..... werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
..... en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
..... en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
..... brengen van het werkterrein.
910030 619999 | . . . . . Aan- en afvoeren materieel. EUR N
95 | L. Stelposten
950010 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 10.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:
1. .. .. Door de directie op te dragen kleine leveringen
..... en werkzaamheden
950020 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 10.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:
9. .. .. Door de directie op te dragen
..... herstelwerkzaamheden
950030 610599 | . . . . . Stelpost maatregelen flora- en fauna. EUR 2.500,00 V
..... Toepassen maatregelen tbv flora en fauna nav
..... schouw en op te stellen Plan van Aanpak
..... Te treffen maatregelen in overleg met een ter
..... zake kundige
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950040 610599 | . . . . . Stelpost verkeersmaatregelen. EUR 25.000,00 V

Betreft: het opstellen van een verkeersplan en

het maken van tekeningen/uitwerken van benodigde
verkeersmaatregelen en omleidingsroutes conform
publicatie 96b.

Verkeersplan bevat minimaal:

- verkeersmaatregelen en omleidingsroutes conform
CROW-publicatie 96b;

- planning;

- fasering;

- loop- en fietsroutes;

- verkeersplan uitgewerkt per fase;

Inclusief het aanbrengen, gedurende het werk
instandhouden/onderhouden en verwijderen van
verkeersmaatregelen en afzettingen conform CROW
publicatie 96b.

Inclusief het toepassen van omleidingsroutes tbv
het afsluiten van de Westzanerdijk

Inclusief afzettingen en tijdelijke bebording tbv:

- vooraankondigingen, 2 weken voor start werk en
faering;

- parkeerverboden (incl. wegsleepregeling),
minimaal 5 werkdagen van tevoren;

- borden werk in uitvoering;

- afzettingen

Eea iom directie en wegbeheerder en volgens
randvoorwaarden en uitgangspunten deel 3 en
bijlagen 0-8.

Digitaal aanleveren in PDF-formaat

Definitieve plannen en tekeningen ook afdrukken

in kleur, AO formaat schaal 1:1000 in drievoud




Bladnr. 66 van 100

Werkbestek 35-2021 Reconstructie Westzanerdijk te Zaandam

d.d. 31-03-2022

RAWO0445-132938

Afdrukdatum:

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
IPOST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [T

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING




RAWO0445-132938 Werkbestek 35-2021 Reconstructie Westzanerdijk te Zaandam Bladnr. 67 van 100
d.d. 31-03-2022 Afdrukdatum:
31-03-2022

3. Bepalingen



Bladnr. 68 van 100 Werkbestek 35-2021 Reconstructie Westzanerdijk te Zaandam RAW0445-132938
Afdrukdatum: d.d. 31-03-2022
31-03-2022




RAW0445-132938 Werkbestek 35-2021 Reconstructie Westzanerdijk te Zaandam Bladnr. 69 van 100

d.d. 31-03-2022 Afdrukdatum:
31-03-2022

HFD PAR ART LID

01

01 01

01 01 01
01
02
20

01 01 02
20

01 01 10
01
02
03
04

ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
ALGEMENE BEPALINGEN
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in
januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw..

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal
zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

Inschrijving

Tenzij door de opdrachtgever anders is aangegeven, is iedere offerteaanvraag of prijsaanvraag die
de opdrachtgever doet herroepelijk.

Overige bepalingen

Binnen 2 werkdagen na voorlopige gunning dient de inschrijver aan de opdrachtgever een
gedetailleerde aannemingsbegroting te verstrekken van de besteksposten, waarvoor de inschrijver
een bovenmatig risico ziet in toekomstige prijswijzigingen.

De begroting dient per besteks- en/of onderpost een onderbouwing te hebben met vermelding van
de kosten:

- arbeid (arbeidsnorm, aantal uren, kosten per uur);

- materialen (aantal eenheden, prijs per eenheid);

- materieel (productienorm, aantal uren, kosten per uur);

Bij toepassing van sets materieel deze onderbouwen met:
- samengestelde onderdelen (personeel, materieel);

- aantal onderdelen;

- kosten per eenheid (uur, week, etc) per onderdeel.

De eenmalige kosten onderbouwen per activiteit met:

- arbeid (arbeidsnorm, aantal uren, kosten per uur);

- materialen (aantal eenheden, prijs per eenheid);

- materieel (productienorm, aantal uren, kosten per uur);

- alle overige eenmalige kosten ten behoeve van vergunningen etc.

De uitvoeringskosten onderbouwen per activiteit met:
- arbeid (arbeidsnorm, aantal uren, kosten per uur);
- materieel (productienorm, aantal uren, kosten per uur);
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Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand indien en zodra de door de aannemer uitgebrachte offerte,
prijsopgave, of andere aanbieding door een daartoe bevoegde persoon van de opdrachtgever
schriftelijk is bevestigd. Deze bevestiging geschiedt door middel van het verstrekken van de
opdracht.

De kosten van het tot stand brengen van een offerte, prijsopgave of andere aanbieding van de
aannemer, ongeacht of die door de opdrachtgever wordt aanvaard, worden door de opdrachtgever
niet vergoed.

Indien een opdracht van de opdrachtgever afwijkt van een offerte, prijsopgave of andere aanbieding

van de aannemer, wordt de aannemer geacht die opdracht te hebben aanvaard:

(i) indien de aannemer met de uitvoering van de opdracht aanvangt, of;

(i) indien de aannemer niet binnen vier weken na dagtekening van de opdracht de opdracht
schriftelijk afwijst.

Indien de aannemer werkzaamheden uitvoert of daartoe voorbereidingen treft alvorens de opdracht
van de opdrachtgever te hebben ontvangen, doet de aannemer dat voor eigen rekening en risico.

Verplichtingen aannemer

De opdrachtgever is bevoegd voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek de identiteit te
verifiéren en vast te leggen van Personeel dat door de aannemer bij uitvoering van de
Overeenkomst wordt ingeschakeld aan de hand van diens legitimatiebewijs. De aannemer draagt
er daarnaast bij arbeid door een vreemdeling ex artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen (Wav) zorg
voor dat de opdrachtgever een afschrift van een geldig legitimatiebewijs ontvangt en, indien van
toepassing, een afschrift van de tewerkstellingsvergunning. Deze verplichting is niet van
toepassing, indien de vreemdeling onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie, dan wel
de Europese Economische Ruimte dan wel van Zwitserland, tenzij ten aanzien van de vreemdeling
de artikelen 1 tot en met 5 van Verordening (EU) Nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de
Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie (PbEU 2011, L
141) niet van toepassing zijn. De aannemer is gehouden terstond aan de opdrachtgever
mededeling te doen van elke wijziging in verband met deze vergunning. Aannemer is
verantwoordelijk voor naleving van de relevante wetgeving inzake de tewerkstelling van
vreemdelingen (waaronder de Wav), en staat ervoor in dat het Personeel van aannemer gerechtigd
is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten. In dit kader vrijwaart de
aannemer de opdrachtgever van iedere aanspraak, (bestuursrechtelijke) sanctie en/of boete
voortvloeiend uit het niet naleven van de terzake toepasselijke wet- en regelgeving.

Klachtplicht

De opdrachtgever kan slechts een beroep op een gebrek in de prestaties van de aannemer doen,
indien hij binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt en tevens heeft
vastgesteld dat dit toerekenbaar is aan de aannemer, bij de aannemer terzake heeft geprotesteerd.
Onder een redelijke termijn moet worden verstaan, zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen zes
maanden.

Overdragen rechten en plichten

Het is de aannemer en de opdrachtgever niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit de
overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de andere partij.

Retentierecht

De aannemer doet bij voorbaat afstand van zijn retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 BW,
alsmede van zijn opschortingsrecht tegenover de opdrachtgever.

De aannemer is gehouden bij zijn onderaannemers en leveranciers die hij in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst inschakelt, overeen te komen dat zij eveneens bij voorbaat afstand
doen van hun retentie- en opschortingsrecht tegenover de aannemer en de opdrachtgever, zulks
op straffe van een direct opeisbare boete van 2% van de aanneemsom per geval met een
minimum van € 10.000,-.
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Keten- en inlenersaansprakelijkheid

De aannemer garandeert dat hij het ingeschakelde Personeel, onderaannemers en leveranciers
tenminste loon betaalt conform de geldende CAO-normering.

Het is de aannemer bekend dat hij in relatie tot de door hem ingeschakelde onderaannemers en
leveranciers als hoofdaannemer in de zin van de Invorderingswet 1990, alsmede de daarop
gebaseerde Uitvoeringsregeling inleners- keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 kan
worden aangemerkt. De aannemer garandeert dat hij aan al zijn verplichtingen uit hoofde van deze
wet jegens bedoelde onderaannemers en leveranciers zal voldoen.

De aannemer is gehouden op verzoek van de opdrachtgever telkens een recente verklaring
betalingsgedrag ter zake van de afdracht van de verschuldigde Loonheffingen en omzetbelasting
van de Belastingdienst over te leggen, welke verklaring niet ouder is dan drie maanden.

Indien de aannemer een gecertificeerde onderneming is in de zin van NEN 4400, kan hij in plaats
daarvan volstaan met overlegging van een geldig NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificaat, of
daarmee vergelijkbare certificaten.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de
Belastingdienst in het kader van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake
inleners-aansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid in verband met de betaling (afdracht) door
de aannemer en/of zijn onderaannemers worden gemaakt, alsmede tegen eventuele op die wet
gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) de uitvoering van
de opdracht zullen worden belast.

De opdrachtgever kan van de aannemer verlangen dat hij een zogenaamde G-rekening
(geblokkeerde rekening) in de zin van de in 01.01.19.20 genoemde regelgeving inzake
inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid aanhoudt, dan wel een andersoortige
voorziening treft, waardoor het aansprakelijkheidsrisico voor de opdrachtgever wordt
weggenomen. In dat geval is de aannemer gehouden op zijn facturen ten behoeve van de
opdrachtgever inzichtelijk te maken welk deel van het gefactureerde bedrag door hem zal worden
gestort op de G-rekening of een andersoortige voorziening.

Ontbinding

De overeenkomst kan door de opdrachtgever tussentijds, zonder inachtneming van enige termijn
en zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien:

a. ten aanzien van de aannemer faillissement is aangevraagd, de aannemer in staat van
faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt
verleend of een aanvraag daartoe is gedaan;

b. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot het aanbieden van een onderhands
akkoord aan schuldeisers van de aannemer, ontbinding of liquidatie van de aannemer of het
beéindigen van de bedrijfsactiviteiten van de aannemer, of de bedrijfsactiviteiten van de
aannemer wezenlijk wijzigen;

c. door de aannemer of een van zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden enig
voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een
orgaan van de opdrachtgever of aan een van zijn werknemers of vertegenwoordigers;

d. de aannemer bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens het plegen van
een misdrijf of overtreding als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht en/of de Wet op de
Economische Delicten, de aannemer bij onherroepelijke (tucht)rechterlijke uitspraak is
veroordeeld wegens het handelen in strijd met de (beroeps)gedragsregels van de aannemer,
de aannemer in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een ernstige fout heeft begaan, de
aannemer een aanvraag om een besluit of gunning van een opdracht is geweigerd naar
aanleiding van een advies op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling ("Wet
Bibob") door het openbaar bestuur, dan wel de aannemer anderszins de in het
maatschappelijk verkeer geldende integriteitsnormen heeft geschonden.

e. de aannemer zijn onderneming staakt, of een derde, direct of indirect, zeggenschap verwerft
over de aannemer of met de aannemer een juridische fusie aangaat, en de belangen van de
opdrachtgever daardoor zo worden of kunnen worden geschaad dat van haar redelijkerwijze
niet langer kan worden gevergd dat zij de overeenkomst laat voortduren;

f.  de aannemer de vrije beschikking verliest over zijn vermogen of een zodanig gedeelte
daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van de opdrachtgever
tijdige en deugdelijke nakoming door de aannemer van de voor hem uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen in gevaar dreigt te komen;

g. indien de aannemer en/of door hem ingeschakelde derden toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van verplichtingen ter zake van de afdracht van loonheffingen en/of omzetbelasting;

h. de aannemer en/of door hem ingeschakelde derden in strijd handelt met het bepaalde in
artikelen 7:616 t/m 7:616f BW;

i. indien de aannemer niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de wetgeving inzake
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de tewerkstelling van vreemdelingen (waaronder de Wav).

j.  indien de aannemer niet of niet langer beschikt over de voor uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijke publiekrechtelijke toestemmingen, zoals vergunningen en ontheffingen;

k. indien de opdrachtgever, als gevolg van zwaarwegende publiekrechtelijke belemmeringen,
waaronder, doch niet uitsluitend besluiten van andere overheden, niet langer in staat is zijn
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.

I.  de aannemer in strijd handelt met de privacybepalingen als bedoeld in art.01 01 14 a en b van
de Standaard 2015.

m. er sprake is van een van een van de facultatieve uitsluitingsgronden als bepaald in art. 2.87
Aanbestedingswet 2012, dan wel artikel 2.13 lid 7 ARW.

21 Hetin dit artikel bepaalde geldt onverminderd enig ander recht tot beéindiging van de
overeenkomst op grond van de wet en onverminderd het recht van de opdrachtgever om
schadevergoeding te vorderen. Het in dit artikel bepaalde laat voorts de bevoegdheden van de
opdrachtgever uit hoofde van paragraaf 46 U.A.V. 2012 onverlet.

22 Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst ontbindt op grond van het bepaalde in lid 20, is de
opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade of kosten, welke ook, aan de aannemer.

23 De opdrachtgever kan de overeenkomst ook op de in lid 20 aangegeven wijze ontbinden indien hij
op goede gronden aanneemt dat de rechter op een daartoe strekkende vordering op grond van de
toepasselijke aanbestedingsregelgeving de overeenkomst zal vernietigen. Aannemer heeft alsdan,
in afwijking van lid 22, aanspraak op vergoeding van in redelijkheid voor de uitvoering van de
overeenkomst gemaakte kosten en in verband daarmee in redelijkheid voor de toekomst reeds
aangegane verplichtingen, zijnde de door de aannemer gemaakte kosten naar de stand van de
werkzaamheden, en alle redelijkerwijs gemaakte kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de
aannemer ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van
de opdracht, en 5% van het resterende deel van de opdrachtsom.

Indien de opdrachtgever echter aantoont dat de onrechtmatigheid (mede) aan aannemer
toerekenbaar is, komt aannemer geen vergoeding toe.

24 Partijen zijn verplicht elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra een van de in
leden 20 en 23 van dit artikel omschreven feiten en omstandigheden zich voordoet.

01 01 22 Verwerking en beveiliging persoonsgegevens

01 Voor zover met de werkzaamheden (al dan niet door aannemer) persoonsgegevens of
andersoortige gegevens worden verwerkt die afkomstig zijn van opdrachtgever of waarvoor
opdrachtgever verantwoordelijk is, gelden de onderhavige artikelen 01 01 22 lid 2 t/m 4 en 01 01
23 in aanvulling op de Standaard 2015. Alle persoonsgegevens worden als vertrouwelijk
aangemerkt.

02 Voor zover aannemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens voor
opdrachtgever verwerkt, wordt aannemer als verwerker in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna: AVG) aangemerkt.

In dat geval sluit aannemer een separate verwerkersovereenkomst af met opdrachtgever met
daarin opgenomen afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Indien zowel
aannemer als opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijk is op grond van de AVG, dienen zij
gezamenlijk op transparante wijzen hun verantwoordelijkheden voor de nakoming van de
verplichtingen vast te stellen,

03 Aannemer vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken van derden die jegens opdrachtgever
mochten worden ingesteld wegens een aan de aannemer, toe te rekenen schending van de
toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens.

04 Indien de toezichthouder in het kader van haar taak als handhaver een maatregel of boete oplegt
aan de opdrachtgever en indien de oorzaak voor het opleggen van de maatregel of boete te wijten
is aan het niet nakomen van de in het kader van de in dit artikel gemaakte afspraken door
aannemer, dan kan de opdrachtgever alle kosten voor deze maatregel of boete verhalen op de
aannemer. Tevens is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst in bovengenoemde
situatie met onmiddellijke ingang te ontbinden, zoals bedoeld in artikel 01 01 20 zonder dat de
aannemer aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding
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Geheimhouding, beveiliging en meldplicht datalek

De aannemer verplicht zich om al wat bij de uitvoering van de overeenkomst en eventueel daaraan
voorafgaande rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen evenals overige bedrijfsinformatie en
persoonsgegevens welke hij in het kader van de overeenkomst onder zich krijgt, waarvan het
vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, geheim te houden en niets
daaromtrent openbaar maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever.

De aannemer is niet gerechtigd gegevens van de opdrachtgever, waaronder begrepen
persoonsgegevens en bedrijfsgegevens welke hij in het kader van deze overeenkomst onder zich
krijgt, op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk voor een ander doel te (doen) gebruiken dan voor
uitvoering van de overeenkomst, behoudens wettelijke verplichtingen.

In geval van overtreding van het bepaalde in de voornoemde leden 1 en 2 van 01 01 23 verbeurt
aannemer zonder nadere ingebrekestelling aan de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare
boete van € 50.000,- per gebeurtenis, onverminderd het recht van de opdrachtgever op volledige
schadevergoeding. Deze verbeurde boete(s) dient/dienen te worden betaald binnen een termijn
van één week nadat ze zijn verbeurd, welke termijn fataal is.

De aannemer zal voorts de genoemde gegevens deugdelijk beschermen door het aanbrengen

van de daartoe benodigde beveiligingsmaatregelen, zulks ter beoordeling van de opdrachtgever.
De aannemer zal de in het vorige artikellid genoemde gegevens op eerste verzoek van de
opdrachtgever, doch uiterlijk na het einde van de overeenkomst, kosteloos aan de opdrachtgever
(terug) overdragen en/of vernietigen, waarbij de aannemer de opdrachtgever garandeert dat hij niet
meer over (een kopie van) de gegevens beschikt, met uitzondering van die gegevens die
aannemer op grond van wet- en/of regelgeving en/of de op aannemer toepasselijke en algemeen
aanvaarde beroepsregels onder zich dient te houden.

In geval van overtreding van het in lid 4 van 01 01 23 genoemde, verbeurt de aannemer zonder
nadere ingebrekestelling aan de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.500,-
voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de opdrachtgever op
volledige schadevergoeding. Deze verbeurde boete(s) dient/dienen te worden betaald binnen een
termijn van één week nadat ze zijn verbeurd, welke termijn fataal is.

Aannemer conformeert zich aan de werkwijze van opdrachtgever ten aanzien van het informeren
van de media. Aannemer verplicht zich om al wat hem bij de voorbereiding, totstandkoming en
uitvoering van de Overeenkomst (in de ruimste zin des woords) ter kennis komt en waarvan het
vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijze kan worden vermoed, op generlei wijze bekend
te maken, inclusief bekendmaking via kanalen van sociale media, of voor eigen doeleinden te
gebruiken.

In het geval van een vermoedelijk(e) of daadwerkelijk(e) (i) datalek; (ii) schending van
beveiligingsmaatregelen; (iii) schending van geheimhoudingsplicht of (iv) verlies van vertrouwelijke
gegevens; alsmede (v) andere incidenten die op grond van wetgeving moeten worden gemeld aan
de toezichthouder of betrokkene, zal de aannemer de opdrachtgever direct, doch uiterlijk binnen 24
uur na de eerste ontdekking van het incident informeren. aannemer zal alle redelijkerwijs
benodigde maatregelen treffen om de gevolgen van dergelijke inbreuken en incidenten zo snel
mogelijk ongedaan te maken, te voorkomen en/of te beperken, onverminderd enig recht van de
opdrachtgever op schadevergoeding of andere maatregelen. Aannemer zal voorts, op het eerste
verzoek van de opdrachtgever, alle inlichtingen verschaffen die de opdrachtgever noodzakelijk acht
om het incident te kunnen beoordelen. Deze bepaling is van toepassing op zowel de aannemer

als door hem ingeschakelde derden

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
Opneming

In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2015 wordt bepaald, dat de "opneming"
geschiedt door de aannemer. Artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2015 wordt aangevuld met:
'‘Alvorens de opneming plaats vindt, stelt de aannemer ten behoeve van de opneming een
specificatie aan de hand van de ontleding van de aanneemsom op van het totaal van het
gemaakte werk. Deze specificatie in tweevoud bij de directie indienen'.

In afwijking van artikel 01.02.02 lid 02 van de Standaard 2015 wordt bepaald dat de opneming
wekelijks plaats vindt en dat de specificatie (invulstaat) zoals genoemd in lid 01 moet worden
aangeleverd op de dinsdag na de betreffende week.
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01 02 03 RAW:-bestek: grootte van de betalingstermijn

03 In afwijking van paragraaf 01.02.03 lid 03 sub b van de Standaard 2015 wordt ‘korting’ onder de
post ‘eenmalige kosten’ als volgt verrekend: Het kortingsbedrag (in euro's) wordt als percentage
van het subtotaal van de aanneemsom uitgedrukt. (afgerond in tienden).

Dit percentage wordt over de totale grootte van de betalingstermijn genomen en in de termijn als
bedrag in mindering gebracht. Maximaal totdat de som van de in mindering gebrachte bedragen
gelijk is aan het totaalbedrag van de door de aannemer verleende korting.

De totale grootte van de betalingstermijn bestaat uit: gerealiseerde deel van het subtotaal,
besteksoverschrijdingen en extra declaraties.

De korting zal te allen tijde volledig worden verrekend.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
01 03 05 Meerwerken

20 Indien de aannemer meent dat van meer- of minderwerk sprake is, zal hij de opdrachtgever
hiervan binnen twee werkdagen schriftelijk (of per e-mail) door middel van een afwijkingsformulier
op de hoogte stellen en de opdrachtgever informeren over de prijs daarvan en eventuele
termijnverlenging.

21 Er kan slechts sprake zijn van meer- en/of minderwerk als gevolg van een door de opdrachtgever
schriftelijk verstrekte opdracht ter zake een bestekswijziging. Partijen zijn verplicht voor
opdrachtverstrekking ter zake een bestekswijziging, overeenstemming te hebben bereikt over de
prijs en eventuele termijnverlenging. Verslagen van een (bouw)vergadering kunnen nimmer
worden aangemerkt als een opdracht tot het uitvoeren van meerwerk of het verlenen van
termijnverlenging.

22 De aannemer is verplicht aanbiedingen van meer- en/of minderwerk vergezeld te laten gaan van
een gedetailleerde begroting en eventuele tijdsconsequenties. De gedetailleerde begroting
moet binnen 5 werkdagen na het indienen van het afwijkingsformulier schriftelijk (of per e-mail)
worden ingediend.
In geval van meerwerk is de aannemer - voor zover redelijkerwijs mogelijk - verplicht zijn
aanbieding vergezeld te laten gaan met bezuinigingsvoorstellen ter compensatie van het
meerwerk in kwestie.

23 Bij gehonoreerde meerwerken, zoals benoemd in de U.A.V. 2012, paragraaf 35 lid 1 a en e, wordt
het ingezet personeel en materieel verrekend volgens de tarieven, zoals opgenomen in de lijst
Verrekentarieven, welke als bijlage bij dit bestek is gevoegd. Tarieven van ingezet personeel en
materieel, welke niet in de lijst zijn opgenomen worden in nader overleg vastgesteld, maar
gerelateerd aan wel in de lijst opgenomen tarieven.

De aannemer is gerechtigd over tarieven een totale opslag voor algemene kosten, winst en risico
in rekening te brengen gelijk aan de in de inschrijfstaat ter zake opgenomen opslagpercentages,
maar met een maximum van 12%.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01 04 01 Risicoregeling
03 Op dit werk is de risicoregeling als gesteld in de Standaard 2015 niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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Indienen declaraties

In afwijking van het gestelde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2015 doet de aannemer de
declaraties niet aan de directie, maar aan de opdrachtgever toekomen.

De aannemer zendt de fact(u)ure(n) slechts éénmaal (bij voorkeur in de vorm van e-facturatie) toe
aan de opdrachtgever onder vermelding van alle wettelijke en bijzondere door de opdrachtgever
gestelde eisen, waaronder in ieder geval:

a. naam, adres, postcode, woonplaats, en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens,
BTW-nummer, KvK-nummer;

b. het factuuradres en het unieke factuurnummer van de aannemer;

C. het totale factuurbedrag in- en exclusief BTW, inclusief opbouw van dat bedrag;

d. een aparte specificatie van wijzigingen ten opzichte van in de overeenkomst afgesproken
tarieven;

e. nadere eisen van de opdrachtgever:

(i) uniek(e) bestelkenmerk(en)

(ii) eventuele andere door de opdrachtgever verlangde gegevens.

Digitale facturen kunnen worden gestuurd aan crediteuren@zaanstad.nl

Opdrachtgever is niet gehouden tot betaling van een factuur die niet voldoet aan de daaraan
gestelde eisen. Een factuur die niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt door de Opdrachtgever
zo spoedig mogelijk aan de aannemer geretourneerd, waarna de aannemer alsnog zo spoedig
mogelijk een factuur zendt die wel voldoet aan de gestelde eisen. De Opdrachtgever behoudt zich
de mogelijkheid voor om de factuur in digitale vorm te retourneren.

Overschrijding van een betalingstermijn door de Opdrachtgever of niet-betaling door de
Opdrachtgever op grond van vermoede onjuistheid van de factuur of vermoede ondeugdelijkheid
van de daarop gefactureerde Prestaties geeft de aannemer niet het recht zijn Prestaties op te
schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever zal een dergelijk vermoeden
zo spoedig mogelijk bij de aannemer melden.

Betaling van de factuur door de Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand in van haar
rechten en vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst.

De Opdrachtgever is bij betaling van de door hem op grond van de Overeenkomst aan de
aannemer verschuldigde bedragen bevoegd tot verrekening van de door de aannemer op grond
van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever verschuldigde bedragen. De aannemer is niet
bevoegd tot verrekening van de door hem op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever
verschuldigde bedragen met de door de Opdrachtgever aan de aannemer verschuldigde bedragen.

ZEKERHEIDSTELLING
Waarde en vorm zekerheidstelling

Ingeval de overeengekomen aanneemsom lager is dan € 500.000,- exclusief BTW, is de

aannemer verplicht voordat met de uitvoering van de opdracht zal worden aangevangen, ofwel in te
stemmen met een inhouding van 5% op de eerste betalingstermijn van de aanneemsom, ofwel

een bankgarantie aan de opdrachtgever te hebben verstrekt op dezelfde wijze als in het volgende
lid bepaald. Bij het uitblijven van een tijdige keuze door de aannemer is de opdrachtgever
gerechtigd om 5% op de eerste betalingstermijn in te houden. In geval van inhouding op de eerste
betalingstermijn zal bij oplevering 3% van deze eerste betalingstermijn aan de aannemer worden
voldaan. De resterende 2% zal worden achtergehouden tot einde onderhoudstermijn.

Ingeval de overeengekomen aanneemsom hoger is dan € 500.000,- exclusief BTW, is de
aannemer verplicht voordat met de uitvoering van de opdracht zal worden aangevangen, een
bankgarantie aan de opdrachtgever te hebben verstrekt ter hoogte van 5% van de aanneemsom. .
Deze bankgarantie moet worden opgesteld conform het model U.A.V. 2012 aangeboden op het
aanbestedingsplatform. .

Als er sprake is van een bankgarantie conform lid 21, en de aannemer voorafgaand aan de
uitvoering van de opdracht aantoonbaar meer dan 4% van de aanneemsom aan leveranties moet
betalen, dan kan aannemer bij de directie een schriftelijk verzoek indienen om maximaal 4 % van
de aanneemsom als voorschot aan de aannemer toe te kennen. Dit voorschot wordt verspreid over
maximaal 4 termijnen ingehouden. De inhouding begint vanaf de tweede betalingstermijn en
eindigt bij de vijfde betalingstermijn, met telkens 1% van de aanneemsom. Als verwacht wordt dat
er in totaal minder dan 5 betalingstermijnen zijn, wordt in overleg met de directie een ander
gelijkmatig inhoudingsvoorstel bepaald.
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01 08 BIJDRAGEN
01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT" als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN
01 10 02 Vergunningen opdrachtgever en opdrachtnemer

20 Door of vanwege de opdrachtgever worden de volgende vergunningen, toestemmingen, etc.
verzorgd:
- het werken in nabijheid van waterkerende dijk;
- gebruik van de openbare ruimte, waarover precario-belasting wordt geheven. Deze belasting
komt ten laste van de opdrachtgever.

21 Door de opdrachtnemer worden tenminste de volgende vergunningen, toestemmingen, etc.
verzorgd:

- Minimaal 3 dagen voor start uitvoering moet via http://www.opbrekingen.nl een MOOR-melding
worden gedaan (MOOR = Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte), melding 'klein' is voldoende.
Nadere informatie via de helpdesk van MOOR telefoon (035) 52 48 904 of
helpdeskMOOR@psms.nl

- Voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen dient er zes weken voor aanvang van de
werkzaamheden een vergunning tijdelijke verkeersmaatregelen aangevraagd te worden op de
volgende internetlocatie: www.zaanstad.nl --> zoekterm: tijdelijke verkeersmaatregel.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
01 11 01 Werken, die in elkander grijpen
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de
U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- eventueel door nutsbedrijven uit te voeren werkzaamheden aan zinkers, kabels en leidingen;
- verwijderen buiten gebruik zijnde kabels/leidingen Liander Elektra en aanbrengen mantelbuizen
vanaf kruising Aris van Broekweg t/m kruising Adriaan Roggestraat conform bijlage 5-4
- het verplaatsen van lichtmasten;
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
01 12 01 Algemeen
20 Alle randvoorwaarden en uitgangspunten uit bijlage 0-8 van dit bestek zijn geldig.
21 Als transportroute mag alleen de Westzanerdijk, Aris van Broekweg en de Ringweg (tussen
Westzanerdijk en Hoofdtocht) worden gebruikt. Werkverkeer mag geen gebruik maken van
gedeelte Ringweg tussen Penningweg 108e en Adriaan Roggestraat.

De snelheid voor de transportmiddelen binnen de werkgrenzen is 'stapvoets'.

22 Voor doorgaande wegen geldt dat er niet meer dan totaal 100 m straatlengte gelijktijdig zonder
rijweg-verharding zijn. Voor doodlopende straten geldt een maximum van 40 meter.

23 Tijdens de werkzaamheden mag de kruising Westzanerdijk - Mandelastraat gedurende maximaal
vijf aaneengesloten werkdagen worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer

wijkje Mandelastraat kan tijdelijk gebruik maken van fietsbrug tussen Mandelastraat - Schrobzaag.

24 Langzaam verkeer moet ten allen tijde doorgang worden verleend. Woningen en bedrijven dienen
ten alle tijden te voet bereikbaar te blijven.

25 Doorgaand autoverkeer dient te worden omgeleid via de Hoofdtocht. Doorgaand fietsverkeer dient
te worden omgeleid via de Ringweg.

26 Lengte van tijdelijk niet parkeren mag maximaal 300 m bedragen.
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27 Geen vrachtverkeer nabij school tijdens breng- en ophaaltijden (08.00 - 08.45 uur en 13.45 - 14.30
uur).

28 Tijdens de kerstvakantie dient de hele rijweg open gesteld te zijn voor al het verkeer. Daarnaast
dient al het straatwerk dicht te zijn.

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

20 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 van de Standaard 2015 dient omtrent de plaats
van de opslag vooraf overleg met de directie plaats te vinden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

20 De aannemer is verplicht zo spoedig mogelijk na verstrekking van de opdracht door de
opdrachtgever een algemeen tijdschema op te stellen, conform het bepaalde in paragraaf 26
U.AV. 2012.

21 Deinpar. 27, lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde wekelijkse opgave wordt verlangd op de dinsdag
na de betreffende week. Deze opgave dient in ieder geval te bevatten:
a. de gegevens van voor de uitvoering van dit bestek gewerkte uren van materieel en personeel,
van zowel de aannemer als de onderaannemers;
b. zo mogelijk een uitsplitsing van de gewerkte uren van naar de in deel 2.2 van dit bestek
genoemde besteksposten.

01 13 08 Bouwvergadering

20 De opdrachtgever, vertegenwoordigd door de directie, zal met de aannemer een keer in de vier
weken (of zoveel vaker als de opdrachtgever wenselijk acht) een bouwvergadering beleggen. De
bouwvergaderingen zullen plaatsvinden onder leiding van de directievoerder. De verslagen van de
bouwvergaderingen zullen aan de aannemer ter ondertekening worden voorgelegd en worden
vastgesteld. Ongeacht of de opdrachtgever bij een bouwvergadering aanwezig is geweest , zal zij
van iedere bouwvergadering een verslag ontvangen.

01 13 09 Informatieverplichting
20 De aannemer is verplicht op door de directievoerder vast te stellen tijdstippen alle informatie te
verstrekken die voor het houden van toezicht op de uitvoering van het werk door de directievoerder
redelijkerwijs noodzakelijk is en waarover de aannemer zelf beschikt.
01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

20 De aannemer dient de navolgende door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen af
te roepen bij de aangegeven producent/leverancier:

Bouwstof: Producent/leverancier:
- deelbare mantelbuizen BAM Telecom
- inritblokken 800x250 mm Struyck Verwo Infra

21 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de
dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

22 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aan-
gegeven:

- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het nummer van de geleidebon;

- de soort bouwstof en het aantal; (inclusief kenmerk bv. PN-klasse, SN-klasse ed.)

- de plaats van aflevering.

- kwaliteit van de bouwstoffen (breuk, beschadigingen ed.)

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende
bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst en
geschikt zijn om te verwerken.
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01 14 02 Keuring van bouwstoffen

20 Bouwstoffen moeten worden geleverd met een kwaliteitsverklaring afkomstig van een door de
Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instelling.

01 14 05 Besluit bodemkwaliteit

20 De gemeente Zaanstad heeft een generiek bodembeleid zoals beschreven in het Besluit
bodemkwaliteit.

01 14 06 Duurzaam beton

20 Duurzaam beton moet voor een deel bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale
hoeveelheid secundair toeslagmateriaal staat vermeld op de productbladen.
De productbladen staan op www.betonketen.nl/moederbestek/productblad
Toegepast secundair toeslagmateriaal moet zijn voorzien van een CE-markering op basis van
NEN-EN 12620.

21 De aannemer moet aantonen dat de te leveren steenachtige materialen zijn afgenomen van een
leverancier die verklaart, door ondertekening van een Duurzaam Beton Eigen Verklaring voor nieuw
beton, dat de materialen voldoen aan de gestelde eisen.

01 14 07 Meldingsverplichting grond en baggerspecie

20 Alle toepassingen van grond en baggerspecie moeten voorafgaand aan de toepassing worden
gemeld door de aannemer bij het landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit:
https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/\Voorportaal.aspx
Voor het toepassen van schone grond en baggerspecie moet eenmalig de toepassingslocatie
worden gemeld. Het toepassen van vrijwel alle verontreinigde grond en bagger moet u vijf
werkdagen voor toepassing melden. In aanvulling hierop wil gemeente Zaanstad de
hoeveelheden die worden toegepast weten en zo ook de kwaliteitsgegevens (certificaat, rapport of
ander bewijsmiddel) en bij toepassing van meer dan 500 m3 een kaartje van de toepassings-
locatie. Uitzonderingen op deze meldingsverplichting zijn:

- het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel
- toepassen van schone grond en baggerspecie minder dan 50m3
- grond dat binnen de werkgrenzen vrijkomt en binnen de werkgrenzen wordt hergebruikt.

21 De toepassing van de meeste bouwstoffen is vrijgesteld van een meldingsverplichting.
Het toepassen van IBC-bouwstoffen moet u 30 dagen voor toepassing melden. Het toepassen van
bouwstoffen waarbij sprake is van het zonder bewerking opnieuw onder dezelfde condities
toepassen van bouwstoffen, waarvan het eigendom niet wordt overgedragen moet u vijf werkdagen
voor toepassing melden.

22 Indien de aannemer grond van het werk afvoert moet dit gemeld worden op de volgende
internetlocatie: www.zaanstad.nl --> zoekterm: bodem --> bodeminformatie opvragen --> formulier
bodem meldingen --> start grondwerkzaamheden --> afvoer niet ernstig grondwerk
Een schatting van de totale hoeveelheden moet doorgegeven worden.

Uitzondering op de meldingsverplichting:
- afvoer van sterk verontreinigde grond. Dit is ondervangen in de BUS-melding of het
saneringsplan.

23 Indien de aannemer grond van het werk opslaat in een tijdelijk depot buiten de werkgrenzen moet
dit gemeld worden conform omschreven in lid 22.

24 Een bewijs van goedkeuring (zaaknummer) van de meldingen en zoals omschreven in lid 20, 21,
22 en 23 moet, indien van toepassing, worden afgegeven aan de directie en gemaild naar
IB-bodem@zaanstad.nl.

01 14 09 Duurzaam asfalt
20 Duurzaam asfalt moet voor een deel bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De hoeveelheid
secundair toeslagmateriaal staat vermeld op de productbladen.

De productbladen staan op https://moederbestek.nl/asfalt/productblad/

01 16 VERZEKERINGEN
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CAR-verzekering door de opdrachtgever

Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een z.g. Constructie All Risks-verzekering
worden gesloten, mede ten behoeve van alle bij het project betrokkenen. Waar in deze bepalingen
gesproken wordt over aannemer, wordt, wanneer van toepassing, ook bedoeld de mede- en
onderaannemers.

Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het werk
voortvloeiend uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen
en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951
BW.

Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden aansprakelijkheid voor
schade aan derden voortviloeiend uit de projectwerkzaamheden en voor zover van toepassing
schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Niet verzekerd is de
aansprakelijkheid voortvioeiend uit artikel 7:658 en 7:611 BW.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan,
gereedschappen,machines etc. is van de verzekering uitgesloten en opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Eventuele schadeuitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan opdrachtgever
plaatsvinden.

De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering liggen bij de opdrachtgever ter inzage. De
aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.

De aansprakelijkheid, voortvioeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde
bepalingen of de aansprakelijkheid voortvlioeiende uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek.

Eigen risico's als vermeld in de polis, evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen komen dus voor rekening van de partij die daarvoor uit hoofde van de
aannemingsovereenkomst of wet aansprakelijk is.

Deze bedragen zijn verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.
Zoals vermeld in de polis, kent deze verzekering een eigen risico van:

EUR 20.000 per gebeurtenis voor Sectie |

EUR 10.000 per gebeurtenis voor Sectie Il, echter

EUR 20.000 per gebeurtenis voor Sectie Il ingeval van het niet voldoen aan de verplichtingen
conform clausule "Kabels en leidingen (VNAB 2021)"

EUR 5.000 per gebeurtenis voor Sectie Ill en V

EUR 250 per gebeurtenis voor Sectie IV

Projecten die niet onder de standaard dekking vallen worden door opdrachtgever gemeld bij de
verzekeraar.

De verzekeraar kan de voorwaarden en/of de eigen risico's aanpassen voor deze werken.

In dat geval worden deze aanpassingen aangetekend op het polisblad,

De aannemer treft maatregelen om schade te voorkomen. De goedkeuring van de bevoegde
instanties en/of directie van de door aannemer getroffen maatregelen in verband met de veiligheid,
het verkeer, kabels en leidingen, bouwwerken, etc ontheffen hem in geen enkel opzicht van zijn
aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade die een gevolg
zijn van de uitvoering van het werk"

De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van
rij- of voertuigen of materieel waarvoor volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (W.A.M). verzekeringsplicht bestaat, op ten minste door de W.A.M gestelde condities.
Naast deze verzekering dient de aannemer zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade
ten gevolge van aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van voer-/vaartuigen en
aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Deze verzekering zal een dekking voor aansprakelijkheid moeten verlenen voor ten minste door de
W.A.M vereiste bedragen.

De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende
verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.
De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.

De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen, onder 7 en 8 vermeld, op diens
verzoek aan de opdrachtgever te overleggen.
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01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 17 01 Vrijgekomen materialen

20 De aannemer draagt zorg voor een transportregistratie van alle af te voeren materialen en grond,
zowel verontreinigd als niet-verontreinigde. de grond- en bouwstromen moeten traceerbaar zijn
een en ander conform de eisen van het bevoegd gezag.

01 17 06 Bewijs van ontvangst, afvoer grond met geleidebonnen

20 Elke van het werk afgevoerde vracht verontreinigde grond of slib dient voorzien te zijn van een door
de directie te verstrekken geleidebon. De geleidebon bestaat uit 4 of 5 bladen,
waarvan twee exemplaren als vrachtbrief aan de chauffeur worden meegegeven. Eén exemplaar
geeft de chauffeur af aan de ontvanger van de verontreinigde materialen en één exemplaar brengt
de chauffeur met aftekening en datumstelling voor ontvangst retour bij de directie.

21 Op de geleidebon wordt onder andere genoteerd:
- het kenteken van het transportmiddel;
- het tijdstip van van aankomst en vertrek op zowel het werkterrein als de stortplaats c.q. de
opslagplaats van het verwerkingsbedrijf;
- de aard en de (geschatte) hoeveelheid van het in de laadbak aanwezige materiaal en de
bestemming daarvan;
- het projectnummer en het afvalstroomnummer.

22 De hoeveelheden afgevoerde materialen worden dagelijks genoteerd in een daartoe ingericht
register. De ingevulde bladen van het register worden dagelijks door de aannemer
voor akkoord getekend. Als bewijs voor de afgevoerde hoeveelheden en dergelijke zal het
vorenbedoelde register gelden.

23 De aflevering van de verontreinigde materialen plaats laten vinden binnen de openingsuren van de
betreffende stort-/verwerkings-/opslagplaats.Het tijdstip van vertrek vanaf het werk(terrein) dient
hierop te worden afgestemd.De aflevering dient te geschieden op dag van afvoer vanaf
de ontgravingslocatie. Indien dit door overmacht niet mogelijk is, dan dit alsnog op dezelfde dag
aan de directie bekend maken, met vermelding van de oorzaak en overige bijzonderheden. Bij het
niet nakomen van het vorenstaande zal de in lid 26 genoemde boete worden toegepast.

24 Ter bepaling van de hoeveelheden materiaal die niet naar een van de in dit bestek genoemde
afvoerbestemmingen afgevoerd worden is, voor zover deze elders in dit bestek niet anders is
bepaald, de aannemer verplicht voor/na aanlevering op de stortplaats c.q. verwerkingsplaats de
hoeveelheid afgevoerd materiaal per vracht te bepalen in tonnen. Hiertoe dient de betreffende
vrachtauto voor en na het lossen te worden gewogen op een door de directie goed te keuren
weegbrug. Op de door de ontvanger getekende weegbonnen dienen zowel het bruto- als
nettoresultaat te zijn aangegeven benevens het nummer van het kentekenbewijs en het tijdstip van
weging.De kosten van de weegbonnen en daartoe benodigde handelingen van de voornoemde
wegingen zijn voor rekening van de aannemer. De directie behoudt zich het recht voor
steekproefsgewijs voor eigen rekening controlewegingen uit te voeren.

25 De door de beheerder afgetekende weegbon dient samen met de eveneens afgetekende
geleidebon aan de directie te worden overhandigd.

26 Indien blijkens de door de directie bewaarde kopieén van de in lid 20 genoemde weegbonnen,
één of meer exemplaren zijn zoekgeraakt of niet tijdig aan de in lid 20 genoemde personen zijn
overhandigd, zal hiervoor een bedrag van € 2.750,00 per bon op de aanneemsom in mindering
worden gebracht. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van

de Standaard 2015, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle vrijgekomen materialen die niet worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting.
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Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17 05 van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen
of steenachtige materialen.

Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan
en gescheiden vervoeren.

Vrijgekomen teerhoudend asfalt

Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend asfalt moet
worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting, moet hiervoor worden
gelezen 'een op basis van de Wet Algemene bepaling omgevingsrecht vergunde be- en
verwerkingsinrichting voor thermische reiniging '.

De aannemer moet een certificaat overleggen van de thermische reinigingsinstallatie dat de
conform het bestek vrijgekomen teerhoudende materialen voor definitieve verwerking aangeboden
zijn aan en geaccepteerd zijn door een voor thermische reiniging van teerhoudende materialen
vergunde thermische inrichting.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
Uitvoering van de werkzaamheden

In aanvulling op artikel 01.18.01 lid 03 van de Standaard 2015 stelt de aannemer de directie
onmiddellijk op de hoogte indien de aannemer constateert dat wortels met een dikte van 50 mm of
meer verwijderd moeten worden voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie

In aanvulling op artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard 2015 moeten bomen of boomgroepen
worden beschermd, hiervoor zijn de onderstaande geboden opgesteld in lid 20.

1 Bescherm de stam en de wortels.
Met behulp van vaste bouwhekken, aangebracht buiten de wortelzone, maar tenminste ter
grootte van de kroonprojectie van de boom. Bescherm bij beperkte werkruimte op zijn minst de
boomspiegel. Doe dit in nauw overleg met de aangestelde (groen) boomdeskundige
toezichthouder.

2 Plaats geen bouwmaterialen en geen bouwkeet onder de boom.
Opslag van grond en materialen moet buiten de kroonprojectie van de bomen plaatsvinden.
Bouwketen en/ of voertuigen mogen nooit (tijdelijk) op het wortelpakket geplaatst worden. Dit
leidt tot het verdichten van de bodem en beschadiging van wortels die kunnen afsterven.

3 Houd bouwverkeer buiten de kroonprojectie.
Geen bouwverkeer ter plaatse van de kroonprojectie van bomen om bodemverdichting te
voorkomen. Indien dit onvermijdelijk is: plaats rijplaten, doe dit in nauw overleg met de
aangestelde (groen) boomdeskundige toezichthouder.

4 Verstoor de bovengrond niet.
Bij ophogingen met zand binnen een gebied tot een meter buiten de kroonprojectie van een
boom uitsluitend zoet zand gebruiken.

5 Voorkom beschadiging van de boomwortels.
Graaf nooit machinaal binnen de kroonprojectie van de bomen, maar werk handmatig.
De aannemer stelt de directie onmiddellijk op de hoogte indien de aannemer constateert dat
wortels met een dikte van 50 mm of meer verwijderd moeten worden voor de uitvoering van de
werkzaamheden. Zie ook bepaling 01.18.01 lid 03

6 Houd de grondwaterstand bij de boom gelijk.
Houdt de grondwaterstand bij te handhaven bomen gelijk. Indien (tijdelijk) grondwater wordt
onttrokken, dan op gezette tijden te handhaven beplanting en bomen bevloeien. Als er bladeren
aan de bomen zitten, de bomen beregenen met leidingwater of op te pompen water uit open
water (nooit met zuurstofarm water uit de bronbemaling of brak water zoals uit het



Bladnr. 82 van 100 Werkbestek 35-2021 Reconstructie Westzanerdijk te Zaandam RAW0445-132938
Afdrukdatum: d.d. 31-03-2022
31-03-2022

HFD PAR ART LID

Noordzeekanaal, Westzijderveld, de Voorzaan, de Zaan en de Gouw). Bevloeiing of beregening
toepassen in overleg met de directie. Bij continue bemaling, pas retourbemaling toe van het
grondwater buiten de rioolsleuf rondom de kroon[projectie van de boom.

7 Houd schadelijke stoffen uit de buurt van bomen.
Plaatsing, (tijdelijke) opslag van schadelijke stoffen, zoals olie, cementwater, zout, zuren, kalk of
chemische stoffen mag nooit binnen de wortelzone van bomen plaatsvinden.

8 Laat noodzakelijk snoeiwerk door vakkundige boomverzorgers uitvoeren.
Indien de aannemer tijdens de uitvoering van het werk constateert dat dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de werkzaamheden, stelt de aannemer de directie onmiddellijk op de hoogte.

21 Indien de aannemer zich niet houdt aan de bepalingen in lid 20, kan de directie een boete
opleggen van € 250,- per dag per geval. Dit bedrag komt bovenop eventuele schade die de
aannemer aan de bomen heeft toegebracht. De hoogte van de eventuele schade
wordt bepaald conform artikel 01 18 05 schadevergoeding bomen.

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen

02 In aanvulling en afwijking van artikel 01.18.06 lid 02 sub a van de Standaard 2015 bedraagt de
schadevergoeding voor herstelbare beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen: € 13,50 per struik of vaste plant;

€ 45,00 per m2 gras.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

02 In aanvulling en afwijking van artikel 01.18.07 lid 02 sub a van de Standaard 2015 bedraagt de
schadevergoeding voor herstelbare beschadiging toegebracht aan kruidachtige vegetatie:
€ 45,00 per m2 kruidenvegetatie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 02 Coordinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coordinator)

20 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in
artikel 2.28 en het dossier, als bedoeld in 2.30, onder ¢, van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
01 22 01 Uitvoering van werkzaamheden

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
In aanvulling op artikel 01 22 03 lid 01 van de Standaard dient in het plan van aanpak de
maatregelenkalender bestendig beheer en onderhoud, paragraaf 4.2 uit de leidraad
soortbescherming Zaanstad te worden verwerkt.

03 In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 03 van de Standaard wordt onder "aantoonbaar erkende
deskundigheid" verstaan een "ter zake kundige" die voldoet aan de deskundigheidscriteria
opgesteld door het ministerie van EZ:

* HBO of universitaire opleiding met zwaartepunt (Nederlandse) ecologie en/ of

* Werkzaam als ecoloog bij een adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus
en/ of

* Een persoon die zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van soortenmonitoring en
—bescherming of het gebied van één of enkele soortgroep(en), bv. vogels, planten, etc) en is
aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland aanwezige organisaties.

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 03 van de Standaard.

De aannemer zorgt dat de personen die betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden
gerichte werkinstructie(-s) hebben ontvangen van de te nemen maatregelen opgenomen in het
ecologisch werkplan/ plan van aanpak conform artikel 01 22 03 lid 01 ter bescherming van
aanwezige of aangetroffen beschermde flora en fauna in het werk.

20 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01 22 01 van de Standaard.
Wanneer volgens de Wet Natuurbescherming beschermde soorten onverwacht worden
aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, zal in nauw overleg met een ter zake kundige (zie
artikel 01 22 01 lid 03), ter plaatse van de betreffende biotoop geen werkzaamheden worden
uitgevoerd. Zover de werkzaamheden zijn gepland binnen het voortplantingsseizoen van
aangetroffen beschermde soorten kan er niet gewerkt worden.
Wanneer het plantechnisch niet mogelijk is de betreffende biotoop intakt te laten, zullen de
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betreffende beschermde soorten worden verplaatst naar geschikte biotopen in de nabijheid van
het werk en die tenminste vijf jaar, onaangetast blijven. De verplaatsing wordt begeleid door een ter
zake kundige.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01 22 01 van de Standaard.

Wanneer volgens de Wet Natuurbescherming beschermde soorten of broedvogels onverwacht
worden aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, zal in nauw overleg met een ter zake kundige
(zie artikel 01 22 01 lid 03), de nadere aanpak worden bepaald. De biotoop van de aangetroffen
beschermde soort zal tot die tijJd worden gemarkeerd zodat deze niet wordt aangetast. Mogelijk
moet een ontheffing ex artikel 75 van de Flora en faunawet aangevraagd worden.

Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
In aanvulling op artikel 01 22 03 lid 01 van de Standaard dient in het plan van aanpak de
maatregelenkalender bestendig beheer en onderhoud, paragraaf 4.2 uit de leidraad
soortbescherming Zaanstad te worden verwerkt.

Inventarisatie en registratie te beschermen plant- en diersoorten

In aanvulling op artikel 01 22 04 lid 01 van de Standaard is bij inventarisatie en registratie tevens
bijlage 4-7 Leidraad soortbescherming Zaanstad, van toepassing.

COMMUNICATIE
Digitaal

De opdrachtgever schrijft voor dat alle communicatie m.b.t. basisdocumenten digitaal zal
plaatsvinden.

Onder basisdocumenten worden ten minste de volgende documenten verstaan:
- weekstaat

- termijnstaat

- bestekswijziging

- meer- en minder werkstaat
- offerte

- eindafrekening

- tijdschema

- gedetailleerd werkplan

- kwaliteitsplan

- afwijkingsrapport

- bewijsdocument

- bouwvergaderingsverslag

Basisdocumenten worden in pdf-formaat aangeleverd, tenzij het bestek een ander digitaal formaat
voorschrijft.

Basisdocumenten worden in het digitale bestand door de opdrachtgever en aannemer
ondertekend.

Opmerkingen op basisdocumenten moeten in het pdf-bestand worden aangegeven
BouwApp

Binnen dit bestek wordt het toepassen van een App gevraagd. Hieraan verbonden gelden de
volgende eisen:

- De toe te passen app moet gratis kunnen worden gedownload door bewoners;

- Minimaal elke vrijdag een bericht met actualisatie;

- Terugblik en vooruitblik;

- Zichtbare contact gegevens van een persoon van de aannemer om vragen aan te kunnen stellen
(omgevingsmanager, uitvoerder, buurtaanspreekpunt).

Middels rapportage bij opdrachtgever aan te leveren:
- Vragen en antwoorden (gesteld in de app);

- 1x per 2 maanden: tevredenheidsmeting;

- 1x per 2 maanden: rapportage van conversaties

BESCHERMING BELENDINGEN
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01 26 01 Trillingen

20 Bij de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met de belendingen ten aanzien van
trillingshinder. De maximale trillingshinder is vastgesteld in de SBR richtlijn A.
De maximale trillingscriteria zijn opgenomen in het bijgevoegde uitvoeringsprotocol.

21 De keuze voor en het gebruik van het materieel moet zodanig zijn dat tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden voldaan wordt aan bovengenoemde richtlijn en uitvoeringsprotocol.

22 Opslag van materiaal en materieel binnen 10m van gevoelige panden (panden gebouwd voor
1970) is niet toegestaan. Hieronder worden bijvoorbeeld uitgekomen grond, pallets met stenen,
rioolbuizen, (rups)voertuigen en funderingspalen verstaan.

23 De directie zal trillingsmetingen laten verrichten.
01 28 WET ARBEID VREEMDELINGEN
01 28 01 Wet arbeid vreemdelingen (WAV)

20 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 en paragraaf 01.01.14 wordt de
aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) staat over de
tewerkstelling van vreemdelingen en dient de aannemer deze wet na te leven. De aannemer dient
er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de
Wav gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen
zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die
de opdrachtgever op grond van de Wav opgelegd mocht krijgen.

21 De aannemer neemt op het eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het
aanwezig zijn van de vereiste tewerkstellingvergunningen.

01 30 HOGE OF LAGE WATERSTANDEN
01 30 01 Hoge of lage waterstanden
20 Onder kostenverhogende omstandigheden volgens paragraaf 47 van de U.A.V.. 2012 worden geen
kosten verstaan, die voortvloeien uit het fluctueren van grondwaterstanden, waterstanden in het

riool en van het oppervlaktewater.
De aannemer kan geen recht op schadevergoeding of extra verrekening ontlenen aan hoge of lage

waterstanden.
01 31 WERKTIJDEN
01 31 01 Van toepassing zijnde bepalingen

20 Behoudens ter voorkoming van schade aan het werk, aan eigendommen van de opdrachtgever
en/of van derden mag zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie niet worden
gewerkt op maandag tot en met donderdag van 17:00 uur tot de volgende morgen 07:00 uur
en op vrijdag van 17:00 uur tot maandag 07:00 uur. Onder werken wordt hierbij niet verstaan het
instandhouden van verkeersmaatregelen, het zuiveren van verontreinigd grondwater, het bewaken
van het werk en het bedienen van de middelen tot drooghouden van de ontgravingen.
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17 VERONTREINIGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER
17 1 Deelhoofdstuk 17.1
17 12 EISEN EN UITVOERING
17 12 02 Technische voorzieningen transportmiddelen

20 Transportmiddelen voor de afvoer van verontreinigde materialen mogen niet dezelfde zijn als voor
de aanvoer van (aanvul)zand en teelgrond.
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22 GRONDWERKEN
22 0 Deelhoofdstuk 22.0
22 01 BEGRIPPEN

22 01 02 Ontgraven

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.01.02 lid 01 wordt bepaald dat zich in de ontgraving
bevindend puin, restanten van fundering en verhardingen welke met de aanwezige
graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren tot de ontgraving.

22 02 EISEN EN UITVOERING
22 02 04 Materieel

20 Aan de geluidsemissie van het ingezette materieel worden de volgende eisen gesteld:
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door het materieel mag niet
hoger zijn dan 60 dB(A) in de periode tussen 07:00 uur en 17:00 uur.

Controle op of berekening van de geluidsniveaus dient te geschieden overeenkomstig de
"Handleiding Meten en Rekenen 1999", uitgegeven door het Ministerie van lenM. Ook de
beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.

Als uit geluidsmeting blijkt dat niet wordt voldaan aan de normen, dan zijn de kosten van meting
voor rekening van de aannemer en wordt gekort op de aanneemsom.

21 Voor stortlocatie Nauerna zijn onderstaande eisen aan materieel van toepassing:
- niet-Toepasbare grond die extractief reinigbaar is (dit betreft zandige/zavelige grond met max 9 %
lutum + 5 % humus) kan met trailers worden aangeleverd;
- alle overige grond, zowel de herbruikbare grond als Niet-Toepasbare klei- en/of veengrond, moet
met volledig aangedreven wagens worden aangeleverd.

22 06 BOUWSTOFFEN
22 06 01 Zand in aanvulling, straatlagen en ophoging

20 Het door de aannemer te leveren zand voor aanvulling in cunet, straatlagen en ophogingen moet
minimaal voldoen aan de eisen voor "zand in zandbed" volgens artikel 22.06.03.
Het zoutgehalte mag niet meer dan 200 mg per kilogram droge stof bedragen.

22 06 09 Zoet zand voor verwerking in boompot of plantvak

20 Zoet zand voor verwerking in plantvakken moet voldoen aan de eisen voor "dresszand" volgens
artikel 51.36.01.

21 Zoet zand voor verwerking in boompotten, c.q. groeiplaatsinrichtingen van bomen in verharding
moet voldoen aan de eisen voor zand volgens artikel 22.06.03. Het zoet zand dient vrij te zijn van
verontreinigingen zoals zout.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODE
22 07 04 Meting in middelen van vervoer

20 De aannemer dient per geleverde vracht grond, zand en menggranulaat een originele
leverantiebon aan de directie te overhandigen. Het is niet toegestaan om meerdere vrachten
middels één leverantiebon aan te voeren. Op de leverantiebon moet de projectnaam of straathaam
worden vermeld. Onvolledige bonnen komen niet voor verrekening in aanmerking.

21 Wanneer de hoeveelheid wordt bepaald d.m.v. weging moet met de volgende soortelijke gewichten

worden gerekend.

zand 1600 kg/m3
teelaarde 1300 kg/m3
bomenzand 1300 kg/m3
bomengrond 1300 kg/m3
zoet zand 1600 kg/m3
bermengrond 1450 kg/m3
drainzand 1500 kg/m3
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24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
24 0 Deelhoofdstuk 24.0
24 02 EISEN EN UITVOERING
24 02 01 Grondwerk, ontgraving

20 In het algemeen dient tijdelijke opslag van grond op het werkterrein te geschieden in overleg met
en na goedkeuring van de directie.

21 Eventueel in de ontgraving bevindend puin, restanten van funderingen en verhardingen welke met
de aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren tot de
ontgraving.

24 02 03 Grondwerk, aanvulling

01 In aanvulling op het bepaalde in art. 24.02.03 lid 01 wordt bepaald dat na het gereedkomen van de
rioleringswerken de ontgravingen tot maaiveldhoogte c.q. onderkant verharding moeten worden
aangevuld met zand en/of goedgekeurde uitkomende grond en worden verdicht in lagen van ten
hoogste 0,30 m.

21 Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag dient de verdichting van de voorafgaande laag
gecontroleerd te zijn. De hierbij geregistreerde (meet)gegevens dienen direct aan
de directie ter beschikking te worden gesteld.

24 02 05 Verdichtingsgraad van zand in aanvulling

20 De directie gaat ervan uit dat in het kader van dit bestek aan de verdichtingsgraad, genoemd in
artikel 24.02.05 lid 02, wordt voldaan indien (in schoon aardvochtig zand) minimaal de navolgende
conusweerstanden worden bereikt:

- op een diepte van 0,05 m: 05 kg/cm? (0,5 N/mm?)

- op een diepte van 0,10 m: 15 kg/cm? (1,5 N/mm?)

- op een diepte van 0,40 m: 25 kg/cm? (2,5 N/mm?)

- op een diepte van 0,70 m: 35 kg/cm? (3,5 N/mm?)

- op een diepte van 1,00 m: 44 kg/cm? (4,4 N/mm?)

De aannemer stelt zonder verrekening de voor de controle benodigde apparatuur en mankracht ter
beschikking van de directie.

24 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
24 03 01 Uitvoering van werkzaamheden

20 Voordat met aanvullen mag worden begonnen, dient de directie hiervan in kennis gesteld te zijn en
dient de directie toestemming te hebben gegeven voor uitvoeren van de aanvulling.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
24 05 01 Indringingsweerstand voor ontgraven

03 In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.01 lid 03 dienen de geregistreerde (meet)gegevens
direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.

24 05 04 Indringingsweerstand na aanvullen en verdichten

03 In aanvulling op de bepaling in artikel 24.05.04 lid 03 dienen de geregistreerde (meet)gegevens
direct aan de directie ter beschikking te worden gesteld.
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25 RIOLERING

25 1 Deelhoofdstuk 25.1
25 11 BEGRIPPEN

25 11 01 Algemeen

20 Onder huisaansluitleidingen wordt verstaan:
Indien de eigendomsgrens op rand tuin ligt: de leiding vanaf deze eigendomsgrens tot het
gemeenteriool, inclusief hulpstukken en inclusief de aansluiting op de inlaatconstructie op de
rioolbuis of op de inspectieput. Indien de gevel de eigendomsgrens is: de leiding vanaf 0,50 m uit
de gevel tot het gemeenteriool, inclusief hulpstukken en inclusief de aansluiting op de inlaat-
constructie op de rioolbuis of op de inspectieput.

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN
25 12 04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen

20 De b.o.b. van de aansluitleiding op de opzetter op het riool dient 0,20 meter boven het geldende
polderpeil te worden aangebracht, tenzij anders bepaald in bestek of aangegeven door directie.

21 Bij vuilwaterlozingen of gecombineerde lozingen mag slechts één leiding per opzetter worden
aangesloten.

22 Bij regenwaterlozingen mogen maximaal 2 aansluitingen (huis- en/of kolk-) op de opzetter worden
aangesloten.

23 Aansluitingen van de vuilwaterlozingen of gecombineerde lozingen dienen zodanig te worden
uitgevoerd, dat de opzetter van bovenaf kan worden geinspecteerd.

24 Eventuele verrekening van lengten huisaansluitleidingen en kolkleidingen, als aangegeven in deel
2.2 van dit bestek, vindt plaats aan de hand van de goedgekeurde revisietekeningen.

25 De sleuven voor pvc-leidingen voor huis- en kolkaansluitingen moeten, na het aanbrengen van de
genoemde leidingen, vanaf de onderkant met zuiver zand worden aangevuld. Indien dit zand bij de
ontgraving niet vrij is gekomen, moet dit door de aannemer worden geleverd. De, in dat geval,
overblijvende grond moet worden afgevoerd. De aanvulling moet geschieden in lagen van ten
hoogste 0,30 m.

26 Voor het aansluiten van de kolken is het gebruik van 90° bochten in de liggende leiding niet
toegestaan.

27 De standpijp moet in de gebruikssituatie verticaal (90°) staan.
25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
25 13 10 Revisie, riolering

20 Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.
Bij werken met een uitvoeringsduur langer dan 6 maanden minimaal 1 maal per 2 maanden
(concept-) revisie aanleveren.
De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld codrdinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.
Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening.

21 De aannemer meet de uitgevoerde rioolwerken in (in RD-coérdinaten) en maakt een digitale
tekening op een door de directie te verstrekken ondergrond van de GBKZ in DWG-formaat, waarop
minimaal staat aangegeven:

- volgeschuimde rioolleidingen;

- schildmuren;

- verwijderde rioolleidingen;

- de plaats van de inspectie- en drainputten en uitstroombakken, met putnummer;
- het materiaal en de vorm van de inspectie- en drainputten en uitstroombakken;
- B.O.B.-hoogten van de inspectie- en drainputten t.o.v. NAP;

- de overstorthoogte t.o.v. NAP;

- de hoogte van de putrand t.o.v. NAP;

- per streng de diameter en het materiaal van het riool en de drainage;

- de funderingsgegevens van de inspectieputten en strengen;
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25 16

25 16 02

25 17

22
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- de plaats van de opzetters op het riool;

- de plaats van bochten, knikken, van huis- en kolkaansluitingen;

- de plaats van ontstoppingsstukken, ingemeten ten opzichte van de omringende bebouwing;

- de diameter en het materiaal van de huisaansluiting;

- de opzetter waarop de huisaansluiting is aangesloten;

- de hoogte van de bovenkant van de huisaansluiting ter plaatse van de erfgrens (t.o.v. NAP);

- van persleidingen om de 50 meter een puntin X, Y, en Z-co6rdinaat en Z-coérdinaat van
naastgelegen maaiveld meten;

- aangebrachte hulpstukken, appendages, lassen en aansluitingen naar de gemalen aangeven;

- van boringen het lengteprofiel en de diepte aangeven d.m.v. SDC-meting (in RD en NAP);

- rioolgemalen inclusief elektriciteitskabels (voor andere opleverdocumenten zie PvE gemalen).

- aangeven waar geen zettingsmof is toegepast.

De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte
revisiegegevens op juistheid te (laten) controleren, op kosten van de aannemer.

BOUWSTOFFEN
Rioleringsonderdelen

Putrand met deksel:

Geheel gietijzeren rand met bijpbehorend deksel

Afm. gij rand onder: 735 x 735 mm

Afm. gij rand boven: 610 x 610 mm / 625 x 625 mm

Afm. gij deksel: @ 520 mm

Gij rand met deksel hoog 175 mm en geschikt voor zwaar verkeer. (D-400 kN)
Rammelvrij massief gij deksel op rubber oplegging, SBR rubber.

Het is niet toegestaan PVC-materialen van verschillende fabrikanten door elkaar te verwerken.

Het gebruik van volwandige propyleen buis met gestructureerde wand type B1(met aangevormde
mof) is niet toegestaan. PVC buis met wand opgebouwd uit binnen- en buitenlaag van PVC en een
tussenlaag van geéxpandeerde PVC met een gesloten celstructuur (met aangevormde mof) mag
wel worden toegepast.

Inspectieputten:

De geprefabriceerde betonnen inspectieputten dienen te bestaan uit een onderbak, eventueel met
een tussenstuk. Afdekking inspectieputten, door en een kort bovenstuk (max. 40 cm hoog) of
afdekplaat. De onderbak met constructief stroomprofiel (C45/55) en eventueel constructieve
hoekverdraaiing. Horizontale afdichting door middel van een geintegreerd hoogwaardig rubber
profiel (glijverbinding).

Karakteristieke sterkteklasse C45/55

Milieuklasse XA3

Conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005 (NEN 5950) en NEN 7035

Hijsvoorziening door middel van minimaal 4 stuks universele kogelkop-hijsankers.
Cementsoort: Hoogsulfaatbestendig

De inspectieput dient in zijn geheel waterdicht te zijn en geschikt voor transport van afvalwater.

MEET- EN VERREKENMETHODEN
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Rioolaanleg: opleveringsinspectie

Mocht na inspectie van de aangelegde riolering blijken, dat onvolkomenheden dienen te worden
gerepareerd, dan zijn de kosten voor het opnieuw uitvoeren van inspecties voor rekening van de
aannemer.

Eisen waaraan de Ribx moet voldoen:

Samen met de inspectiebestanden wordt een losse viewer meegeleverd om de inspectiefiims te
kunnen bekijken en beoordelen zonder/voordat die eerst in het beheersysteem van Zaanstad
worden opgenomen.

- Oplevering inspectie bestanden bevatten alleen informatie over nieuw aangelegd riool en geen
informatie over bestaand riool (bijv. inspectie t.b.v. lokaliseren inlaten vol te schuimen riool).

- Uitlevering vindt plaats op basis van Ribx zoals beschreven in de NEN-EN13508-2

en foutloos door de RibX validator van Rioned komt. Uit te voeren door de aannemer die het
bestand aanlevert.

- Toegepaste plaatsnamen dienen te zijn:

*Zaandam

*Krommenie

*Wormerveer

*Assendelft

«Zaandijk

*Westzaan

*Koog aan de Zaan

- Foto's dienen op USB of externe harde schijf te worden meegeleverd

- Filmbestanden dienen op USB of externe harde schijf te worden geleverd

- Putnummers gebruiken zoals aangegeven op de bestekstekening(en).

- De filmbestanden dienen te worden genummerd van putnummer naar putnummer, zodat het
rapport van een bepaalde rioolstreng eenvoudig is

terug te vinden
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32 WEGBEBAKENING
32 0 Deelhoofdstuk 32.0
32 02 EISEN EN UITVOERING
32 02 01 Verkeersborden

01 Borden zoveel mogelijk op lichtmasten, wegwijzermasten, verkeerslichtpalen e.d. plaatsen.
Bij plaatsing op masten onderhoudsdeurtjes vrijhouden en isolatieband rondom masten
toepassen. Voor bevestiging roestvrij stalen antidiefstal bouten gebruiken.
Bij aanbrengen van verkeersborden "rug-aan-rug", dubbelzijdige bevestigingsbeugels toepassen
en beide borden recht en op dezelfde hoogte plaatsen.
Locatie langs de weg minimaal 0,60 m uit de rijpaan. Binnen de bebouwde kom onderkant bord
minimaal 2,20 m boven maaiveld aanbrengen.

02 De borden zodanig plaatsen dat zij het zicht op het verkeer of op verkeerstekens niet belemmeren.
De borden moeten dag en nacht waarneembaar zijn.
De borden haaks ten opzichte van as weg plaatsen.
De borden mogen op 1 paal worden gecombineerd in de volgorde dat bijv.: bord A1 geplaatst wordt
onder bord A2. Bij combineren borden in gelijke klasse toepassen.
Op een paal niet meer dan 2 borden en 1 onderbord plaatsen, totale hoogte maximaal 1,50 m.
De afstand tussen de paal van het bord en de kant van de rijbaan of verharding bedraagt tenminste
0,60 m en ten hoogste 3,60 m.
De hoogte van de onderkant van het (onder)bord ten opzichte van de verharding bedraagt minimaal
2,20 m, de hoogte mag minder zijn indien geplaatst op een verkeerseiland of buiten de verharding,
maar bedraagt dan tenminste 1,20 m. De hoogte van de onderkant van het bord D2 of D3 ten
opzichte van de verharding bedraagt minimaal 0,90 m mits geplaatst boven een (gele) zuil.

03 Bij plaatsing van borden op lichtmasten gelden de volgende regels:
Masten met een diameter kleiner dan 125 mm ter hoogte van het deurtje (lichtpunthoogte 3-5 m
tot en met 6 m) kunnen gebruikt worden voor ten hoogste 1 bord met 1 onderbord, totale hoogte
maximaal 0,90 m.
Masten met een diameter groter dan 125 mm ter hoogte van het deurtje (lichtpunthoogte 7 m tot
en met 10 m) kunnen gebruikt worden voor ten hoogste 2 borden met 1 onderbord, totale hoogte
maximaal 1,50 m.
Gebruik inleg-isolatieband PVC (grijs) of gelijkwaardig.
Borden met een oppervlakte groter dan achtkant 0,70 m (is meer dan 0,49 m2) mogen niet op
lichtmasten worden geplaatst.

32 02 02 Straatnaamborden

01 Opmaak:
Lettertype ANWB - Trafic U;
Letterhoogte 60/45 mm - op profiel van 15 cm hoog en 80/60 mm - op profiel van 20 cm hoog;
Pijltype P04;
Ondergrond - wit retroreflecterend folie klasse llI;
Kaderrand (6mm) en tekst uit witte ondergrond (diapositief).
Materiaal:
Voor tekst aan 1 zijde: aluminium met dubbel omgezette rand, gepoedercoat in blauw, RAL 5010;
Voor tekst aan 2 zijden: aluminium kokerprofiel, gepoedercoat in blauw, RAL 5010.
Hoogte borden: 0.15 m langs erftoegangswegen en 0.20 m hoog langs ontsluitingswegen.
Montage, bevestiging:
Aluminium eindkappen en beugels met roestvrij stalen antidiefstal bouten of
aluminium beugels met roestvrijstalen klembanden en klemmen.
Aan gegalvaniseerde fles- en of verkeerspalen, licht- of VRI- of ANWB-masten;
Bij bevestiging aan masten inleg-isolatieband PVC (grijs) of gelijkwaardig gebruiken.

02 Nummerverwijzing zwart op witte ondergrond, zonder kader, met kapitaalletters.
Tekst in één regel heeft voorkeur; indien twee regels noodzakelijk zijn is de tekst in de tweede regel
rechts uitgelijnd;

03 Maatvoering / plaatsing:
- De hoogte onderkant bord van op de (licht-)masten geplaatste straatnaamborden evenwijdig
langs rijweg is 4,50 m;
- De hoogte van op (licht-)masten geplaatste straatnaamborden dwars boven de rijweg is 4,50 m
boven verharding rijweg, boven fiets- of voetpad 2,50 m;
- Straatnaambord minimaal 2,20 m boven maaiveld plaatsen;
- Na vasthechting aan paal of mast de klembanden afknippen;
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- Bij plaatsing op lichtmasten zodanig bevestigen dat lichtuitstraling niet wordt gehinderd;
- Bij bevestiging aan masten: gebruik inleg-isolatieband PVC (grijs) of gelijkwaardig.
- Bij het plaatsen van meerdere borden op één mast mag de hoogte niet gelijk zijn i.v.m.
onderling zicht. Afhankelijk van het bordformaat moet er een hoogteverschil zijn van 15 of 20 cm;
- Straatnaamborden voor weggebruikers leesbaar plaatsen op ieder kruispunt of splitsing,
komend vanuit iedere mogelijke richting. Bij toepassing op palen of masten van kleine
kruispunten of splitsingen dienen ze bij voorkeur gebundeld op één plaats te worden bevestigd.
Bij toepassing op grote kruisingen met middengeleiders kunnen meerdere palen nodig zijn.

32 06 Bouwstoffen
32 06 01 Borden

01 Borden moeten gemaakt zijn van biomassa: reststoffen of duurzaam geproduceerde biomassa.
Biomassa is een verzamelnaam voor landbouwgewassen, hout, grassen, gewassen die in het
water geteeld worden zoals algen en wieren en reststromen die in de keten van oogst tot en met
consumptie en eindverwerking ontstaan. De biomassa kan direct toepasbaar zijn of gebruikt
worden in een (chemisch proces) voor de productie van biobased materialen of producten.
Borden gemaakt van landbouwgewassen (niet zijnde reststoffen) van buiten Europa mogen alleen
worden toegepast indien de biomassa afkomstig is van duurzaam geproduceerde
landbouwproducten aan te tonen met de RED (EU-richtlijn 2009/28). Wanneer de
landbouwproducten gecertificeerd zijn conform één van de gangbare
landbouwcertificatiesystemen (Bonsucro, RSPO, RTRS) of duurzaamheidscertificeringsystemen
voor biobased producten (zoals ISCC+) of gelijkwaardige certificaten dan wordt aan de eisen
voldaan. De biobased borden moeten tevens aan de gestelde veiligheids- en levensduureisen
voldoen.

02 De minimale levensduur van de (niet) RVV bebording en palen met bevestigingsmiddelen dient
minimaal 15 jaar te bedragen. De inschrijver staat er voor in dat de geleverde artikelen vrij zijn van
zichtbare en onzichtbare gebreken en dat deze goed zullen functioneren.

32 1 Deelhoofdstuk 32.1
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT MARKERINGEN
32 13 04 Revisie, markeringen

20 Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.
De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld codrdinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.

21 De aannemer maakt van de aangebrachte markeringen een digitale tekening op een door de
directie verstrekte bestekstekening in DWG-formaat, waarop minimaal staat aangegeven:
- wijziging van plaats van stopstrepen en pijlen e.d..
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51 02 10
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51 03

51 03 04
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20
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GROENVOORZIENINGEN

Deelhoofdstuk 51.0

EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/
bezanden mag ten hoogste 5 mm bedragen.

Ophogingen en/of aanvullingen bij te handhaven bomen tot 1 meter buiten de kroonprojectie
uitvoeren met afdekzand ("zoet" zand). Dit afdekzand moet, voor zover het door de aannemer wordt
geleverd, voldoen aan de bepalingen als gesteld voor zoetzand in paragraaf 22.06.09. Als in het
bestek zo wordt bepaald of na goedkeuring van de directie kan hiervoor ook uit het werk vrijkomend
zand worden gebruikt.

Aanvullingen voor boomgaten in een verharding aanvullen met bomenzand, tenzij in het bestek
anders is aangegeven.

Bij aanvulling en ophoging, ter plaatse van verharding binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van
bomen, de aan te vullen grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen
overeenkomstig het gestelde in artikel 51.02.06 van de Standaard.

Tijdens de aanvulling en ophoging ter plaatse van beplantings-, grasberm- en gazonoppervlakken,
de grond verdichten tot een indringingsweerstand is verkregen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 51.02.01 leden 07 en 08 van de Standaard.

Tot de werkzaamheden wordt mede geacht het verwijderen van de in de grond voorkomende,
ongewenste voorwerpen en materialen zoals glas, plastic, puinresten, houtresten en dergelijke.

Tijdschema uit te voeren onderhoudswerkzaamheden

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.10 lid 01 van de Standaard worden, voor zover in het
bestek niet anders is bepaald, de perioden, respectievelijk de tijdstippen van aanleg, de
onderhoudstermijn en de werkzaamheden in de nazorgperiode in overleg met de directie
vastgesteld.

INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
Keuring van bouwstoffen

In aanvulling op artikel 51 03 04 lid 01 van de Standaard moeten, uiterlijk drie weken voorafgaand
aan de leverantie, onderzoeksgegevens worden verstrekt aan de directie waaruit blijkt dat de
bouwstoffen voldoen aan de genoemde eisen in paragraaf 51 06. Deze gegevens mogen niet
ouder zijn dan 6 maanden.

De aannemer overlegt uiterlijk 5 werkdagen voor toepassing, een monster van de bouwstof ter
goedkeuring voor aan de directie. De bouwstof mag pas worden toegepast na goedkeuring van
zowel het monster als het gestelde in lid 01 artikel 51 03 04.

De aannemer overlegt een monster van de bouwstof bomengranulaat van tenminste 25 kg uit een
partij van minimaal 2.000 m3. De steenfractie dient in de drie asrichtingen scherphoekig te zijn en
van de fractie 16-40 mm.

Ten aanzien van bomengranulaat moeten de gevraagde onderzoeksgegevens bepaald zijn in een
door de Raad van Accreditatie voor genoemde onderzoeken geaccrediteerd laboratorium (Sterlab).

Zo spoedig mogelijk nadat de aannemer daarover beschikt, doch uiterlijk drie weken voorafgaand
aan de leverantie van bomengranulaat, verstrekt hij de directie een recente (niet ouder dan 12
maanden) AP04-keuring/AS1000, conform het gevraagde in het Besluit Bodemkwaliteit,
bemonsterd uit een partij van minimaal 2.000 m3.

Onderzoeken van bomengranulaat naar CBR-waarden, waterdoorlatendheid en poriéngehalte
moeten worden vastgesteld bij een verdichtingsgraad van 97% ten opzichte van de maximale
proctordichtheid.

Binnen één week na ontvangst van de overeenkomstig lid 01, 22, 23, en 24 verstrekte gegevens
deelt de directie de aannemer schriftelijk mee of en zo ja welke bezwaren zij tegen welke gegevens
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heeft.
51 03 11 Revisie, beplanting

20 Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.
De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld coérdinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.
Alle onderdelen in aparte lagen tekenen conform de bestektekening.

21 De aannemer meet de uitgevoerde groenwerken in (in RD-codrdinaten) en maakt een digitale
tekening op een door de directie te verstrekken ondergrond van de GBKZ in DWG-formaat, waarop
minimaal staat aangegeven:

- de heestervakken met soortnaam;

- de bosplantsoenvakken met soortnaam;

- de gazons met gebruikte mengsel;

- (ruig)gras en bloemrijk graslanden met gebruikte mengsels;

- geplante bomen met soortnaam, eventuele vormsnoei, datum van aanplant, leeftijd,
diameter op 1,30 m en boompalen;

- de ingemeten standplaatsverbetering, met gebruikt materiaal;

- de ingemeten beluchting, met met materiaalsoort.

22 De directie behoudt zich bij gerede twijfel het recht voor om door de aannemer verstrekte
revisiegegevens op juistheid te (laten) controleren, op kosten van de aannemer.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
51 04 04 Ecologisch beheer
20 Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd als deze geen schade toebrengen aan de
ecologische waarde van het gebied. Het tijdstip v/d werkzaamheden moet zijn afgestemd op het
aanwezige- en/of te creéren ecosysteem. De aannemer dient minimaal een week van te voren aan
te geven waar en wanneer de werkzaamheden gaan plaatsvinden.
51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
51 05 07 Ecologisch beheer
01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle
situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens moeten samen met eventuele
voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden
gerapporteerd.
02 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.
51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN
51 06 03 Bomenzand

01 In afwijking op bepaling 51.06.03 lid 01 van de Standaard moet de zuurgraad
Ph-H20 tussen 6.0 en 7.5 liggen.

03 In afwijking op bepaling 51.06.03 lid 03 van de Standaard mag het zoutgehalte:
max. 150 mg. Cl-/kg droge grond zijn.

05 In afwijking tot 51.06.03 lid 05 van de standaard moet het M50-cijfer tussen de 500 en 700 um
liggen.

07 In aanvulling op bepaling 51.06.03 lid 07 van de Standaard moet het bomenzand eentoppig zijn.

20 U-getal moet kleiner zijn dan 25.
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51 06 06
51 06 07
51 06 08
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26
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Bermenzand

Bermenzand is zand van bijzondere aard, zoals aangegeven in de leden hierna, ten behoeve van
enigerlei vegetatie in een berm.

De zuurgraad van bermenzand (119) moet liggen in het traject 4,5 - 6,5.

Het zoutgehalte van bermenzand moet lager zijn dan:
- 3 mmho's/cm (te bepalen met EC-meter).

De volgende gehaltes bij bermenzand moeten liggen tussen / kleiner zijn dan:
a. gehalte humus(organische stof(124)) tussen 1,5 % en 4 %;
b. gehalte lutum (125) < 5 %; of

gehalte silt (125) <15 %.

Bermenzand moet vrij zijn van overblijvende onkruiden en van verontreinigingen zoals puin, hout,
ijzer, beton,stenen en dergelijke en moet voldoen aan de gestelde milieu-eisen (niet chemisch
verontreinigd).

Het bermenzand moet van een homogene samenstelling zijn.

Het M50-cijfer (125) van bermenzand, moet liggen in het traject 150 ym - 230 um.

Bermenzand dat moet worden geleverd moet tevens voldoen aan het bepaalde in hoofdstuk 22.
Compost

Het GFT-compost moet zijn van rijpheidsklasse 4 en moet voldoen aan de eisen uit de BRL
256/02. Deze eisen zijn gebaseerd op de milieu hygiénische eisen op grond van het Besluit
kwaliteit en gebruik Overige Organisch Meststoffen van het ministerie van VROM en het ministerie
van LNV.

De compost moet voldoen aan:

- PH: hoger dan 6,5

- stabiliteitsklasse kleiner dan 4

- org. stof: kleiner of gelijk aan 20% van de droge stof
- EC: kleiner of gelijk aan 5,5 mS/cm

- Chloor-gehalte: kleiner of gelijk aan 5 g/kg d.s.

- Watergehalte: kleiner of gelijk aan 475 g/kg

- Verontreiniging > 2 mm kl. of gelijk aan 0,2 gew % d.s
- steen > 5 mm: kleiner of gelijk aan 2,0 gew. % d.s.

- glas > 2 mm: kleiner of gelijk aan 0.2 gew. % d.s.

- Cadmium: kleiner of gelijk aan 1 mg/kg d.s.

- Chroom: kleiner of gelijk aan 50 mg/kg d.s

- Koper: kleiner of gelijk aan 60 mg/kg d.s

- Kwik: kleiner of gelijk aan 0,3 mg/kg d.s

- Nikkel:kleiner of gelijk aan 20 mg/kg d.s

- Lood:kleiner of gelijk aan 100 mg/kg d.s

- Zink: kleiner of gelijk aan 200 mg/kg d.s

- Arseen: kleiner of gelijk aan 15 mg/kg d.s

Organische meststof

Champignonmest (champost), samenstelling:

- Op basis van stro, paarden- en kippenmest

- 35% droge stof

- 20% organische stof

- 0.40% fosfaat (P205)

- 0.25% magnesium (MgO)

- 0.90% kalium (K20)

- 4.50% kalk CaO)

- 0.60% stikstof (N)

- Champost dient vrij te zijn van zware metalen, zoals lood, kwik, koper, arseen, cadmium,
chroom;nikkel, zink, etcetera.

- Champost dient vrij te zijn van verontreinigingen zoals glas, metaal, plastic, etcetera.
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51 06 09
51 2
51 22
51 22 06
51 26
51 26 01
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Dressgrond/bermengrond

Fijnkorrelig en zandig materiaal met fijne humus deeltjes

Vrij van wortelonkruiden, glas, stenen, onkruid(zaden) en kluiten
Organisch stof 2-3%, pH (KCL) 6,0-7,0, EC 0,3 - 1,0 mS/cm
Goed waterdoorlatend

Voldoet aan Besluit Bodemkwaliteit

Deelhoofdstuk 51.2

EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN

Ecologisch beheer

Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle

situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens dienen samen met eventuele
voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt te worden
gerapporteerd.

Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.
BOUWSTOFFEN GRAS EN KRUIDACHTIGEN

Graszaadmengsels

Graszaadmengsel(s) moet(en) zijn voorzien van een NAK-plombe.

De zaden van de kruidenmengsels moeten afkomstig zijn van soort echte, inheemse kruiden. De
zaden moeten daarnaast ook afkomstig zijn van een vegetatie die in Nederland op een met een
met het werkgebied vergelijkbaar bodemprofiel heeft gegroeid. Voor de toe te passen mengsels
dient een bewijs van oorsprong ter goedkeuring te worden ingediend.

Barenbrug Low Maintenance t.b.v. gazons en ruw gras
50% Fakkelgras - omhuld

10% Engels raaigras - fijnbladig

10% Veldbeemdgras

30% Roodzwenk - gewoon

B3 mengsel t.b.v. bermen:
20% Roodzwenk - gewoon
45% Hardzwenkgras

30% Roodzwenk - fors

5% Gewoon struisgras

R1 mengsel t.b.v. parken en speelweides:
20% Engels raaigras

25% Veldbeemdgras

10% Roodzwenk - gewoon

10% Roodzwenk - fors

20% Hardzwenkgras

5% Gewoon struisgras
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FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

Deelhoofdstuk 64.1

EISEN EN UITVOERING FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENING
Algemeen

Op de uitvoering van de werkzaamheden in dit bestek zijn de uitvoeringsvoorschriften benoemd in
de Quickscan Flora en Fauna van toepassing.

INFORMATIE-OVERDRACHT FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN
Inventariseren fauna

In aanvulling op artikel 64 13 01 lid 01 van de Standaard is bij inventarisatie en registratie tevens
bijlage 5 uit de leidraad Flora en fauna Zaanstad, van toepassing. Dit betreft: toepassingseisen en
inhoud natuuronderzoek.

Inventariseren flora

In aanvulling op artikel 64 13 01 lid 01 t/m 05 van de Standaard is bij inventarisatie en registratie

tevens bijlage 5 uit de leidraad Flora en fauna Zaanstad, van toepassing. Dit betreft: Toelichting
eisen en inhoud natuuronderzoek.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 2 Deelhoofdstuk 81.2

81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN
81 22 03 Verwerkingsomstandigheden

20 Verwerkingstemperatuur achter de afwerkbalk van de afwerkmachine 130 C. - 140 C.
81 22 06 Verwerking van asfalt algemeen

20 Bij warm in warm aanbrengen maximaal 25 m1 verschil of 5 minuten tussen aanbrengen beide
gangen.

21 Het asfalt aanbrengen met een kantijzer aan de afwerkbalk wanneer geen opsluiting langs het
asfalt aanwezig is.

81 23 INFORMATIE-OVERDRACHT ASFALTVERHARDINGEN
81 23 06 Asfalteerplan

20 Minimaal 4 weken voor de start van de asfalteringswerkzaamheden dient de aannemer een
asfalteerplan in bij de directie. Het asfalteerplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt
als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

21 In het asfalteerplan moeten de volgende gegevens worden vermeld:
a. omschrijving werkwijze
b. soort en type afwerkmachine i.v.m. aanlegbreedtes.
c. indien er naadloos moet worden aangebracht: aangeven hoe. (let op het gestelde in 81.22.06)
d. aangeven waar er eventueel handwerk plaatsvindt t.b.v. aansluitingen en hoekjes
e. nadenplan i.v.m. werkbreedtes en markering
f. aangeven hoe verticale contactvlakken worden behandeld.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN
81 27 01 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid
asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03
van de Standaard.

Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens
artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde
hoeveelheid worden verrekend.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN
83 1 Deelhoofdstuk 83.1
83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
83 12 02 Uitvoering nieuwe kantopsluitingen en goten

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de
molgoot 30 mm.

83 12 03 Uitvoering invlechtingen

20 Verandering van richting van het straatwerk uitvoeren door middel van invlechten.
83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK
83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk

01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vioeien voort uit bijlage |
van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':

- Ruimte: beperking in ruimte door bijv. bebouwing (in belangrijke mate voorkomend) en te
handhaven bomen (sporadisch voorkomend)

- Talud: niet voorkomend

- Verband: betreft kantstenen, figuratie, drempels, aansluitingen en molgoten

- Materialen: de opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking die groter
is dan 5%, nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: binnen of in naaste omgeving van het
werkterrein aanwezig

83 13 03 Revisie,verhardingen

20 Vijf werkdagen voor de opname conform UAV moet de revisie bij de directie aanwezig zijn.
De revisietekening digitaal aanleveren in DWG-formaat (in wereld codérdinaten) en in PDF-formaat,
tevens 1 leesbare afdruk afgeven, op een gangbare schaal.

21 De aannemer maakt van de uitgevoerde verhardingswerken een digitale tekening op een door de
directie verstrekte bestekstekening in DWG-formaat, waarop minimaal staat aangegeven:
- wijziging van verhardingssoort t.0.v de bestekstekening;
- wijzigingen van het type opsluitingen t.o.v. de bestekstekening;
- wijzigingen plaats opsluitingen en grens verhardingssoorten.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
83 15 04 Het dichtblokken van opgenomen sleufbedekking

20 Gedurende de uitvoering van het werk is de aannemer verantwoordelijk voor het onderhoud van de
provisorische verhardingen. De gedeelten bestrating buiten de sleuven, die ten gevolge van de
uitvoering van het werk zijn beschadigd of verzakt, opnemen en herstraten, een en ander
voor zover dit door de directie in de periode tot de definitieve bestrating voor de veiligheid van het
verkeer noodzakelijk wordt geacht.

21 De voor de rijwegen te leveren tekortkomende betonstraatstenen dienen te zijn standaard
keiformaat keranova bruin.

83 16 BOUWSTOFFEN STRAATWERK
83 16 04 Straatbaksteen
20 Gebakken straatbakstenen leveren in kwaliteit A4-12E.
83 16 05 Betonstraatstenen
20 Betonstraatstenen moeten zijn voorzien van een kleurvaste deklaag van minimaal 0,6 cm en een
splintervrije kop. Beide kopse kanten moeten zijn voorzien van elk tenminste één afstandhouder.
Ten aanzien van beide zijkanten moet 2/3 van de steen ten minste twee afstandhouders per kant

bevatten. De dikte van iedere afstandhouder is bepaald op minimaal 0,08 cm en maximaal 0,10
cm. De steen is voorzien van het KOMO- keur.
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Behoort bij: 35-2021 Westzanerdijk

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 35-2021 Westzanerdijk

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het het
Aanbestedingsreglement Werken 2012. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)



Bladnr. 2 van 2 Werkbestek 35-2021 Reconstructie Westzanerdijk te Zaandam RAW0445-132938
Afdrukdatum: d.d. 31-03-2022
31-03-2022

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1

11

110

1100

110010
110020
110030
110040
110050
110060
110090

1101

110110
110120
110130
110160

113

1130

113010
113020
113030
113040
113050

114

114010
114060

115

1150

115010
115020
115030
115090

1151

115110
1156120
115130
115140
115150
115160
115180

13
130020
143
143010
143020
143030

143040
143050

GRONDWERK
GRONDWERKZAAMHEDEN

GROND ONTGRAVEN IN DEN DROGE

Zand ontgraven.

Zand ontgraven uit cunet, zand, 0,05-0,10 m.
Zand ontgraven uit cunet, zand,

Zand ontgraven uit cunet, zand, 0,30 m.

Zand ontgraven uit cunet, zand, parkpad.
Uitkassen zandbed tbv trottoirbanden/keerwanden.
Zand ontgraven tbv keerwanden.

Grond ontgraven uit tussenopslag, zand.

Grond ontgraven.

Grond ontgraven uit groenstrook, 0,30 m.
Grond ontgraven uit groenstrook, 0,70 m.
Grond ontgraven uit talud, inkassen.
Grond ontgraven uit tussenopslag.

GROND VERVOEREN

Vervoeren zand/grond

Zand vervoeren, naar tussenopslag.

Zand vervoeren, naar plaats van verwerking.
Grond vervoeren, naar tussenopslag.

Grond vervoeren, naar plaats van verwerking.
Zand vervoeren, overblijvend zand.

GROND LEVEREN

Leveren dressgrond / bermengrond.
Leveren zand.

GROND VERWERKEN IN DEN DROGE
Zand verwerken.

Zand verwerken in cunet, zand, tot 0,20 m.
Zand verwerken in cunet, zand, 0,30 - 0,60 m.
Zand verwerken in cunet, brekerzand.

Grond verwerken in tussenopslag, zand.

Grond verwerken.

Grond verwerken in groenstroken, nieuw.

Grond verwerken in bermen, uitvullen, 0,10-0,20 m.
Grond verwerken in bermen, uitvullen.

Grond verwerken in bermen, uitvullen.

Grond verwerken in talud.

Verdichten grond.

Grond verwerken in tussenopslag.

PROEFSLEUVEN en ONDERZOEK
Graven proefsleuf.
GEOTECHNISCH

Plaatsen zakbaken.

Aanbrengen meetspijkers.

Aanbrengen perkoenpalen.

Inmeten zakbaken, meetspijkers en perkoenpalen.
Verwijderen zakbaken,meetspijkers en perkoenpalen.

m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3

m3

m3
m3
ton

m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3
are
m3

st
st
st
keer
EUR

45,00
120,00
275,00

30,00

15,00

10,00
250,00

75,00
30,00
75,00
50,00

250,00
455,00
50,00
105,00
90,00

615,00
50,00

225,00
225,00

2,00
250,00

60,00
225,00
35,00
400,00
75,00
15,00
50,00

150,00

6,00
3,00
15,00
2,00
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2 RIOLERINGEN

20 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

204 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

2041 Verwijderen leidingwerk incl. grondwerk.

204100 |Verwijderen kunststofbuis. m 150,00V
204110 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, combikap 125 mm. st 4,00V
204120 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, combikap 160 mm. st 2,00V
224 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

2246 Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. incl grondwerk.

224600 |Aanbrengen PVC-buis, 125 mm. m 180,00V
224610 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten 125 mm. st 80,00V
2262 Peilbuizen.

226200 |Verwijderen peilbuizen. st 3,00V
3 VERHARDINGEN

30 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

300 ALGEMEEN / DIVERSEN

300010 |Vervoeren bestratingsmateriaal depot. EUR N
300020 |Vervoeren kolken, meubilair en borden depot. EUR N
302 AFWATERING

302030 |Verwijderen betonkolk, hergebruik. st 28,00V
302040 |Verwijderen betonkolk, afvoeren. st 15,00V
303 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

3031 Opsluitbanden.

303110 |Opbreken betonbanden, 60 x 200 mm. m 275,00V
303120 |Opbreken betonbanden, 100 x 300 mm. m 2.050,00Vv
303130 |Palleteren betonbanden. EUR N
3032 Trottoirbanden.

303230 |Opbreken betonbanden, 130/150 x 250 mm. m 250,00V
303240 |Opbreken betonbanden, 130/150 x 250 mm. m 725,00V
3033 Inritbanden.

303310 |Opbreken inritbanden, 450 mm. m 3,00V
303320 |Opbreken inritbanden, 750 mm. m 24,00V
304 OPBREKEN TEGELVERHARDING

304010 |Opbreken betontegels. m2 1.900,00V
304020 |Opbreken betontegels. m2 160,00V
304030 |Palleteren betontegels. EUR N
304040 |Opbreken betontegels. m2 25,00V
304050 |Opbreken betontegels. m2 50,00V
3048 Diverse betontegels.

304830 |Opbreken gootlaag. m 275,00V
305 OPBREKEN BESTRATING
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3052

305220

3053

305310
305320

307

3070

307010
307020
307030
307040

3071

307110
307120

3072

307220
307230
307240
307250

3073

307310
307320
307330
307340
307350
307360
307370
307380
307390

308

308010
308020
308030
308040
308050
308060

3081

308110
308120
308130
308140

309

309110
309120
309130
309160
309180
309190
309210
309220
309230

Dikformaat.
Opbreken betonstraatstenen.
Keiformaat.

Opbreken betonstraatstenen.
Palleteren betonstraatstenen.

OPBREKEN ASFALTVERHARDING
Onderzoek

Toetsen asfaltonderzoek.

Onderzoek op aanwezigheid van teer.

Meerkosten afvoeren teerhoudend asfalt.
Acceptatiekosten teerhoudend asfalt.

Zagen asfalt.

Zagen verharding.
Zagen verharding.

Opbreken asfaltverharding

Opbreken asfaltverharding, dik ca. 0,09 m.
Opbreken asfaltverharding, dik ca. 0,20 m.
Opbreken asfaltverharding, dik ca. 0,20 m.
Opbreken asfaltverharding, dik ca. 0,25 m.

Frezen asfalt

Frezen van asfalt, 30 mm, aansluitingen.
Frezen van asfalt, 35 mm, aansluitingen.
Frezen van asfalt, 50 mm, aansluiting.
Frezen van asfalt, 80 mm, aansluiting.
Frezen van asfalt, 75 mm, breed 0,15 m.
Profielfrezen van asfalt, 55 mm.
Profielfrezen van asfalt, 75 mm.

Frezen teervrij asfalt, bakken.

Frezen aanzet drempels.

OPBREKEN FUNDERING

Verwijderen funderingslaag.

Frezen funderingslaag, rijweg.
Verwijderen funderingslaag.

Frezen funderingslaag, parkpad.
Funderingsmateriaal ontgraven uit depot.
Uitkassen fundering.

Fundering vervoeren

Funderingsmateriaal vervoeren, naar tussenopslag.

Funderingsmateriaal verv., plaats van verwerken.
Afvoeren funderingsmateriaal.
Afvoeren funderingsmateriaal.

OPNEMEN WEGBEBAKENING EN -MEUBILAIR

Verwijderen anti parkeerpaal.
Verwijderen anti parkeerpaal.
Verwijderen betonnen paal.
Verwijderen rijwielrekken.
Verwijderen hek.

Verwijderen prullenbakken.
Verwijderen anti-parkeerband.
Verwijderen middengeleider.
Palleteren palen, inclusief vervoeren.

m2

m2
EUR

EUR
EUR
ton
ton

33

m3
m3
ton
ton

st
st
st
st
st
st
st
EUR

1.460,00

4.460,00

25,00
200,00

40,00
735,00
400,00

90,00

45,00
6,00
5,00
6,00
3,50
4.600,00
1.000,00
25,00

72,00

260,00
1.325,00
115,00
25,00
155,00
150,00

155,00
125,00
60,00
50,00

220,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00

285,00

34,00
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INUMMER ERPLICHTING IN EURO

31 GRONDWERK EN WEGFUNDERING

3160 Grondwerk voor verhardingen

316010 |Afwerken zandbed voor wegfundering. m2 1.900,00V
316020 |Afwerken zandbed voor elementen verharding. m2 6.100,00V
316030 |Profileren van oppervlakken. m2 1.250,00V

3180 Funderingen voor straatwerk

318010 |Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 150,00V
318020 |Aanbrengen ongebonden verhardingslaag, parkpad. m2 210,00V
318030 |Aanbrengen straatlaag. m2 150,00V

3190 Funderingen voor asfaltverhardingen.

319010 |Aanbrengen wegfundering asfaltverharding. m2 85,00V
319020 |Uitvullen bestaande fundering, rijweg. m2 360,00V
319030 |Aanbrengen laag lichtgebonden steenmengsel, 0,25m. m2 840,00V
319040 |Uitvullen bestaande fundering. m2 220,00V
319050 |Aanbrengen inlage van kunststof. m2 840,00V
319060 |Uitvullen bestaande fundering, parkpad. m2 15,00V
319090 |Funderingsmateriaal verwerken in depot. m3 155,00V
32 AFWATERING

3200 Vervangen of aanbrengen rond putdeksel in asfalt.

320010 |Verwijderen putrand met deksel. st 1,00V
320030 |Verwijderen fundering. m3 2,00V
320060 |Aanbrengen fundering. m3 2,00V
320070 |Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00V
320080 |Aanbrengen putrand met deksel, selflevel. st 1,00V

3210 Putafdekkingen

321010 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 3,00V

3221 Kolken, beton

322110 |Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 43,00V
322130 |Leveren straatkolk, beton. st 1,00V
322140 |Leveren trottoirkolk, beton. st 10,00V
322150 |Leveren trottoirkolk, beton, in geleideband. st 4,00V
322160 |Opnieuw stellen kolken. st 2,00V

3240 Peilbuizen en brandkranen.

324040 |Herstellen straatpotten, brandkranen. st 13,00V
33 STRAATWERK
331 OPSLUITBANDEN

3311 Opsluitbanden 100 x 200 mm.

331110 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 725,00V
331120 |Opnieuw stellen opsluitbanden van beton. m 40,00V
331130 |Leveren rechte opsluitband van beton. st 675,00V
331140 |Leveren gebogen opsluitband van beton. st 33,00V
331150 |Leveren hulpstuk -opsluitband van beton- st 23,00V
331160 |Pasmaken van betonbanden. st 75,00V

3312 Opsluitbanden 100 x 300 mm.

331210 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 180,00V
331220 |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 850,00V
331230 |Leveren rechte opsluitband van beton. st 830,00V
331240 |Leveren gebogen opsluitband van beton. st 9,00V
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331250
331260

3314

331410
331430
331440
331460
3323

332310
332320
332330
332340
332350
332360
332370
332380
332390
332400
332410
332420
332430
3325

332520
332550
332570
332590
3327

332700
332720

3328

332820

333

3330

333010
333060

3338

333820

334

3347

334720
334730

335

3357

335720
335740

336

Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-
Pasmaken van betonbanden.

Opsluitbanden 250 x 200 mm.

Aanbrengen opsluitbanden van beton, 250 x 200 mm.

Leveren rechte opsluitband van beton.
Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-
Pasmaken van betonbanden.

Trottoirbanden.

Aanbrengen trottoirbanden van beton, in specie.
Aanbrengen trottoirbanden van beton, in specie.
Aanbrengen trottoirbanden van beton, in specie.
Aanbrengen trottoirbanden van beton, op zand.
Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.
Leveren rechte trottoirband van beton.

Leveren gebogen trottoirband van beton.
Leveren rechte trottoirband van beton.

Leveren gebogen trottoirband van beton.
Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-gb.
Pasmaken van betonbanden.

Pasmaken van betonbanden.

Pasmaken van betonbanden.

Geleidebanden 50/200 mm.

Aanbrengen trottoirbanden van beton, gb, in specie
Leveren rechte trottoirband van beton, gb.

Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-gb.
Pasmaken van betonbanden.

Inritbanden.

Aanbrengen inritbanden van beton.
Aanbrengen inritbanden van beton.

Stootbanden.
Aanbrengen stootbanden, 2 zijden rond.
TEGELVERHARDINGEN

Trottoirtegels, grijs, 45 mm.

Aanbrengen betontegels, hergebruik.
Herstraten betontegels.

Diverse betontegels.

Aanbrengen inrit-tegels.
WAALFORMAAT BESTRATING

Waalformaat klinkers.

Aanbrengen straatklinkers.
Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.

DIKFORMAAT BESTRATING

Dikformaat klinkers.

Aanbrengen straatklinkers, parkeervakken/inritten.
Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.

KEIFORMAAT BESTRATING
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m
st
st
st

33

st

m2

st

m2

m2

20,00
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3,00
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40,00
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336010 |Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 50,00V
336030 |Aanbrengen betonstraatstenen, hergebruik. m2 45,00V
336040 |Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 15,00V
336510 |Herstraten betonstraatstenen. m2 50,00V
3366 Markering in straatwerk.

336610 |Aanbrengen straatklinkers. m2 8,00V
336620 |Aanbrengen straatklinkers. m2 58,00V
3367 Keiformaat klinkers.

336710 |Aanbrengen straatklinkers, inritten. m2 290,00V
336720 |Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 65,00V
338 OVERIGE BESTRATINGEN

338010 |Aanbrengen koudasfalt rondom palen. st 12,00V
338020 |Aanbrengen P-tegel. st 100,00V
338040 |Aanbrengen randstrook bebouwing. m 350,00V
338050 |Herstraten diverse aansluitingen. m2 750,00V
338080 |Herstellen traptreden. st 50,00V
338090 |Leveren traptrede. st 20,00V
3381 Halfverharding.

338120 |Aanbrengen halfverharding, parkpad. m2 185,00V
34 ASFALTVERHARDING

3410 Voorbereiding e.d.

341000 |Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 8.400,00V
341010 |Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken. m2 5.670,00V
341040 |Repareren van scheuren in asfalt. m 25,00V
3411 Kleeflagen.

341110 |Aanbrengen kleeflaag. m2 5.700,00V
341120 |Aanbrengen kleeflaag, freesvakken. m2 5.670,00V
341130 |Aanbrengen 2-laags SAMI. m2 5.625,00V
3413 Gootlaag

341310 |Aanbrengen goot van betontegels. m 650,00V
3415 Asfalt onderlagen.

341530 |Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 20,00V
341540 |Aanbrengen van een profileerlaag in 2 lagen. ton 15,00V
341560 |Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton. ton 475,00V
341590 |Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, in bakken. ton 4,00V
3416 Asfalt tussenlaag.

341620 |Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 355,00V
341630 |Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 83,00V
341640 |Aanbrengen van gemod. tussenlaag van asfaltbeton. ton 525,00V
3417 Asfalt deklaag.

341720 |Aanbrengen deklaag van asfaltbeton, zwart. ton 7,00V
341730 |Aanbrengen deklaag van asfaltbeton, rood. ton 315,00V
341740 |Aanbrengen gemod. deklaag van asfaltbeton, rood. ton 400,00V
3420 Opperviakiebehandeling

342010 |Aanbrengen streetprint. m2 960,00V
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35
3500
350020
3530
353010
353020
353030
353040
353050
353060
36
361010
361020
361030
362
362020
363
3630
363020
363040
363050
363080
363090
3631
363130
363140
363150
363160
363170
3633
363330
363360
363370
38

381
381010
381020
381030
381040
382
3820
382010
382020
382030
3830

383010

MARKERING

Verwijderen markering

Verwijderen markering, thermoplast.

Markering in thermoplast.

Aanbrengen ononderbroken streep (0.10).
Aanbrengen ononderbroken streep (0.15).
Aanbrengen ononderbroken streep (0.20).
Aanbrengen ononderbroken streep (0.30).
Aanbrengen figuraties
Aanbrengen figuraties

WEGBEBAKENING EN -MEUBILAIR
Plaatsen palen.

Plaatsen palen, Julie-palen klein.
Plaatsen palen, Julie-palen groot.
BANKEN/VUILNISBAKKEN
Aanbrengen prullenbakken.

VERKEERSBORDEN

Verwijderen verkeersborden.

Verwijderen verkeerszuil.

Verwijderen verkeersbordpalen.

Verwijderen verkeersborden.

Tijdelijke opslag verkeersbordpalen- en palen.
Vervoeren overblijvende borden en palen.

Plaatsen verkeersborden

Aanbrengen verkeersbordpalen.
Aanbrengen verkeersborden.

Aanbrengen verkeersborden, onderborden.
Leveren verkeersborden.

Leveren verkeersborden, onderbord.

Straatnaamborden

Verwijderen verkeersborden, straatnaamborden.
Aanbrengen straatnaamborden, vlag.

Aanbrengen straatnaamborden, enkel.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN
KEERWANDEN

Aanbrengen keerwand.
Pasmaken keerwanden.
Aanbrengen keerwand.
Pasmaken keerwanden.

MANTELBUIZEN EN OVERIGE

Aanbrengen mantelbuizen

Aanbrengen kabelbuis in sleuf.
Aanbrengen kabelbuis in sleuf.
Graven en aanvullen sleuf.

Overige voorzieningen t.b.v. bestaande kabels

Aanbrengen voorziening lassen.

m2

km

km
km

m2

st
st

st

st
st

EUR
EUR

st
st
st
st

st
st
st

st

st

st
st
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240,00

0,22
0,01
0,13
0,01
15,00
0,60

4,00
13,00
2,00

1,00

4,00
14,00
48,00

12,00
31,00
11,00
21,00
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3,00
4,00
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25,00
10,00
20,00

2,00

2,00
2,00
34,00
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4 GROENVOORZIENINGEN

40 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

4020 Verwijderen beplanting/vegetatie

402020 |Maaien gras. are 12,00V
402030 |Verwijderen overhangend groen. m 1.200,00V
402040 |Toplaag graszode ontgraven. m3 75,00V
41 GRONDWERK TBV BEPLANTING

410010 |Grond verwerken in talud/berm. m3 75,00V

4162 Grondbewerking t.b.v. inzaaien, talud < 1:3

416210 |Spitten. are 10,00V
416220 |Frezen. are 10,00V
416230 |Eggen. are 10,00V
416240 |Egaliseren. are 10,00V
416250 |Verdichten grond. are 10,00V

4163 Grondbewerking t.b.v. inzaaien, talud > 1:3

416310 |Spitten. are 21,00V
416320 |Frezen. are 21,00V
416330 |Eggen. are 21,00V
416340 |Egaliseren. are 21,00V
416350 |Verdichten grond. are 21,00V
42 ZAAIEN EN MAAIEN

4201 Zaaien

420120 |Zaaien bermen. are 10,00V
420130 |Zaaien bermen, taluds. are 21,00V

4202 Maaien
420230 |Maaien bermen en taluds. are 93,00V
8 BIJUKOMENDE WERKZAAMHEDEN

800 ALGEMEEN

800010 |Opstellen werkplan. EUR N
800020 |Opstellen kwaliteitsplan. EUR N
800030 |Opstellen BLVC- en faseringsplan. EUR N
800040 |Uitvoering BLVC- en faseringsplan. EUR N
800050 |Toepassen De Bouwapp (0.9.). mnd 5,00V
800110 |Meldingsverplichting Meldpunt Bodemkwaliteit. EUR N
800120 |MOOR-melding. EUR N
800130 |KLIC-melding. EUR N
800140 |Aanvraag TVM. EUR N
800210 |Opstellen asfalteerplan. EUR N
800310 |Bereikbaarheid percelen. EUR N
800320 |Toepassen maatregelen brug. EUR N
800330 |Toepassen rijplaten voor nood- en hulpdiensten. st 35,00V
800340 |Toepassen rijplaten voor tijdelijk parkeren. st 90,00V
800350 |Verplaatsen rijplaten. st 90,00V
800360 |Herstelwerkzaamheden tijdelijk parkeren. EUR N
801 COORDINATIE

801010 |Codrdinatie openbare verlichting. EUR N
801030 |Codrdinatie werken nutsbedrijven. EUR N

802 FLORA EN FAUNA
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8021 Schouw en nader verkennend onderzoek fauna.
802110 |Inventariseren fauna, verkennend. keer 1,00V

8024 Schouw en nader verkennend onderzoek flora

802410 |Inventariseren flora. keer 1,00V

8027 Diverse werkzaamheden flora en fauna

802710 |Opstellen plan van aanpak flora en fauna. EUR N
802720 |Coodrdinatie flora en fauna voorzieningen EUR N
802740 |Inmeten,verwerken,aanleveren flora&fauna gegevens EUR N
803 TIJDELIJKE OPSLAG

803010 |Toepassen tijdelijke afrastering. m 75,00V
803020 |Aanbrengen afdichtende folie horizontaal. m2 500,00V
803030 |Opnemen afdichtend folie. m2 500,00V
804 MAATREGELEN BESCHERMEN OMGEVING

8040 Bescherming bomen

804010 |Bescherming bomen. EUR N
805 V&G MAATREGELEN CROW400

805010 |Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog . EUR N
807 REVISIE en DOCUMENTEN

807310 |Maken revisie aangelegde kolkaansluitingen. EUR N
807320 |Aanleveren documenten, teerhoudend asfalt. EUR N
807330 |Maken revisie aangelegde verhardingen. EUR N
807340 |Maken revisie aangebrachte markeringen. EUR N
807350 |Maken revisie aangelegde mantelbuizen. EUR N
807410 |Maken revisie groen. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 |Inrichten werkterrein. EUR ............
910020 |Opruimen werkterrein. EUR ....cccceeees.
910030 |Aan- en afvoeren materieel. EUR ............
910040 | .oviiieeeeeeeeee EUR ...........
910050 | .eiiiieeeeeeee e EUR ...........
918870 |Korting EUR ...........
918880 |Overige eenmalige kosten EUR ............
919990 |Totaal eenmalige kosten EUR ............ ,EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost op te dragen kleine lev. en werkzaamheden EUR 10.000,00V
950020 |Stelpost op te dragen herstelwerkzaamheden. EUR 10.000,00V
950030 |Stelpost maatregelen flora- en fauna. EUR 2.500,00V
950040 |Stelpost verkeersmaatregelen. EUR 25.000,00V
96 Bijdragen

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR
960020 |Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR

pdr-4

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),










