
 
 
3e   Nota van Inlichtingen (NvI-3) 
 

Verledden van OVL-installaties in de Provincie 

Noord-Brabant 

 

Nationaal openbare procedure   

 

 

 

Behorend bij: 

Contractnummer: LED.01.01.RE 

Stuknummer: 5066388 

Datum: 22 april 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincie Noord-Brabant  

Brabantlaan 1 

5216 TV 's-Hertogenbosch 

 

 

 

 

 

 



 

3e   Nota van Inlichtingen (NvI-3) 

 

Contractnummer LED.01.01.RE 

Stuknummer: 5066388 

Verledden van OVL-installaties in de Provincie Noord-Brabant 

 

 

Programma Infrastructurele Werken       Blz. 2 van 13 

  

Versie Datum 

1.0 22 april 2022 



 

3e   Nota van Inlichtingen (NvI-3) 

 

Contractnummer LED.01.01.RE 

Stuknummer: 5066388 

Verledden van OVL-installaties in de Provincie Noord-Brabant 

 

 

Programma Infrastructurele Werken       Blz. 3 van 13 

INHOUDSOPGAVE 

 

1 Algemene mededelingen .................................................................................. 4 

2 Wijzigingen van de Aanbestedende dienst ...................................................... 5 

3 Beantwoording van vragen .............................................................................. 6 

 



 

3e   Nota van Inlichtingen (NvI-3) 

 

Contractnummer LED.01.01.RE 

Stuknummer: 5066388 

Verledden van OVL-installaties in de Provincie Noord-Brabant 

 

 

Programma Infrastructurele Werken       Blz. 4 van 13 

1 Algemene mededelingen  

Deze 3e nota van inlichtingen is opgesteld naar aanleiding van de 
ontvangen vragen m.b.t. het Verledden van OVL-installaties in de 
Provincie Noord- Brabant. 
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2 Wijzigingen van de Aanbestedende dienst 

 

LED.01.01.RE Raamovereenkomst armatuurvervanging OVL prov Noord Brabant V3_0 

 

Wordt vervangen door: 

 

LED.01.01.RE Raamovereenkomst armatuurvervanging OVL prov Noord Brabant V4_0 
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3 Beantwoording van vragen 

 

Ref. 
nr. 

Vraag gepubliceerd op Tenderned 

277 

Er wordt gesteld dat de CO2 footprint moet 
worden berekend inclusief de 
smartcontroller. Als producent van de 
armaturen hebben wij niet de juiste 
informatie ter beschikking om deze 
berekening te kunnen maken van het 
samengesteld geheel. Immers zal de 
leverancier van deze controllers deze zelf 
op de bouwplaats aanleveren. In de CO2 
footprint berekeningen zijn dus nu 
uitsluitende de resultaten van de armaturen 
vermeld. Hoe gaat de AD daarmee om? 

Aanbesteder gaat mee in het gevraagde om 
de smartcontroler geen onderdeel uit te laten 
maken van de LCA berekening (A1-A4).  

278 

Men vraagt/eist. 
Moet voldoen aan Vibratie standaard 1.5G 
en 3G IEC 68-2-6; Normal Applications 
Vraag is of Synergrid C4.11.3: 2019 ook 
als vibratie standaard geaccepteerd wordt? 

Nee, Synergrid C4.11.3: 2019 is een lijst 
waar armaturen op geplaatst worden welke 
voldoen aan een test in de windtunnel. Met 
vibratie standaard wordt echt trilling bedoeld 
welke gesimuleerd wordt op een trilplaat. 

279 

In vraag 186 NVI 2 geeft u aan dat de 
CO2-Footprint van het gehele armatuur 
dient te worden berekend. Wij waren 
daarom verbaasd dat u onderdeel D van 
de CO2-Footprint heeft laten vervallen. De 
productie en plaatsing van het armatuur 
vindt plaats in onderdeel A. 
Duurzaamheidsaspecten als de 
recyclebaarheid en circulariteit zijn 
opgenomen in onderdeel D. Onderdeel D 
is met NVI 2 komen te vervallen. Hierdoor 
wordt geen reeel beeld gegeven van de 
milieukosten van het armatuur en wordt 
leveranciers de kans ontnomen 
meerwaarde te bieden met duurzame 
productinitiatieven. Wij willen u daarom 
verzoeken onderdeel D toch in de CO2-
Footprint berekening op te nemen. Mocht u 
hier niet toe bereid zijn, vernemen wij 
graag wat hiervoor uw motivatie is in relatie 
tot uw gestelde duurzaamheidsdoelen. 

De Provincie vraagt een beperkte LCA met 
de focus op een duurzame productiefase en 
efficiente transportbewegingen. De 
opdrachtnemer heeft een beperkte invloed 
op toekomstig gebruik, sloop en hergebruik 
van materialen. Daarom is gekozen voor de 
levenscyclusfase A1-A4. 

280 

In “Bijlage 8- verkeersmaatregelen – 
standaardmaatregelen V1_0.pdf” geeft u 
aan gebruik te willen maken van 
verkeersregelaars in standaardmaatregel 

Bij 10 van de in bijlage 8 beschreven 21 
verkeersmaatregelen wordt de inzet van 
verkeersregelaars aangegeven. Hierbij geldt 
dat bij verkeersmaatregel 13 alleen een 
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13 en standaardmaatregel 19. Conform 
CROW WIU 2020 Werken op niet-
autosnelwegen paragraaf 10.8.3 is inzet 
van Verkeersregelaars, op regionale 
stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen, 
met een reguliere snelheid 70 km/h of 
hoger, in de praktijk niet mogelijk. Zie 
definitieve tekst: 
 
Maar bij rijdende afzettingen, ook als deze 
kortdurend stilstaan, is het in de praktijk niet 
of nauwelijks mogelijk de snelheid te 
beperken met tijdelijke maatregelen.Dit 
houdt in dat het inzetten van 
verkeersregelaars bij rijdende afzettingen 
op regionale stroomwegen en 
gebiedsontsluitingswegen (met Vmax ≥ 70 
km/h) in de praktijk niet mogelijk is. 
 
Derhalve is het verzoek om deze 
verkeersmaatregelen te herzien in 
alternatieve afzettingen of de 
verkeersregelaars te laten vervallen. 

verkeersregelaar wordt ingezet als er een 
veilige opstelruimte in de berm aanwezig is. 
Aan de inzet van verkeersregelaars in 
combinatie met de verkeersmaatregelen ligt 
een goed doordacht plan aan ten grondslag. 
Indien bij een verkeersmaatregel de inzet van 
verkeersregelaars aangegeven staat, blijft dit 
gehandhaafd. De kosten voor de inzet van 
verkeersregelaars dienen in de betreffende 
bestekpost te zijn opgenomen. 

281 

Bedoeld u hier dat de SR maximaal 0,5 
mag zijn in de berekening van Dialux 
3.14? De EIR is namelijk niet te berekenen 
met Dialux 3.14. 

De bermfactor (SR in Dialux 4.13) mag 
maximaal 0,50 zijn. In Dialux 4.13 zijn ten 
behoeve van de berekeningen van de M-
klassen profielen aangemaakt. In de 
resultaten van deze profielberekeningen 
wordt ook de berekende waarde van de 
bermfactor SR aangegeven. 

282 

Zou u uw definitie van het begrip "situatie" 
willen geven om interpretatieverschillen op 
dit vlak te voorkomen? 

In bijlage 10 is per lichtmast (te vervangen 
armatuur) opgenomen welke 
verkeersmaatregel er nodig is. De uitwerking 
van deze verkeersmaatregel is opgenomen in 
bijlage 8. Per situatie (lichtmast) dient in de 
nadere uitvraag bekeken te worden wat 
nodig is om op een veilige manier het 
armatuur of opeenvolgende armaturen te 
kunnen vervangen.  

283 

In vraag 186 NVI 2 geeft u aan dat de 
Smart-Controller mee dient te worden 
berekend in het vaststellen van de CO2-
footprint. Navraag bij diverse leveranciers 
leert ons dat zij niet over LCA/EPD 
informatie van de Smart-Controllers 
beschikken. Het opstellen van een LCA/EPD 
duurt tussen de 3 en 6 maanden en past 
daarom niet binnen de doorlooptijd van 

Aanbesteder gaat mee in het gevraagde om 
de smartcontroler geen onderdeel uit te laten 
maken van de LCA berekening (A1-A4).  
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deze aanbesteding (zie ook: 
https://www.ecoras.nl/diensten/life-cycle-
assesment-and-co2-footprint/ ). Bent u 
daarom bereid de Smart-Controller toch te 
laten vervallen in de CO2-footprint 
berekening? 

284 

In Post 5 verkeersmaatregelen worden een 
groot aantal verschillende maatregelen met 
daarbij maximale tijdseenheden 
voorgeschreven. Deze zijn voor inschrijvers 
niet eenduidig af te prijzen. 
Een aantal maatregelen zijn >= 2 uur, <= 
15 minuten en <= 1 uur. Echter voor deze 
maatregelen geven de leveranciers prijzen 
van minimaal 4 uur per keer. 
 
Aangezien de maatregelen verspreid over 
diverse locaties zullen worden toegepast 
zijn deze niet kostenhomogeen. Immers een 
maatregel die op een locatie 10 keer wordt 
toegepast heeft een ander prijsniveau dan 
een maatregel die 1 keer wordt toegepast 
op een andere locatie. 
 
Aangezien de onderhavige overeenkomst 
een raamovereenkomst betreft kan 
inschrijver tevens geen zekerheid ontlenen 
aan de totale aantallen of op het moment 
dat deze toegepast dienen te worden. 
Bovenstaande is in strijd met voorschrift 
3.9A van de Gids Proportionaliteit, waarin 
is opgenomen dat de aanbestedende dienst 
alloceert het risico bij de partij die het risico 
het best kan beheersen of beïnvloeden. 
 
Wij verzoeken u de verkeersmaatregelen 
ook als directielevering op te nemen en 
hiermee te voldoen aan de Gids 
Proportionaliteit. 

Aanbesteder gaat niet mee in hetgeen 
gevraagd wordt. De verkeersmaatregelen 
worden geen directielevering.  

285 

Op blad 4 van de functionele eis geeft u 
aan "toekomstbestendig door sensor ready 
en..." echter sensor ready is een term van 
een leverancier en dat is niet toegestaan. U 
vraagt tevens D4i met diverse DALI parts 
ingevuld. Wij verzoeken u sensor ready 
aan te passen naar D4i? 

Daar waar in Bijlage 12 - Functionele 
specificaties V3_0 staat: Toekomst bestendig 
door sensor ready en smart upgradeability. 
Dient u Toekomst bestendig door smart 
upgradeability te lezen.  

286 

In de functionele eisen heeft u het over 
smartlabeling en wat daar op moet staan. 

Ja, dit is toegestaan.  
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Onze armaturen zijn standaard uitgevoerd 
met een label waar een unieke code op 
staat. Met deze unieke code kan onze 
fabriek binnen 2 dagen alle specificaties en 
toegepaste materialen van het betreffende 
armatuur aanleveren. Is het akkoord het 
smart label ( en een extra smartlabel voor 
in de mast) alleen te voorzien van armatuur 
type en deze code? 

287 

In de armatuur specificaties vraagt u om 
RAL7034 voor de behuizing. Aangezien de 
armaturen op een hoogte van 10 meter 
hangen is kleur minder goed zichtbaar, 
zeker als het een licht afwijkende kleur 
betreft . Vriendelijk verzoek aan OG om 
ook akkoord te gaan met RAL7024 wat 
voor veel leveranciers een standaard kleur 
is met voordelen voor onderhoud en 
naleverbaarheid tot gevolg? 

Aanbesteder accepteert ook RAL7024. Maar 
aanbesteder wenst maar 1 kleur armatuur in 
haar areaal.  

288 

Bij vraag 198 van de NvI geeft u aan dat 
de LCA niet door een erkend LCA 
deskundige hoeft te worden opgesteld en in 
de vraagstelling wordt gesproken over een 
wachttijd van 6 weken. De huidige markt is 
zo dergelijk dat  deze wachttijd veel langer 
is en ook de doorlooptijd van het maken 
van een LCA door een erkende LCA 
deskundige neemt meer dan een maand in 
beslag. Een niet deskundige heeft hier 
normaal gesproken omdat hij niet 
deskundig is nog veel meer tijd voor nodig 
en daarnaast is de foutkans enorm groot. 
Dit zou omwille van een enorm lange 
doorlooptijd en dus disproportionaliteit, de 
OG niet mogen goedkeuren. Daarnaast is 
het doel van een LCA, dat de leverancier 
aantoonbaar maakt hoe milieu vriendelijk 
hij zijn armatuur produceert. De fabrikanten 
die reeds een LCA hebben vinden het 
milieu blijkbaar belangrijker dan de 
fabrikanten die nu nog een LCA moeten 
laten maken. Wij verzoeken u te eisen dat 
bij inschrijving de door een erkende LCA 
deskundige opgemaakte LCA wordt 
ingediend? 

Aanbesteder gaat niet mee in de vraag. 

289 

Wij zijn zeer verheugd met het gegeven dat 
de OG erg begaan is met het milieu en de 
daarbij behorende grondstoffen en 

Aanbesteder gaat niet mee in de vraag. 
Tevens wilt de aanbesteder aangeven dat in 
de tweede nota van inlichtingen het proces 
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productie materie. 
Om dit zo transparant  en eerlijk mogelijk te 
beoordelen weten wij uit ervaring dat er 
slechts 1 manier is om dit te toetsen. Deze 
manier is gelijk aan hoe alle 
elektrotechnische, mechanische en 
lichttechnische aspecten van een 
verlichtingsarmatuur worden gemeten en 
gecontroleerd. En dat is door de 
rapportages die door een specialist 
(gecertificeerd laboratorium) worden 
opgemaakt, door een derde onafhankelijke 
partij te laten accrediteren ter voorkoming 
dat de slager zijn eigen vlees keurt. Dit 
betekent dat op dezelfde juridisch manier 
(legaal en bindend), de door een erkende  
LCA deskundige opgemaakte LCA, 
getoetst/geaccrediteerd dient te worden 
door een derde onafhankelijke deskundige. 
Om een eerlijke en gelijke behandeling en 
proportionaliteit te waarborgen verzoeken 
wij u met klem deze eis (toetsing door een 
derde onafhankelijke deskundige, mag 
Europees zijn) toe te voegen? 

omtrent aanbieden toetsen van de LCA is 
gewijzigd. Zie hiervoor hoofdstukken 3.3, 
4.5.3.4 en bijlage 12C van de 
Inschrijfleidraad vervanging armaturen OVL 
PNB V2_0.  

290 

De leveranciers van smartcontrollers 
beschikken niet over een LCA. Wij 
verzoeken de eis mbt LCA uitsluitend te 
laten gelden voor de armaturen? 

Aanbesteder gaat mee in het gevraagde om 
de smartcontroler geen onderdeel uit te laten 
maken van de LCA berekening (A1-A4).  

291 

U stelt in de gewijzigde stukken en NVI dat 
indien de leverancier geen LCA heeft hij 
deze mag maken en na gunning moet laten 
toetsen door een erkende LCA deskundige. 
Wij vinden dit volstrekt onacceptabel. Een 
LCA dient sowieso door een deskundige 
opgemaakt te worden. Wij spreken uit 
ervaring dat een armaturen fabrikant niet 
zelf deze materie machtig kan zijn. 
Doorlooptijden van het opmaken van een 
compleet LCA rapport met alle 
vooronderzoek van dien kost veel meer tijd 
dan de doorlooptijd die u aanhoudt. Dit 
betekent dat u onrecht aandoet aan de 
fabrikant die een dergelijk rapport al wel 
heeft en daarmee wordt ook een ongelijk 
speelveld gecreëerd. Wij dringen erop aan 
dat deze eis wordt aangepast naar, bij de 
inschrijving dient een, door een erkend LCA 
deskundig bedrijf opgemaakte, LCA 

Aanbesteder gaat niet mee in de vraag. 
Tevens wilt de aanbesteder aangeven dat in 
de tweede nota van inlichtingen het proces 
omtrent aanbieden toetsen van de LCA is 
gewijzigd. Zie hiervoor hoofdstukken 3.3, 
4.5.3.4 en bijlage 12C van de 
Inschrijfleidraad vervanging armaturen OVL 
PNB V2_0.  
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rapportage van de betreffende armaturen 
bijgevoegd te zijn? 

292 

De verkeersmaatregelen zijn verreknbar per 
situatie. Kunt u uitleggen wat u bedoeld met 
"per situatie"? 
Bedoeld u hier met situatie: een 
deelopdracht van een N-weg, een 
situatietekening of bedoeld u met situatie 1 
lichtpunt? 

In bijlage 10 is per lichtmast (te vervangen 
armatuur) opgenomen welke 
verkeersmaatregel er nodig is. De uitwerking 
van deze verkeersmaatregel is opgenomen in 
bijlage 8. Per situatie (lichtmast) dient in de 
nadere uitvraag bekeken te worden wat 
nodig is om op een veilige manier het 
armatuur of op een volgende armaturen te 
kunnen vervangen.  
 
Verwezen wordt naar paragraaf 62 van deel 
3 van het bestek. De verwijzing bij 
bestekpostnummer 5 'zie paragraaf 62 02 in 
deel 3 van dit bestek' wordt gewijzigd in 'zie 
hoofdstuk 62 in deel 3 van dit bestek'.  

293 

Op nagenoeg alle afzettingen zijn 
verkeersregelaars ingetekend, vanuit het 
CROW is altijd het vertrekpunt dat eerst 
gekeken wordt naar een oplossing zonder 
verkeersregelaars. 
Hierin staat letterlijk “Bij 
wegwerkzaamheden is en blijft het 
toepassen van maatregelen zonder 
verkeersregelaar het vertrekpunt” 
Met de Governance code in het 
achterhoofd is dan ook de vraag om de 
verkeersregelaars apart uit te vragen en 
deze alleen toepassen als anders 
maatregelen tekortschieten. 

Bij 10 van de in bijlage 8 beschreven 21 
verkeersmaatregelen wordt de inzet van 
verkeersregelaars aangegeven. Hierbij geldt  
dat bij verkeersmaatregel 13 alleen een 
verkeersregelaar wordt ingezet als er een 
veilige opstelruimte in de berm aanwezig is. 
Aan de inzet van verkeersregelaars in 
combinatie met de verkeersmaatregelen ligt 
een goed doordacht plan aan ten grondslag. 
Indien bij een verkeersmaatregel de inzet van 
verkeersregelaars aangegeven staat, blijft dit 
gehandhaafd. De kosten voor de inzet van 
verkeersregelaars dienen in de betreffende 
bestekpost te zijn opgenomen. 

294 

De opgegeven locaties (5.505 stuks) 
komen niet overeen met de aantallen 
verkeersmaatregelen (250 stuks) in het 
bestek. 
Kan de aanbestedende dienst bevestigen 
dat het aantal verkeersmaatregelen een 
juiste weergave is van de te verwachtte 
verkeersmaatregelen? 

Bij het toepassen van verkeersmaatregelen 
kan het zijn dat er  werkzaamheden bij 
meerdere lichtmasten uitgevoerd worden. De 
aanbestedende dienst heeft het aantal 
benodigde verkeersmaatregelen zo 
nauwkeurig mogelijk in proberen te schatten. 

295 

Wij verwijzen naar de besteksbepaling 01 
01 13 OVERIGE ALGEMENE 
BEPALINGEN 
01 Aan artikel 01.01.13 van de Standaard 
2020 wordt een nieuw lid toegevoegd: 
'06. 'De aannemer is aansprakelijk voor 
(gevolg)schade, voor zover deze te wijten 
is aan zijn nalatigheid, onvoorzichtigheid of 

Uw verzoek wordt niet gehonoreerd. 
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verkeerde handelingen bij het uitvoeren van 
handelingen zoals genoemd in lid 01 tm 03 
van artikel 01.01.13.' 
Wij gaan ervan uit dat met de regeling 
zoals die hiermee in het bestek is 
opgenomen samen met andere bepalingen 
in het bestek die daarover gaan dit 
onderwerp volledig is geregeld. Wilt u met 
referte aan art. 1.10 Aanbestedingswet en 
voorschrift 3.9A t/m D de totale 
aansprakelijkheid van de aannemer wel 
beperken tot een bedrag van ten hoogste 
100% van de prijs van het werk? 

296 

Wij verwijzen naar de besteksbepaling 01 
11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 
01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER 
GRIJPEN 
01 In verband met het bepaalde in 
paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 
wordt de aannemer erop gewezen dat de 
prestatiecontracten OPC 
(onderhoudsaannemer) en EPC 
(elektrotechnische aannemer) worden 
uitgevoerd. 
02 In verband met eventueel door derden 
uit te voeren werkzaamheden is de directie 
bevoegd voor de uitvoering van 
onderdelen van het werk een bepaalde 
termijn te stellen of deze te doen uitstellen, 
zonder dat dit de aannemer aanspraak 
geeft op verlenging, bijbetaling of 
schadevergoeding. 
Naar aanleiding van deze bepaling 
verzoeken wij u de woorden “zonder dat 
dit de aannemer aanspraak geeft op 
verlenging, bijbetaling of 
schadevergoeding” te schrappen wegens 
het disproportionele karakter hiervan en 
daarmee strijdigheid met het 
proportionaliteitsbeginsel. De bepaling is 
allereerst in strijd met art. 1.10 
Aanbestedingswet omdat wegens het 
ontbreken van iedere achtergrond 
informatie geen sprake kan zijn van een 
redelijke verhouding tot het voorwerp van 
de opdracht. 
De bepaling is voorts in strijd met 
Voorschrift 3.9 A Gids Proportionaliteit dat 

Aanbesteder deelt uw mening niet. Paragraaf 
31van UAV 2012 is van toepassing. Hierin is 
ook bepaald dat een aannemer aanspraak 
op bijbetaling kan doen gelden indien meer 
van hem verlangd wordt dan redelijkerwijs 
van hem kan worden gevergd. Daarmee is er 
naar mening van de aanbesteder geen 
sprake van strijdigheid met het 
proportionaliteitsbeginsel.   
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luidt: De aanbestedende dienst alloceert het 
risico bij de partij die het risico het best kan 
beheersen of beïnvloeden. 
Uit de bepaling volgt dat hier de 
opdrachtgever degene is die een risico het 
best kan beheersen of beïnvloeden. Dan 
past een consequentie als nu is opgenomen 
niet. 

297 

Wenst AD een interne antenne ten behoeve 
van communicatie i.p.v. een Zhaga Zd4i 
aansluiting aan boven- en onderzijde 
armatuur. 

De bedoelde interne antenne of sensor ten 
behoeve van de communicatie is enkel ter 
vervanging van de sensor aan de bovenzijde 
van het armatuur. 

298 
Wordt hier door de aanbestedende dienst 
verwezen naar de OLC300 van Luminext? 

De aanbesteder verwijst nadrukkelijk niet 
naar de OLC300 van Luminext.  

299 

In Nota van inlichtingen 2 geeft u aan dat 
een CO2 foorprint berekening moet 
worden gedaan, en bijlage 12A komt te 
vervallen (vraag 269). 
Klopt het dat deze CO2 footprint 
berekening nu vanuit de 
armatuurleverancier tot stand moet komen. 

De inschrijver is verantwoordelijk voor het 
indienen van een LCA berekening bij 
inschrijving. De inschrijver kan zelfd de keuze 
maken wie de LCA berekening uitvoert.  
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