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00 ALGEMEEN

00.01 AALGEMENE OMSCHRIJVING

00.01.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK
01 ALGEMENE OMSCHRIJVING

Het werk omvat in hoofdzaak
- de buitenriolering t.b.v. het gebouw
- de bouwkundige werken
- de goten en hemelwaterafvoeren
- de liftinstallatie
ten behoeve van de nieuwbouw van een schoolgebouw.
De coördinerende werkzaamheden.
Een onderhoudsperiode van 3 maanden.

00.02 AALGEMENE PROJECTGEGEVENS

00.02.01 TERREIN- EN BODEMGEGEVENS
01 BODEMGEGEVENS

Bodemopbouw: volgens rapport, bijlage bij dit bestek.
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01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN

01.01 VVAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN

01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN
01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

Van toepassing zijn de STABU Standaard Technische Bepalingen in de STABU-Standaard 2019,
alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012),
zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2019 als bijlage I, uitgegeven door Stichting STABU
te Ede.

19 VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN
De in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 en in dit bestek bedoelde normen, zijn tegen betaling
verkrijgbaar via de NEN-website: www.nen.nl of per e-mail:
klantenservice@nen.nl en zijn gratis in te zien bij de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut te Delft.

90 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN, AANVULLEND
Van toepassing zijn de verordeningen, voorschriften en bepalingen van:
- de plaatselijke overheden
- rijks- en provinciale waterstaat
- brandweer
- politie
- arbeidsinspectie
- inspectie volksgezondheid
- de beheerder van de openbare riolering
- de beheerder van het electriciteitsnetwerk
- de beheerder van het waterleidingnet
- de beheerder van het kabelnetwerk
- de beheerder van het vaste telefonienetwerk.

01.02 AAANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP EN INVULLINGEN VAN DE UAV2012

01.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN
01 AANVULLENDE BEGRIPSBEPALINGEN

Onder werkterrein wordt verstaan de terreinen en/of het water en/of als zodanig aangeduide gebouwen
of delen daarvan, welke door de opdrachtgever aan de aannemer voor de realisatie van het werk ter
beschikking gesteld wordt.
Onder bouwterrein wordt verstaan het terrein, water of gebouw waarop, waarin of waaronder het werk
moet worden uitgevoerd.

01.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
02 TOEPASSELIJKHEID PUBLICATIES

Onder de in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 bedoelde technische normvoorschriften worden
verstaan de van toepassing verklaarde normen, richtlijnen en andere publicaties.
Daar waar een technische normvoorschrift zonder datum is vermeld, is deze van toepassing zoals deze
drie maanden voor 'de dag van de prijsaanbieding' luidt.

09 HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Wanneer de aannemingsovereenkomst waarvan dit bestek deel uit maakt, is aangegaan met twee of
meer ondernemers die gezamenlijk hebben ingeschreven c.q. aangeboden, blijven al die ondernemers
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

90 TECHNISCHE NORMVOORSCHRIFTEN
Onder de in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 bedoelde technische normvoorschriften worden
verstaan de in het bestek vermelde normen, richtlijnen en andere publicaties.

01.02.03 DIRECTIE
01 AANGEWEZEN DIRECTIE

Als directie, zoals bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, wordt aangewezen: zoals vermeld op
de voorbladen.

01.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
01 BOUWBESPREKING

De bouwbespreking, zoals bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012, wordt gehouden.
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01.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
11 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)

a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de aannemer zich bij de uitvoering
van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de
CAO die voor hem van toepassing is.
b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het werk
op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.
d. De aannemer toont aan over een van de volgende of daaraan gelijkwaardige keurmerken of
certificaten te beschikken: het SNA keurmerk, de NEN 4400-1:2017 (binnenlandse uitzendbureaus) en
NEN 4400-2:2017 (buitenlandse uitzendbureaus).
e. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de onderaannemer en/of andere partijen te
verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te
nemen.

31 RAPPORT BELENDINGEN AANNEMER
Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de aannemer aan de directie een door
een makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de onderstaande
belendingen verkeren.
Belendingen: alle belendingen binnen een straal van 30 meter, gemeten vanaf de buitenste
funderingspalen.
De rapporteur dient in het bezit te zijn van een proces-certificaat overeenkomstig BRL 5024"Het
uitvoeren van bouwkundige vooropnames". Indien de rapporteur niet in het bezit is van het
procescertificaat, vereist de inschakeling van de rapporteur de goedkeuring van de directie.
De opname dient zowel het exterieur als het interieur te omvatten. Ruimtes dienen afzonderlijk te
worden gedocumenteerd.
De goedgekeurde versie dient voor aanvang van het werk gereed te zijn.
De eigenaren en/of bewoners van de geïnspecteerde belendingen dienen een exemplaar van het
definitieve rapport te kunnen inzien.

32 ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN
De aannemer verricht voor de aanvang van de werkzaamheden onderzoek naar de precieze ligging van
netten op de graaflocatie en hij zorgt er voor dat op de graaflocatie de van de Dienst voor het kadaster
en de openbare registers ontvangen gebiedsinformatie aanwezig is conform de WIBON.
De aannemer draagt er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden geen schade
ontstaat aan de netten, die zich in de graaflocatie bevinden.
De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over de in de grond aanwezige kabels en
leidingen op de graaflocatie aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel.
De aannemer zal de (graaf)werkzaamheden uitvoeren conform de CROW-publicatie (Schade voorkomen
aan kabels en leidingen).
Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit, of afwijkt van, de aan
de aannemer ter beschikking gestelde gegevens, of beschadigingen worden aangetroffen aan kabels en
leidingen, moet hij zulks direct melden aan de betrokken netbeheerder(s), de dienst van het kadaster en
de directie.
Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij zulks direct melden aan de
betrokken netbeheerder(s), de dienst van het kadaster, de directie en bij dreigend gevaar de politie en/of
brandweer waarschuwen.

33 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN
Onder  verwijzing naar paragraaf  6 lid 11 van de UAV 2012  wordt de aannemer geacht bekend  te zijn
met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in
Nederland arbeid  te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat  'de naleving  van de  Wav'  wordt
geagendeerd,  besproken en opgenomen in het verslag.
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer
schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te
leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten.
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige
vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de
tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid.
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in  zijn
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administratie  als bedoeld in artikel 15 Wav tot ten minste 5 (vijf) jaar na het einde  van  het
kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt.
De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.
De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de
naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren.
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen  persoon, zal de aannemer
onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen.
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan,
komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en
vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste
verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de
eerstvolgende (termijn) betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer
tegen de opgelegde boete.
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

34 ONGEVALLEN
De aannemer dient de directie onmiddellijk op de hoogte stellen van alle ongevallen op het bouw- en/of
werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen.

35 ARBO- EN VEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEEM
Ter ondersteuning aan de VG-coördinator(en), dient de aannemer een aantoonbaar actief beleid te
voeren op het gebied van veiligheid en gezondheid. De aannemer dient het actieve beleid aan te tonen
door middel van een:
- VCA certificaat.

36 WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN
Indien partijen werktijden zijn overeengekomen en de aannemer voornemens is werkzaamheden te laten
verrichten buiten deze overeengekomen werktijden:
dient hij tijdig bij de directie een verzoek in; de inwilliging van dit verzoek zal niet mogen worden
onthouden op onredelijke gronden.

37 BEPERKINGEN M.B.T. GELUIDNIVEAU
Ten aanzien van het geluidniveau gelden de volgende beperkingen:
Zoals bepaald door de gemeente.

38 BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN
Ten aanzien van trillingen gelden de volgende beperkingen:
- trillingen mogen de grenswaarden zoals gesteld in SBR publicatie Meten en beoordelen van trillingen,
deel A (schade aan gebouwen), niet overschrijden.
Voor rekening van de aannemer moeten deze trillingen worden gemeten.
Het betreft de trillingen tijdens de uitvoering van de funderingspalen.
Wijze van meten: beperkt bewaakte trillingsmeting.
Het meten van trillingen dient te geschieden:
- overeenkomstig SBR publicatie Meten en beoordelen van trillingen, deel A t/m C;
- door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 5023 voert.
Overschrijdingen moeten direct telefonisch worden gemeld bij de directie, gevolgd door een schriftelijke
melding met daarbij een interpretatie van de meetwaarden om vast te stellen of de overschrijding een
direct gevolg is van de uitvoering van het werk.
Indien de aannemer verantwoordelijk is voor de overschrijding, treft hij maatregelen of moet er een
andere uitvoeringswijze worden toegepast.
Voordat wordt gestart met de metingen moet een plan van aanpak van de trillingsmeting zijn verstrekt
waarin ten minste is aangegeven:
- wijze van meten;
- aantal en locatie/positie meters;
- wijze van toezicht houden op de trillingsniveaus;
- signalering van overschrijdingen;
- meldingswijze van overschrijdingen.

90 VOERTAAL EN CORRESPONDENTIE
In aanvulling op paragraaf 6, lid 30 van de UAV 2012 wordt toegevoegd: "De voertaal en alle overige
correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de uitvoering van het werk dient in de
Nederlandse taal te geschieden."

91 ARBEIDSINSPECTIE
Voor de aanvang van het werk dient de aannemer melding te doen bij de Arbeidsinspectie.
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92 AUTEURS- EN OCTROOIRECHTEN
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken en eisen tot schadevergoeding van
derden wegens gepleegde inbreuk op auteurs- en octrooirechten van deze derden.

93 ADVIEZEN, RICHTLIJNEN EN VOORSCHRIFTEN
Paragraaf 6 lid 1 aanvullen met:
'De aannemer stelt zich op de hoogte van de richtlijnen  en voorschriften van fabrikanten / leveranciers
van de toegepaste bouwstoffen, zodat hij kan voldoen aan zijn verplichtingen met betrekking tot een
behoorlijke aanwending der bouwstoffen.
Hiertoe kan ook behoren het doen opstellen van op het project toegesneden adviesrapporten; hetzij op
eigen initiatief, hetzij op verzoek van de directie.
Het hanteren van bovenbedoelde adviezen, richtlijnen en voorschriften ontslaat de aannemer niet van
zijn volledige verantwoordelijkheid voor de bouwstoffen, de aanwending hiervan, het eindproduct en de
bijbehorende garanties.'
Waar in dit bestek wordt verwezen naar adviezen, richtlijnen en/of voorschriften, is het bovenstaande
onverkort van toepassing.

94 KWALITEITSPLAN
Ten behoeve van de uitvoering van het werk moet de aannemer een systeem van kwaliteitszorg hebben,
dat voor de aanvang van het werk door de directie is goedgekeurd.
Dit systeem van kwaliteitszorg moet voorafgaand aan de start van de bouw zijn vastgesteld in:
- een (bedrijfsgericht) kwaliteitshandboek. Dit handboek dient bij voorkeur te zijn gebaseerd op de NEN-
  EN-ISO 9001;
- een (projectgericht) kwaliteitsplan, opgezet op basis van het vorengenoemde kwaliteitshandboek en
  contractdocumenten;
- een keuringsplan dat, als verlengstuk van het kwaliteitsplan, een opsomming geeft van alle controle-
  activiteiten die door de aannemer, zijn onderaannemers en leveranciers worden uitgevoerd, evenals
  controlemethoden, acceptatiecriteria en de bijbehorende documenten. Verder wordt hierin aangegeven
  bij welke keuringen de directie aanwezig moet of kan zijn (zgn. stop- en bijwoonpunten);in dit plan is
  aangegeven hoe de kwaliteit wordt bereikt vanaf de voorbereiding / ontwikkeling tot en met de
  productie uitvoering van de materialen en onderdelen.

01.02.07 DATUM VAN AANVANG
01 DATUM VAN AANVANG

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van aanvang worden
aangemerkt: zoals vermeld in de aannemingsovereenkomst.

02 AANVANG WERKZAAMHEDEN
Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang.

01.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING
03 DATUM VAN OPLEVERING

Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op:
- zoals vermeld in de aannemingsovereenkomst.

41 OPLEVERING BUITENSCHILDERWERK
De dag van oplevering van het buitenschilderwerk wordt nader vastgesteld in overleg met de directie.
De consequenties van de uitgestelde oplevering van buitenschilderwerk worden voor wat betreft de
betaling en zekerheidstelling naar rato verrekend.

51 WERK IN PLAATS VAN TECHNISCHE INSTALLATIEWERK
Paragraaf 8a is van overeenkomstige toepassing op de navolgende delen van het werk:
- zoals vermeld onder 'BEPROEVING'.

52 BEPROEVING
Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in gebruik worden genomen,
moeten zijn beproefd:
- bewegende delen en bedieningen van kozijnen, ramen en deuren
- bewegende delen en bedieningen van gevelschermen
- bewegende delen en bedieningen van binneninrichtingen
- automatisch of elektrisch gestuurde bedieningen van dakvensters, deurdrangers, zonweringen etc.
Alle hiertoe betrokken onderdelen van het werk moeten volledig worden beproefd.
De aannemer dient bij de directie een voorstel ter goedkeuring in voor de wijze waarop de beproeving
wordt uitgevoerd.
Integrale beproeving:
Indien van toepassing dient de aannemer deel te nemen aan een integrale beproeving van het gebouw
met installaties. De integrale beproeving vindt plaats nadat de afzonderlijke onderdelen met goed
resultaat zijn beproefd. Een integrale beproeving is een beproeving, waarbij gecontroleerd wordt of
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sturingen, respectievelijk storingen van een installatie en/of gebouwdeel de overeengekomen acties
genereren bij andere installaties en/of gebouwdelen en of die acties correct worden uitgevoerd.  Deze
andere installaties of gebouwdelen kunnen onderdeel zijn van het werk volgens het bestek, alsmede van
werken van derden en van bestaande installaties of gebouwdelen. De aannemer coördineert de
voorbereiding en uitvoering van de integrale beproeving. De beproeving moet worden uitgevoerd onder
leiding van een door de directie aangewezen persoon.

01.02.09 OPNEMING EN GOEDKEURING
90 VERZOEK TOT OPNEMING

In paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 vervalt de zinsnede "De directie kan genoegen nemen met een
mondelinge mededeling, welke in het dagboek of weekrapport, bedoeld in paragraaf 27, wordt
aangetekend".
Aan paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:
"1a. Een verzoek van de aannemer tot opneming zal slechts in overweging kunnen worden genomen
indien de aanvrage ten minste tien dagen, voor het verstrijken van de dag waarop het werk of een
onderdeel daarvan naar zijn oordeel voltooid zal zijn, bij de directie is bezorgd."

01.02.10 OPLEVERING
90 VERVROEGDE INGEBRUIKNAME

De laatste zin van paragraaf 10, lid 3 van de UAV 2012 vervalt.

01.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN
01 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden:
3 kalendermaanden aansluitend op de opleveringsdatum van het werk of het deel van het werk  indien
oplevering in gedeelten is overeengekomen.

01.02.12 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING
09 UITZONDERING AANSPRAKELIJKHEID

Het tekstdeel "ondanks nauwlettend toezicht" in paragraaf 12, lid 2 sub b van de UAV 2012 komt te
vervallen.

01.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT
03 VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen, zoals bedoeld in paragraaf
14 lid 3 UAV 2012, de nodige veiligheidsmaatregelen nemen.

01.02.15 WERKTERREIN
01 AANDUIDING WERKTERREIN

Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op: de situatietekening.

01.02.16 AFSLUITING, RECLAME
04 FOTOGRAFEREN EN FILMEN

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van
medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de
opdrachtgever noodzakelijk.

01.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN
06 HOEDANIGHEID VAN BOUWSTOFFEN

Voor zover in het bestek niet anders is bepaald:
- dienen alle te verwerken bouwstoffen, nieuw te zijn.

07 DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT
Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover die dienen ten behoeve van
de uitvoering van het werk en deze in het werk achterblijven, dient te voldoen aan de Dutch
Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor
duurzaam bosbeheer (sustainable forest management); volgens de bijbehorende beoordelingsmethode,
zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2 (hierna minimumeis). De criteria
zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder 'Documents'.
1. Alvorens hout of (hout)producten in het werk wordt/worden verwerkt dient de aannemer een
verklaring te overleggen waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt
geleverd en waaruit blijkt dat aan de minimumeis wordt voldaan. Indien het hout wordt geleverd onder
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een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de minimumeis voldaan, indien:
a. de bevoegde bewindspersoon het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het
inkoopbeleid, of b. de Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het
certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet
aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer (sustainable forest management). Een
overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen is te vinden op www.tpac.smk.nl of
www.inkoopduurzaamheid.nl.
2. Daarnaast kan de aannemer ander bewijs leveren, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op
authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie, waaruit blijkt dat aan de minimumeis wordt voldaan.
a. Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de aannemer gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Documents for Category B evidence:
- Annex II: Category B Evidence;
- Appendix 1 Checklist Supply Chain met bijbehorende Guidance;
- Appendix 3 to Annex 2 Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.
Deze documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl en www.inkoopduurzaamhout.nl.
b. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door
TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- TPAC documents for assessing certification systems (Category A):
- Annex I: User Manual TPAC;
- Assessment matrix for system managers;
- Application form for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl en www.inkoopduurzaamhout.nl.

09 OVEREENSTEMMENDE BOUWSTOFFEN
In dit bestek zijn bouwstoffen met de navolgende fabrikantnamen geselecteerd op basis van esthetische
en bedrijfstechnisch eisen van de opdrachtgever:
- fabrikantnaam gevelstenen
- Espero
- ArcelorMittal
- Mosa
- Ecophon
- Hermeta
- Forbo Flooring
- Aesy Liften.
Voor deze bouwstoffen kan geen gelijkwaardig product worden toegepast.
Voor bouwstoffen die in dit bestek zijn aangeduid met andere fabrikantnamen is deze aanduiding
gehanteerd in plaats van een uitgebreide technische specificatie. Voor deze bouwstoffen kan een
gelijkwaardig product met overeenstemmende technische en esthetische specificaties worden
toegepast.

90 TOESTEMMING VOOR ANDERE BOUWSTOFFEN
De in paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 vereiste toestemming van de directie wordt zo tijdig
schriftelijk bij de directie aangevraagd, dat voldoende tijd beschikbaar is om de overeenkomstige
hoedanigheid van de bedoelde bouwstoffen te kunnen beoordelen. De aannemer zal de overeenkomstige
hoedanigheid aantonen op zijn kosten.

01.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN
01 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

De door de directie goed te keuren bouwstoffen zoals bedoeld in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1
van de UAV 2012 zijn de volgende:
- duurzaam  geproduceerd hout
- indien van toepassing: hergebruikt hout.

14 BESLUIT BODEMKWALITEIT
De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het
oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten
bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet.
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de directie
afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden.

15 MONSTERS TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient hiervan een monster ter
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beoordeling aan de directie te worden voorgelegd:
- gevelstenen (in proefstuk)
- prefab beton in het zicht
- gevelbekleding aluminium composiet
- blank gelakt houten kozijnen
- hang- en sluitwerk
- daktegels
- zonwerend glas
- akoestisch spuitwerk
- alle eikenhouten onderdelen
- jashaken
- vloerbedekkingen.

01.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN
03 OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN

Het bepaalde in paragraaf 19 lid 3 van de UAV 2012 is niet van toepassing op de door de
opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen.

01.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN
01 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN

De aannemer draagt er zorg voor dat:
De aannemer draagt er zorg voor dat:
-  het transport, opslag en verwerking van  bouwstoffen zal plaatsvinden overeenkomstig de  richtlijnen
   zoals deze zijn vermeld in de  documentatie van de leverancier en/of fabrikant  zodat dit een goede
   verwerking van de bouwstoffen  ten goede komt;
-  bouwstoffen op een zodanige wijze worden  opgeslagen dat verlies, vermissing of beschadiging
   wordt voorkomen.

90 NIET GEKEURDE BOUWSTOFFEN
Paragraaf 20 van de UAV 2012 te wijzigen in:
De aannemer draagt zorg voor alle op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen, inclusief de door de
opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, alsmede voor de uit het werk komende
bouwstoffen. Verlies, vermissing of beschadiging van deze bouwstoffen is voor zijn rekening,
behoudens het bepaalde in paragraaf 44 van de UAV 2012.

01.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van
het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde
periode.
Onderdeel: aangegeven in de betreffende bestekshoofdstukken.
- te garanderen door: de aannemer.
In afwijking van de UAV 2012 vervalt het gestelde in paragraaf 22, lid 2 en wordt vervangen door het
navolgende:
Indien in het bestek is vermeld dat n of meer onderdelen van het werk moeten worden gegarandeerd, zal
de garantie inhouden dat de garant zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op eerste
aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de
gebreken niet voor zijn rekening komen.

01.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
02 ALGEMEEN TIJDSCHEMA DOOR DE AANNEMER TE MAKEN

De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in:
- werkbare werkdagen.

06 GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan, zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, wordt verlangd voor:
de voor de uitvoering van het werk benodigde werktekeningen en andere documenten.
De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in:
- kalenderdagen.
Het werkplan vermeldt:
- de tijdstippen waarop de gegevens ten behoeve van de door de aannemer te vervaardigen documenten
  beschikbaar zullen zijn.
- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen documenten ter goedkeuring beschikbaar
  zullen zijn.
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- de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen werktekeningen beschikbaar zullen zijn.
- de tijdstippen waarop door de opdrachtgever te vervaardigen werktekeningen beschikbaar zullen zijn.

08 INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN
De door derden uit te voeren werkzaamheden, zoals die elders in het bestek zijn genoemd, dienen door
de aannemer te worden opgenomen en ingepast in het verlangde algemene tijdschema.
Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de opdrachtgever bedoelde derden binden aan het door hen
voor akkoord te ondertekenen algemene tijdschema.

01.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN
07 TE VERSTREKKEN LIJSTEN

De in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden verlangd.
09 BOUWVERGADERINGEN

De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 zullen worden gehouden:
- één keer per vier weken.

90 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN DOOR DE AANNEMER
In afwijking van de UAV worden de weekrapporten, dagboeken etc. door de aannemer opgesteld en
verspreid.

01.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN
01 ROOILIJN

De plaats van de rooilijn(en) wordt (worden) door of namens de directie in het werk aangegeven.

01.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND
01 SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN

Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de
aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade
kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis
van de directie. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden
vereiste veiligheidsmaatregelen.

01.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN
01 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

Door derden worden uitgevoerd:
- de aansluiting op het openbaar riool
- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de waterleiding op het leidingnet van het
  waterleverend bedrijf.
- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de elektrotechnische installatie op het leidingnet
  van het elektriciteitleverend bedrijf.
- de telefooninstallatie
- de antenne-inrichting
- de verwarmingsinstallatie
- de mechanische ventilatie-installatie
- de koud-tapwaterinstallatie
- de warm-tapwaterinstallatie
- de elektrotechnische installatie
- de communicatie-installatie
- de dienstleidingen ten behoeve van de aansluiting op het kabelnet, telecommunicatie
- de dienstleidingen ten behoeve van de aansluiting op het kabelnet, signalen
- de brandbestrijdingsinstallaties
- de brandmeld- en beveiligingsinstallaties
- de binnen- en buitenriolering, uitgezonderd de buitenriolering t.b.v. het gebouw
- het sanitair
- de terreinafwerking, -inrichting, -riolering en  -verlichting.

02 COORDINATIE
De coördinatie van in elkander grijpende werken, zoals bedoeld in paragraaf 31 lid 2 UAV 2012,
geschiedt door de aannemer.

05 GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN
De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te
treffen voorzieningen.

06 DOOR OF NAMENS DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN
De aannemer moet de voorzieningen die door of namens de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig
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mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die voorziening in
kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere
kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen,
komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had
behoren op te merken.

08 COORDINATIEOVEREENKOMST
Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de aannemer is verstrekt, wordt tussen de
opdrachtgever, de aannemer en de derden een coördinatieovereenkomst gesloten overeenkomstig het bij
dit bestek gevoegde model. De aannemer is verplicht deze overeenkomst zonder voorbehoud te
ondertekenen en aan de naleving daarvan zijn volle medewerking te verlenen. Deze overeenkomst wordt
opgemaakt in enkelvoud en door alle partijen ondertekend. Het origineel (het door alle partijen
ondertekende exemplaar) verblijft aan de opdrachtgever, de partijen ontvangen hiervan een door de
opdrachtgever gewaarmerkte kopie.

09 MEDEWERKING AANNEMER
De aannemer is gehouden zodanig medewerking te verlenen, dat de door derden te verrichten
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zonder dat hij deswege op verlenging van zijn
opleveringstermijn aanspraak kan maken.
Indien de aannemer meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal ontstaan als gevolg van vertragingen
in de door derden uit te voeren werkzaamheden, zal hij dit tijdig en schriftelijk aan de directie kenbaar
maken.

90 WERKZAAMHEDEN TEN BEHOEVE VAN DERDEN
Onverminderd de elders in dit bestek beschreven werkzaamheden, behoort tot de verplichtingen van de
aannemer de volgende voorzieningen t.b.v. derden:
- bouwplaatsvoorzieningen volgens hoofdstuk 05
- aangeven van de hoofdmaatvoering
- openen en sluiten van verlaagde plafonds t.b.v. het inregelen van installaties
- leveren en aanbrengen van montagestroken en/of profielen t.b.v. sanitair
- leveren en aanbrengen van montagestroken en/of profielen t.b.v. armaturen
- het opnemen van sparingen, mantelbuizen, dakdoorvoeren, noodoverstorten, brandkleppen, ankers,
  roosters
- leveren en monteren van inbouwramen t.b.v. roosters e.d.
- aanbrengen van aardplaten en stekeinden
- het stellen en instorten van inbouwdozen in beton
- ondersabelen en aanwerken van vloergoten/dozen
- het boren van gaten en inkassingen, groter of gelijk aan rond 30 mm
- het frezen van sleuven
- het opnemen en afwerken van afvoerputten
- opnemen van warmtegeleidende toevoegmiddelen aan vloermortels
- aanbrengen van randisolatie van vloerafwerkingen
- verzorgen van sparingen, ravelingen, opstortingen en opstanden; waterdicht inwerken in de
  dakbedekking
- het aangeven van bovengenoemde voorzieningen op productietekeningen en beschrijvingen.

01.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK
09 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK

Ter invulling van paragraaf 35 lid 2 van de UAV 2012 vindt de verrekening van het meer en het minder
werk of het saldo daarvan, gelijktijdig plaats bij de eindafrekening van het werk.
De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de laatste termijn, een afzonderlijke rekening in.
Meerwerk zal afzonderlijk worden betaald, minderwerk zal worden gekort op de eindafrekening.
Telkens wanneer het positieve saldo van het meer en minder werk, zulks uitsluitend als gevolg van
uitgevoerde bestekswijzigingen, meer bedraagt dan 5 procent van de aannemingssom, ontvangt de
aannemer, vooruitlopend op de eindafrekening, een extra termijn van 5 procent van de aannemingssom.
Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de bepalingen van een normale termijnbetaling.

90 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK
Verrekening van meer en minder werk vindt slechts plaats als voor het werk van tevoren schriftelijk
opdracht is verstrekt. De prijzen genoemd in de opdracht, zijn inclusief alle rechtstreeks of zijdelings aan
de uitvoering van de opdracht verbonden kosten.

01.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN
02 BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen zoals bedoeld in paragraaf 36 lid 2 van de UAV
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2012 is voorbehouden aan de opdrachtgever.
90 VERREKENING BESTEKSWIJZIGINGEN

De bedragen van meer- en minderwerk ten gevolge van bestekswijzigingen moeten worden
samengesteld uit:
a. de netto kosten van de bouwstoffen
b. de netto kosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde uurloon, voorzover deze rechtstreeks op
    het verwerken van de onder a. bedoelde bouwstoffen betrekking hebben
c. een opslag (aannemersvergoeding) van 10% over de onder a. en b. bedoelde netto kosten, ter
    dekking van alle bijkomende en/of indirecte kosten, waaronder
- algemene bouwplaatskosten conform het ''ABK model 2018'', uitgegeven door NVBK en Bouwend
  Nederland
- algemene bedrijfskosten
- winst en risico
- verzekeringen.

91 BESTEKSWIJZIGINGEN
Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, dienen bestekswijzigingen (meer en minderwerk) uitgevoerd
te worden in de termijn, binnen welke het werk volgens het bestek, moet worden opgeleverd.

01.02.37 STELPOSTEN
01 OVERZICHT STELPOSTEN

De stelposten zoals bedoeld in paragraaf 37 lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende:
- de aankoop van:
  . krukken en schilden;
  . uitzetters;
  . raamboompjes en grepen;
  . buffers.

09 STELPOSTEN
In afwijking op het gestelde in de UAV zijn de stelposten netto. De opslagen voor bouwplaatskosten,
algemene kosten, winst en risico worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen.

01.02.38 HOEVEELHEDEN
05 METING HOEVEELHEDEN

Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode NEN
3699:1993/C1:1994.

01.02.40 BETALING
02 BETALING IN TERMIJNEN

De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met bankgarantie.
De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, zijn in procenten van de aannemingssom: 5.
Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is goedgekeurd, in
een betalingsschema worden weergegeven.
Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, dient het betalingsschema in
overleg met de directie te worden bijgesteld.

06 DECLARATIES
De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend.
De aannemer moet de declaratie op naam van de opdrachtgever indienen bij de directie.
Verstrekkingsvorm van de declaratie: 1x digitaal (pdf); 1x op papier.

01.02.42 KORTINGEN
02 KORTINGSBEDRAG

De korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag:
- EUR  2.500,00.

01.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSSTELLING/VERZEKERING
90 VERPANDING OF CESSIE

Het gestelde in paragraaf 43 van de UAV 2012 vervalt, dit vervangen door de volgende bepaling: de
termijnen van de aanneemsom mogen niet worden vervreemd, gecedeerd of verpand.

91 BANKGARANTIE
Paragraaf 43a van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de navolgende bepaling:
De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is opgedragen, doch uiterlijk voor het
verschijnen van de eerste termijn, een door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven
bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever stellen.
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De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen.
De waarde van de bankgarantie bedraagt van de aannemingssom in procenten: 5.
Indien de bedoelde bankgarantie niet voor het verschijnen van de eerste termijn is ontvangen en
goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig de daarop volgende termijnen
totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie zal hebben bereikt. Het
ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde bankgarantie zal zijn ontvangen en
goedgekeurd.
De zekerheid blijft van kracht tot het tijdstip waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd, met
dien verstande dat, indien sprake is van kleine gebreken als bedoeld in par. 9, zevende lid, de zekerheid
van kracht blijft tot het tijdstip waarop de aannemer deze gebreken heeft hersteld.
Indien in het bestek een onderhoudstermijn is voorgeschreven, blijft de zekerheid van kracht tot
overeenkomstig par. 11, zesde lid, is geconstateerd dat de aannemer aan zijn verplichtingen heeft
voldaan.
Binnen 14 dagen na afloop van de bankgarantie worden de ten behoeve van de bankgarantie
overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd.

01.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN
90 GESCHILLEN

Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de navolgende bepaling:
Alle geschillen, welke ook  -daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig
worden beschouwd- die naar aanleiding van de overeenkomst of overeenkomsten, die daarvan een
uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden in eerste aanleg
beslecht door de rechtbank te Alkmaar.

01.03 VVERZEKERINGEN

01.03.10 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER
01 CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR-)verzekering af
waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak
daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek.
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de: directie
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de)
werk(en) overeenkomstig paragraaf 10 lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden)
beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop
gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het
daarbij genoemde eigen risico.
Sectie Het Werk, waaronder te verstaan:
- het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk.
- door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen.
- werken van derden (zoals bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012) te weten: zoals beschreven in
  dit bestek.
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:
- 5.000 Euro.
Sectie aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief
de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde som per
evenement/gebeurtenis van minimaal:
- 2.500.000 Euro.
met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:
- 5.000 Euro.
Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers,
ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van
elkaar als derden worden beschouwd.
Sectie eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: alle materiële schade en/of verlies
en/of vernietiging van de eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is,
indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) werk(en),
met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal:
- 2.500.000 Euro.
- 5.000 Euro.

02 CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING
De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten worden vermeld:
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- de opdrachtgever.
- de architect(en) en adviseur(s).
- de directie.
- derden (als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012) te weten: zoals beschreven in dit bestek.
De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben voor de Sectie Het Werk.
Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze
lening.
Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien
in een renteloze lening.
De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn
opgenomen.
Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade verantwoordelijke partij
of anders voor de partij die voor het werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per
evenement/gebeurtenis of reeks van evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak
en cumuleren niet.
Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid
2 van de UAV 2012 tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking
beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren
van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het (de)
werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak
ligt:
- in de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended maintenance).
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk
geval binnen één week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de directie.
De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar,
makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en
dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke
periode de opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op
dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de
aannemingssom ingehouden.

03 CAR-VERZEKERING AANNEMER, DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als
afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat
de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is verstreken.

05 ONTWERPVERZEKERING AANNEMER
Indien het ontwerp voor het werk tot stand is gebracht door een bouwteam, waarin de aannemer heeft
geparticipeerd, dan wel indien de aannemer voor het werk of voor een onderdeel daarvan een variant
heeft aangeboden, welke variant aan hem is opgedragen, dient de aannemer een ontwerpverzekering af
te sluiten. Deze verzekering dient dekking te bieden voor de aansprakelijkheid van de mee-ontwerpende
aannemer voor puur financieel nadeel, zoals onder meer verbeteringskosten, schadeherstel na de
onderhoudstermijn, bedrijfsschaden en evacuatie/huisvestingskosten.
De verzekerde som van deze polis dient tenminste 10% van de aannemingssom met een minimum van.
250.000 Euro per aanspraak te bedragen.
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de.
opdrachtgever.

01.04 VVERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN

01.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN
01 WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:
- loonkosten.
- materiaalprijzen.
- brandstofprijzen.
- huren.
- vrachten.
- valutawijzigingen en/of koersrisico.

01.05 TTEKENINGEN EN BEREKENINGEN

01.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
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01 VERSTREKKINGSVORM TEKENINGEN
De tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden aan de aannemer
kosteloos digitaal verstrekt Verstrekkingsvorm:
- PDF.
Indien de aannemer gedrukte exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor zijn rekening.

02 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte
tekeningen betreffende de constructies, werkwijzen, maatvoering en dergelijke, tenzij toepassing van
deze bepaling tot onredelijke uitkomsten zou leiden.

03 WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem, volgens paragraaf 6 lid 2 UAV 2012, gemaakte,
al dan niet digitaal vastgelegde, tekeningen, worden aangebracht, wordt dit op het origineel aangegeven
door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze
tekeningen. Oudere versies van de tekeningen komen na de goedkeuring door de directie te vervallen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de
directie schriftelijk mede.

04 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte
berekeningen, tenzij toepassing van deze bepaling tot onredelijke uitkomsten zou leiden.

05 DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekening.
Binnen twee weken na ontvangst worden de tekeningen door de directie gecontroleerd en
teruggezonden.
Indien de tekeningen niet zijn goedgekeurd, moeten de door de directie op de tekeningen vermelde
opmerkingen worden verwerkt. De bijgewerkte tekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle aan
de directie verstrekken. Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de door de directie voorgestelde
wijzigingen meldt hij dit schriftelijk.

06 DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN BEREKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen berekening.
De berekeningen met de bijbehorende tekeningen, ter controle aan de directie verstrekken.
Binnen twee weken na ontvangst stuurt de directie de gecontroleerde berekeningen terug. Indien de
berekeningen niet zijn goedgekeurd, moeten de door de directie in de berekeningen vermelde
opmerkingen worden verwerkt. De bijgewerkte berekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle
aan de directie verstrekken. Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de, door de directie
voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk.

09 INDIENEN CONSTRUCTIEBEREKENINGEN EN -TEKENINGEN
De door de directie goedgekeurde constructieberekeningen en -tekeningen moeten door tussenkomst
van de hoofdconstructeur in het vereiste aantal worden ingediend bij de Gemeente.

90 AANTAL TE VERSTREKKEN EXEMPLAREN
De aannemer verstrekt de directie van de van hem verlangde werkbescheiden het navolgende aantal:
- ter goedkeuring:1x digitaal (pdf), 1x afdruk
- goedgekeurde: 1x digitaal (pdf), 1x afdruk.

01.06 AARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

Het veiligheids- en gezondheidsplan (VG-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek.

02 AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) stelt de
aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze
coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

90 BOUWVEILIGHEIDSPLAN EN TOEGANKELIJKHEIDSPLAN
De aannemer draagt zorg voor het bouwveiligheidsplan en toegankelijkheidsplan bouwplaats, volgens
het Besluit Omgevingsrecht.
Het bouwveiligheidsplan heeft alleen betrekking op de veiligheid van de weg, de in de weg gelegen
werken, de weggebruikers, de naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers.
Overige veiligheidsaspecten, zoals de Arbo-wet, vallen onder andere regelingen.
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

05.00 AALGEMEEN

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING
01 INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen:
-  Indien buiten de normale werktijden  werkzaamheden worden verricht, moet steeds namens de
   aannemer een leidinggevend en verantwoordelijk  persoon op het werk aanwezig zijn;
-  eventuele verkeersmaatregelen op in overleg met de directie regelen;
-  ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen opslaan in aparte voor opslag  geschikte
   ruimten, die slechts toegankelijk zijn  voor de voor verwerking aangewezen personen.

02 AFVOER VAN AFVAL
Bouwplaatsafval scheiden in:
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG).
- steenachtig sloopafval.
- gipsblokken en gipsplaatmateriaal.
- bitumineuze dakbedekking.
- teerhoudende dakbedekking.
- teerhoudend asfalt.
- niet-teerhoudend asfalt.
- dakgrind.
- restafval.
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs
- bewijs van afgifte.

03 VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN
Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet toegestaan.

04 AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL
Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort tot de verplichtingen van de
aannemer.
Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op nader aan te wijzen plaatsen
vuilcontainers worden geplaatst.
Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de aannemer van het werkterrein worden
afgevoerd.

90 PARKEREN
Parkeren buiten het werkterrein mag geen hinder veroorzaken.

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
04 KOSTEN ONTTREKKING GRONDWATER, AANNEMER

Voor rekening van de aannemer zijn:
- de kosten van de vergunning wegens het onttrekken van grondwater.
- de kosten van de heffing wegens het onttrekken van grondwater.
- de kosten van de heffing wegens het lozen van grondwater.
- de kosten van de aanslag wegens de geloosde hoeveelheid grondwater.
- de kosten van de vergunning en de heffing wegens het onttrekken en lozen van grondwater en van de
  aanslag wegens de geloosde hoeveelheid grondwater.

05.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
19 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OMGEVING EN (BOUW)WEGEN

De aannemer draagt er zorg voor dat dagelijks, na beëindiging van de werkzaamheden ter plaatse van
en/of in de omgeving van het werk, alle aldaar aanwezige losse (al dan niet vrijgekomen uit het werk
dan wel voor het werk nieuw aangevoerde) materialen zijn afgevoerd, of dat deze materialen zijn
opgeslagen in afsluitbare containers.
Voor zover door of vanwege de aannemer transport van uit het werk komende materialen, alsmede
bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen over bouw en/of openbare wegen geschiedt, moet ingeval van
verontreiniging van deze wegen als gevolg daarvan de aannemer zorgdragen voor het verwijderen van
deze verontreiniging.
Indien de aannemer de, door of namens de directie, terzake van het verkeer gegeven opdrachten niet
nakomt kan de directie deze werkzaamheden door derden laten uitvoeren, waarbij de daaraan verbonden
kosten voor rekening van de aannemer komen, zonder dat deswege een in gebreke stelling nodig is.
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90 WATER, ENERGIE
De kosten voor aansluiting en aanleg van water en energie zijn voor rekening van de aannemer.
De kosten voor het verbruik van water en energie zijn voor rekening van de aannemer

05.11 FFUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN

05.11.90-a VOORZIENINGEN T.B.V. DERDEN
0. VOORZIENINGEN T.B.V. DERDEN

Geacht wordt dat de volgende voorzieningen voor de vermelde werkzaamheden door derden in de
aanneemsom zijn begrepen:
- keet voorzieningen inclusief schoonhouden
- inrichten van parkeerplaatsen
- hulp bij laden en lossen
- verticaal transport
- ter beschikking stellen van steigers en ladders
- leveren van energie en water
- leveren van bouwwarmte en ontvochtigers
- aanbrengen en onderhouden van veiligheidsvoorzieningen
- aanbrengen en onderhouden van werk- en schrikvloeren.

05.31 LLOODSEN EN KETEN

05.31.10-a BOUWKEET
0. BOUWKEET

Directieverblijf
- verblijfsruimte
- portaal
- keuken
- toilet.
Vrije hoogte (m): 2,6.
Daglichttoetreding: 30% van de gevels.
Verwarming.
Verlichting.
Water.
Internet.
Inrichting: in overleg met de directie.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Het directieverblijf.

05.31.10-b BOUWKEET
0. BOUWKEET

Ruimte(n):
Aantal, uitvoering en inrichting naar inzicht van de aannemer, volgens de geldende voorschriften.
Ter goedkeuring van de directie.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De schaftgelegenheid voor het bouwpersoneel inclusief het personeel van derden.

05.31.90-a TOILETVOORZIENING
9. TOILETVOORZIENING

Toiletvoorzieningen volgens de geldende voorschriften.
Ter goedkeuring van de directie.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De toiletvoorziening voor het bouwpersoneel inclusief het personeel van derden.

05.32 BBESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL

05.32.09-a VEILIGHEIDSHELM
0. TOEBEHOREN DIRECTIE, VEILIGHEIDSHELM

Uitvoering:
-  volgens de eisen van de  veiligheidsinspectie.
Tijdsduur:
-  tot aan de oplevering.
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Aantal: 5 stuks.
.01 TIJDELIJKE VOORZIENING

Ten behoeve van het gebruik door bezoekers.

05.32.09-b GEHOORBESCHERMER
0. TOEBEHOREN DIRECTIE, GEHOORBESCHERMER

Uitvoering:
-  volgens de eisen van de  veiligheidsinspectie.
Tijdsduur:
-  tot aan de oplevering.
Aantal: 5 stuks.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Ten behoeve van het gebruik door bezoekers.

05.32.09-c VEILIGHEIDSSCHOENEN
0. TOEBEHOREN DIRECTIE, VEILIGHEIDSSCHOENEN

Uitvoering:
-  volgens de eisen van de  veiligheidsinspectie.
Tijdsduur:
-  tot aan de oplevering.
Aantal: 5 paar, diverse maten, in overleg met de directie.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Ten behoeve van het gebruik door bezoekers.

05.32.20-a INSTRUMENT
0. INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING

Waterpasinstrument met statief.
Meetlint, lengte 30 meter.
Maximum/minimum buitenthermometer.
Laagdiktemeter, voor de meting van de dikte van verflagen.
Vochtmeter, voor het meten van het vochtpercentage in pleisterwerk en dekvloeren.
Vochtmeter, voor het meten van het vochtpercentage in hout.
Tijdsduur
-  tot aan de oplevering.
Gereedschappen en instrumenten behoeven de goedkeuring van de directie.
Gereedschappen en instrumenten moeten door de aannemer in goede staat worden gehouden en
wettelijk zijn gekeurd.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De instrumenten ten behoeve van de directie.

05.32.20-b INSTRUMENT
0. INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING

Detectieapparatuur ten behoeve van detectie van kabels, leidingen e.d. in de
grond.
Tijdsduur:
-  tot aan de goedkeuring van het grondwerk.
Gereedschappen en instrumenten behoeven de goedkeuring van de directie.
Gereedschappen en instrumenten moeten door de aannemer in goede staat worden gehouden.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De detectieapparatuur ten behoeve van de directie.

05.32.30-a AFVALCONTAINER
0. BESCHIKBAARSTELLING AFVALCONTAINER

Fabrikant: ter keuze aannemer.
Afsluiting: ter keuze van de aannemer.
Capaciteit: ruim voldoende voor het gescheiden verzamelen van afval en chemisch afval.
Voorzorgsmaatregelen: container tijdens de afvoer volledig afdekken ter voorkoming van verspreiden
stof en vuil op het werkterrein en de wegen.
Afvoer: van het werkterrein, frequentie ter keuze aannemer.
Tijdsduur:  tot aan de oplevering.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
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De afvalcontainers nabij het werk voor het verzamelen van afval en chemisch afval.

05.34 SSCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK

05.34.10-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN
0. SCHOON OPLEVEREN

De aannemer dient het gebouw (inclusief verborgen ruimten, kruipruimten, kanalen, kokers, putten,
enz.) en het werkterrein waaraan in het kader van dit bestek werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd, de in gebruik gegeven ruimten en de ten gevolge van de uitvoering van het werk
verontreinigde eigendommen en werken van de opdrachtgever en van derden schoon op te leveren.
Hieronder wordt verstaan:
-  het verwijderen van door de het werk ontstane ongerechtigheden;
-  het opruimen en het vegen van de vloeren;
-  het verwijderen van verfspatten, kit- en  specieresten en vlekken op alle oppervlakken;
-  het verwijderen van cementsluier op vloer- en  wandtegelwerken;
-  het schrobben van tegelvloeren met een  reinigingsmiddel en dweilen;
-  het nat reinigen en afnemen van  wandtegelwerken;
-  het stofvrij maken van de plafonds;
-  het verwijderen van plakkers en stickers op  sanitaire toestellen, bijbehorende artikelen en
   beglazingen;
-  het nat reinigen en desinfecteren van alle sanitaire toestellen;
-  het reinigen en poetsen van glimmend materiaal;
-  het reinigen en zemen van spiegels;
-  het stofzuigen van zachte vloerbedekking;
-  het boenen en in de was zetten van linoleum vloeren;
-  het wassen en zemen van de binnen- en buitenbeglazingen inclusief de omlijstingen;
-  het verwijderen van stof op smetplanken, lijsten, plinten en dergelijke; en
-  het schoonmaken van binnen- en  buitenkozijnen, ramen, deuren,  vensterbanken, dorpels,
   aanrechten, betimmeringen, vaste inrichtingen en de in het zicht  blijvende delen van technische
   installaties.
De schoon te maken onderdelen moeten geheel stof- en vlekvrij worden opgeleverd en een egale
uitstraling hebben.

9. REINIGINGSMETHODE EN SCHOONMAAKBEDRIJF
De reinigingsmethode en de daarbij te gebruiken reinigingsmiddelen en gereedschap dienen afgestemd te
zijn op de aard en hoedanigheid van de te reinigen ondergrond, overeenkomstig de
voorschriften/adviezen van de fabrikant/leverancier van de ondergrond, welke voorschriften/adviezen
door de aannemer aan de directie moeten worden verstrekt.
De aannemer, dan wel het door de aannemer in te schakelen schoonmaakbedrijf t.b.v. het schoonmaken
moet in het bezit zijn van het OSB-keurmerk van de schoonmaaksector. Het kwaliteitsmeetsysteem
welke het schoonmaakbedrijf hanteert en waarmee de kwaliteit van de schoonmaakactiviteiten dient te
worden beoordeeld moet aan de directie bekend worden gesteld.

.01 SCHOONMAAK T.B.V. DE OPLEVING NIEUWBOUW
Het gehele werk.

05.41 IINRICHTING WERKTERREIN

05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN
0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN

Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten:
- de begrenzingen van het werkterrein en de afrastering met toegangsvoorzieningen
- de aan- en afvoerroutes
- het ontwerp en de plaats van keten en loodsen
- de opstelling van materieel
- het ontwerp en de plaats van het directieverblijf
- het ontwerp en de plaats van de overige tijdelijke voorzieningen
- de rioleringsvoorzieningen
- de plaatsing van afvalcontainers
- de afrastering ter plaatse van de bestaande beplanting
- tijdelijke grondkeringen
- plaats gronddepot
- leidingbeloop bestaande en nieuwe leidingen in het terrein
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- te handhaven bomen en struiken
- voorzieningen ter bescherming van te handhaven bomen
- voorzieningen ter bescherming van belendingen
- tijdelijke verhardingen
- parkeervoorzieningen
- verkeersvoorzieningen
- tijdelijke energie- en watervoorzieningen
- steigerwerk
- los- en laadplaatsen
- verlichting werkterrein
- opslag materiaal en materieel
- reclamebord.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Het werkterreininrichtingsplan.

05.41.12-a VERKEERSCIRCULATIEPLAN
0. VERKEERSCIRCULATIEPLAN

Te verstrekken door de aannemer.
De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het object worden door de directie aan de
aannemer bekend gesteld.
Er dient rekening mee te worden gehouden, dat deze routes kunnen afwijken van de snelste dan wel de
kortste route van en naar het werkterrein.
De aan- en afvoerroutes kunnen tijdens het bouwproces worden gewijzigd.
De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het object dienen door de aannemer te worden
bewegwijzerd.
De aannemer draagt er voor zorg dat verkeer gebruik maakt van de aan- en afvoerroutes.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Het verkeerscirculatieplan.

05.41.90-a BESCHERMEN BOOM
9. BESCHERMEN BOOM

Gedurende de gehele bouwtijd op afdoende wijze beschermen tegen schade van buitenaf en/of door
onttrekking van grondwater.
Boomspiegelbescherming door middel van niet verplaatsbare bouwhekken. Het is niet toegestaan
onderdelen van de bouwplaatsinrichting, transportmiddelen, materialen et cetera te plaatsen binnen de
kroonprojectie van de bomen.
Wijze van bescherming: volgens poster 'Boombescherming op bouwlocaties' van STADSWERK
vakgroep Groen, Natuur en Landschap.
De voorschriften voor de bescherming van bomen dienen op de bouwlocatie aanwezig te zijn.
De te treffen maatregelen dienen voor de uitvoering van de werkzaamheden in overleg met de directie te
worden vastgesteld.
De aannemer is verplicht zijn medewerkers op deze voorschriften te wijzen en zorg te dragen voor de
inachtneming daarvan.
Bij beschadiging van wortels, takken en/of stam is de aannemer verplicht dit onmiddellijk aan de directie
te melden. Vakkundig ingrijpen kan grotere schade en vervolgschade beperken danwel voorkomen.
Toegebrachte schade dient de veroorzaker te vergoeden. De hoogte van het schadebedrag wordt
bepaald door de aard en omvang van de toegebrachte schade en de boomwaarde volgens de 'Methode
Raad' voor de waardebepaling van bomen

.01 BESCHERMEN BOOM
Het beschermen van te handhaven bomen, op aanwijzing van de directie.

05.42 AAFSLUITINGEN EN RECLAME

05.42.11-a BOUWAFRASTERING
0. BOUWHEK

Hoogte (m): 1.80
Tijdstip van verwijderen: : voor oplevering

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De terreinafscheiding langs het bouwterrein.

05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
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0. NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
Vorm:  en afmetingen: overeenkomstig het model, opgegeven door de directie.
Vermeldingen:
- naam van het project
- naam opdrachtgever
- naam architect
- naam adviseur constructie
- naam adviseur installaties en bouwfysica.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Het reclamebord.

05.43 TTIJDELIJKE TERREINVERHARDINGEN

05.43.10-a ONGEBONDEN VERHARDING
0. TIJDELIJKE ONGEBONDEN VERHARDING

Uitvoering en plaats naar het inzicht van de aannemer.
Tijdstip van verwijderen: : binnen 1 week na oplevering.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De bouwwegen en paden op het werkterrein.

05.50 MMAATVOERING

05.50.90-a VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN
9. VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN

De volgende normen zijn van toepassing:
- NEN 2571, "Tekeningen in de bouw - Aanduiding van maximaal toelaatbare maatafwijkingen"
- NEN 2881, "Maattoleranties voor de bouw - Begripsomschrijvingen en algemene regels "
- NEN 2886, "Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor gebouwen - Steenachtige draagconstructies"
- NEN 2887, "Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats "
- NEN 2888, "Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het stellen van draagconstructies van
  gebouwen"
- NEN 2889, "Betonelementen - Maximaal toelaatbare maatafwijkingen"
- NEN 2890, "Afleiding van streefmaten uit modulaire maten van gebouwdelen"
- NEN 3682, "Maatcontrole in de bouw. Algemene regels en aanwijzingen".

05.51 OOPMETEN

05.51.10-a OPMETEN
0. OPMETING BESTAANDE TOESTAND

De aannemer moet alle op de tekeningen aangegeven maten van de bestaande situatie in het werk
controleren. Eventuele afwijkingen vastleggen op de tekeningen en indienen bij de directie.

05.52 UUITZETTEN

05.52.10-a UITZETTEN
0. UITZETTEN

De wijze waarop de hoofdmaatvoering wordt uitgevoerd is naar keuze en voor de verantwoordelijkheid
van de aannemer, in overleg met de directie.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De hoofdmaatvoering van het werk

05.61 TTIJDELIJKE DRAINAGE

05.61.10-a DRAINAGE-INSTALLATIE
0. TIJDELIJKE DRAINAGE-INSTALLATIE

Ten behoeve van het drooghouden van:  de bouwput.
Tijdelijke drainage en / of bemaling, volgens voorstel aannemer, ter goedkeuring van de directie.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De tijdelijke drainage en bemaling, waar nodig.

05.62 TTIJDELIJKE BEMALING
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05.62.10-a OPEN BEMALING
0. TIJDELIJKE OPEN BEMALING

Het opgepompte water lozen in overleg met en ter goedkeuring van de bevoegde instanties.
Uitvoering volgens voorstel aannemer, in overleg met en ter goedkeuring van de directie.
De bemaling in stand houden tot: alle werkzaamheden in de bouwput zijn voltooid.
Na beëindiging van de bemaling moeten alle onderdelen van de installatie worden verwijderd.

.01 OPEN BEMALING
Het drooghouden van de bouwput.
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12 GRONDWERK

12.00 AALGEMEEN

12.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09 MACHINES

In de grond aanwezige leidingen mogen niet worden beschadigd. Hiertoe onder meer rekening houden
met de maximaal toelaatbare gronddruk tengevolge van het gebruik van machines.

90 EISEN BESTAANDE CONSTRUCTIE
Bij ontgraven van grond maatregelen treffen ter voorkoming van het uit de richting drukken van alle te
handhaven constructies, heipalen, bestaande gebouwen, kabels en leidingen.

91 ALGEMEEN
Maatregelen nemen ter voorkoming van verontreiniging van de openbare wegen. Bij de aan- en afvoer
van grond toch opgetreden verontreinigingen moeten aan het einde van iedere werkdag worden
verwijderd.
Grondwerk zodanig uitvoeren en tijdelijke en definitieve taluds zodanig vormen dat blijvende stabiliteit is
gewaarborgd. Waar de grondgesteldheid dit eist of taluds onuitvoerbaar zijn dient de aannemer de
nodige afdammingen aan te brengen.

92 VOORKOMING VAN VORSTSCHADE
Tijdens vorstperioden de nodige maatregelen nemen teneinde vorstschade te voorkomen.

93 KRUIPRUIMTEN
Hoogte bovenkant bodemafsluiting tot onderkant vloer dient minimaal 600 mm te zijn.
Kruipruimten dienen goed geventileerd en schoon opgeleverd te worden.

12.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90 BESLUIT BODEMKWALITEIT

Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het opstellen van een AP-04 rapportage in het kader van
het 'besluit bodemkwaliteit' indien sprake is van af te voeren grond.

12.30 BBOUWRIJP MAKEN

12.30.10-a VERWIJDEREN VAN BEPLANTING
0. VERWIJDEREN VAN BEPLANTING (STABU-STANDAARD)

Verwijderen van beplanting (STABU Standaard, hfst. 12).
Na het verwijderen de ontstane gaten vullen.
Afkomend materiaal afvoeren.

12.30.20-a VERWIJDEREN VAN OBSTAKEL
0. VERWIJDEREN VAN OBSTAKEL (STABU STANDAARD)

Verwijderen van obstakel (STABU Standaard, hfst. 12).
Na het verwijderen de ontstane gaten vullen.
Afvoeren.

12.30.30-a OPSCHONEN VAN HET TERREIN
0. OPSCHONEN VAN HET TERREIN

Afkomend materiaal afgevoerd
Opschonen terrein (STABU Standaard, hoofdstuk 12).

12.40 OONTGRAVEN VAN GROND

12.40.10-a ONTGRAVEN VAN GROND
0. ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Ontgraven van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Grondsoorten gescheiden ontgraven.
Bestemming uitkomende grond:
- voor hergebruik geschikte grond in depot op het werkterrein
- overtollige grond afvoeren.
Maximum hoogte depot 1,5 m.
Te verstrekken gegevens:
- een bewijs van storting of een bewijs van afgifte van de afgevoerde grond.

.01 FUNDERING
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De ontgravingen t.b.v. de funderingswerken.

12.50 VVERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN

12.50.10-a VERWERKEN VAN GROND, GROND
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Laagdikte (m): zoals volgt uit het werk.
De bij het ontgraven gescheiden gehouden
grondsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke
plaats terug brengen.

1. GROND
Uit het werk komende grond.

.01 FUNDERING
De aanvullingen langs de fundering tot maaiveld.

12.50.11-a VERWERKEN VAN GROND, ZAND
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Laagdikte (m): minimaal 0,10.
Profiel: zonodig schuin opgezet tegen de funderingsbalken.

1. DRAINEERZAND (STABU STANDAARD)
Draineerzand (STABU Standaard, hfst. 12).
Te leveren zand.

.01 BODEMAFSLUITING
De zandlaag als bodemafsluiting in de kruipruimten.

12.50.11-b VERWERKEN VAN GROND, ZAND
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Laagdikte (m): minimaal 0,10.

1. ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING (STABU STANDAARD)
Zand in aanvulling of ophoging (STABU Standaard, hfst. 12).
Te leveren zand.

4. VERDICHTEN VAN GROND (STABU STANDAARD)
Verdichten van grond (STABU Standaard, hfst.12).
Verdichtingsgraad per laag:
- gemiddeld (%): 98.
- met een minimum (%): 93.
De verdichtingsgraad moet aanwezig zijn juist voor de aanvang van de daarop volgende
werkzaamheden.

.01 FUNDERING
De zandlagen
- onder de funderingsconstructies.
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14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

14.00 AALGEMEEN

14.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01 AANSLUITING OP OPENBAAR RIOOL

De aansluiting van de riolering op het openbaar
riool wordt door derden verzorgd.
De aannemer verzorgt de aanleg van de buitenriolering tot de plaats van de aansluiting.

02 GOEDKEURING INSTALLATIES
De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende installaties of delen
hiervan door:
- de gemeente.
De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer.
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer.

14.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
04 REVISIETEKENING BUITENRIOLERING/DRAINAGE

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters.
- plaats en type van hulpstukken/appendages.
- plaats, type en capaciteit van putten en
  afscheiders.
- de maatvoering.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de
onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.
Tijdstip van levering: voor de oplevering

14.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: de buitenriolering en drainage
- periode: 2 jaar.

14.11 FFUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

14.11.11-a VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
0. VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Rioleringssysteem: gescheiden systeem.
Algemeen:
- afschot minimaal (mm/m): 5.
- vorstvrij aanleggen, minimale dekking 600 mm
- uitsluitend stroomstukken toepassen, haakse bochten niet toepassen toegestaan
- expansiestukken toepassen waar nodig
- mofverbindingen uitvoeren met rubberringen en glij-kleefmiddel
- ontstoppingsstukken ca. 600 mm uit de gevel, met controle opzetstuk met schroefdeksel, ca. 200 mm
  onder maaiveld.
- erfafscheidingsputten, ca. 600 mm van de erfgrens.
- ontstoppingsstukken moeten buiten het gebouw worden aangelegd (niet in de kruipruimte).
Uitvoering:
- overeenkomstig NPR 3218-84
- kleuren volgens tabel 1
- overeenkomstig NEN-EN 1610-98
- overeenkomstig NEN-EN 752-x
- volgens door de gemeente te stellen eisen.

9. FABRIKATEN
Leidingen en hulpstukken (BRL 2023): PVC
-  met door de leverancier gegarandeerde inname en hergebruik.
- Wavin
- Dyka
- Martens
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.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
De buitenriolering t.b.v. de hemelwaterafvoer van het gebouw.

.02 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
De buitenriolering t.b.v. de vuilwaterafvoer van het gebouw
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20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN

20.00 AALGEMEEN

20.00.29 EISEN EN UITVOERING: IN DE GROND GEVORMDE PALEN
11 KWALITEITSCONTROLE

Alle palen na verharding sonisch door te meten door een door de directie goed te keuren bedrijf.
Op aanwijzing van de directie cilinders te boren en te laten beproeven.
Alle aan de controle verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.
Aantal te boren en te drukken cilinders: 12 cilinders, 6 drukken na 9 dagen, 6                    drukken na
28 dagen.
Tevens dient op aanwijzing van de directie 2% van de palen tot 1,5 m -/- maaiveld te worden
uitgegraven.
Afgekeurde palen te vervangen door nieuwe.
De hieruit voortvloeiende extra kosten aan de funderingsconstructie zijn voor rekening van de aannemer.

19 TOLERANTIES
De maximale paalafwijking bedraagt (mm): 50.
Bij grotere afwijkingen komen de meerkosten van eventuele extra constructies voor rekening  van de
aannemer. Alle teken- en rekenkosten komen in dit geval voor rekeningen van de aannemer.

20.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie, de gemeente en de constructeur tijdig melden wanneer een aanvang
wordt gemaakt met de werkzaamheden.

20.00.39 INFORMATIE OVERDRACHT: TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
90 REVISIETEKENINGEN

De aannemer meet alle palen in, binnen 3 dagen na het gereed komen van dit onderdeel van het
heiwerk.
De aannemer verstrekt de directie c.q. constructeur revisietekeningen van het palenplan.

20.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: de paalfundering
- periode: 10 jaar.

20.32 IIN DE GROND GEVORMDE PALEN

20.32.22-a PAAL ZONDER CASING
0. INBRENGEN PAAL ZONDER CASING

Centrifugale energie: in overleg met de constructeur.
Spuiten is niet toegestaan
Buitenstekend deel langswapening (mm): 400.
I.v.m. de tussenafstand ermee rekening houden dat palen niet achter elkaar kunnen worden gemaakt.

4. BETONMORTEL (BRL 1801-10)
Sterkteklasse: C20/25.
Milieuklasse: XC2.
Beton gewapend.
Toeslagmateriaal:
- overeenkomstig CUR-Aanbeveling 89.
Betonmortel leveren onder KOMO productcertificaat.

5. GEPUNTLAST WAPENINGSNET (BRL 0501-10)
Wapening volgens berekening aannemer.
Staalsoort en leveringstoestand: B 500B.
Toebehoren:
- afstandhouders, cementgebonden.
Wapeningsnetten leveren onder KOMO-productcertificaat.

6. TEKENING FUNDERINGSPAAL
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de funderingspalen.
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
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- vorm en afmetingen van de funderingspaal.
- plaats, ligging en afmetingen van de wapening.

7. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische
berekening:
- draagvermogen
- wapening.
Berekeningsgrondslagen:
- resultaten grondonderzoek
- basisnivo bij elke sondering
- toelaatbaar geachte paalbelastingen
- NEN 6724.

8. HEIPLAN
Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten:
- definitieve startdatum.
- locatie eerste paal.
- werkniveau.
- terreingesteldheid.
- heivolgorde.
- specifieke veiligheidsaspecten, voor zover niet vastgelegd in V&G-plan.
- materieelinzet.
- eventuele hulpconstructies.
- planningsindicatie.
- contactpersonen.
- verantwoordelijke voor maatvoering en kalenderen.
- afspraken m.b.t. ligging bestaande kabels en leidingen of andere onder- of bovengrondse obstakels.

.01 PAALFUNDERING
De mortelschroefpalen
- aangegeven op de constructietekeningen.
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21 BETONWERK

21.00 AALGEMEEN

21.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
19 SPARINGEN EN DOORVOERINGEN

Het boren en hakken van sparingen en doorvoeringen in reeds gemaakt werk, mag uitsluitend na
verkregen goedkeuring van de constructeur.

29 STORTNADEN EN KRIMPSTROKEN
De constructeur geeft aan waar stortnaden of krimpstroken nodig of toelaatbaar zijn.
Afzetting t.b.v. stortnaden en krimpstroken moeten worden uitgevoerd d.m.v. haringgraatstaal.
Aanwezige stortnaden moeten worden ontdaan van vuil en ruw van oppervlak zijn. Stortnaden moeten
een half uur voor de stort goed nat worden gemaakt.

90 BIJLEGWAPENING
Bij sparingen en in te storten mantelbuizen kan het inkorten of omleggen van wapening of extra
wapening worden vereist. De in het werk doorgeknipte wapening moet worden voorzien van
bijlegwapening in dezelfde hoeveelheid als is doorgeknipt. Deze bijlegwapening moet worden
aangebracht met de benodigde verankering-en/of laslengte

91 BUIGEN VAN WAPENING
Wapening waaraan meerdere malen wordt gebogen, moet in overleg met de constructeur worden
uitgevoerd in de kwaliteit B500B Tempcore staal.

92 BETON STORTEN
Met het storten van enig onderdeel mag niet worden begonnen voordat de directie / de gemeente de
wapening en de opgenomen onderdelen heeft goedgekeurd. Hiertoe minimaal 2 dagen voordat de
aannemer het storten wil uitvoeren, de directie / de gemeente hierover inlichten.

21.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
03 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie
verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van
het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en
in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: het betonwerk
- periode: 10 jaar.

21.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90 VERSCHILLENDE METALEN

Het toepassen van verschillende soorten metaal mag geen contactcorrosie en/of elektrolytische reacties
veroorzaken. Hiertoe de met elkaar in aanraking komende delen onderling van elkaar scheiden door een
isolerend materiaal.

21.31 VVERLOREN BEKISTING

21.31.41-a VERLOREN BEKISTING, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
0. VERLOREN BEKISTING
1. EPS-BEKISTINGSELEMENT

Isolatiemateriaal (NEN-EN 13163:2012+A1:2015): EPS, geëxpandeerd polystyreen.
Toebehoren:
- te bepalen door de aannemer.

.01 FUNDERINGSBALK
De funderingsbekistingen.

21.32 TTIJDELIJKE BEKISTING

21.32.10-a BEKISTING
0. BEKISTING (NEN-EN 13670-09)

Tijdstip van ontkisten: bepaald aan de hand van de gemiddelde kubusdruksterkte en de verhardingstijd.
.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN

De randbekistingen van de vloeren.
.02 PLAT DAK

De randbekistingen van de dakvloeren
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.03 OPGAAND FUNDERINGSWERK
De bekistingen van de opstortingen op de funderingsbalken.

21.40 WWAPENINGSWERK

21.40.10-a WAPENINGSWERK, BETONSTAAL
0. WAPENINGSWERK

Verbindingswijze:
- mechanisch overeenkomstig NPR 2053-12.
Ondersteuning: cementgebonden afstandhouders.

1. BETONSTAAL (BRL 0501-10)
Betonstaalsoort: B 500B.
Toebehoren:
- afstandhouders
Betonstaal leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 FUNDERINGSBALK
De wapening met betonstaal van de funderingsconstructies
- volgens opgave constructeur.

.02 OPGAAND FUNDERINGSWERK
De wapening van de opstortingen op de funderingsbalken.

21.40.10-b WAPENINGSWERK, BETONSTAAL
0. WAPENINGSWERK

Ondersteuning: cementgebonden afstandhouders.
1. BETONSTAAL (BRL 0501-10)

Betonstaalsoort: B 500B.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, binddraad.
Betonstaal leveren onder KOMO-productcertificaat.
Ter plaatse van in het beton opgenomen staalconstructies de wapening doorvoeren volgens details van
de constructeur.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
De wapening met staven in de druklagen en in het werk gestorte stroken van kanaalplaatvloeren
- volgens berekening aannemer.

.02 PLAT DAK
De wapening met staven in de druklagen en in het werk gestorte stroken van kanaalplaatvloeren
- volgens berekening aannemer.

21.40.10-c WAPENINGSWERK, BETONSTAAL
0. WAPENINGSWERK

Ondersteuning: cementgebonden afstandhouders.
1. GEPUNTLAST WAPENINGSNET (BRL 0501-10)

Staalsoort en leveringstoestand: B 500B.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, binddraad.
Wapeningsnetten leveren onder KOMO-productcertificaat.

4. WAPENINGSTEKENING
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de wapeningsnetten.
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- plaats, ligging, soort en hoeveelheid wapening.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
De wapening met netten in de druklagen en in het werk gestorte stroken van kanaalplaatvloeren
- volgens berekening aannemer.

.02 PLAT DAK
De wapening met netten in de druklagen en in het werk gestorte stroken van kanaalplaatvloeren
- volgens berekening aannemer.

21.50 IIN HET WERK GESTORT BETON

21.50.10-a IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL
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0. IN HET WERK GESTORT BETON
Afwerking bekiste oppervlakten
- voor vuilwerk (NEN 6722-02): klasse A.
Afwerking niet-bekiste oppervlakten (NEN-EN 13670-09, tabel F.4): normaal.
Oppervlaktestructuur zichtvlakken: onbewerkt

1. BETONMORTEL (NEN 8005+W11)
Sterkteklasse: volgens opgave constructeur.
Milieuklasse: volgens opgave constructeur.
Beton gewapend.
Toeslagmateriaal:
- overeenkomstig CUR-Aanbeveling 89.
Betonmortel leveren onder KOMO productcertificaat (BRL 1801-13.

4. STORTPLAN
Te verstrekken door de aannemer.

.01 FUNDERINGSBALK
Beton van de funderingsconstructies.

.02 OPGAAND FUNDERINGSWERK
Beton van de opstortingen op de funderingsbalken.

21.50.10-b IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL
0. IN HET WERK GESTORT BETON

Afwerking bekiste oppervlakten (NEN 6722-02): klasse A.
Afwerking niet-bekiste oppervlakten (NEN-EN 13670-09, tabel F.4): normaal.

1. BETONMORTEL (NEN 8005+W11)
Sterkteklasse: volgens berekening aannemer.
Milieuklasse: XC1.
Beton gewapend.
Toeslagmateriaal:
- overeenkomstig CUR-Aanbeveling 89.
Betonmortel leveren onder KOMO productcertificaat.

4. STORTPLAN
Te verstrekken door de aannemer.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
Beton, ter plaatse gestort
- druklagen en in het werk gestorte stroken van kanaalplaatvloeren.

.02 PLAT DAK
Beton, ter plaatse gestort
- druklagen en in het werk gestorte stroken van kanaalplaatvloeren.

21.71 NNABEHANDELING

21.71.10-a NABEHANDELING BETONOPPERVLAK
0. NABEHANDELING NIET-BEKIST BETONOPPERVLAK

Oppervlak behandeld met curing compound.
.01 CONSTRUCTIE

De nabehandeling van alle in het werk gestorte vloeren welke niet op andere wijze tegen uitdrogen
worden beschermd.

21.82 AANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN

21.82.11-a STEKEIND
0. STEKEIND

Type: ankerbouten
Materiaal: RVS AISI 316L
Volgens berekening aannemer
Tussen r.v.s. en verzinkt staal een scheidingslaag aanbrengen.

.01 SKELET
De verankeringen van kolommen in buitenklimaat.

21.82.11-b STEKEIND
0. STEKEIND
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Type: ankerbouten
Materiaal: staal
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-09.
Volgens berekening aannemer.
Ankerkwaliteit 4.6.

.01 SKELET
De verankeringen van kolommen in binnenklimaat.

21.85 DDOORVOERINGEN EN SPARINGEN

21.85.12-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK

Aantal, plaats, uitvoering, afmeting volgens opgave van derden; ter goedkeuring van de directie.
Materiaal: pvc met getrokken bochten.
Alle doorvoeringen blijvend waterdicht afwerken met bitumineuze kit

1. MONTAGE DOORVOERHULPSTUK
.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN

De mantelbuizen
- volgens opgave van derden, te coördineren door de aannemer.

21.85.12-b LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK

Materiaal: pvc.
Afmetingen (mm): rond 100.
Afstand maximaal 3 m1 h.o.h.; doch minimaal 2 stuks per balkdeel tussen 2 kruisingen.

1. MONTAGE DOORVOERHULPSTUK
.01 FUNDERINGSBALK

De sparingen in de funderingsbalken t.b.v. de ventilatie van de begane grond vloer
- in niet langs de gevellijn liggende funderingsbalken.

21.85.13-a SPARING/INKASSING
0. SPARING

Afmeting (mm): 400x600.
Sparingen in de funderingsbalken t.b.v. bereikbaarheid van de kruipruimten.

.01 FUNDERINGSBALK
De sparingen in de funderingsbalken
- volgens voorstel aannemer, ter goedkeuring van de directie
- zodanig dat alle kruipruimten bereikbaar zijn.
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22 METSELWERK

22.00 AALGEMEEN

22.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09 NIET DRAGEND METSELWERK

Niet dragend metselwerk aanbrengen op een scheidingslaag en vrijhouden van bovenliggende vloeren.
90 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

Het hoogteverschil bij de overgang van lager naar hoger opgemetseld werk mag, bij tijdelijke
beëindigingen, niet meer bedragen dan 2 m.
Aanvullende eisen spouwmuren:
- vochtbruggen voorkomen
- ondergrond isolatie vlak uitvoeren.
Metselwerk voorzien van de nodige verankeringen, dilataties, vertandingen etcetera.
Aanvullende eisen m.b.t. brandwerendheid:
- in metselwerk opgenomen staalconstructies geheel aanwerken met metselmortel.

91 GEVELMETSELWERK
Schoon werk in gevels moet aanvangen op ten minste 3 lagen beneden het aansluitende maaiveld bij
oplevering.
Aanvullende eisen aan schoon metselwerk:
- uitslag voorkomen
- verontreinigingen voorkomen.
Delen welke uitslag vertonen moeten worden vervangen.
Uitvoering in overeenstemming met de 'ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen baksteen in buitengevels' van
de Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek.
Het hanteren van richtlijnen ontslaat de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheden, onder meer met
betrekking tot garanties en het leveren van deugdelijk werk.

22.00.32 informatie-overdracht: monsters
90 PROEFSTUK

Een proefstuk opzetten; inclusief voegwerk, ter goedkeuring van de directie.
Indien het proefstuk (gedeeltelijk) wordt afgekeurd, een nieuw proefstuk opzetten totdat de directie het
proefstuk heeft goedgekeurd.
Afmetingen proefstuk: 1 m2.
Alle typen metselwerk en voegwerk moeten in het proefstuk voorkomen.
- van de schoonwerk metselwerken.

22.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: het metselwerk
- periode: 10 jaar.

22.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90 MORTELADVIES

De aannemer moet een gedetailleerd morteladvies van de leverancier(s) overleggen.

22.31 BBAKSTEEN MET MORTEL

22.31.12-a METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN
0. VUIL METSELWERK

Oppervlaktegroep (STABU Standaard, hoofdstuk 22, bijlage A): 4.
Vol en zat gemetseld.

1. BAKSTEEN METSELSTEEN (NEN-EN 771-1:2011+A1:2015)
Fabricaat en type: naar keuze van de aannemer.
Uitvoering: vol.
Dichtheid: HD.

4. CEMENTGEBONDEN METSELMORTEL (NEN-EN 998-2:2016)
Metselmortel te bepalen door de aannemer.
Mortel naar toepassing (klasse): G, voor algemene toepassing.

.01 BUITENWAND
Het vuilmetselwerk op de fundering, t.b.v. oplegging van de lateien onder de kozijnen op maaiveld
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niveau
- aangegeven op de details.

22.31.12-b METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN
0. VUIL METSELWERK

Oppervlaktegroep (STABU Standaard, hoofdstuk 22, bijlage A): 4.
Vol en zat gemetseld.
Voorzien van open stootvoegen h.o.h. maximaal 0,9 meter; met kunststof stootvoegventilatieroosters.
Metselwerk afdoende verankeren.

1. BAKSTEEN METSELSTEEN (NEN-EN 771-1:2011+A1:2015)
Fabricaat en type: naar keuze van de aannemer.
Uitvoering: vol.
Dichtheid: HD.

4. CEMENTGEBONDEN METSELMORTEL (NEN-EN 998-2:2016)
Metselmortel te bepalen door de aannemer.
Trasraammortel toepassen t.b.v. vochtdichtheid.
Mortel naar toepassing (klasse): G, voor algemene toepassing.
Toebehoren: ankers, corrosievast staal AISI 316L.

.01 BUITENWAND
Het vuilmetselwerk, buitenspouwblad, op de fundering, onder maaiveld
- aangegeven op de details.

22.31.12-c METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN
0. SCHOON METSELWERK, METSELVERBAND

Metselverband: halfsteens.
Toepassing: metselwerk met hoge vochtbelasting.
Lagenmaat, in overleg te bepalen door: de directie.
Oppervlaktegroep schoonwerkzijde(n) (STABU Standaard, hoofdstuk 22, bijlage A): 1.
Metselwerk moet zijn aangebracht:  door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat  voert
overeenkomstig BRL 2826+w16.
Voegwerk: direct doorgestreken voegwerk; 5 mm verdiept; mechanisch verdicht m.b.v. een voegroller
(Pointmaster).
Voeghardheid: minimaal VH35.

1. BAKSTEEN METSELSTEEN (NEN-EN 771-1-11)
Fabrikaat / type: zoals aangegeven op de tekeningen.
Overeenkomstig de te verstrekken tegenmonsters, overeenkomend met de getoonde monsters.
Dichtheid: HD.
Begrenzing afwijkingen opgegeven waarden druksterkte (NEN-EN 1996-1-1+c09): categorie I.
Vorstbestandheid (NEN 2872-89) (klasse): F2/C.
Steenstrips uit dezelfde partij te zagen, toepassen zoals beschreven in hoofdstuk 24.

4. METSELMORTEL (BRL 1905-11)
Type: doorstrijkmortel.
kleur: volgens proefstuk.
Morteltype: G.
Morteltoepassingstype: A.
Mortelkwaliteit:
- te bepalen door de aannemer in overleg met de fabrikant van de stenen en de leverancier van de
mortel; ter goedkeuring van de directie.
Metselmortels leveren onder KOMO productcertificaat.

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD
Schoon metselwerk gevels
- aangegeven op de tekeningen.

22.42 KKALKZANDSTEEN, GELIJMD

22.42.10-a GELIJMD METSELWERK, KALKZANDSTEEN LIJMBLOK/-ELEMENT
0. GELIJMD METSELWERK, KALKZANDSTEEN

Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22, bijlage A: 5.
De spouwzijde van binnenspouwbladen dient goed vlak te zijn, vrij van lijm / speciebaarden.
Stabiliteitswanden strak aansluiten op de omliggende constructies, verankeringen h.o.h. 400 mm.
Niet dragende wanden mogen niet belast worden door de bovenliggende constructies; vrije ruimte boven
de wand vullen met comprimerend band, zonodig brandwerend.
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Dilatatievoorzieningen volgens voorstel aannemer, ter goedkeuring van de directie.
Brandwerendheid: volgens de tekeningen.

1. KALKZANDSTEEN LIJMBLOK/-ELEMENT (NEN-EN 771-2:2011+A1:2015)
Genormaliseerde druksterkte (N/mm²) (NEN-EN 772-1): aangegeven op de constructietekeningen.
Begrenzing afwijkingen opgegeven waarden druksterkte (categorie) (NEN-EN
1996-1-1:2006+A1:2013/NB:2018): I.
Toebehoren:
- kimblokken, metselspecie
- ankers, thermisch verzinkt
- dilatatievoorzieningen.
Deze bouwstof leveren met bijbehorende KOMO- kwaliteitsverklaring.

4. CEMENTGEBONDEN LIJMMORTEL (BRL 1905-11)
Type: voor kalkzandsteen.
Morteltype: T.
Morteltoepassingstype: B.
Mortelkwaliteit:
- kwaliteit: M 12,5.
Lijmmortel leveren onder KOMO productcertificaat.

.01 BINNENWAND
De binnenwanden van kalkzandsteen blokken / elementen
- aangegeven op de tekeningen.

.02 BUITENWAND, BINNENSPOUWBLAD
De binnenspouwbladen van kalkzandsteen blokken / elementen
- aangegeven op de tekeningen.

22.60 VVOORZIENINGEN IN METSELWERK

22.60.20-a DILATATIE
0. DILATATIE

Voegbreedte (mm): volgens voorstel aannemer, ter goedkeuring van de directie.
Uitvoeren zonder kit.
Voor de aanvang van het metselwerk verstrekt de aannemer een technisch advies aan de directie ten
behoeve van alle dilataties. Dit advies moet zijn opgesteld in overleg met de fabrikant(en)/leverancier(s)
van de materialen op basis van de bestekstekst(en). Het advies moet voor aanvang aan de directie ter
goedkeuring worden voorgelegd. Na goedkeuring is het advies een onlosmakelijk deel van het bestek.
Zie ook de dilatatierichtlijnen van de KNB.

.01 BUITENWAND
De dilatatievoegen in het schoonmetselwerk
- in overleg met de fabrikant van de stenen
- in overleg met de constructeur
- aangegeven op de details.

22.60.30-a OPEN VOEG, WANDROOSTER
0. OPEN VOEG

Open stootvoegen in de buitenspouwbladen h.o.h. (horizontaal) max. 900 mm.
Voorzien van stootvoegventilatieroosters.

4. KUNSTSTOF STOOTVOEGROOSTER
Materiaal: polypropyleen.
Kleur: overeenkomend met de voegen.

.01 BUITENWAND
De open stootvoegen in de buitenspouwbladen
- boven de fundering
- 4e laag boven maaiveld
- onder kozijnen/puien of andere spouwonderbrekingen
- boven lateien
- boven spouwonderbrekende slabben
- 4e laag onder bovenbeëindigingen.

22.81 WWAPENING

22.81.20-a LINTVOEGWAPENING
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0. METSELWERK WAPENINGSELEMENT, METAAL
Fabrikaat: N.V. Bekaert.
Type: Murfor Spacer RND/E.
Toebehoren:
- lateihaken.
Leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

9. STATISCHE BEREKENING CONSTRUCTIES
Berekeningen door de aannemer.
Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990-11/NB-11).
Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-1-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-2-11/NB-11,
NEN-EN 1991-1-3-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-4-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-5-11/NB-11 en NEN-EN
1991-1-7-11/NB-11).
Berekening:
- metselwerkconstructies overeenkomstig Eurocode 6 (NEN-EN 1996-1-1-11/NB-11 en NEN-EN
  1996-1-2-11/NB-11).
Te vervaardigen berekening van de samengestelde lateien van schoonmetselwerk met wapening en
lateihaken.

.01 BUITENWAND
De lintvoegwapening met lateihaken in het metselwerk
- boven buitenwandopeningen.

22.82 VVERANKERINGEN EN OPVANGCONSTRUCTIES

22.82.21-a SPOUWANKER
0. SPOUWANKER (NEN-EN 845-1:2013+A1:2016)

Volgens Volgens NPR 9096-1-1:2012 nl.
Volgens CUR-aanbeveling 071 "Constructieve aspecten bij ontwerp, berekening en detaillering van
gevels in metselwerk".
Aantal: minimaal 4 st/m2.
Materiaal: corrosievast staal AISI 316.
Lengte spouwanker (mm): spouwbreedte plus 2 x 60 mm.
Draaddiameter (mm): 4.
Plug: in geval van boorankers.
Rondom de buitenwandopeningen extra spouwankers toepassen: h.o.h. 300 mm. Spouwankers licht
afwaterend naar buiten aanbrengen.

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR
De spouwankers.

22.83 IISOLATIE

22.83.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
0. VERWERKING SPOUWISOLATIEPLATEN

Bevestigd: mechanisch met spouwankers.
Bevestigingspunten (st/plaat): minimaal 4.
Patroon: platen horizontaal verwerkt, verticale naden verspringend.
Minerale wol niet tot op de fundering doorzetten; onderste deel vervangen door hoogwaardige  isolatie
met gesloten cellen.

1. MINERALE WOLPLAAT (MW), BUITENGEVEL ISOLATIEPLAAT (NEN-EN 13162:2012+A1:2015)
Fabrikant: Rockwool.
Type: Rockfit Premium Silver.
Warmteweerstand (m².K/W):  4,7 (Rc).
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR
De isolatie in de spouwmuren.

22.83.13-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
0. VERWERKING SPOUWISOLATIEPLATEN

Bevestigd: mechanisch met spouwankers.
Bevestigingspunten (st/plaat): 4.
Patroon: platen horizontaal verwerkt, verticale naden verspringend.
Naadafwerking en randafdichting met flex-pur.

Kolom Bouw AdviesStabu licentie: 01.01.12.E  Stabu versie: 2021-2



1687 IKC St. Pancras

BRTArchitecten

pagina 36

datum 04-02-2022

1. FENOL (PF)-SCHUIMPLAAT (NEN-EN 13166:2012+A2:2016)
Fabrikant: Kingspan Insulation NV.
Type: gesloten cellen, Kooltherm K8.
Warmteweerstand (m².K/W): Rc  4,7.
Materiaal (code): fenolformaldehyde (PF).
Toebehoren:
- ankers, corrosievast staal AISI 316L
- flex-pur.

.01 BUITENWAND
De isolatie in de spouw
- vanaf de fundering tot ca. bovenkant begane-grondvloer.

22.83.14-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, CELLULAIRE GLASPLAAT
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN

Bevestigingswijze: in plastische mortelspecie
aanbrengen, volledig dragend.
Patroon: blokken met strak aansluitende verticale
voegen droog tegen elkaar aanbrengen.

1. CELLULAIR GLAS KOUDEBRUGONDERBR. (NEN-EN 13167-12)
Fabrikaat: Pittsburgh Corning Nederland B.V.
Type: Foamglas
Cachering: tweezijdig glasvlies/polyethyleen.
Toebehoren:
- bevestigingsmateriaal: plastische mortelspecie.

.01 BUITENWAND
De koudebrugonderbrekingen
- onder gevelmetselwerk ter plaatse van geïsoleerde daken
- aangegeven op de details

22.84 VVOCHTKERINGEN

22.84.10-a LODEN VOCHTKERINGSSTROOK, BLADLOOD
0. LODEN VOCHTKERINGSSTROOK

Overlap: rekening houden met de overheersende windrichting.
De slabbe moet 50-80 mm uitsteken over de constructie.
Strak aankloppen.
Verbindingen moeten voldoende beweging kunnen opvangen.
De slabbe moet over het gehele oppervlak ondersteund zijn. Waar nodig stroken vezelcementplaat,
hellend aanbrengen als ondersteuning.

1. LOODVRIJE SLABBE
Fabrikaat: Ubbink B.V.
Type: Ubiflex waterdichte laag, loodvervanger.
Materiaal: hoogwaardig gemodificeerde bitumen waterkering met flexibele aluminium drager.
Dikte (mm): 3,3.
Toebehoren:
- bevestigingsmateriaal
- ondersteuningsmateriaal.

.01 BUITENWAND
De vochtkeringen, buitenlucht / spouwlucht situaties
- noodzakelijk voor een goede waterdichte uitvoering van alle gevelaansluitingen.

22.84.20-a BITUMINEUZE VOCHTKERINGSSTROOK, BITUMINEUZE DAKBAAN
0. BITUMINEUZE VOCHTKERINGSSTROOK

Bevestiging: volledig gebrand.
Strooklengte (mm): 1000.
Overlap (mm): 70.

1. POLYESTERMAT GEWAPENDE DAKBAAN (BRL 1511-2+W11)
Met polyestermat gewapende dakbanen leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BUITENWAND
De vochtkeringsstrook vanaf de begane grond vloer tot over de fundering
- aangegeven op de details.
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22.84.30-a KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOF FOLIE
0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK

Bevestiging: met knelprofiel, gekit, of ingemetseld.
Strooklengte: maximaal 2 m1.
Overlap: min. 100 mm, naden gelijmd.
Kunststof vochtkeringsstroken moeten over het gehele oppervlak ondersteund zijn; afwaterend.

1. KUNSTSTOF FOLIE
Dikte (mm): ca. 0,42.
Materiaal: DPC.
Toebehoren:
- knelprofiel, kit
- lijm
- ondersteuningsmateriaal, bijvoorbeeld XPS schuimplaat.

.01 BUITENWAND
De vochtkeringen van kunststof (spouwlucht / spouwlucht situaties)
- waar nodig voor een goede vochtkering.

22.84.30-b KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOFFOLIE
0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK

Bevestiging: ingemetseld
Strooklengte / maximaal 2 m1
Overlap min. 100 mm,  naden gelijmd.
Waterdichte laag in de eerste lintvoeg net boven het maaiveld.

1. KUNSTSTOFFOLIE
Materiaal: DPC.
Dikte (mm): ca. 0,42.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- kit: shell tixophalte

.01 BUITENWAND
De waterdichte laag ter voorkoming van optrekkend vocht in de buitenspouwbladen.

22.85 KKANAALTOEBEHOREN EN VENTILATIEVOORZIENINGEN

22.85.40-a WANDROOSTER
0. KUNSTSTOF VLOERVENTILATIEKOKER

Fabrikaat: Ubbink B.V.
Rooster:
- materiaal: corrosievast staal.
- kleur: overeenkomend met de gevelstenen.
Toebehoren:
- te bepalen door de aannemer.

.01 BUITENWAND
De vloerventilatiekokers.
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23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN

23.00 AALGEMEEN

23.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90 SPARINGEN

Zonder toestemming van de directie mogen in elementen achteraf geen sparingen worden aangebracht
of opgehakt en tevens geen gaten worden geboord.

91 BOUTKWALITEIT
Indien niet anders is omschreven, staalkwaliteit:
- bouten 8.8
- ankers 4.6.
- corrosievast staal: kwaliteit AISI 316L, sterkteklasse 70.

92 HIJSPUNTEN, CUR AANBEVELING 100
Hijsvoorzieningen in schoonwerk beton volgens klasse B1 en B2 zijn in principe niet toegestaan. Indien
dit niet mogelijk is, hijspunten zodanig plaatsen dat deze na voltooiïng van het werk uit het zicht blijven;
e.e.a. in overleg met de directie. Hijspunten direct na montage van het element afwerken met
kunstharsmortel.

23.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: de vooraf vervaardigde steenachtige elementen
- periode: 10 jaar.

23.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90 VERSCHILLENDE METALEN

Het toepassen van verschillende soorten metaal mag geen contactcorrosie en/of elektrolytische reacties
veroorzaken. Hiertoe de met elkaar in aanraking komende delen onderling van elkaar scheiden door een
isolerend materiaal.

23.19 TTEKENINGEN EN BEREKENINGEN

23.19.10-a TEKENINGEN
5. TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE ELEMENTEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen van de vooraf vervaardigde steenachtige elementen.
Op de tekeningen moet zijn aangegeven:
- de vorm van het element
- de wapening van het element
- de wapening in de in het werk te storten druklagen, stroken en opstortingen
- de aansluitdetails
- afmeting en plaats van te houden sparingen
- in te storten voorzieningen.

23.19.20-a BEREKENINGEN
5. STATISCHE BEREKENING CONSTRUCTIES

Door de aannemer te vervaardigen berekeningen van de vooraf vervaardigde steenachtige elementen.
Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990-11/NB-11).
Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-1-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-2-11/NB-11,
NEN-EN 1991-1-3-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-4-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-5-11/NB-11 en NEN-EN
1991-1-7-11/NB-11).
Berekening:
- betonconstructies overeenkomstig Eurocode 2 (NEN-EN 1992-1-1-11/NB-11, NEN-EN
  1992-1-2-11NB-11).
- staalconstructies overeenkomstig Eurocode 3 (NEN-EN 1993-1-1-11/NB-11, NEN-EN
  1993-1-2-11/NB-11, NEN-EN 1993-1-8-11/NB-11 en NEN-EN 1993-1-10+c06/NB-07).
- staal-betonconstructies overeenkomstig Eurocode 4 (NEN-EN 1994-1-1-11/NB-11 en NEN-EN
  1994-1-2-05/NB-07).
- metselwerkconstructies overeenkomstig Eurocode 6 (NEN-EN 1996-1-1-11/NB-11 en NEN-EN
  1996-1-2-11/NB-11).

23.19.30-a MONTAGEPLAN
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7. MONTAGEPLAN STEENACHTIGE ELEMENTEN
Door de aannemer te verstrekken montageplan.
Het montageplan moet de volgende gegevens bevatten:
- de montagevolgorde
- de plaats, maatvoering en merkenindeling van de elementen
- onderstempelings- en stabiliteitsvoorzieningen.

23.30 CCONSTRUCTIEVE ELEMENTEN

23.30.52-a BETONNEN LATEI
0. BETONNEN LATEI

Zelfdragend.
Sterkteklasse (NEN-EN 206-1+w05): C 45 / 55
Milieuklasse (NEN 8005+w11): XC2.
Vuilwerk latei.
Toebehoren:
- oplegvoorziening: krimparme mortel; glijfolie
- afdichting kop.

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN
Ondersabeling
- met krimparme mortel
- 1 zijde glijdend.
Afdichting van de kop van de latei.

.01 LATEI
De lateien onder de buitenkozijnen op maaiveld niveau.

.02 LATEI
De lateien boven de openingen in de binnenwanden en binnenspouwbladen van kalkzandsteen.

23.42 VVRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN

23.42.11-a BETONNEN PLAATVLOER
0. BETONNEN KANAALPLAATVLOER, GEISOL. (NEN-EN 1168+A11)

Fabrikaat: VBI.
Type: geïsoleerd,
Uitvoering: met constructieve druklaag.
Uitvoering oplegging: geïsoleerd.
Milieuklasse XC1.
Veranderlijke belasting (kN/m2):  volgens opgave constructeur.
Isolatiemateriaal: EPS, brandvertragend.
Rc-waarde ((m2.K)/W):  3,7.
Toebehoren:
- raveelijzer, thermisch verzinkt, ter plaatse van sparingen welke niet in een vloerelement inpasbaar zijn.
- oplegvoorzieningen
- kanaalafdichtingen
- randbekisting
- EPS stroken
- druklaag  / vulbeton
- wapening
- afdichting, FlexPur.
Kanaalplaatvloeren leveren met KOMO attest-met-productcertificaat.

4. STELWERK PLAATVLOER
Ondersabeling:
- eindoplegging op vilt
- tussen- en zij- opleggingen naderhand aanwerken met krimparme mortel.
Verankering volgens opgave constructeur.
Zorg voor een goede dichting tussen de vloer en de fundering, zodat er geen vochtige lucht vanuit de
kruipruimte in de spouw kan komen.
Zorg voor een goede dichting van de kanalen.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
De geïsoleerde kanaalplaatvloeren, begane grond
- aangegeven op de tekeningen.
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23.42.11-b BETONNEN PLAATVLOER
0. BETONNEN KANAALPLAATVLOER (NEN-EN 1168+A11)

Fabrikaat: VBI.
Type: ongeïsoleerd,
Uitvoering: met constructieve druklaag.
Milieuklasse: XC1.
Veranderlijke belasting (kN/m2): volgens opgave constructeur.
Toebehoren:
- oplegvoorzieningen
- kanaalafdichting
- tijdelijke ondersteuningen
- randbekisting
- druklaag  / vulbeton
- wapening.
Kanaalplaatvloeren leveren met KOMO attest-met-productcertificaat.

4. STELWERK PLAATVLOER
Ondersabeling:
- eindoplegging op vilt
- tussen- en zij- opleggingen naderhand aanwerken met krimparme mortel.
Verankering volgens opgave constructeur.
Open kanalen  / sparingen en vullen met beton t.p.v. verankering kolommen; zie details constructeur.
Zorg voor een goede dichting van de kanalen.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
De verdiepingsvloeren, kanaalplaatvloer
- aangegeven op de constructietekeningen.

23.61 TTRAPELEMENTEN

23.61.11-a BETONNEN STEEKTRAP
0. BETONNEN TRAP, SCHOON BETON (CUR-AANBEV. 100-13)

Binnentrappen, vluchttrappen.
Hoeken afgerond.
Zijkanten voorzien van waterkering.
Milieuklasse (NEN 8005+w11): XC1.
Oppervlakteklasse bekist oppervlak: B2.
Kleur: naturel grijs, te bemonsteren met opgegeven grijswaarde volgens bijlage A, grijsschaal beton.
Loopvlak: anti-slip, fijnmazig wafelmotief.
Met begin- en eindmarkeringen: stippen verdiept, diameter 40 mm.
Toebehoren:
- oplegmateriaal
- bevestigingsmiddelen.

.01 VASTE TRAP
De betonnen binnentrappen, noodtrappen
- aangegeven op de tekeningen.

23.61.11-b BETONNEN STEEKTRAP
0. BETONNEN TRAP, SCHOON BETON (CUR-AANBEV. 100-13)

Betonnen binnentrappen, naderhand af te werken met hout; hoofdtrappen / ''boomhut''.
- traptreden en stootborden: naderhand af te werken met hout.
Milieuklasse (NEN 8005+w11): XC1.
Oppervlakteklasse bekist oppervlak: B2.
Kleur beton in het zicht: naturel grijs, te bemonsteren.
Toebehoren:
- oplegmateriaal
- bevestigingsmiddelen
- montagevoorzieningen.

.01 VASTE TRAP
De betonnen binnentrappen, naderhand af te werken met hout
- aangegeven op de tekeningen.
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24 RUWBOUWTIMMERWERK

24.00 AALGEMEEN

24.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

Bij verbindingen aan houtwerk onder elke kop en moer een volgplaat aanbrengen.
Bij de oplevering van het werk de moeren bij verbindingen controleren en zonodig aandraaien.
Ontmoetingen bij een bekleding van geprofileerde platen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat de totale
dikte niet meer bedraagt dan driemaal de plaatdikte.
In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen moeten volgens een regelmatig patroon zijn aangebracht.
Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2 gangen, doch ten hoogste 5 gangen door
de moer steken.
Grote elementen moeten voorzien worden van de nodige dilataties, in overleg met de constructeur.
Dilataties afwerken met beëindigingsprofielen, (brandwerend) comprimerend band en overschilderbare,
zuurvrije, elastisch blijvende kit.

91 STERKTEKLASSE NAALDHOUT
Indien niet anders omschreven:
- sterkteklasse naaldhout (NEN-EN 338: 2016): C18.

92 BEVESTIGINGSMIDDELEN
Indien niet anders omschreven:
- houtdraadboutkwaliteit 4.6
- corrosievast staal: AISI 316L, sterkteklasse 70.

24.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: het ruwbouwtimmerwerk
- periode: 10 jaar.

24.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90 VERSCHILLENDE METALEN

Het toepassen van verschillende soorten metaal mag geen contactcorrosie en/of elektrolytische reacties
veroorzaken. Hiertoe de met elkaar in aanraking komende delen onderling van elkaar scheiden door een
isolerend materiaal.

24.19 TTEKENINGEN EN BEREKENINGEN

24.19.10-a TEKENINGEN
5. TEKENING HOUTEN WAND- EN DAKELEMENTEN

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en):
- van de wandelementen.
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- een overzicht van de elementen, met  maatvoering
- de openingen
- de aansluitdetails
- van elk onderdeel de maatvoering, nodig voor de  produktie van dat onderdeel
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze  van de verbindingen in en tussen de onderdelen
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van ankers, strippen, gaten e.d.

24.19.20-a BEREKENINGEN
5. STATISCHE BEREKENING CONSTRUCTIES

Door de aannemer te vervaardigen berekeningen:
- van de wandelementen.
Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990-11/NB-11).
Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-1-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-2-11/NB-11,
NEN-EN 1991-1-3-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-4-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-5-11/NB-11 en NEN-EN
1991-1-7-11/NB-11).
Berekening:
- houtconstructies overeenkomstig Eurocode 5 (NEN-EN 1995-1-1-11/NB-11 en NEN-EN
  1995-1-2-11/NB-11).
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24.31 BBALKCONSTRUCTIES

24.31.11-a TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK BALKLAGEN

Afstand balken (h.o.h.) (m): volgens tekening; maximaal 600.
1. GEZAAGD NAALDHOUT (BRL 2301-10)

Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: C.
Vochtgehalte (%): 18.
Bewerking: geschaafd.
Oppervlaktebehandeling:  in het zicht blijvende balken blank gelakt volgens hoofdstuk 46.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, ankers en dragers, thermisch verzinkt staal
- scheggen, naaldhout, geschaafd.
Gezaagd naaldhout leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 HELLEND DAK
De balken / sporen van de houten hellend-dakconstructies.

24.32 RREGEL-, TENGEL- EN RACHELWERK

24.32.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK REGELWERK

Regelafstand: te bepalen door de aannemer; zonodig volgens berekening aannemer, in overleg met de
constructeur.
Verankering: te bepalen door de aannemer; zonodig volgens berekening aannemer, in overleg met de
constructeur.
Stijl- en regelwerken moet op zichzelf  stabiel en vormvast zijn; voorzien van voldoende schoren,
verbanden en verankeringen.
Houtvlakken die in aanraking komen met metselwerk of beton behandelen met grondverf, totale droge
laagdikte 100 m.

1. GEZAAGD NAALDHOUT (BRL 2301-10)
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: C.
Vochtgehalte (%): 18.
Bewerking: geschaafd.
Verduurzaming: overeenkomstig BRL 0601-10, geleverd onder KOMO-productcertificaat.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, corrosievast staal.
Gezaagd naaldhout leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BUITENWAND
Regelwerk van
- getimmerde buitenwandconstructies en aansluitingen
- aangegeven op de details.

.02 DAKRAND
Regelwerk van
- dakranden / dakopstanden
- aangegeven op de details.

24.32.10-b TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK REGELWERK

Regelafstand hoh max. 400 mm.
1. GEZAAGD NAALDHOUT (BRL 2301-10)

Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: C.
Vochtgehalte (%): 18.
Bewerking: geschaafd.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, thermisch verzinkt staal.
Gezaagd naaldhout leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 SECUNDAIRE WAND, BINNEN
Het regelwerk van:

Kolom Bouw AdviesStabu licentie: 01.01.12.E  Stabu versie: 2021-2



1687 IKC St. Pancras

BRTArchitecten

pagina 43

datum 04-02-2022

- voorzetwanden t.b.v. inbouwsanitair
- getimmerde leidingkokers.

24.32.20-a TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK, RACHELWERK

Afstand rachels (h.o.h.) (m): te bepalen door de aannemer, in overleg met de leverancier van de
bekledingen.
Bevestigingswijze: geschroefd.
Bij horizontale toepassingen, de afgeschuinde regels naar binnen (WDO membraan) afwaterend
monteren.

1. GEZAAGD NAALDHOUT (BRL 2301-10)
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: C.
Vochtgehalte (%): 18.
Bewerking: geschaafd.
N.B. bij horizontale toepassingen de bovenzijde afgeschuind.
Verduurzaming: overeenkomstig BRL 0601-10, geleverd onder KOMO-productcertificaat.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, thermisch verzinkt staal.
Gezaagd naaldhout leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 SECUNDAIRE WAND, BUITEN
De rachels / regels t.b.v. de bevestiging van de gevelbekledingen
- aluminium composiet
- geprofileerd staalplaat.

24.32.20-b TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK, RACHELWERK

Afstand rachels (h.o.h.) (m): te bepalen door de aannemer, in overleg met de leverancier van de
bekledingen.
Bevestigingswijze: geschroefd.
Na bewerking, voor montage, de kale oppervlakken behandelen met grondverf, totale droge laagdikte 80
m.

Naderhand  in te plakken in de dakbedekking, volgens hoofdstuk 33.
1. GEZAAGD NAALDHOUT (BRL 2301-10)

Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: C.
Vochtgehalte (%): 18.
Bewerking: geschaafd.
Verduurzaming: overeenkomstig BRL 0601-10, geleverd onder KOMO-productcertificaat.
Oppervlaktebehandeling: gegrond, 80 m.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, corrosievast staal AISI 316L.
Gezaagd naaldhout leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 SECUNDAIRE DAKVLOER
De rachels / regels t.b.v. de bevestiging van de dakbekledingen
- aluminium composiet
- geprofileerd staalplaat.

24.41 BBESCHIETINGEN

24.41.20-a TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN

Ondergrond: houten regelwerk.
Ondersteuning oplegvlak: langs alle randen.
Stuiknaden moeten zijn gesloten.
Bevestigingsmiddelen mogen het kartonoppervlak niet beschadigen.
Bevestigingswijze: geschroefd.
Sparingen en achterhout aanbrengen t.b.v. installaties e.d.
Afwerking uitwendige hoeken: hoekprofiel.
Afwerkingniveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B: niveau A.
Beëindigingen uitvoeren met stucstopprofiel.

1. GIPSVEZELPLAAT (NEN-EN 15283-2+W09)
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Type: GF-W1.
Materiaal: gips, vezelversterkt.
Langskanten: afgeschuind.
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal
- bevestigingsmiddelen.

.01 SECUNDAIRE WAND, BINNEN
De beschieting van
- getimmerde leidingkokers
- voorzetwanden t.b.v. inbouwsanitair.

.02 BUITENWAND
De beschieting met gipsvezelplaat
- t.p.v. getimmerde buitenwandconstructies en aansluitingen
- aangegeven op de details.

24.41.30-a TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestiging brandwerende bekledingen met klossen overeenkomstig met de beschieting.
Afwerkingniveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B: niveau B.

1. BRANDWERENDE PLAAT, CALCIUMSILICAAT
Fabrikaat: Promat B.V.
Type: Promatect-H.
Dikte: volgend uit berekening.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: schroeven
- klossen
- voegwapeningsmateriaal
- voegafwerkingsmateriaal.

9. BEREKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen berekeningen:
Van de brandwerende materialen, het bepalen van de dikte.
Gegevens: eisen brandwerendheid aangegeven op de tekeningen.

.01 SKELET
De brandwerende bekledingen van staalconstructies.

24.41.30-b TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Ventilatievoorziening onderconstructie: geventileerd houten regelwerk.
Ventilatie-openingen groter dan 10 mm voorzien van anti-insectengaas.
Bevestiging: blind.
Dichten van de naden en egaliseren.
Lijmen van steenstrips.
Steenstrips voegen overeenkomstig de gevels.

1. VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT
Fabrikaat: Siniat.
Type: Bluclad.
Materiaal: vezelcement.
Oppervlaktebehandeling: gehydrofobeerd.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, corrosievast staal AISI 316L.
- egalisatiemiddel
- voegband
- lijm.

9. STEENSTRIPS
Steenstrips, gezaagd uit de voor dit werk geleverde partij gevelstenen; zie hoofdstuk 22.
Voegdiepte overeenkomstig het gevelmetselwerk.
Toebehoren:
- lijm
- voegspecie overeenkomstig de voeg van de gevelstenen (doorstrijkmortel)

.01 BUITENWAND
De panelen met steenstrips
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- aangegeven op de tekeningen.

24.41.51-a TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestiging: geschroefd.
N.B. bevestigingsmiddelen mogen  aan de onderzijde niet zichtbaar zijn t.p.v. dakplaten / balken in het
zicht.

1. TRIPLEX (NEN-EN 13986-04)
Multiplex exterieur.
Type (NEN-EN 636-12): S, constructief.
Oppervlak: geschuurd.
Afwerking: in het zicht blijvende dakplaten blank gelakt volgens hoofdstuk 46.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, thermisch verzinkt staal.

.01 HELLEND DAK
De beschieting van de houten hellend-dakconstructies.
Spanten in het zicht omtimmeren met hetzelfde materiaal.

24.41.51-b TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestiging: geschroefd
- voorboren en souvereinen tot 1 mm onder het oppervlak.
Na bewerking, voor montage:
- de kanten behandelen met een sealer
- de kanten en kale oppervlakken behandelen met grondverf, droge laagdikte 80 m.

1. TRIPLEX (BRL 1705-05)
Houtsoort: Okoumé.
Lijmverbinding: WBP.
Oppervlakte-afwerkingsklasse: D.
Oppervlaktebehandeling: geschuurd.
Afwerking voorzijde: grondlaag.
Afwerking achterzijde: grondlaag.
Kanten behandeld met een sealer.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 316L.
Triplex platen leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 DAKRAND
Multiplex beschietingen, niet blijvend in het zicht, t.p.v.
- dakranden, dakopstanden e.d.
- aangegeven op de details.

.02 BUITENWAND
Multiplex beschietingen
- t.p.v. getimmerde buitenwandconstructies en aansluitingen
- aangegeven op de details.

24.45 PPANEELBEKLEDINGEN

24.45.31-a PANEELBEKLEDING, ALUMINIUM BEKLEDINGSPANEEL
0. PANEELBEKLEDING

Onderconstructie: regelwerk, hout.
Bevestigingswijze: onzichtbaar.
Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende panelen geen onregelmatigheden of
vervormingen zichtbaar zijn.
De panelen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van optredende
vormveranderingen optreden.

1. ALUMINIUM BEKLEDINGSPANEEL
Materiaal: composiet paneel, voorgelakt aluminium plaat tweezijdig verlijmd op PE-kern.
Te bemonsteren, ter goedkeuring van de directie.
- oppervlaktebehandeling buitenplaat: volgens kleur- en materiaalstaat.
Toebehoren:
- blind bevestigingssysteem, gecertificeerd.

.01 SECUNDAIRE WAND, BUITEN
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De gevelbekleding van aluminium composiet
- aangegeven op de tekeningen.

.02 SECUNDAIRE DAKVLOER
De dakbekleding van aluminium composiet
- aangegeven op de tekeningen.

24.52 VVLOER-, WAND- EN DAKELEMENTEN

24.52.20-a RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN, HOUTEN WANDELEMENT
0. RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN

Verankeringen:  volgens berekening aannemer.
Toleranties:
- gemeten met een rei van 2,00 m1: maximale afwijking 2 mm
- ontmoetingen van panelen: maximale afwijking 1 mm.
Stalen windverbanden in de HSB wanden opnemen en wegwerken.
Afdichting voegen met PUR-schuim / comprimerend band / kit; volgens details.
Afdichting ter plaatse van brandwerende constructies brandwerend uitvoeren.
Afdichting tussen gipsplaat en ruimtescheidende constructies: kitvoeg op rugvulling.
Ter plaatse van onderbrekingen van de elementen
- minerale wol aanbrengen
- het WDO membraan gesloten en vlak doorzetten.

1. HOUTEN WANDELEMENT (BRL 1001+W06)
Binnenspouwblad-element.
Rc-waarde ((m2.K)/W): 4,7.
Brandwerendheid (min): aangegeven op de tekeningen.
Wandregels: naaldhout, verduurzaamd
Isolatiemateriaal:
- steenwol, Rockfit Mono of
- hoogwaardig kunststofschuim
- en, waar nodig: extra isolatie t.b.v. geluidwering
- aangegeven op de details.
Dampremmende laag aan de warme zijde van de isolatie. Dampremmende folies moeten een strak en
gesloten geheel vormen.
Beplating binnenzijde:
- onderlaag
  . OSB3 of
  . gipsvezelplaat
  . aangegeven op de details
- toplaag gipsvezelplaat.
Buitenzijde: WDO-membraan, gewapend.
WDO-membranen moeten een strak en gesloten geheel vormen.
Het WDO-membraan moet UV-bestendig zijn; kleur: zwart.
Toebehoren:
- ankers
- bevestigingsmiddelen
- naadafdichting: comprimerend band; kit.
- los bijgeleverde onderdelen overeenkomstig hierboven omschreven t.b.v. in het werk te maken details,
  zoals vloer- en wandaansluitingen; kozijnaansluitingen etc.
- voorzieningen t.b.v. opnemen en wegwerken stalen windverbanden.
Houten wandelementen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 BUITENWAND
De HSB binnenspouwbladen
- aangegeven op de tekeningen.

24.52.20-b RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN, HOUTEN WANDELEMENT
0. RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN

Verankeringen:  volgens berekening aannemer.
Toleranties:
- gemeten met een rei van 2,00 m1: maximale afwijking 2 mm
- ontmoetingen van panelen: maximale afwijking 1 mm.
Afdichting voegen met PUR-schuim / comprimerend band / kit; volgens details.
Afdichting ter plaatse van brandwerende constructies brandwerend uitvoeren.
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Afdichting tussen gipsplaat en ruimtescheidende constructies: kitvoeg op rugvulling.
Ter plaatse van onderbrekingen van de elementen
- minerale wol aanbrengen.

1. HOUTEN WANDELEMENT (BRL 1001+W06)
Binnenwand-element.
Brandwerendheid (min): aangegeven op de tekeningen.
Geluidwering (dB(A)): aangegeven op de tekeningen.
Wandregels: naaldhout
Isolatiemateriaal: te bepalen door de aannemer op basis van de te behalen akoestische isolatiewaarde.
Beplating:
- onderlaag OSB3
- toplaag gipsvezelplaat.
Toebehoren:
- ankers
- bevestigingsmiddelen
- naadafdichting: comprimerend band; kit.
- los bijgeleverde onderdelen overeenkomstig hierboven omschreven t.b.v. in het werk te maken details,
  zoals vloer- en wandaansluitingen; kozijnaansluitingen etc.
Houten wandelementen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 BINNENWAND
De HSB binnenwanden
- aangegeven op de tekeningen

24.81 IISOLATIE

24.81.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN

Bevestigingswijze: klemmend tussen de balklaag.
1. PIR-SCHUIMPLAAT (NEN-EN 13165:2012+A2:2015)

Materiaal (code): PIR, polyisocyanuraat brandvertragend gemodificeerd.
.01 HELLEND DAK

De isolatie in de hellend-dakconstructies
- de kleine dakjes met aluminium composiet bekleding
- aangegeven op de details.

24.81.12-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN

Mechanisch bevestigd.
- bevestigingspunten (st./plaat): 6.

1. MINERALE WOLPLAAT (NEN-EN 13162:2012+A1:2-15)
Fabrikant: Rockwool.
Type: Rockfit Premium Silver.
Warmteweerstand (Rd) (m².K/W): 4,7.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 DAKRAND
De isolatie van
- dakranden / dakopstanden
- aangegeven op de details.

.02 BUITENWAND
De isolatie van
- getimmerde buitenwandconstructies en aansluitingen
- aangegeven op de details.

24.82 VVOCHTKERINGEN

24.82.30-a KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK
0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK

Bevestiging:  mechanisch bevestigd, met knelprofiel of instortprofiel.
Strooklengte / maximaal 2 m1
Overlap min. 100 mm,  naden gelijmd.
Kunststof vochtkeringsstroken moeten over het gehele oppervlak ondersteund zijn. Hellend aanbrengen

Kolom Bouw AdviesStabu licentie: 01.01.12.E  Stabu versie: 2021-2



1687 IKC St. Pancras

BRTArchitecten

pagina 48

datum 04-02-2022

op isolatie van harde persing.
4. KUNSTSTOFFOLIE

Type: kunststof slabbe met hoekprofiel.
Materiaal: ethyleen propyleen dieen monomeer (EPDM).
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- kit/lijm
- ondersteuning d.m.v. schuin gesneden isolatie van harde persing.

.01 BUITENWAND
De vochtkeringen van kunststof (spouwlucht / spouwlucht situaties)
- aangegeven op de details
- waar nodig voor een goede waterdichte uitvoering van aansluitingen van de gevels.

24.83 DDAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAGEN

24.83.10-a DAMPREMMENDE LAAG, KUNSTSTOFFOLIE
0. DAMPREMMENDE LAAG

Bevestigingswijze: mechanisch.
De dampremmende laag moet een strak en gesloten
geheel vormen.
\Naden afplakken met tape.

1. KUNSTSTOFFOLIE
Fabrikaat: Gerbri Plastics.
Type: Dampremmende folie.
Materiaal: Polyethyleen.
Dikte ( m): 200.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen,
- MI tape, breed (mm): 50.

.01 BUITENWAND
De dampremmende laag aan de warme zijde van de isolatie van
- getimmerde buitenwandconstructies en aansluitingen
- aangegeven op de details.

.02 HELLEND DAK
De dampremmende laag aan de warme zijde van de isolatie in de hellend-dakconstructies
- de kleine dakjes met aluminium composiet bekleding
- aangegeven op de details.

.03 DAKRAND
De dampremmende laag aan de warme zijde van de isolatie van
- dakranden / dakopstanden
- aangegeven op de details.

24.83.20-a DAMPDOORLATENDE LAAG, KUNSTSTOFFOLIE
0. DAMPDOORLATENDE LAAG

Bevestigingswijze: mechanisch.
Overlap naden 100 mm.
De dampdoorlatende laag moet een strak en gesloten
geheel vormen.

1. KUNSTSTOFFOLIE (BRL 4708-1-03)
Type (WDO): waterdicht, extreem damp-open, uit drie lagen samengesteld polypropeen spinvlies
membraan.
Donker gekleurd; UV-bestendig.
Toebehoren:
- naadafdichtingsmateriaal
- bevestigingsmiddelen.
Kunststoffolies leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 DAKRAND
De vochtkerende laag aan de koude zijde van de isolatie
- dakranden / dakopstanden
- aangegeven op de details.

.02 BUITENWAND
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De vochtkerende laag aan de koude zijde van de isolatie van
- getimmerde buitenwandconstructies en aansluitingen
- aangegeven op de details.
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25 METAALCONSTRUCTIEWERK

25.00 AALGEMEEN

25.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN
90 METAALCONSTRUCTIES IN BUITENKLIMAAT

Onder metaalconstructies in buitenklimaat zijn te verstaan de in dit hoofdstuk omschreven constructies
welke zijn gesitueerd:
- geheel buiten
- in contact met spouwlucht
- onder maaiveldniveau
- onder water
- niet verwarmde binnenruimten.

25.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: de metaalconstructies en conserveringen
- periode: 10 jaar.

25.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
09 BESCHADIGINGEN

Alle door transport, montage of overige  werkzaamheden ontstane  mechanische beschadigingen aan
conserverings- of  verflagen dienen direct te worden hersteld.

25.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90 BOUTEN, MOEREN EN RINGEN

De bij de montage van in dit hoofdstuk omschreven metaalconstructies toe te passen bouten, moeren
en ringen dienen te voldoen aan de volgende eisen:
- type zeskantbouten volgens NPR 1800
- schroefdraad: metrisch
- boutkwaliteit 8.8
- ankerkwaliteit 4.6
- uitvoering: thermisch verzinkt NEN 2693.

91 VERSCHILLENDE METALEN
Het toepassen van verschillende soorten metaal mag geen contactcorrosie en/of elektrolytische reacties
veroorzaken. Hiertoe de met elkaar in aanraking komende delen onderling van elkaar scheiden door een
isolerend materiaal.

92 CONTACTVLAKKEN MET METSELWERK OF BETON
Contactvlakken van metaalconstructies met beton of metselwerk afschermen met een isolerend
materiaal.

25.00.90 OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN
01 THERMISCH VERZINKEN, ALGEMEEN

Alle mechanische bewerkingen zoals lassen, boren,  zagen e.d. dienen voor het verzinken te geschieden.

Lasslakken en lasspetters grondig verwijderen.
Om doorgroei van de zinklaag op lassen zoveel mogelijk te beperken een lasdraad of een elektrode
gebruiken die niet meer dan 0,7% silicium bevat.
Ontluchtingsgaten, in- en uitstroomopeningen aanbrengen conform voorschriften van de verzinkerij.
Moeten onderdelen van constructies i.v.m. de montage gemerkt worden, dan dient dit te geschieden
met slagcijfers of merkplaatjes. Het merken met verf en/of krijt is niet toegestaan i.v.m. de dan extra
noodzakelijke voorbewerkingen.
Staalconstructies moeten na het thermisch verzinken en voordat de montage plaatsvindt worden
gecontroleerd op vervormingen. Voor zover door herstel geen extra spanningen in de constructies
ontstaan en geen beschadigingen van het staal of aan de zinklaag ontstaan, moeten vervormingen
worden hersteld. Niet aldus herstelbare staalconstructies worden afgekeurd.

25.19 TTEKENINGEN EN BEREKENINGEN

25.19.10-a TEKENINGEN
5. TEKENING STAALCONSTRUCTIE
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Door de aannemer te vervaardigen tekening(en).
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- een overzicht van de staalconstructie, met  maatvoering
- van elk onderdeel de maatvoering, nodig voor de  produktie van dat onderdeel
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze  van de verbindingen in en tussen de onderdelen
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van ankers, strippen, gaten e.d.
- onderstempelings- en stabiliteitsvoorzieningen.

.01 CONSTRUCTIE
Tekeningen van de metaalconstructies.

25.19.20-a BEREKENINGEN
5. STATISCHE BEREKENING CONSTRUCTIES

Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990-11/NB-11).
Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-1-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-2-11/NB-11,
NEN-EN 1991-1-3-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-4-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-5-11/NB-11 en NEN-EN
1991-1-7-11/NB-11).
Berekening:
- staalconstructies overeenkomstig Eurocode 3 (NEN-EN 1993-1-1-11/NB-11, NEN-EN
  1993-1-2-11/NB-11, NEN-EN 1993-1-8-11/NB-11 en NEN-EN 1993-1-10+c06/NB-07).
- staal-betonconstructies overeenkomstig Eurocode 4 (NEN-EN 1994-1-1-11/NB-11 en NEN-EN
  1994-1-2-05/NB-07).
- metselwerkconstructies overeenkomstig Eurocode 6 (NEN-EN 1996-1-1-11/NB-11 en NEN-EN
  1996-1-2-11/NB-11).
- aluminiumconstructies overeenkomstig Eurocode 9 (NEN-EN 1999-1-1-11 en NEN-EN 1999-1-2+c09).

.01 CONSTRUCTIE
Berekeningen van de metaalconstructies
- verbindingen
- bevestigingsmiddelen
- lassen
- ankers
- montageverbanden.

25.31 SSKELET

25.31.10-a STAALSKELET
0. STAALSKELET (NEN-EN 1090-2+W11)

Toleranties:
- NEN 2888, "Maximale toelaatbare maatafwijkingen en controlemetingen voor het stellen van
  draagconstructies van gebouwen".
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1-04): volgens de constructietekeningen.
Oppervlaktebehandelingen:
- binnenklimaat, niet brandwerend:
  kleurprimer, 100 m, in kleur volgens kleurenstaat
- binnenklimaat, brandwerend, in het zicht:
  bewezen overschilderbare brandwerende coating, in kleur volgens kleurenstaat
- binnenklimaat, brandwerend, niet in het zicht:
  primer, 100 m; naderhand af te timmeren met brandwerende bekleding
- buitenklimaat, niet brandwerend, in het zicht:
  thermisch verzinkt (NEN-EN-ISO 1461-99);
  tweelaags gepoedercoat (NEN 5254-03) laagdikte 120 m
- buitenklimaat, niet brandwerend, niet in het zicht:
  thermisch verzinkt (NEN-EN-ISO 1461-99)
- buitenklimaat, brandwerend, in het zicht
  thermisch verzinkt (NEN-EN-ISO 1461-99)
  bewezen overschilderbare brandwerende coating, in kleur volgens kleurenstaat.
- buitenklimaat, brandwerend, niet in het zicht:
  thermisch verzinkt (NEN-EN-ISO 1461-99)
  naderhand af te timmeren met brandwerende bekleding
Brandwerendheid van de staalconstructies volgens opgave constructeur.
Berekening van brandwerende coatings en/of brandwerende bekledingen door de aannemer, ter
goedkeuring van de directie.
Alle conserveringen en coatings vooraf in de fabriek aanbrengen.
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Toebehoren:
- bouten en moeren volgens berekening aannemer
- ankers volgens berekening aannemer
- oplegvoorzieningen
- bevestigingsmiddelen volgens berekening aannemer
- isolatiemateriaal.
Keuringsdocument (NEN-EN 10204-04):
- type 2.1.

4. STELWERK STAALCONSTRUCTIE (NEN-EN 1090-2+W11)
Uitvoeringsklasse: EXC 2.
Functionele montagetoleranties (klasse): 2.
Verankering: volgens berekening aannemer.
Bij in het zicht blijvende onderdelen bramen en scherpe kanten wegslijpen (NEN-EN-ISO 8501-3-07)
(klasse): P2.

7. MONTAGEPLAN STAALCONSTRUCTIE (NEN-EN 1090-2+W11)
Door de aannemer te verstrekken montageplan van de staalconstructie.
Het montageplan moet de volgende gegevens bevatten:
- werkvolgorde
- montageverbanden
- ankers.

.01 SKELET
De staalconstructies.
De borstweringssteunen.
Geveldragers.

25.82 OOPLEGGINGEN

25.82.10-a VOEGMORTEL, VOEGVULLING MET HARDE VOEGVULLINGSMASSA
0. ONDERSABELINGSMORTEL, KRIMPARM

Leverancier: Cugla B.V.
Type: Cuglaton Ondersabelingsmortel, 2 mm.
Milieuklasse (NEN-EN 206-1+w05): X0 t/m XA3.

1. VOEGVULLING MET MORTEL
Methode: ondersabeld.
Metaalconstructies moeten ter plaatse van opleggingen zo spoedig mogelijk na het stellen volledig zijn
ondersabeld.

.01 CONSTRUCTIE
De ondersabelingen en voegvullingen van de staalconstructies.

25.82.20-a KUNSTSTOF/RUBBER OPLEGGING
0. RUBBER OPLEGGING

Leverancier: Plaka Nederland.
Type: MENHIR Neopreen.
Afmetingen (bxd) (mm): 40x3, niet-zelfklevend.

.01 SKELET
De neopreen oplegvlakken
- aangegeven op de details.

25.82.90-a OPLEGVILT
9. OPLEGVILT

Fabrikaat: Nevima.
Type: N80.

.01 SKELET
De oplegvlakken, vilt
- aangegeven op de details.

Kolom Bouw AdviesStabu licentie: 01.01.12.E  Stabu versie: 2021-2



1687 IKC St. Pancras

BRTArchitecten

pagina 53

datum 04-02-2022

26 BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN

26.00 AALGEMEEN

26.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: de bouwkundige kanaalelementen
- periode: 5 jaar.

26.40 SSCHOORSTENEN, KAPPEN EN ROOSTERS

26.40.30-a DAKKAP
0. DAKKAP

Volgens opgave van de installateur.
Waterdicht aansluiten op de dakbedekking.
Afdoende bevestigen en verankeren aan de dakconstructie.
Materiaal: aluminium.
Oppervlaktebehandeling: poedercoating.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 316 Ti.

.01 DAKKAP
De dakkappen en dakdoorvoeren.
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30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.00 AALGEMEEN

30.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90 INBRAAKPREVENTIE

Alle buitenkozijnen, ramen en deuren inclusief het bijbehorende hang- en sluitwerk moeten voldoen aan
inbraakwerendheidsklasse 2 (NEN 5096).
De inbraakwerendheid dient te worden aangetoond d.m.v. een KOMO-attest.

91 KVT
Alle houten buitenkozijnen, ramen en deuren moeten voldoen aan de KVT, laatste versie.

92 CONTROLE
De aansluitingen en dimensioneringen van kozijnen en stelkozijnen dienen nader gecontroleerd te worden
door de aannemer.

30.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: de kozijnen, ramen en deuren inclusief alle hang en sluitwerk.
- periode: 10 jaar.
Uitzonderingen:
- deuren: 6 jaar
- hang- en sluitwerk: 2 jaar.
Verzekerde garanties:
- houten kozijnen, ramen en deuren met verzekerde garantie van de Stichting Garantiefonds voor
  Timmerwerk (SGT)
- houten buitendeuren met verzekerde GND garantie.

30.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90 GOEDKEURING MATERIALEN

De zwaarte en het fabrikaat van de profielen, het hang- en sluitwerk, de verankeringen, de
bevestigingsmiddelen en de afdichtingsmaterialen behoeven de goedkeuring van de directie.

91 VERANKERINGEN EN BEVESTIGINGSMIDDELEN
Indien niet nader omschreven gelden voor alle aan te brengen verankeringen en bevestigingsmiddelen de
volgende eisen:
- voor toepassing buiten en in de spouw, in corrosievast stalen uitvoering in kwaliteit AISI 316L, bij
  aluminium kozijnen en puien in aluminium uitvoering.
- voor toepassing binnen, in thermisch verzinkt stalen uitvoering; ter bescherming van de verzinklaag
  moet deze gechromateerd zijn.
- in het zicht komende verankerings- en bevestigingsmiddelen meecoaten in de kleur van het betreffende
  onderdeel.
- ter plaatse van profieldoorboringen ten behoeve van ankers voorzieningen treffen zodat damptransport
  tussen vertreklucht en spouwlucht door de gaten onmogelijk is.
Verankeringen en bevestigingsmiddelen van kozijnen en puien moeten wat vorm, sterkte, afwerking en
materiaalsamenstelling betreft, in overeenstemming zijn met de te bevestigen onderdelen.

92 ZICHTWERK
Blank blijvende onderdelen tot aan het aanbrengen in het werk beschermen tegen zonlicht zodat geen
onregelmatige verkleuring optreedt.

93 VERSCHILLENDE METALEN
Het toepassen van verschillende soorten metaal mag geen contactcorrosie en/of elektrolytische reacties
veroorzaken. Hiertoe de met elkaar in aanraking komende delen onderling van elkaar scheiden door een
isolerend materiaal.

94 BRANDWERENDHEID
De voorgeschreven brandwerendheid geldt voor de genoemde kozijnen, ramen en deuren inclusief de
daarin opgenomen beglazing, paneelvullingen, draaiende delen en de aansluitingen op de omringende
constructies.
De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende combinaties voldoen aan de gestelde
brandwerendheidseisen.

95 GELUIDWERING
De voorgeschreven geluidwering geldt voor de genoemde kozijnen, ramen en deuren inclusief de daarin
opgenomen beglazing, paneelvullingen, draaiende delen en de aansluitingen op de omringende
constructies.

Kolom Bouw AdviesStabu licentie: 01.01.12.E  Stabu versie: 2021-2



1687 IKC St. Pancras

BRTArchitecten

pagina 55

datum 04-02-2022

De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende combinaties voldoen aan de gestelde
geluidweringseisen.

30.12 TTEKENINGEN EN BEREKENINGEN

30.12.10-a TEKENINGEN
0. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de kozijnen, ramen en deuren: de
productietekeningen
Op de tekening(en moet zijn aangegeven:
- de merken volgens tekeningen architect
- de aansluitdetails
- de indeling en afmetingen
- de peilmaten
- de ramen
- de deuren
- de beglazing
- het hang- en sluitwerk
- de kunststof en/of loden slabben
- de steenachtige dorpels
- de slijtstrippen, glaslatten en andere profielen
Van de stelkozijnen: de productietekeningen
Op de tekening(en moet zijn aangegeven:
- de merken volgens tekeningen architect
- de aansluitdetails
- de indeling en afmetingen
- de peilmaten
- de kunststof en/of loden slabben

30.12.20-a STATISCHE BEREKENING
0. STATISCHE BEREKENING

Door de aannemer te vervaardigen statische
berekening:
Controleberekening op stijfheid, windbelasting etc.van de kozijnen, ramen  en deuren.

30.32 KKOZIJNEN

30.32.11-a HOUTEN PUI/KOZIJN
0. HOUTEN KOZIJN (BRL 0801-11)

Buitenkozijnen, ramen en deuren, concept I.
Sterkte en stijfheid (Pa): : volgens berekening aannemer.
U-waarde (W/(m2.K)): gecombineerde U-waarde glas en kozijn max 1,1 W/m2.K met een ggl-waarde
van 0,6.
Brandwerendheid (min): 30 (EI/EW), waar aangegeven op de tekeningen.
Hout (soort): massief hardhout duurzaamheidsklasse A, volgens de eisen van de KVT.
Volumieke massa: minimaal 550 kg/m3.
Houtsoort volgens voorstel aannemer, ter goedkeuring van de directie.
Oppervlaktebehandeling: dekkend, volgens concept I.
Beglazing:
- volgens hoofdstuk  34.
- beglazingssysteem: met kit en glaslatten.
Deuren
- houtsoort: merbau
- voorzien van tochtdorpel.
Panelen, geventileerde constructie; opbouw:
- buitenpaneel aluminium composiet, volgens hoofdstuk 24
- geventileerde luchtspouw
- WDO membraan
- regelwerk, hardhout
- isolatie, XPS, brandvertragend
- multiplex okoumé WBP.
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Onderdorpels met neuten: kunststof (DTS Hollodeen), aangegeven op de tekeningen.
Toebehoren:
- ankers en bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 316L.
- hang- en sluitwerk
- afdichtings-/aansluitingsvoorzieningen:
. lood, nominale dikte volgens informatieblad Bouwlood 07-12 (Stichting Bouwlood): normaal
. compressieband
. kit
. vochtkerende stroken, DPC.
- spouwlatten
- glaslatten
- tochtprofielen: gelaste kaderprofielen, dubbele kierdichting
- beglazings-, aanslag- en slijtprofielen, deurnaalden: aluminium
- beschermprofielen.
Alle metalen toebehoren in gemoffelde uitvoering; kleuren overeenkomstig de eindafwerking van de
kozijnen / ramen / deuren.
Houten kozijnen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

3. MONTAGE KOZIJNEN
De aansluitingen van de kozijnen moeten aan de volgende functionele eisen voldoen:
- luchtdoorlatendheid: (Pa): 360.
- waterdichtheid (NEN 2778+w11) (Pa): 360.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
De houten buitenkozijnen, ramen en deuren
- aangegeven op de tekeningen.

30.32.11-b HOUTEN PUI/KOZIJN
0. HOUTEN PUI/KOZIJN

Binnenkozijnen.
Geluidwering (NEN 5077+c12) (dB): waar aangegeven op de tekeningen: 38.
Brandwerendheid (NEN 6069-11) (min): waar aangegeven op de tekeningen: 30.
Houtsoort:
- Siberisch Lariks (uitgangspunt)
- Eiken (t.p.v. boomhut, waar aangegeven op de tekeningen).
Oppervlaktebehandeling: blank gelakt, volgens hoofdstuk 46.
Beglazing volgens hoofdstuk 34.
Waar aangegeven op de tekeningen: hardstenen onderdorpels met neuten.
Toebehoren:
- ankers.
- afdichtings-/aansluitvoorzieningen.
- bevestigingsmiddelen
- stelregels
- rubber kaderprofielen; dubbel kader t.p.v. geluidwerende deuren.

3. MONTAGE BINNENDEURKOZIJN
De ruimte tussen binnendeurkozijn en omringende constructie volledig vullen met compressieband .

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
De houten binnenkozijnen
- aangegeven op de kozijntekeningen en de plattegronden.

30.33 DDEUREN

30.33.11-a HOUTEN DEUR
0. HOUTEN BINNENDEURSET

Schuifdeur met schuifrails, eindstijl en toebehoren.
Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (dB) (NEN-EN-ISO 717-1):
- deur minimaal 38dB
- glas minimaal 42dB.
Hout (soort): hardhout, volgens voorstel aannemer; ter goedkeuring van de directie. Zwaarte in
samenhang met de vereiste geluidisolatie.
Afwerking: dekkend, volgens hoofdstuk 46.
Beglazingssysteem: met kit en glaslatten.
Glas volgens hoofdstuk 34.
Hang- en sluitwerk: schuifbeslag.
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Afdichting(en): geluidwerende profielen; kierdichting klasse 3 - Ra 35 db(A).
Onderzijde van de deur voorzien van geluidwerende automatische valdorpel.

9. SCHUIFDEURSYSTEEM
Schuifdeursysteem volgens voorstel aannemer; ter goedkeuring van de directie.
Onderdelen:
- schuifrails
- rollen
- geleiders
- sluitstijl
- afdichtingen: rubber / borstels.

.01 VULLING WANDOPENING, BINNEN
De schuifdeuren.

30.33.11-b HOUTEN DEUR
0. HOUTEN BINNENDEURSET

Hefschuifdeur met schuifrails, kozijn en toebehoren.
Geluidisolatie (Rw(C;Ctr)) (dB) (NEN-EN-ISO 717-1):
- deur minimaal 38dB
- glas minimaal 42dB.
Hout (soort): hardhout, volgens voorstel aannemer; ter goedkeuring van de directie. Zwaarte in
samenhang met de vereiste geluidisolatie.
Afwerking: dekkend, volgens hoofdstuk 46.
Beglazingssysteem: met kit en glaslatten.
Glas volgens hoofdstuk 34.
Hang- en sluitwerk: hefschuifbeslag.
Afdichting(en): geluidwerende profielen.

9. SCHUIFDEURSYSTEEM
Hefschuifdeursysteem volgens voorstel aannemer; ter goedkeuring van de directie.
Onderdelen:
- kozijn
- hefschuifrails
- hefschuifrollen
- geleiders
- afdichtingen: rubber.

.01 VULLING WANDOPENING, BINNEN
De hefschuifdeuren.

30.33.11-c HOUTEN DEUR
0. BINNENDEUR (BRL 2211-11)

Fabrikaat: Berkvens.
Type: vlak.
Samenstelling:
- toplaag HDF
- vulling kanaalspaanplaat.
Kantuitvoering: stomp.
Kantlat: vuren klasse B met kantenfolie.
Oppervlaktebehandeling: dekkend, volgens hoofdstuk 46.
Beglazing:
- enkel glas, veiligheidsglas volgens hoofdstuk 34.
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk.
Binnendeuren leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat.

3. AFHANGEN DEUR
In het werk pasmaken en monteren met alle benodigde hang- en sluitwerk.

.01 BINNENDEUR
De standaard stompe binnendeuren
- aangegeven op de kozijntekeningen en de plattegronden.

30.33.11-d HOUTEN DEUR
0. BINNENDEUR (BRL 2211-11)

Fabrikaat: Berkvens BV.
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Type: vlak.
Samenstelling:
- toplaag HDF
- vulling: akoestische plaat.
Geluidwering (dB): Rw minimaal 38.
Kantlat: vuren klasse B; kantenfolie.
Oppervlaktebehandeling: gegrond, totale droge laagdikte 80 mu.
Beglazing:
- enkel glas, geluidwerend, veiligheidsglas volgens hoofdstuk 34.
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk.
- valonderdorpelsysteem, geluidwerend.
Binnendeuren leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat.

3. AFHANGEN DEUR
In het werk pasmaken en monteren met alle benodigde hang- en sluitwerk.
Rondom nauwkeuring sluiten op de afdichtingen.

.01 BINNENDEUR
De geluidwerende binnendeuren
- aangegeven op de kozijntekeningen en de plattegronden.

30.33.11-e HOUTEN DEUR
0. BINNENDEUR (BRL 2211-11)

Fabrikaat: Berkvens BV.
Type: vlak.
Samenstelling:
- toplaag: HDF
- vulling: massieve vlasvezelplaat.
Stabilisator t.b.v. deurdranger.
Brandwerendheid (klasse): 30 min.
Kantuitvoering: stomp.
Kantlat: met bij verhitting opschuimend materiaal.
Oppervlaktebehandeling: dekkend, volgens hoofdstuk 46.
Beglazing:
- enkel glas, brandwerend, veiligheidsglas volgens hoofdstuk 34.
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk.
- valonderdorpelsysteem, brandwerend.
Binnendeuren leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat.

3. AFHANGEN DEUR
In het werk pasmaken en monteren met alle benodigde hang- en sluitwerk.
Met brandwerende afdichtingen.

.01 BINNENDEUR
De 30 minuten brandwerende deuren
- aangegeven op de kozijntekeningen en de plattegronden.

30.33.11-f HOUTEN DEUR
0. BINNENDEUR (BRL 2211-11)

Fabrikaat: Berkvens BV.
Type: vlak.
Samenstelling:
- toplaag: HDF
- vulling: massieve vlasvezelplaat.
Stabilisator t.b.v. deurdranger.
Brandwerendheid (klasse): 30 min.
Geluidwering (dB): Rw minimaal 38.
Kantuitvoering: stomp.
Kantlat: met bij verhitting opschuimend materiaal.
Oppervlaktebehandeling: dekkend, volgens hoofdstuk 46.
Beglazing:
- enkel glas, brandwerend, geluidwerend veiligheidsglas volgens hoofdstuk 34.
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk.
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- valonderdorpelsysteem, brandwerend en geluidwerend.
Binnendeuren leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat.

3. AFHANGEN DEUR
In het werk pasmaken en monteren met alle benodigde hang- en sluitwerk.
Met brandwerende afdichtingen.

.01 BINNENDEUR
De 30 minuten brandwerende en geluidwerende deuren
- aangegeven op de kozijntekeningen en de plattegronden.

30.33.11-g HOUTEN DEUR
0. BINNENDEUR (BRL 2211-11)

Fabrikaat: Berkvens BV.
Type: vlak.
Samenstelling:
- toplaag: HDF
- vulling: polymeer hardschuim.
Vochtbestendigheid deurblad (klasse): Extra.
Kantuitvoering: stomp.
Kantlat: vuren klasse B met kantenfolie.
Oppervlaktebehandeling: dekkend, volgens hoofdstuk 46.
Beglazing:
- enkel glas / veiligheidsglas volgens hoofdstuk 34.
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk.
Binnendeuren leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat.

3. AFHANGEN DEUR
In het werk pasmaken en monteren met alle benodigde hang- en sluitwerk.

.01 BINNENDEUR
De vochtwerende binnendeuren
- van de toiletgroepen.

30.33.11-h HOUTEN DEUR
0. BINNENDEUR (BRL 2211-11)

Type: vlak.
Materiaal: eiken overeenkomstig de eiken wandbekleding volgens hoofdstuk 45.
Kantuitvoering: stomp.
Kantlat: vuren klasse B met kantenfolie.
Oppervlaktebehandeling: blanke lak, volgens hoofdstuk 46.
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk.
Binnendeuren leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat.

3. AFHANGEN DEUR
In het werk pasmaken en monteren met alle benodigde hang- en sluitwerk.

.01 BINNENDEUR
De eikenhouten binnendeur
- t.p.v. de ''boomhut''
- aangegeven op de tekeningen.

30.34 RRAMEN

30.34.12-a METALEN RAAM
0. METALEN SCHUIFRAAM

Fabrikaat: Metaglas B.V.
Type: schuifloket,   horizontaal schuivend, HSL-4A.
Oppervlaktebehandeling profiel: gepoedercoat.
Beglazing:
- voorgespannen floatglas.
- kleur: blank.
Toebehoren:
- bediening: handbediend.
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN
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De uitgiftebalie
- aangegeven op de tekeningen.

30.36 RROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER
0. METALEN ROOSTER (BRL 5701-03)

Materiaal: aluminiumlegering
- oppervlaktebehandeling: gemoffeld, polyester poedercoating
- kleur volgens afwerkstaat.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen. corrosievast staal AISI 316 Ti.
- aansluitvoorzieningen.
Metalen ventilatieroosters leveren onder KOMO-attest.

.01 VULLING WANDOPENING, BINNEN
De ventilatieroosters in de deuren
- volgens opgave installateur.

30.38 TTOEBEHOREN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.38.22-a KIERAFDICHTINGSPROFIEL
0. ALUMINIUM KIERAFDICHTINGSPROFIEL

Fabrikaat: Luvema.
Type: inbouw in sleuf
- brandwerend 60 minuten.
Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd.
Kleur: blank
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 VULLING WANDOPENING, BINNEN
De valonderdorpels van de brandwerende deuren.

30.38.22-b KIERAFDICHTINGSPROFIEL
0. ALUMINIUM KIERAFDICHTINGSPROFIEL

Fabrikaat: Luvema.
Type: inbouw in sleuf
- geluidwerend 38 dB.
Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd.
Kleur: blank
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 VULLING WANDOPENING, BINNEN
De valonderdorpels van de geluidwerende deuren.

30.41 DDAKVENSTERS

30.41.19-a DAKVENSTER
0. DAKVENSTER

Fabrikaat: VELUX Nederland B.V.
Type: daglichtbox met tuimelvenster.
Hoogwaardig geïsoleerd.
Beglazing: driewandig.
Bediening: elektrisch met afstandbediening.
Zonwering: rolluik.

.01 VULLING OPENING HELLEND DAK.
De dakvensters, daglichtbox
- aangegeven op de tekeningen.

30.44 DDAKLUIKEN

30.44.10-a DAKLUIK
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0. METALEN DAKLUIK/-TOEGANG
Leverancier: Gorter Luiken B.V. Schagen.
Type: Uitvoering: daktoegang.
Rc-waarde ((m2.K)/W): 3,2.
Geluiddemping (dB): 22.
Toegestane belasting luik (kg/m2): 200.
Oppervlaktebehandeling luik: gepoedercoat.
- kleur buitenzijde volgens kleur- en materiaalstaat
- kleur binnenzijde volgens afwerkstaat.
Toebehoren:
- contrabalans systeem voor openingshulp en terugvalremming.
- scharnieren
- slot: 2-puntssluiting met hangslotvoorbereiding.
- dubbel afsluitprofiel
- bevestigingsmiddelen: bouten, corrosievast staal AISI 316 Ti.
- flens gereed voor montage
- schaartrap.

.01 VULLING OPENING PLAT DAK
Het dakluik
- aangegeven op de dakplattegrond.

30.70 BBEWEEGBARE BINNENWANDEN

30.70.13-a PANELEN SCHUIFWAND
0. PANELEN SCHUIFWAND

Fabrikaat: Espero.
Type: Sonico 110.
Geluidwering (NEN 5077-01) (dB(A)): 48.
Panelen: HPL.
Afwerking rails: gelakt.
Toebehoren:
- afhangconstructies
- geluidsisolerende barriere / drukschotten
- kierdichting
- wandlijst
- parkeerhaven.

.01 BEWEEGBARE WAND, BINNEN
De mobiele panelenwand
- aangegeven op de tekeningen.

30.80 HHANG- EN SLUITWERK

30.80.21-a SCHARNIER
0. KLEPSCHARNIER (NEN-EN 1935+C07)

Kogelscharnier r.v.s.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 BINNENDEUR
De scharnieren van de binnendeuren
- 4 stuks per deur.

.02 BUITENDEUR
De scharnieren van de buitendeuren
- 4 stuks per deur

30.80.35-a DRANGER
0. DRANGER MET GLIJARM (NEN-EN 1154+C06)

Leverancier: DORMA Nederland B.V.
Type: DORMA deurdranger in Contur Design
In combinatie met glijarm
TS93.
Sluitkracht (NEN-EN 1154+c06): EN2-5.
Sluitsnelheid: traploos regelbaar.
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Sluitvertraging: hydraulisch, standaard beschikbaar, instelbaar.
Materiaal: gietijzer.
Kleur (RAL): volgens kleurenstaat.
Toebehoren:
- openingshoek begrenzer.
- bevestigingsmiddelen

.01 BINNENDEUR
De standaard deurdrangers op de zelfsluitende deuren
- aangegeven op de plattegronden en de kozijntekeningen.

30.80.35-b DRANGER
0. DRANGER MET GLIJARM (NEN-EN 1154+C06)

Leverancier: DORMA Nederland B.V.
Type: DORMA vrijloop deurdranger met glijrails in Contur design
Sluitkracht (NEN-EN 1154+c06): EN2-5.
Sluitsnelheid traploos regelbaar, eindslag d.m.v.
ventiel aan voorzijde instelbaar.
Materiaal: aluminium.
Kleur (RAL): volgens kleurenstaat.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 BINNENDEUR
De electrisch gestuurde deurdrangers met vrijlooparm
- aangegeven op de plattegronden en de kozijntekeningen.

30.80.35-c DRANGER
0. DRANGER VOOR PENDELDEUREN

Leverancier: DORMA Nederland B.V.
Type: n.t.b., voor pendeldeuren.
Sluitkracht (NEN-EN 1154+c06): EN2-5.
Sluitsnelheid traploos regelbaar, eindslag instelbaar.
Materiaal: aluminium.
Kleur (RAL): volgens kleurenstaat.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENDEUR
De drangersystemen t.b.v. pendeldeuren
- aangegeven op de plattegronden en de kozijntekeningen.

30.80.43-a UITZETTER/VASTZETTER/BUFFER
0. BUFFER

Fabrikaat: Post en Eger.
Type: KN 0775 000 130.
Deurbuffer voor vloermontage.
Materiaal: r.v.s.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 BINNENDEUR
Buffers toepassen waar nodig, in overleg met de directie.

30.80.44-a DEUR-/RAAMNAALDPROFIEL
0. DEUR-/RAAMNAALDPROFIEL

Fabrikaat: Alprokon Aluminium.
Type: n.t.b., zonder sponningaanslag.
Materiaal: aluminium.
Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen corrosievast staal AISI 304.

.01 VULLING WANDOPENING, BINNEN
De deurnaalden zonder sponningaanslag
- aangegeven op de kozijntekeningen.
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30.80.44-b DEUR-/RAAMNAALDPROFIEL
0. DEUR-/RAAMNAALDPROFIEL

Fabrikaat: Alprokon Aluminium.
Type: n.t.b., met schuifgrendel.
Materiaal: aluminium.
Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen corrosievast staal AISI 304.

.01 VULLING WANDOPENING, BINNEN
De deurnaalden met schuifgrendel
- aangegeven op de kozijntekeningen.

30.80.44-c DEUR-/RAAMNAALDPROFIEL
0. DEUR-/RAAMNAALDPROFIEL

Fabrikaat: Alprokon Aluminium.
Type: n.t.b., zonder sponningaanslag, t.b.v. pendeldeuren.
Materiaal: aluminium.
Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen corrosievast staal AISI 304.

.01 VULLING WANDOPENING, BINNEN
De deurnaalden zonder sponningaanslag, t.b.v. pendeldeuren
- aangegeven op de kozijntekeningen.

30.80.90-a HANG EN SLUITWERK
0. HANG EN SLUITWERK)

De aannemer stelt een hang- en sluitwerkstaat op en bemonstert het voorgestelde hang- en sluitwerk,
ter goedkeuring van de directie.
Het hang- en sluitwerk moet gecertificeerd zijn volgens BRL 3104; inbraakwerendheid weerstandsklasse
2 (NEN 5096).
Bevestigingsmiddelen: corrosievast staal.
Deurgrepen / duwplaten in forse uitvoering; r.v.s.
Sloten:
- gevelkozijnen en kozijnen algemene ruimten: Nemef serie 600
- binnenkozijnen: Nemef serie 1200.
Cilinders:
- volgens gecertificeerd sluitsysteem, in overleg met de directie.
Draairamen voorzien van telescoopuitzetters.
Raamboompjes afsluitbaar met sleutel.
Deurstoppers en buffers toepassen waar nodig.

Voor de aankoop van:
- krukken en schilden
- uitzetters
- raamboompjes en grepen
- buffers
de volgende netto stelposten opnemen:
- buitendeuren EUR 250,00 / deur
- ramen EUR 100,00 / raam
- binnendeuren EUR 150,00 / deur

Het overige hang- en sluitwerk:
- scharnieren
- sloten
- cilinders
- schuifgarnituren
- draaikiepsystemen
- etc. volgens dit bestek
wordt geacht in de aanneemsom te zijn begrepen.

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN
Het hang- en sluitwerk van de buitendeuren en ramen.
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.02 VULLING WANDOPENING, BINNEN
Het hang- en sluitwerk van de binnendeuren.
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31 SYSTEEMBEKLEDINGEN

31.00 AALGEMEEN

31.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

Ontmoetingen bij een bekleding van geprofileerde platen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat de totale
dikte niet meer bedraagt dan driemaal de plaatdikte.
In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen moeten volgens een regelmatig patroon zijn aangebracht.
Geprofileerde dakplaten aangebracht onder een helling kleiner dan 70 graden moeten zijn bevestigd ter
plaatse van het hoogste punt van het profiel, bij een helling groter dan 70 graden ter plaatse van het
dal.

31.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: de systeembekledingen
- periode: 10 jaar.

31.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90 VERSCHILLENDE METALEN

Het toepassen van verschillende soorten metaal mag geen contactcorrosie en/of elektrolytische reacties
veroorzaken. Hiertoe de met elkaar in aanraking komende delen onderling van elkaar scheiden door een
isolerend materiaal.

31.33 EENKELVOUDIGE PROFIELPLAATBEKLEDINGEN

31.33.10-a GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDING, GEPROFILEERDE STAALPLAAT
0. GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDING

Onderconstructie: omega-profielen.
Bevestigingswijze: zichtbaar.
Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende platen geen onregelmatigheden of
vervormingen zichtbaar zijn.
De platen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van optredende
vormveranderingen optreden.
Zonnepanelen opnemen in het vlak van de geprofileerde-plaatbekleding; volgens details.

1. GEPROFILEERDE STALEN WANDPLAAT
Fabricaat: ArcelorMittal Construction Nederland B.V.
Type: Eclectic 7.35.50.
Materiaal: continu-dompelverzinkte plaat overeenkomstig NEN-EN 10147-00.
Oppervlaktebehandeling: poedercoating.
Kleur volgens kleur- en materiaalstaat.
Dikte (mm): 0,75.
Hulpstukken:
- te bepalen door de aannemer; ter goedkeuring van de directie.
Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als de platen.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddel(en)
- afdichtingsmateriaal.

4. MONTAGETEKENING/-PLAN
Door de aannemer te verstrekken montageplan.
Van de stalen wandbekledingen.

5. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening.
Van de stalen bekledingen.

6. TEKENING
Door de aannemer te vervaardigen tekening.
Van de stalen bekledingen
- de plaatverdeling
- de hulpstukken.

.01 SECUNDAIRE WAND, BUITEN
De gevelbekleding met geprofileerd staalplaat, Eclectic
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- gevelaccenten
- rondom de opstelplaats van de installaties op het dak
- aangegeven op de tekeningen.

.02 SECUNDAIRE DAKVLOER
De dakbekleding met geprofileerd staalplaat, Eclectic
- aangegeven op de tekeningen.
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32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

32.00 AALGEMEEN

32.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: trappen en balustraden
- periode: 5 jaar.

32.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90 VERSCHILLENDE METALEN

Het toepassen van verschillende soorten metaal mag geen contactcorrosie en/of elektrolytische reacties
veroorzaken. Hiertoe de met elkaar in aanraking komende delen onderling van elkaar scheiden door een
isolerend materiaal.

32.37 TTRAPONDERDELEN

32.37.12-a HOUTEN TRAPTREDE
0. HOUTEN TRAPTREDE

Houtsoort: eiken.
Oppervlaktebehandeling: blank gelakt, volgens hoofdstuk 46.
Treden met r.v.s. anti-slipstrip.

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze: geschroefd en gelijmd.
Bevestigingsmiddelen verdekt afwerken met eikenhouten proppen.

.01 VASTE TRAP
De traptreden en stootborden.
De enkele treden t.b.v. toegang dakterras.

.02 BORDES
De bekleding van het bordes van de ''boomhut''.

32.51 BBALUSTRADEN

32.51.11-a METALEN BALUSTRADE
0. METALEN BALUSTRADE

Stalen balustrade op borstwering.
Materiaal: thermisch verzinkt staal.
Uitvoering lassen: onzichtbaar.
Oppervlaktebehandeling: tweelaags gepoedercoat (NEN 5254-03) laagdikte 120 m.
Kleur volgens kleur- en materiaalstaat.
Met waterdichte doorvoering door de muurafdekker; montage op onderliggende constructie.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 316L.

4. STELWERK AFBOUW
Toleranties: alle hekwerken zuiver in lijn monteren, maximale afwijkingen:
- afstand tussen de meetpunten: 1 m1: 1 mm
- afstand tussen de meetpunten: 4 m1: 2 mm.

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de balustrades:
- werktekeningen.

.01 BALUSTRADE
De stalen balustrades op de borstweringen
- langs het dakterras
- aangegeven op de tekeningen.

32.51.90-a SAMENGESTELDE BALUSTRADE
0. SAMENGESTELDE BALUSTRADE

Samengestelde, gesloten balustrade.
Constructie: thermisch verzinkt staal.
Regelwerk: metal stud profielen.
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Beplating: gipsvezelplaat + gipskartonplaat met afgeschuinde kanten.
Naden voorzien van wapeningsgaas.
Bevestigingswijze: geschroefd.
Afwerkingniveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B: niveau A.
Naderhand afgewerkt met pleisterwerk / filmwerk; sauswerk.
Bovenafdekking: eikenhout, afwerking blank gelakt volgens hoofdstuk 46
Bevestigingsmiddelen van de bovenafdekkingen verdekt afgewerkt met eikenhouten proppen.

.01 BALUSTRADE
De gesloten balustrades
- aangegeven op de tekeningen.

32.52 LLEUNINGEN

32.52.10-a LEUNINGPROFIEL
0. LEUNINGPROFIEL

Muurleuningen rond 40 mm.
Koppen dicht gelast.
Lassen geslepen, afgerond.
Materiaal: corrosievast staal AISI 304.
Oppervlaktebehandeling: geborsteld.
Toebehoren:
- leuningdrager: corrosievast staal met achterplaat en hol zadel, voorsprong 65 mm hart op hart).
- bevestigingsmiddelen, keilbouten r.v.s. dopmoeren van leuningdrager naar wand en r.v.s. schroeven
  met lenskop tussen leuningdrager en leuning.

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze leuningdragers: maximaal 1000 mm h.o.h., minimaal 2 stuks per leuning.

.01 LEUNING
De trapleuningen, uitgezonderd t.p.v. de ''boomhut''.

32.52.10-b LEUNINGPROFIEL
0. LEUNINGPROFIEL

Muurleuningen eikenhout.
Oppervlaktebehandeling: blank gelakt volgens hoofdstuk 46.
Toebehoren:
- leuningdrager: corrosievast staal met achterplaat en hol zadel, voorsprong 65 mm hart op hart).
- bevestigingsmiddelen, keilbouten r.v.s. dopmoeren van leuningdrager naar wand en r.v.s. schroeven
  met lenskop tussen leuningdrager en leuning.

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze leuningdragers: maximaal 1000 mm h.o.h., minimaal 2 stuks per leuning.

.01 LEUNING
De trapleuningen t.p.v. de ''boomhut'.,
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33 DAKBEDEKKINGEN

33.00 AALGEMEEN

33.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90 KEURMERK

De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een dakbedekkingsbedrijf dat gerechtigd is het
keurmerk DAKMERK te voeren en een DAKMERK garantiecertificaat af te geven.

91 HEMELWATERAFVOEREN DIRECT AANSLUITEN
Direct na het aanbrengen van de dakbedekking moeten de hemelwaterafvoeren worden aangesloten,
zonodig kan met een tijdelijke aansluiting worden volstaan.

92 VOORSCHRIFTEN EN KWALITEITSEISEN
Van toepassing zijn de voorschriften en kwaliteitseisen van:
- VEBIDAK
- BDA
- VENEDAK.

33.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: de dakbedekkingen
- periode: 10 jaar.
Voor de bitumineuze en / of kunststof dakbedekkingen een verzekerde garantie met DAKMERK
garantiecertificaat.

33.31 VVOORBEHANDELING ONDERGROND, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN

33.31.20-a NAADAFWERKING/DAMPREMMENDE LAAG
0. DAMPREMMENDE LAAG DAKBEDEKKING

Losliggend aangebracht, overlappen gedicht.
4. APP GEMOD. BITUM. GEW. DAKBAAN, ONDERLAAG/DAMPREMMER

Fabrikaat: Performance Roof Systems Belgium SA.
Type: Derbicoat NT, 2,5 mm.
Materiaal:
- bitumineuze gemodificeerde dakbaan met polyester-glas combinatie en gerecyclede bitumen.

.01 PLAT DAK
De dampremmende laag op de betonnen dakvloeren.

33.31.20-b NAADAFWERKING/DAMPREMMENDE LAAG
0. DAMPREMMENDE LAAG DAKBEDEKKING

Volledig gekleefd,
3. ALUMINIUMFOLIE

Materiaal: aluminium/zelfklevende SBS hoog polymeer.
Dikte (mm): 0,6 / 0,4.
Toebehoren: hechtprimer.

.01 HELLEND DAK
De dampremmende laag onder de isolatie op de houten hellend-dakconstructies.

33.32 IISOLATIE/AFSCHOTLAAG

33.32.14-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
0. VERWERKING DAKISOLATIEPLATEN

Mechanisch bevestigd.
- bevestigingspunten (st./plaat):  volgens NEN 6702, NEN 6707 en NPR 6708.
- afschot, ten minste 1,6 %.

1. DAKISOLATIE, PIR-SCHUIMPLAAT (NEN EN 13165:2012+A1:2015)
Afschot-isolatieplaat.
Warmteweerstand (Rd) (m².K/W):  6,3.
Materiaal (NEN-EN 13165:2012+A2:2016): PIR, hard polyisocyanuraat.
Afschot (mm/m1): 16.
Begaanbaarheid (klasse) (UEAtc): C.
Cachering: bitumen geïmpregneerd glasvlies.
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.01 PLAT DAK
De isolatie op de dampremmende laag op de betonnen dakvloeren.

33.32.14-b ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
0. VERWERKING DAKISOLATIEPLATEN

Volledig gekleefd.
1. PLATDAK ISOLATIEPLAAT

Fabrikant: Kingspan Insulation NV.
Type: THERMA TR26 FM
Warmteweerstand constructie (m2K/W): 6,3.
Brandgedrag (klasse) (NEN-EN 13501-1:2019): E.
Materiaal (EN 13165): polyisocyanuraat (PIR).
Cachering: 2-zijdig voorzien van aluminium meerlagen complex.
Toebehoren:
- kleefstof.

.01 HELLEND DAK
De isolatie op de dampremmende laag op de flauwhellende houten dakconstructies.

33.33 BBITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN

33.33.14-a BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, MECHANISCH BEVESTIGD
0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, MECHANISCH BEVESTIGD

Ondergrond: isolatielaag.
Dakbedekkingsysteem: meerlaags.
Aantal bevestigingen volgens NEN 6702, NEN 6707 en NPR 6708.
Onderlaag:
- mechanisch bevestigd.
Toplaag:
- volledig gebrand.
- naden gebrand.

6. APP GEMOD. BITUM. GEW. DAKBAAN, ONDERLAAG/DAMPREMMER
Fabrikaat: Performance Roof Systems Belgium SA.
Type: Derbicoat NT, 2,5 mm.
Materiaal:
- bitumineuze gemodificeerde dakbaan met polyester-glas combinatie en gerecyclede bitumen.

7. APP GEMOD. BITUM. GEW. DAKBAAN
Fabrikaat: Performance Roof Systems Belgium SA.
Type: Derbigum NT, APP-gemodificeerd gebitumineerde  glasvlies + polyestermat MEC (hybride
bitumen).
Dikte (mm): 3.

.01 PLAT DAK
De dakbedekking op de isolatie op de dampremmende laag op de betonnen dakvloeren.

33.34 KKUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN

33.34.13-a KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VOLLEDIG GEKLEEFD
0. KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VOLLEDIG GEKLEEFD

Dakbedekkingsysteem: 1-laags.
Dakbaan:
- gekleefd.
- naden: gelast met hete lucht.
Gesloten dakbedekkingssystemen moeten zijn aangebracht met inachtneming van brandveilig werken
aan daken conform NEN 6050:2009.
Inclusief inplakken houten regels.

6. EPDM DAKBAAN
Beoogd gebruik: kunststof baan voor waterafdichtingen voor daken.
Materiaal: Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer (EPDM).
- inlage: glaskoord wapening.
- thermisch lasbare EPDM (synthetisch rubber) dakbaan aan onderzijde voorzien van een cacheerlaag uit
  hoogpolymeer SBS, afgewerkt met een verwijderbare PE folie.
Nominale dikte (d) (mm): 2,5.
Toebehoren:
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- hechtprimer.
EPDM dakbanen leveren onder KOMO attest en KOMO productcertificaat.

.01 HELLEND DAK
De waterdichte laag
- op de houten dakjes, direct op de houten ondergrond
- op de isolatie op de dampremmende laag op de flauwhellende houten dakconstructies
- aangegeven op de details.

33.35 DDAKDETAILS

33.35.11-a BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL
0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL

Detail volgens Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen 2018.
.01 PLAT DAK

De plat dakdetails
- randaansluitingen
- aansluitingen dakdoorbrekingen.

33.38 OOP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN

33.38.21-a BALLAST/DAKAANKLEDING, BETONTEGEL
0. BALLAST/DAKAANKLEDING, TEGELS

Op tegeldragers aangebracht.
Waterpas stellen d.m.v. in hoogte verstelbare tegeldragers.

1. DAKTEGEL (BRL 2315+W08)
Fabrikaat: Zoontjens.
Type: Dreen NXT.
- met vellingkant.
Dikte (mm): 60.
Kleur: ginger.
De tegel te bemonsteren.
Dakterrastegels leveren onder KOMO-productcertificaat.

9. TEGELDRAGER
In hoogte verstelbare tegeldrager.
Toebehoren:
- drukverdelende laag
- glijfolie.

.01 SECUNDAIRE DAKVLOER
De tegels van het dakterras
- aangegeven op de tekeningen.

33.38.21-b BALLAST/DAKAANKLEDING, BETONTEGEL
0. BALLAST/DAKAANKLEDING, TEGELS

Op tegeldragers aangebracht.
1. DAKTEGEL (BRL 2315+W08)

Fabrikaat: Zoontjens.
Type: Dreen NXT.
- met vellingkant.
Dikte (mm): 60.
Kleur: Urban grey.
Toebehoren:
- tegeldragers, rubbergranulaat.
Dakterrastegels leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 SECUNDAIRE DAKVLOER
De looppaden op het platte dak t.p.v. de opstelplaats van de installaties; aantal en positie in overleg met
installateur.

33.38.90-a NOODOVERSTORT
9. NOODOVERSTORT

Noodoverstort.
Aanbrengen volgens Standaarddetails, opgenomen in de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen.
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Aantal volgens opgave van de constructeur.
Uitvoering: aluminium, gemoffeld.
Voorzien van bladrooster.

.01 PLAT DAK
De noodoverstorten.
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34 BEGLAZING

34.00 AALGEMEEN

34.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90 NORMEN

De navolgende normen zijn van toepassing:
-    NEN-EN-ISO 8501+a01.
-    NEN-EN-ISO 8503-1-95.
-    NEN-EN-ISO 8503-2-95.
-    NEN-EN-ISO 8503-3-95.
-    NEN-EN-ISO 8503-4-95.

91 CODERING
Alle beglazingscodes conform de kozijnstaat / het renvooi moeten zichtbaar in de onderhoek worden
aangegeven.

34.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 BEGLAZINGSADVIES

De aannemer stelt een beglazingsadvies op, op basis van de in dit bestek omschreven beglazingen. In
het geval van eventuele hiaten c.q. onjuiste toepassingen dit te corrigeren in het beglazingsadvies.
Alvorens de diverse beglazingssoorten te bestellen moet het beglazingsadvies zijn goedgekeurd door de
directie.

34.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
09 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: de beglazing
- periode: 10 jaar.

34.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90 BESCHERMING

De beglazing moet tijdens de bouw voorzien zijn van beschermende folie. Voor oplevering verwijderen.
91 BRANDWERENDHEID

De voorgeschreven brandwerendheid van de betreffende onderdelen, geldt zowel voor de beglazing,
paneelvullingen als ook voor de kozijnen, ramen en deuren waarin deze zijn opgenomen en de
aansluitingen op de omringende constructies. Bij brandwerende beglazing en panelen, dient men ook
brandwerende profielen, rubbers, kitten e.d. toe te passen.
Hardhouten glaslatten, geschilderd, geschroefd toepassen bij brandwerende scheidingen.
De aannemer dient aan te tonen (in de Nederlandse taal) dat de betreffende combinaties voldoen aan de
gestelde brandwerendheidseisen, door middel van certificaten en/of testrapporten.
De aannemer overlegt de attesten / certificaten tijdig aan de gemeente ter goedkeuring. De betreffende
onderdelen kunnen niet eerder worden besteld dan na goedkeuring.

34.32 GGELAAGD GLAS

34.32.10-a GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
0. VEILIGHEIDSGLAS

Fabrikaat: ACG Flat Glass Europe.
Type: letselwerend veiligheidsglas.
Kleur: blank.
Letselwerend veiligheidsglas, te bepalen door de aannemer op basis van NEN 3569; ter goedkeuring van
de directie.

1. BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
Steun-, stel-, en glaslatblokjes in de sponning gelijmd.

4. BEGLAZINGS-/VOEGAFDICHTINGSKIT (NEN-EN 15651-2-12)
Fabrikaat: Bloem Sealants BV.
Type: Oneseal  beglazings- en voegkit.
Materiaal: elastische kit o.b.v. MS-polymeer.
Kleur: zwart.
Eigenschappen:
- overschilderbaar met solvent- en watergedragen verven.
Toebehoren:
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- voorstrijk-/hechtmiddel
- vullingmateriaal

.01 VULLING WANDOPENING, BINNEN
De standaard beglazing in de houten binnenkozijnen en -deuren
- aangegeven op de kozijnstaat en de plattegronden.

34.32.10-b GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
0. BRANDWEREND GLAS, GELAAGD (NEN-EN 14449+C06)

Fabrikaat: AGC Flat Glass Europe.
Type: brandwerend en letselwerend veiligheidsglas.
Brandwerendheid: 30 minuten.
Vuurbelasting: tweezijdig.
Letselwerend veiligheidsglas, te bepalen door de aannemer op basis van NEN 3569-01; ter goedkeuring
van de directie.
Toebehoren:
- afdichtingsband: keramisch
- steunblokjes: onbrandbaar

1. BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
Steun-, stel-, en glaslatblokjes in de sponning gelijmd.

4. BRANDVERTRAGENDE BEGLAZINGS-/VOEGAFDICHTINGSKIT
Fabrikaat: Bloem Sealants BV.
Type: Fernoseal , brandvertragende kit.
Brandwerendheid (NEN 6069+w01) (min): 30.
Materiaal: brandvertragende siliconenkit.
Kleur: zwart.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel
- scheidingsmateriaal: Fernofrax  keramisch spatievilt.

.01 VULLING WANDOPENING, BINNEN
De 30 minuten brandwerende beglazingen in de houten binnenkozijnen en -deuren
- aangegeven op de kozijnstaat en de plattegronden.

34.32.10-c GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
0. VEILIGHEIDSGLAS

Fabrikaat: ACG Flat Glass Europe.
Type: letselwerend, geluidwerend veiligheidsglas.
Kleur: blank (transparant).
Letselwerend veiligheidsglas, te bepalen door de aannemer op basis van NEN 3569; ter goedkeuring van
de directie.
Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NEN-EN-ISO 717-1-13) (dB): minimaal 42.

1. BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
Steun-, stel-, en glaslatblokjes in de sponning gelijmd.

4. BEGLAZINGS-/VOEGAFDICHTINGSKIT (NEN-EN 15651-2-12)
Fabrikaat: Bloem Sealants BV.
Type: Oneseal  beglazings- en voegkit.
Materiaal: elastische kit o.b.v. MS-polymeer.
Kleur: zwart.
Eigenschappen:
- overschilderbaar met solvent- en watergedragen verven.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel
- vullingmateriaal.

.01 VULLING WANDOPENING, BINNEN
De geluidwerende, transparante beglazingen in de houten binnenkozijnen en (schuif-) deuren
- aangegeven op de kozijnstaat en de plattegronden.

34.32.10-d GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
0. VEILIGHEIDSGLAS

Fabrikaat: ACG Flat Glass Europe.
Type: letselwerend, geluidwerend veiligheidsglas.
Kleur: blank, melkglas.
Letselwerend veiligheidsglas, te bepalen door de aannemer op basis van NEN 3569; ter goedkeuring van
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de directie.
Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NEN-EN-ISO 717-1-13) (dB): minimaal 42.

1. BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
Steun-, stel-, en glaslatblokjes in de sponning gelijmd.

4. BEGLAZINGS-/VOEGAFDICHTINGSKIT (NEN-EN 15651-2-12)
Fabrikaat: Bloem Sealants BV.
Type: Oneseal  beglazings- en voegkit.
Materiaal: elastische kit o.b.v. MS-polymeer.
Kleur: zwart.
Eigenschappen:
- overschilderbaar met solvent- en watergedragen verven.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel
- vullingmateriaal.

.01 VULLING WANDOPENING, BINNEN
De geluidwerende beglazingen, melkglas, in de houten binnenschuifdeuren
- aangegeven op de kozijnstaat en de plattegronden.

34.32.10-e GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
0. VEILIGHEIDSGLAS

Fabrikaat: ACG Flat Glass Europe.
Type: letselwerend, geluidwerend en brandwerend veiligheidsglas.
Kleur: blank.
Letselwerend veiligheidsglas, te bepalen door de aannemer op basis van NEN 3569; ter goedkeuring van
de directie.
Brandwerendheid (min): 30.
Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NEN-EN-ISO 717-1-13) (dB): minimaal 42.

1. BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
Steun-, stel-, en glaslatblokjes in de sponning gelijmd.

4. BRANDVERTRAGENDE BEGLAZINGS-/VOEGAFDICHTINGSKIT
Fabrikaat: Bloem Sealants BV.
Type: Fernoseal , brandvertragende kit.
Brandwerendheid (NEN 6069+w01) (min): 30.
Materiaal: brandvertragende siliconenkit.
Kleur: zwart.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel
- scheidingsmateriaal: Fernofrax  keramisch spatievilt.

.01 VULLING WANDOPENING, BINNEN
De geluid- en brandwerende beglazingen in de houten binnenkozijnen en -deuren
- aangegeven op de kozijnstaat en de plattegronden.

34.33 MMEERBLADIG ISOLEREND GLAS

34.33.10-a MEERBLADIG ISOLEREND GLAS
BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
0. ISOLEREND DUBBELGLAS (BRL 2201+W08)

Type: HR+++ glas.
Randverbinding: Thermo Plastisch Systeem (TPS); kleur zwart.
U-waarde (W/(m2.K)): gecombineerde U-waarde glas en kozijn max 1,1 W/m2.K met een ggl-waarde
van 0,6.
Kleur: blank.
Brandwerendheid (min): 30 (EI / EW), waar aangegeven op de tekeningen.
Zonwerend: waar aangegeven op de tekeningen.
Beglazingstypes, fabrikaat: volgens voorstel aannemer; ter goedkeuring van de directie.
Veiligheidsglas tot 1400 mm + vloer, binnen en buiten glasplaat bij beloopbare gebieden. Bepaling
volgens NEN 3569.
Isolerend dubbelglas leveren onder KOMO-productcertificaat.

1. BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
Plaatsingsprofielen aangebracht.
Steun-, stel-, en glaslatblokjes in de sponning gelijmd.
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4. BEGLAZINGS-/VOEGAFDICHTINGSKIT (NEN-EN 15651-2-12)
Fabrikaat: Bloem Sealants BV.
Type: Oneseal  beglazings- en voegkit.
Materiaal: elastische kit o.b.v. MS-polymeer.
Kleur: zwart.
Bij brandwerende beglazing ook brandwerende kit toepassen.
Eigenschappen:
- overschilderbaar met solvent- en watergedragen verven.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel
- vullingmateriaal.

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN
De isolerende triple beglazing in de houten kozijnen, ramen en deuren
- aangegeven op de tekeningen.
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35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN

35.00 AALGEMEEN

35.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90 UITERLIJK

In het zicht blijvend hardsteen moet na het aanbrengen een gelijkmatige structuur en kleur hebben.

35.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: alle natuur- en kunststeen onderdelen
- periode: 5 jaar.

35.35 NNATUURSTEEN DORPELS EN NEUTEN

35.35.10-a NATUURSTENEN DORPEL/NEUT
0. NATUURSTEEN DORPEL/NEUT

Steensoort: Belgisch hardsteen.
Vorm:
- dorpel: rechthoekig
- neut: overeenkomstig de kozijnstijl.
Oppervlaktebehandeling: gezoet.
Toebehoren:
- doken.
Dorpels verdiept aangebracht; bovenzijde maximaal 5 mm boven de vloerafwerking.

.01 DORPEL/NEUT
De natuursteen dorpels
- aangegeven op de kozijntekeningen.

35.44 KKUNSTSTEEN BLOKKEN, PLATEN EN BANDEN

35.44.10-a KUNSTSTEEN BLOK/PLAAT
0. KUNSTSTEEN VENSTERBANK

Fabrikaat: Holonite B.V.
Materiaal: gegoten composietsteen.
Kleur: volgens kleur- en materiaalstaat.
Toebehoren:
- lijm.

.01 VENSTERBANK
De kunststeen vensterbanken
- aangegeven op de tekeningen.
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36 VOEGVULLING

36.00 AALGEMEEN

36.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90 VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN

De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing:
- "Kwaliteitsomschrijvingen voor verven en aanverwante produkten" en "Keuringsmethoden voor
  verven en aanverwante produkten" uitgegeven door de Stichting Centrum voor Oppervlaktetechnologie
   (COT) (de laatste uitgave)
- Keurings-programma '82/103 van het Kunststof- en   Rubberinstituut TNO (KRITNO), ten behoeve van
  de  toepassing van rubbervoegprofielen die aan  klimatologische omstandigheden worden
  blootgesteld.
- SBR-rapport B 23-z (1976) voegkitten van de stichting Bouwresearch
- de buitenlandse norm ASTM C509-79 voor cellulair schuimrubber.

91 KOMO-PROCESCERTIFICAAT
Het applicatiebedrijf moet in het bezit zijn van het KOMO-procescertificaat.

36.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 TECHNISCH ADVIES

Voor de aanvang van het aanbrengen van kitwerken verstrekt de aannemer een technisch advies aan de
directie ten behoeve van het leveren en aanbrengen van voegvulingen. Dit advies moet zijn opgesteld in
overleg met de fabrikant(en)/leverancier(s) van de materialen op basis van de bestekstekst(en). Het
advies moet tenminste twee maanden voor de produktie van de producten/materialen aan de directie ter
goedkeuring worden voorgelegd. Na goedkeuring is het advies een onlosmakelijk deel van het bestek.

36.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: alle voegvullingen
- periode: 5 jaar.

36.30 VVOEGVULLINGEN MET KIT

36.30.10-a VOEGVULLING MET KIT
0. VOEGVULLING MET KIT

Voegranden:
- voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd en voorgestreken.
- voegoppervlak terugliggend
De vochtigheid van de hechtingsvlakken waarop kit moet zijn aangebracht mag niet meer zijn dan:
- voor hout 17 %.
- voor beton 6 %.
De temperatuur van de hechtingsvlakken moet min. 3º Celcius boven het dauwpunt zijn.

4. VOEGDICHTINGSKIT
Fabrikaat: SABA Dinxperlo BV.
SABA Construseal Plus.
Materiaal: 1 component MS-polymeer kit.
Kleur n.t.b.
Schimmelwerend
Overschilderbaar
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel
- rugvullingsmateriaal: : SABA Rolyfoam PU.

.01 BUITENWAND
Voegen tussen de diverse onderdelen van de gevels
- aangegeven op de details
- aangegeven in dit bestek
- waar noodzakelijk voor een goede water- en luchtdichtheid.

.02 BINNENWAND
De kitvoegen, binnen
- aangegeven op de details
- aangegeven in dit bestek
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- waar noodzakelijk voor een goede water- en luchtdichtheid.

36.30.10-b VOEGVULLING MET KIT
0. VOEGVULLING MET KIT

Hechtvlakken voorbehandeld.
Kitvoeg aangebracht.

4. VOEGDICHTINGSKIT
Fabrikaat: SABA Dinxperlo BV.
SABA Prevenseal BW.
Materiaal: 1 component polysiloxaan kit.
Toebehoren:
- rugvullingsmateriaal: : SABA Rolyfoam PU.

.01 BINNENWAND
Brandwerende afdichtingen met kit.

36.40 VVOEGVULLINGEN MET SCHUIMBAND

36.40.10-a VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
0. VOEGVULLING MET SCHUIMBAND

Voegranden:
- voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd.
- voegoppervlak terugliggend

4. GEIMPREGNEERDE SCHUIMBAND
Fabrikaat: Mavotrans type Ilmod.
Compressiefactor: 25 %.
Kleur zwart.
Eenzijdig belijmd.

.01 BUITENWAND
Het compressieband in voegen en aansluitingen
- aangegeven op de details
- omschreven in dit bestek
- waar nodig voor een goede luchtdichting.

.02 BINNENWAND
Het compressieband in voegen en aansluitingen
- aangegeven op de details
- omschreven in dit bestek
- waar nodig voor een goede luchtdichting.

36.40.10-b VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
0. VOEGVULLING MET SCHUIMBAND

Voegranden:
- voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd.
- voegoppervlak terugliggend

4. BRANDWEREND GEIMPREGNEERD SCHUIMBAND
Zelfklevend, geïmpregneerd, brandwerend schuimband.
Materiaal: polyester-polyurethaan zachtschuim.
Schuimbandgroep: S 25.
Brandwerendheid (NEN 6069+w97): 60 resp. 30 minuten WBDBO
Bij brand mogen geen toxische gassen vrijkomen.

.01 BUITENWAND
Brandwerende afdichtingen met compressieband.

.02 BINNENWAND
Brandwerende afdichtingen met compressieband.

36.60 VVOEGVULLINGEN MET SCHUIM

36.60.10-a VOEGVULLING MET SCHUIM, KUNSTSTOFSCHUIM VULMIDDEL
0. VOEGVULLING MET SCHUIM

Voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd en voorgestreken.
Voegoppervlak terugliggend
De vochtigheid van de hechtingsvlakken waarop schuim wordt aangebracht mag niet meer zijn dan:
- voor hout 17 %.
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- voor beton 6 %.
De temperatuur van de hechtingsvlakken moet min.
drie graden Celsius boven het dauwpunt zijn.

1. PUR-SCHUIM
Kwaliteit overeenkomstig de eisen van de aansluitende scheidingsconstructie, waaronder:
- brandwerend
- watervast
Materiaal: Polyurethaanschuim
- cfk-vrij

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Het vullen van de holle ruimtes in de sparingen, na het aanbrengen van de leidingdoorvoeren.

.02 PLAT DAK
Het afdichten van naden in de aansluitingen van de platte daken.

.03 HELLEND DAK
Het afdichten van naden in de aansluitingen van de hellende daken.

36.90 VVOEGVULLINGEN MET MINERALE WOL

36.90.10-a VOEGVULLING MET MINERALE WOL, TAPE
0. VOEGVULLING

Tussenruimte maximaal 25 mm vullen met minerale wol; naden afdichten met alutape
1. MINERALE WOL

minerale wol, dichtheid minimaal 35 kg / m3
Toebehoren: alutape

.01 WANDDOORBREKING
De afdichting van wanddoorbrekingen
- tussenruimte tussen luchtkanalen en wand

36.90.10-b VOEGVULLING MET MINERALE WOL, KIT/TAPE
0. VOEGVULLING

Vullen met minerale wol;
Zichtwerk: afkitten met elastisch blijvende kit op rugvulling
Geen zichtwerk: naden afdichten met alutape

1. MINERALE WOL
minerale wol, dichtheid minimaal 35 kg / m3
Toebehoren:
- eleatisch blijvende kit
- alutape

.01 WANDDOORBREKING
De naadafdichting van wanddoorbrekingen
- tussenruimte tussen kabelgoten en wand

36.90.10-c VOEGVULLING TAPE
0. VOEGAFDICHTING

Afdichtingen van naden/aansluitingen, water- en dampdicht.
1. BUTYLTAPE

Mavotrans butyltape-alu
UV- en weerbestendig
Gas- en waterdampdiffusiedicht
Bij sterk poreuze en zuigende ondergronden Butyltape primer gebruiken.
Dikte: 1,2 mm
Dampdiffusieweerstandgetal:  = 640.000 volgens DIN 52615
Waterdampdiffusieweerstand: d > 500 m
Verwerkingstemperatuur: +5C tot +40C
Opslagtemperatuur: +10C tot +25C

.01 GEVELS EN DAKEN
De naadafdichting van gevels en daken
- aangegeven op de details
- waar noodzakelijk voor een goede damp/luchtdichting.
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38 GEVELSCHERMEN

38.00 AALGEMEEN

38.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
van de gevelschermen
Aantal te verstrekken exemplaren: 2
Tijdstip van verstrekking: voor oplevering

38.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: de gevelschermen
- periode: 5 jaar.

38.30 BBEWEEGBARE SCHERMEN, BUITEN

38.30.20-a ROLSCHERM
0. ROLSCHERM VOOR BUITEN (NEN-EN 13561+A08)

Fabrikaat: Renson.
Type: 100 Evo Slim.
Met zijgeleiding en ritssysteem.
Metalen delen:
- oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.
- kleur volgens afwerkstaat.
Doek:
- materiaal watervast, kleurecht.
- kleur volgens kleur- en materiaalstaat.
Bediening:
- elektrische bediening met besturingssysteem.
Elektromotor.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, corrosievast staal AISI 316L.

.01 BUITENZONWERING/GEVELSCHERM
De buitenzonweringen
- aangegeven op de tekeningen.
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40 STUKADOORWERK

40.00 AALGEMEEN

40.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09 AANSLUITINGEN AAN DE ANDERE CONSTRUCTIEDELEN/-MATERIALEN

Aansluitingen van stukadoorwerk op andere constructiedelen/-materialen hiervan vrijhouden door middel
van stucstopprofielen of snijvoegen.

90 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
Pleisterprofielen zuiver vlak en te lood, dan wel in de juiste richting stellen in specie. De profielen
afwerken nadat de stelspecie is verhard.
Pleisterprofielen grondig reinigen, direct nadat de afwerklaag is aangebracht.
Pleisterwerk boven hoekbeschermingsprofielen in de ronding van het profiel afwerken.

40.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: het stukadoorwerk
- periode: 5 jaar.

40.22 VVOORBEHANDELING ONDERGROND

40.22.21-a WAPENINGSGAAS, KUNST-/ORGANISCHE VEZEL
0. GLASWEEFSEL

Type: wapeningsgaas.
Materiaal: gaasvormig glasweefsel van zuiver E-glas.
Zelfklevend.
Breedte (mm): 250.

.01 SECUNDAIRE WAND, BINNEN
Het wapeningsgaas op de ondergrond t.b.v. het pleisterwerk op wanden ter plaatse van:
- naden
- scheuren.

.02 BINNENPLAFOND
Het wapeningsgaas op de ondergrond t.b.v. het pleisterwerk op plafonds ter plaatse van:
- naden
- scheuren.

40.40 PPLEISTERWERK

40.40.20-a PLEISTERWERK
0. WITPLEISTERWERK

Pleistersysteem, overeenkomstig STABU Standaard,
hfst. 40, bijlage C: tabel 13.
Pleisterlaagdikte(n) (mm):  afhankelijk van de ondergrond en volgens details.
Oppervlaktestructuur: glad.
Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage A: binnen groep 1.
Toebehoren:
- profielen
- wapeningsgaas.
De aannemer controleert de geschiktheid van het pleisterwerk in samenhang met de eindafwerking.

3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN, WATERGEDR.
Kwaliteit overeenkomstig (COT): 81.01.

4. HECHTMORTEL VOOR PLEISTERWERK (STABU STANDAARD)
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B.

5. PLEISTERMORTEL (STABU STANDAARD)
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B.

.01 SECUNDAIRE WAND, BINNEN
Het pleisterwerk op wanden.

.02 BINNENPLAFOND
Het pleisterwerk op plafonds.

.03 BINNENSEPARATIE
Het pleisterwerk op gesloten balustrades van gipsplaat.
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40.40.50-a SPUITPLEISTERWERK
0. GESPOTEN ISOLATIEPLEISTERWERK

Pleisterlaagdikte(n) (mm): 40.
Oppervlaktestructuur volgens monster.

5. AKOESTISCHE SPUITPLEISTER
Fabrikaat: Acosorb.
Type: Acospray DC3.
Dikte: volgens de plafondtekeningen.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel.

.01 BINNENPLAFOND
De plafondafwerkingen met akoestisch spuitwerk
- aangegeven op de afwerkstaat en de plafondtekening

40.81 PPROFIELEN

40.81.11-a RANDAFWERKINGSPROFIEL
0. HOEKBESCHERMINGSPROFIEL

Fabrikaat: Ceves Vergeer.
Type: hoekbeschermingsprofiel.
Materiaal:
- corrosievast staal AISI 304: in sanitaire ruimten
- verzinkt staal: in alle overige ruimten.
Hoekbeschermers aanbrengen over de gehele lengte van de uitwendige hoek.

.01 SECUNDAIRE WAND, BINNEN
De hoekbeschermers in het pleisterwerk in alle uitwendige hoeken.

.02 BINNENPLAFOND
De hoekbeschermers in het pleisterwerk in alle uitwendige hoeken.

40.81.11-b RANDAFWERKINGSPROFIEL
0. BEEINDIGINGSPROFIEL

Fabrikaat: Ceves Vergeer.
Type: stucstopprofiel
Materiaal:
- corrosievast staal AISI 304: in sanitaire ruimten
- verzinkt staal: in alle overige ruimten.

.01 SECUNDAIRE WAND, BINNEN
De profielen als beëindiging van pleisterwerkvlakken:
- aansluitend op een ander materiaal
- open beëindigingen.

.02 BINNENPLAFOND
De profielen als beëindiging van pleisterwerkvlakken:
- aansluitend op een ander materiaal
- open beëindigingen.
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41 TEGELWERK

41.00 AALGEMEEN

41.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09 AANSLUITINGEN AAN ANDERE CONSTRUCTIEDELEN/-MATERIALEN

Aansluitingen van tegelwerk op andere constructiedelen/-materialen hiervan vrijhouden door middel van
kitvoegen of tegelprofielen.

90 VERDELING TEGELS
De tegels dienen symetrisch over de wanden en vloeren te zijn verdeeld, waarbij geen pastegels kleiner
dan een halve tegel mogen voorkomen.

41.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 TECHNISCH ADVIES

Voor de aanvang van het tegelwerk verstrekt de aannemer een technisch advies aan de directie met
betrekking tot lijm- en zetmortels. Dit advies moet zijn opgesteld in overleg met de
fabrikant(en)/leverancier(s) van de materialen op basis van de bestekstekst(en). Het advies moet
tenminste twee weken voor de produktie van de producten/materialen aan de directie ter goedkeuring
worden voorgelegd. Na goedkeuring is het advies een onlosmakelijk deel van het bestek.

41.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: het tegelwerk
- periode: 5 jaar.

41.30 VVOORBEHANDELEN ONDERGROND

41.30.10-a TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
0. TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN

Ondergrond: cement dekvloer met vloerverwarming.
Ondergrond reinigen en aanbrengen voorstrijkmiddel.
Verbruik voorstrijkmiddel (kg/m): 0,1-0,15 per laag.

4. VOORSTRIJKMIDDEL TEGELWERK
Fabricaat: Forbo Eurocol BV.
Type: 099 Dispersieprimer.
Materiaal: acrylaatdispersie.
Classificatie: EC1+ conform EN 13999-2/4.

.01 SECUNDAIRE WAND, BINNEN
Het voorstrijken t.p.v. de wandtegels, gelijmd.

41.30.20-a TEGELWERK, ONDERGROND EGALISEREN
0. TEGELWERK, ONDERGROND EGALISEREN

Ondergrond: steenachtig.
Toelaatbare onvlakheid: oppervlakgroep tabel 8, klasse A (NEN 6722-02).
Laagdikte (mm): 2 (maximaal 15).
Verbruik (kg/m): 1,5 per mm laagdikte.

4. EGALISEERMIDDEL, CEMENTGEBONDEN
Fabrikant: Forbo Eurocol BV.
Type: 658 Wandoforte.
Bindmiddel, cement: met toeslagstoffen.
Classificatie: CSIV conform NEN-EN 998-1.

.01 SECUNDAIRE WAND, BINNEN
De egalisatie voor het wandtegelwerk, gelijmd.

41.32 WWANDTEGELWERK

41.32.12-a WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. WANDTEGELWERK, GELIJMD

Ondergrond: steenachtig.
Patroon: tegelverband.
Voegbreedte (mm): 3.
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Oppervlaktebeoordelingscriteria (groep) (STABU Standaard, hoofdstuk 41, bijlage A): 1, waarbij het
maximale hoogteverschil 1 mm is, bij een onderlinge afstand tussen de meetpunten van 0,2 m.
Uitwendige hoeken voorzien van tegelhoekprofiel.
Spiegels volgens hoofdstuk 47, opnemen in het tegelwerk, zie afwerkstaat.

1. KERAMISCHE TEGEL (NEN-EN 14411:2012)
Fabricaat: Mosa.
Type: volgens afwerkstaat.
Afmetingen (mm) (NEN-EN-ISO 10545-2:1997): 150x150.

4. TEGELLIJM, PASTA
Fabrikaat: Eurocol B.V.
Type: 682 Majolicol.
Materiaal: acrylaat dispersie.

.01 SECUNDAIRE WAND, BINNEN
Het wandtegelwerk
- aangegeven op de afwerkstaat.

41.71 VVOEGWERK

41.71.10-a TEGELWERK, VOEGAFWERKING
0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING

Verwijderen van de overtollige tegellijm en aanbrengen van de voegmortel. Overtollig voegmateriaal
verwijderen en tegels reinigen.

4. TEGELVOEGMORTEL
Fabricaat: Forbo Eurocol BV.
Type: 706 Speciaalvoeg WD.
Samenstelling: een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en een hoog gehalte aan
kunststofbindmiddelen.
Classificatie: CG2W Ar conform NEN-EN 13888.
Kleur: in overleg met de directie.

.01 SECUNDAIRE WAND, BINNEN
Het voegwerk van de wandtegels.

41.71.20-a VOEGVULLING MET KIT
0. VOEGVULLING MET KIT

Voegranden:
- voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd en voorgestreken.
- voegoppervlak strak afwerken met geëigend gereedschap en glad strijken met behulp van zeepwater
  zonder citroenzuur en glansmiddel.
De vochtigheid van de hechtingsvlakken waarop kit moet zijn aangebracht mag niet meer zijn dan:
- voor hout 17 %.
- voor beton 6 %.
De temperatuur van de hechtingsvlakken moet min. 3º Celcius boven het dauwpunt zijn.

4. VOEGDICHTINGSKIT
Fabrikaat: Forbo Eurocol BV.
Type: 880 Euroseal silicone.
Materiaal: siliconen.
Kleur: in overleg met de directie.
Schimmelwerend: U.V.-, vocht-, weer-, waterbestendig, volgens ISO 846 A+B.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel.

.01 SECUNDAIRE WAND, BINNEN
De kitvoegen
- in de inwendige hoeken van het wandtegelwerk
- in de aansluitingen van wandtegelwerk op een ander materiaal
- in de aansluitingen tussen wandtegelwerk en sanitair.

41.83 PPROFIELEN

41.83.13-a STUC-/TEGELPROFIEL
0. TEGELPROFIEL

Fabrikaat: Schlüter Systems KG.
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Type: in overleg met de directie.
Materiaal: E (corrosievast staal).
Uitvoering: EP, gepolijst.
- verbindingsstukken / hoeken.

.01 SECUNDAIRE WAND, BINNEN
De profielen in de uitwendige hoeken van het wandtegelwerk.
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42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.00 AALGEMEEN

42.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90 EISEN EN UITVOERING, AANVULLEND

Bij leidingen in de cementdekvloer rekening houden met een dekking van minimaal (mm): 20.
Dekvloeren opleveren vrij van cementsluier.
Bij verschillende ondergronden, constructieve dilataties en/of verschillende laagdikten de nodige
dilataties aanbrengen, in overleg met de directie, voorzien van corrosievast stalen dilatatieprofielen. In
sommige situaties kan worden volstaan met het opnemen  van een wapeningsnet.

42.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: de dekvloeren en vloersystemen
- periode: 5 jaar.

42.31 GGEHECHTE MORTELDEKVLOEREN

42.31.10-a GEHECHTE MORTELDEKVLOER
0. GEHECHTE CEMENTDEKVLOER ZONDER STROOILAAG

Draagvloer: beton.
Gewapend met bouwstaalmat, verzinkt,  rond 5-100, strookbreedte 500 mm: bij materiaalovergangen in
de ondergrond.
Dekvloerklasse (NEN 2741+a08): Cw20.
Vlakheidsklasse (NEN 2747-01): 3.
Voorzieningen opnemen t.b.v. de montage van vloerverwarming; te bepalen door de aannemer.
Aardingsnetten aanbrengen in sanitaire ruimten; verzinkt.
Randen vrij houden met XPS stroken 10 mm; uitvoering volgens details.
Dekvloer verdiept maken t.p.v. de schoonloopmatten; in overleg met de directie.

4. DEKVLOERMORTEL (NEN-EN 13813-02)
Bindmiddel: cement (CT).
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel
- toeslagstoffen t.b.v. warmtegeleiding (vloerverwarming).

.01 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN
De zand-cement dekvloeren.

42.40 VVLOERAFWERKINGEN

42.40.21-a VLOERAFW. KUNSTHARSGEB. OPLOSM.VRIJ
0. VLOERAFW. KUNSTHARSGEB., OPLOSM.VRIJ

Fabrikant: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Vloersysteem: DIBA 660 PU
Kleur en structuur volgens afwerkstaat.
Systeemopbouw:
- 1 laag primer.
- 1 laag kunstharsgebonden gietvloer.
- 1 laag dekkende vloerlak.
Reinigen: Verwijderen van loszittende delen.
Ondergrond opruwen: Stofvrij stralen / diamant schuren.
Totale hoeveelheid materiaalverbruik (kg / m2): 2 - 3.
Stroefheid P11.
Voorzien van holplinten 60 mm.

3. PRIMER, STEEN, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type primer: DIBA EP110.

4. KUNSTHARSGEBONDEN, VLOEIBAAR, OPLOSM.VRIJ
Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type: DIBA PU66.

6. DEKKENDE VLOERLAK, STEEN, OPLOSM.VRIJ
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Fabrikaat: DIBA Kunststofvloeren Groep BV.
Type: DIBA PU 100 Topcoat.
Glansgraad (NEN 941+a88): volledig mat.

.01 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN
De gietvloer afwerkingen
- aangegeven op de afwerkstaat / de vloerentekeningen.
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43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK

43.00 AALGEMEEN

43.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: het metaal- en kunststofwerk
- periode: 5 jaar.

43.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90 BEVESTIGINGSMIDDELEN

Kwaliteit thermische verzinkte uitvoering
(isometrisch passend):
- bouten: 8.8
- moeren: 8
- volgringen: 8
Kwaliteit corrosievast stalen uitvoering:
- AISI 316L klasse 70, geïsoleerd met nylon bussen en
  volgplaten

91 VERSCHILLENDE METALEN
Het toepassen van verschillende soorten metaal mag geen contactcorrosie en/of elektrolytische reacties
veroorzaken. Hiertoe de met elkaar in aanraking komende delen onderling van elkaar scheiden door een
isolerend materiaal.

43.31 LLUIKEN

43.31.10-a VLOERLUIK
0. VEZELCEMENT VLOERLUIK

Fabrikaat: PANELEN HOLLAND B.V.
Type: Eterluik.
Materiaal: Eterboard cementgebonden vezelplaat met aluminium gecacheerd PIR isolatielaag verlijmd
onder het luik.
Dikte (mm): 18.
Toebehoren:
- omranding: thermisch verzinkt staal 25x25x3 mm met aangelaste ankers.
- afdichting van kunststof afsluitband op het luik verlijmd.
- stalen luikring, thermisch verzinkt, verdekt in het luik aangebracht.

4. STELWERK AFBOUW
.01 VLOERLUIK, BINNEN

De vloerluiken
- aangegeven op de plattegronden.

43.38 DDIVERSE ONDERDELEN

43.38.10-a NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT
0. NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT

Nooddeuren voorzien van opschrift "nooddeur vrijhouden" volgens NEN 3011.
.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN

De opschriften van de nooddeuren.

43.38.10-b NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT
0. GEVELBELETTERING

Gevelbelettering:
Materiaal: thermisch verzinkt staal, gezet.
Afwerking: poedercoating.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, corrosievast staal AISI 316L.

.01 GEVELBELETTERING
De belettering op de gevel.

43.41 AAFDEKPROFIELEN
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43.41.10-a MUURAFDEKKINGSPROFIEL
0. MUURAFDEKKINGSPROFIEL

Aluminium zetwerk, volgens details.
Materiaal: aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-03): EN AW-6063.
Materiaaldikte (mm): 3.
Oppervlaktebehandeling: tweelaags gepoedercoat/gemoffeld laagdikte 90 m.
Kleuren: volgens tekening / volgens kleur- en materiaalstaat.
Voorzien van
- beschermfolie
- anti-dreunlaag.
Hulpstukken:
- expansiestukken
- gelaste inwendige hoeken
- gelaste uitwendige hoeken
- kopschotten
- te bepalen door de aannemer.
Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als de
muurafdekkingsprofielen.
Waar nodig ontwateringsgaatjes opnemen.
Waterdichte doorvoeringen in muurafdekkers t.p.v. balusters van balustrades.
Toebehoren:
- ankers en bevestigingsmiddelen, corrosievast staal AISI 316L.

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze: onzichtbaar / verdekt.

.01 BUITENWAND
Gezet aluminium
- waterslagen
- lekdorpels
- dagkanten
- omkokering hemelwaterafvoeren
- muurafdekkers
- gootlijsten
- windveren / boeidelen
- afdekker schoorsteen
- aangegeven op de details.

43.41.10-b MUURAFDEKKINGSPROFIEL
0. MUURAFDEKKINGSPROFIEL

Gezet zinken goten.
Ontwerp, detaillering en uitvoering op basis van aanbevelingen uit het Technisch  Adviesboek van
NedZink.
Bevestiging van zinkwerk zodanig uitvoeren dat het materiaal volledig vrij kan werken.
Goten van de nodige expansiestukken voorzien.
Doorvoeringen van goten dienen minimaal 100 mm onder de bodem van de gootconstructie uit te
steken en rondom minimaal 15mm vrij van het houtwerk van de gootconstructie te zijn.
Goten welke aan één zijde afvoeren, aan de andere zijde voorzien van een spuwer.
Materiaal: NTZ op basis van zuiver zink (99,995 %), leveren onder KOMO-productcertificaat
overeenkomstig BRL 2034+w04.
Materiaaldikte (mm): conform NEN-EN 612.
De achteropstand minimaal 30 mm hoger dan de vooropstand.
Afschot minimaal 2 mm/m.
Oppervlakte behandeling zink: geprepatineerd.
Hulpstukken:
- expansiestuk
- kopschot
- noodoverstort met rooster in kleur van de gootlijst.
Toebehoren:
- te bepalen door de aannemer.

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE
De zinken goten.
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43.41.10-c MUURAFDEKKINGSPROFIEL
0. MUURAFDEKKINGSPROFIEL

Gezet aluminium hoekprofielen, geperforeerd, volgens details.
- perforatiegraad 63%;
  perforaties maximaal 5 mm in diameter.
Materiaal: aluminium.
Materiaaldikte (mm): 2.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal AISI 304.
- afdichtingsband.

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze: verdekt.

.01 BUITENWAND
De geperforeerde hoekprofielen ter plaatse van
- gevelaansluitingen In het geval van grotere aansluitopeningen dan 5 mm
- aangegeven op de details.
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44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.00 AALGEMEEN

44.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

De draagconstructie van panelenplafonds met vulelementen van mineraalplaat moet zonder deze
vulelementen stabiel zijn.
Bovenaansluitingen van systeemwanden moeten zodanig zijn uitgevoerd dat de wand daardoor niet
verticaal kan worden belast.

91 TOLERANTIES
Voor systeemplafonds gelden de volgende toleranties:
- m.b.t. de gebruikte producten: conform NEN 13964
- m.b.t. het eindresultaat:
- gemeten over een afstand van 1 m1: maximaal 2 mm
- gemeten over een afstand van 5 m1: maximaal 5 mm.

44.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: de plafond- en wandsystemen
- periode: 5 jaar.

44.00.90 TEKENINGEN
90 TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen:
- van de plafond- en wandsystemen.
Op de tekeningen moet zijn aangegeven:
- de indeling
- de aansluitdetails
- de sparingen
- de montagevoorzieningen
- e.e.a. in overleg met de installateurs / derden.
De installateurs / derden geven op de door de aannemer vervaardigde tekeningen de benodigde
voorzieningen aan.

44.31 PPANELENPLAFONDS

44.31.10-a PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL
0. PANELENPLAFOND

Zichtbare draagconstructie.
Moduulmaat (mm): 600x1200.
Randprofielen ter plaatse van de inwendige hoeken stuikend.
Randprofielen ter plaatse van de uitwendige hoeken in verstek.
Kantlatten: van hout, zwart.
Panelen:
- legpatroon volgens de plafondtekeningen.
- minimum oplegging paspanelen op randprofielen op 2/3 van de oplegging.
- paspanelen kleiner dan een halve paneel zijn niet toegestaan.
Voor de montage van armaturen, electradozen de nodige sparingen en verstevigingen opnemen.
De toegestane afwijking van het plafondsysteem bij een onderlinge afstand tussen de meetpunten is
gelijk of kleiner dan 2 mm/m1 met een maximum van 5 mm/5 m1.
Plafondeiland voorzien van randprofielen.

1. MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL
Fabrikaat: Saint Gobain Ecophon B.V.
Type: Focus A.
Kleur volgens afwerkstaat.

4. METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL
Fabrikaat: Saint Gobain Ecophon B.V.
Materiaal: staal, gegalvaniseerd.
Oppervlaktebehandeling: polyesterlak.
Kleur volgens afwerkstaat.
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Kantlatten:
 - houtsoort: Europees vuren.
 - afmetingen (mm): 19x38.
 - afwerking zichtzijde in kleur: zwart.
Breedte profiel (mm):  24.
Ophangconstructie: snelophanger.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENPLAFOND
De systeemplafonds, Ecophon Focus A
- aangegeven op de afwerkstaat / de plafondtekeningen.

44.31.10-b PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL
0. PANELENPLAFOND

Zichtbare draagconstructie.
Moduulmaat (mm): 600x1200.
Draagconstructie opgelegd op randprofielen.
Randprofielen ter plaatse van de inwendige hoeken stuikend.
Randprofielen ter plaatse van de uitwendige hoeken in verstek.
- paspanelen kleiner dan een halve paneel zijn niet
toegestaan.
Voorzieningen:
- sparingen
- overige verstevigingen t.b.v. installaties e.d.
De toegestane afwijking van het plafondsysteem bij een onderlinge afstand tussen de meetpunten is
gelijk of kleiner dan 2 mm/m1 met een maximum van 5 mm/5 m1.
Haaksheid plafondsysteem (NEN-EN 13964:2014): Annex A.5.3 (Squareness).

1. MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL
Fabrikaat : Ecophon.
Type : Super G plus A.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: clips.

4. METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL
Fabrikaat:  Ecophon.
Type: speciale profielen t.b.v. Super G Plus A.
Materiaal: thermisch verzinkt staal.
Oppervlaktebehandeling: gelakt.
Kleur: volgens afwerkstaat.
Ophangconstructie: noniushanger.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENPLAFOND
De balvaste plafonds, Ecophon Super G Plus A.
- aangegeven op de afwerkstaat / de plafondtekeningen.

44.36 BBAFFLE-PLAFONDS

44.36.10-a BAFFLE-PLAFOND, BAFFLE
0. BAFFLE-PLAFOND

Baffles volgens de plafondtekeningen.
1. BAFFLE (NEN-EN 13964:2014)

Fabrikaat: Merford.
Type: Airrow baffles.
Materiaal: lichtgewicht en verouderingsbestendig schuim op melamine basis.
Brandveilig.
Oppervlaktebehandeling
Dikte (mm): 50.
Breedte (mm):
Afmetingen (lxb) (mm):
Densiteit (kg/m3): 9,5.
Brandcertificering: EN 13501:1 Klasse C, S2,D0.
Kleur volgens afwerkstaat.
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Ophangvoorzieningen: te bepalen door de aannemer; ter goedkeuring van de directie.
.01 BINNENPLAFOND

De binnenplafonds, baffles
- aangegeven op de afwerkstaat / de plafondtekeningen.

44.39 PPLAFOND-/WANDELEMENTEN EN -ONDERDELEN

44.39.40-a STELWERK AFBOUW, PLAFOND-/WANDELEMENT
0. VERTICALE GELUIDSABSORBER

Vertikaal te plaatsen geluidsabsorber.
Montagesysteem: verdekt.

1. WANDELEMENT
Fabricaat: Ecophon.
Type: Akusto Wall C-Super G / 40/43 mm.
Oppervlaktebehandeling:
- zichtzijde: Super G, een glasvezel weefsel meteen hoge stootvastheid
- kleur: wit.
- randafwerking: geverfd.

9. METALEN DRAAGPROFIEL
Fabrikaat: Connect.
Type: Thinline.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: gecoat.
Kleur: overeenkomend met de panelen.
Toebehoren:
- te bepalen door de aannemer.

.01 SECUNDAIRE WAND, BINNEN
De wandpanelen, Ecophon Akusto Wall
- aangegeven op de tekeningen.

44.41 IIN HET WERK AF TE WERKEN SYSTEEMWANDEN

44.41.29-a SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL
GIPSKARTONPLAAT/GIPSVEZELPLAAT
0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET

Brandwerendheid: volgens tekening.
Skelet: enkelvoudig.
Isolatie: minerale wol.
Beplating: tweelaags
- onderlaag gipskartonplaat
- toplaag gipsvezelplaat.
Bevestigingswijze: geschroefd.
Bovenaansluiting van de systeemwand moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan
worden.
Aansluitingen met omliggende constructies: stroken akoestisch band
Afwerking: naderhand voorzien van dun pleisterwerk (film).
Afwerkingniveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B: niveau A.
Toebehoren:
- stucstopprofielen
- hoekbeschermingsprofielen
- wapeningsband, zonodig in brandwerende uitvoering
- akoestisch band, zonodig in brandwerende uitvoering.
Montagevoorzieningen opnemen t.b.v.
- installaties
- kasten
- garderobes
- digiborden / smartboards.
Windverbanden in wanden wegwerken.
Waar nodig: wand uitvullen t.b.v. opnemen staalconstructies.

1. METALEN  WANDPROFIEL
Fabrikaat: Knauf B.V.
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Type: wandprofiel.
Materiaal: koudgewalst staal.
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt.
Toebehoren:
- afdichtingsmateriaal: Knauf dichtingsband.
- bevestigingsmiddelen.

2. GIPSVEZELPLAAT (NEN-EN 15283-2+W09)
Type: GF.
Materiaal: gips, vezelversterkt.
Langskanten: afgeschuind.
Dikte (mm): 12,5.
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal
- bevestigingsmiddelen.

3. GIPSKARTONPLAAT
Materiaal: gips.
Oppervlak: karton.
Langskanten: afgeschuind.
Dikte (mm): 12,5.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

4. MINERALE WOLDEKEN  (NEN-EN 13162-12)
Volumieke massa (kg/m3): 35.

.01 BINNENWAND
De wanden van gipskarton + gipsvezelplaat op stalen skelet
- binnenwanden
- voorzetwanden
- geluidbarrière boven schuifwand
- aangegeven op de tekeningen.

44.41.29-b SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL
GIPSKARTONPLAAT/GIPSVEZELPLAAT
0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET

Skelet:
- enkelvoudig.
Skelet moet op zichzelf stabiel en vormvast zijn;
voorzien van voldoende schoren, verbanden en verankeringen.
Beplating: tweelaags gipsvezelplaat.
Beplating aan twee zijden.
Bevestigingswijze: geschroefd.
Afwerking:
- naderhand voorzien van dun pleisterwerk (film).
Toebehoren:
- stucstopprofielen
- hoekbeschermingsprofielen
- wapeningsband.
Afwerkingniveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B: niveau A.

1. METALEN  WANDPROFIEL
Fabrikaat: Knauf B.V.
Type: wandprofiel.
Materiaal: koudgewalst staal.
Oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt.
Toebehoren:
- afdichtingsmateriaal: Knauf dichtingsband.
- bevestigingsmiddelen.

2. GIPSVEZELPLAAT (NEN-EN 15283-2+W09)
Type: GF.
Materiaal: gips, vezelversterkt.
Langskanten: afgeschuind.
Dikte (mm): 12,5.
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal
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- bevestigingsmiddelen.
.01 PLAFOND

De plafondkoven van gipsplaat op metalen regelwerk
- aangegeven op de details.

44.42 VVOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

44.42.40-a PANELEN-SYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT
KUNSTSTOF PLAAT
0. PANELEN-SYSTEEMWAND
1. SANITAIR AFSCHEIDINGSELEMENT

Fabrikaat: Hermeta.
Type: HerboKern Solid Plus.
Elementopbouw:
- materiaal beplating: massief HPL.
Kleuren: aangegeven op de afwerkstaat.
Stelvoeten: aluminium, naturel geanodiseerd.
Hang- en sluitwerk:
- scharnieren r.v.s. AISI 316, geborsteld
- ronde deurknoppen, aluminium, met vrij/bezet sluiting.
Toebehoren:
- montagemateriaal
- closetrolhouders
- jashaken
- pictogrammen.

.01 BINNENWAND
De sanitaire wanden, deuren en toebehoren.
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45 AFBOUWTIMMERWERK

45.00 AALGEMEEN

45.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90 PATROON BEVESTIGINGSMIDDELEN

In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen moeten volgens een regelmatig patroon zijn aangebracht.

45.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: het gehele afbouwtimmerwerk
- periode: 10 jaar.

45.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90 VERSCHILLENDE METALEN

Het toepassen van verschillende soorten metaal mag geen contactcorrosie en/of elektrolytische reacties
veroorzaken. Hiertoe de met elkaar in aanraking komende delen onderling van elkaar scheiden door een
isolerend materiaal.

45.31 RREGELWERK

45.31.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK REGELWERK

Stijl- en regelwerken moet op zichzelf stabiel en vormvast zijn;
voorzien van voldoende schoren, verbanden en verankeringen.
Regelafstand, maximaal (mm): 400.
Houtvlakken die in aanraking komen met metselwerk en/of beton behandelen met grondverf, totale
droge laagdikte 100 m.

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466-10)
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: C.
Vochtgehalte (%): 16.
Bewerking: geschaafd.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, thermisch verzinkt.

.01 VULLING VLOEROPENING, BINNEN
Het regelwerk t.b.v. de aftimmerstroken en panelen.

.02 VULLING WANDOPENING, BUITEN
Het regelwerk t.b.v. de aftimmerstroken en panelen.

.03 VULLING OPENING HELLEND DAK
Het regelwerk t.b.v. de aftimmerstroken en panelen.

.04 BINNENPLAFOND
Het regelwerk t.b.v. getimmerde binnenplafonds.

.05 BINNENWAND
Stijl- en regelwerk
- t.p.v. de koven boven de schuifdeuren.

45.32 TTENGEL- EN RACHELWERK

45.32.10-a TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK, RACHELWERK

Afstand rachels (h.o.h.) (m): 0,300.
Bevestigingswijze: geschroefd.
Toleranties: afhankelijk van de oppervlakteklasse van de eindafwerking.

1. GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466-10)
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: C.
Vochtgehalte (%): 16.
Bewerking: geschaafd.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, thermisch verzinkt.
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.01 BINNENPLAFOND
Het rachelwerk t.b.v. de getimmerde binnenplafonds.

.02 SECUNDAIRE WAND, BINNEN
Het rachelwerk t.b.v. de wandbekledingen van eiken delen.

45.41 BBESCHIETINGEN

45.41.11-a TIMMERWERK, BESCHIETING, GEPROFILEERD HOUT
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestigingspunten onzichtbaar weggewerkt met houtpropjes van dezelfde houtsoort.
Bevestigen op rachelwerk.

1. GEPROFILEERD HOUT (NEN-EN 14915:2013)
Profilering volgens details.
Speciale delen: koplatten / aftimmerlatten van binnenwandopeningen e.d.
Hout: eiken; te bemonsteren, ter goedkeuring van de directie.
Bewerking: geschaafd.
Oppervlaktebehandeling: blank gelakt volgens hoofdstuk 46.

.01 SECUNDAIRE WAND, BINNEN
De wandbekleding met eiken delen
- aangegeven op de afwerkstaat.

45.41.20-a TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN

Ondergrond: binnenbeplating binnenspouwblad, gipsvezelplaat.
Stuiknaden moeten zijn gesloten.
Bevestigingsmiddelen mogen het kartonoppervlak niet beschadigen.
Bevestigingswijze: geschroefd.
Afwerkingniveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B: niveau A.
Naderhand afgewerkt met pleisterwerk / filmwerk.
Beëindigingen met stucstopprofielen.

1. GIPSKARTONPLAAT
Materiaal: gips.
Oppervlak: karton.
Langskanten: afgeschuind.
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal: zelfklevend wapeningsband.
- bevestigingsmiddelen.
Ter plaatse van sanitaire ruimten gipsplaat in watervaste uitvoering toepassen.

.01 SECUNDAIRE WAND, BINNEN
De beschieting, toplaag
- van houten binnenspouwblad-elementen
- aangegeven op de tekeningen.

45.41.20-b TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN

Ondergrond: houten regelwerk.
Ondersteuning oplegvlak: langs alle randen.
Stuiknaden moeten zijn gesloten.
Bevestigingsmiddelen mogen het kartonoppervlak niet beschadigen.
Beplating: enkellaags.
Beplating aan één zijde.
Bevestigingswijze: geschroefd
Afwerkingniveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B: niveau A.
Naderhand afgewerkt met pleisterwerk / filmwerk.
Beëindigingen met stucstopprofielen.

1. GIPSKARTONPLAAT
Materiaal: gips.
Oppervlak: karton.
Langskanten: afgeschuind.
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal
- bevestigingsmiddelen.
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Ter plaatse van sanitaire ruimten: gipsplaat in watervaste uitvoering toepassen.
.01 BINNENPLAFOND

De plafonds van gipsplaten
- aangegeven op de tekeningen.

45.41.51-a TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestiging: onzichtbaar weggewerkt.
Na bewerking, voor montage:
- de kanten behandelen tegen delaminatie
- de kanten en kale oppervlakken behandelen met grondverf, droge laagdikte 80 m.

1. TRIPLEX (BRL 1705-05)
Houtsoort: Okoumé.
Watervast verlijmd.
Oppervlakte-afwerkingsklasse: D.
Oppervlaktebehandeling: glad.
Afwerking voorzijde: grondlaag.
Afwerking achterzijde: grondlaag.
Kanten voorzien van een behandeling tegen delaminatie.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, thermisch verzinkt.
Triplex platen leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN
De dagkantaftimmeringen.
De (i.v.m. stof) schuin aangebrachte vensterbanken
- aangegeven op de details.

.02 BINNENWAND
De koven boven de schuifdeuren.

.03 VULLING WANDOPENING, BINNEN
De dagkantaftimmeringen.

45.46 AAFTIMMERINGEN

45.46.11-a AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
0. AFTIMMERING

Bevestiging:
- geschroefd / gelijmd; schroefgaatjes onzichtbaar weggewerkt met houtpropjes van dezelfde houtsoort.

1. GEPROFILEERD HOUT
Hout: Siberisch Lariks.
Profilering: volgens details.
Vochtgehalte (%): 13
Oppervlaktebehandeling: blank gelakt, volgens hoofdstuk 46.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, verzinkt.

.01 VULLING WANDOPENING, BINNEN
De aftimmerlatten, wandopeningen, uitgezonderd t.p.v. de ''boomhut''
- aangegeven op de details.

.02 VULLING DAKOPENING
De aftimmerlatten, dakopeningen, uitgezonderd t.p.v. de ''boomhut''
- aangegeven op de details.

45.46.11-b AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
0. AFTIMMERING

Bevestiging:
- geschroefd / gelijmd; schroefgaatjes onzichtbaar weggewerkt met houtpropjes van dezelfde houtsoort.

1. GEPROFILEERD HOUT
Hout: Eiken.
Profilering: volgens details.
Vochtgehalte (%): 13
Oppervlaktebehandeling: blank gelakt, volgens hoofdstuk 46.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, verzinkt.
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.01 VULLING WANDOPENING, BINNEN
De aftimmerlatten, wandopeningen, t.p.v. de ''boomhut''
- aangegeven op de details.

.02 VULLING DAKOPENING
De aftimmerlatten, dakopeningen, t.p.v. de ''boomhut''
- aangegeven op de details.

45.46.11-c AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
0. AFTIMMERING

Bevestiging:
- geschroefd / gelijmd; schroefgaatjes onzichtbaar weggewerkt met houtpropjes van dezelfde houtsoort.
Uitwendige hoeken in verstek.
De uitwendige hoeken afgeschuind overeenkomstig de bovenzijde van de plint.
Inwendige hoeken gestuikt.
Na het plaatsen van de plinten de bovenzijde afgekit en na uitharding ingesneden.

1. GEPROFILEERD HOUT
Hout: Siberisch Lariks.
Profilering: aan de zichthoek afgeschuind, binnenhoek afgeschuind.
Vochtgehalte (%): 13.
Oppervlaktebehandeling: blank gelakt, volgens hoofdstuk 46.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- lijm.

.01 VLOERPLINT
De vloerplinten, uitgezonderd t.p.v. de ''boomhut''.

45.46.11-d AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
0. AFTIMMERING

Bevestiging:
- geschroefd / gelijmd; schroefgaatjes onzichtbaar weggewerkt met houtpropjes van dezelfde houtsoort.
Uitwendige hoeken in verstek.
De uitwendige hoeken afgeschuind overeenkomstig de bovenzijde van de plint.
Inwendige hoeken gestuikt.
Na het plaatsen van de plinten de bovenzijde afgekit en na uitharding ingesneden.

1. GEPROFILEERD HOUT
Hout: Eiken.
Profilering: aan de zichthoek afgeschuind, binnenhoek afgeschuind.
Vochtgehalte (%): 13.
Oppervlaktebehandeling: blank gelakt, volgens hoofdstuk 46.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- lijm.

.01 VLOERPLINT
De vloerplinten, t.p.v. de ''boomhut''
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46 SCHILDERWERK

46.00 AALGEMEEN

46.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
29 SCHILDEREN LANGS BEGLAZING

Op kozijnen, ramen en deuren, voorzien van beglazing, iedere laag tot circa 1 mm op het glas schilderen,
behalve bij beglazingsprofielen, zoals condensprofielen, geanodiseerd aluminium glaslatten,
rubberprofielen e.d.

90 ZIJKANTEN MULTIPLEX
Zijkanten van multiplex betimmeringen moeten voor het afschilderen  volledig vlak worden afgewerkt
met een daartoe geëigend vulmiddel.

91 VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN
De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing:
- "Kwaliteitsomschrijvingen voor verven en aanverwante produkten" en "Keuringsmethoden voor
  verven en aanverwante produkten" uitgegeven door de Stichting Centrum voor Oppervlaktetechnologie
   (COT) (de laatste uitgave).

46.00.23 EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK NIEUWE ONDERGROND
09 CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK

Ten minste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken worden geschilderd zal de aannemer de
directie verzoeken deze te inspecteren (zater-, zon- en feestdagen hierin niet begrepen).
Een dergelijk verzoek moet in het weekrapport en/of dagboek worden vastgelegd.

19 VOCHTGEHALTE HOUT
Hout mag een vochtgehalte hebben van max. 17 % in de buitenlaag en ten hoogste 21 % in het
inwendige.

46.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90 VERFADVIES

Voor de aanvang van de schilderwerken verstrekt de aannemer een technisch advies aan de directie ten
behoeve van het leveren en aanbrengen van schilderwerken. Dit advies moet zijn opgesteld in overleg
met de fabrikant(en)/leverancier(s) van de materialen op basis van de bestekstekst(en). Het advies moet
tenminste twee maanden voor de produktie van de producten/materialen aan de directie ter goedkeuring
worden voorgelegd. Na goedkeuring is het advies een onlosmakelijk deel van het bestek.

46.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhouds-
voorschriften:
van alle toegepaste verfsystemen.

46.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: het schilderwerk
- periode: 3 jaar (100%).

46.31 NNIEUWE ONDERGROND, HOUT

46.31.05-a NWE ONDERGR. HOUT, INDUSTR. DEKK. SYSTEEM, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. HOUT, INDUSTR. DEKK. SYSTEEM, WATERGEDR.

Dekkend grondverfsysteem conform CONCEPT I (timmerfabriek).
Alle houten bouwdelen in de fabriek voorzien van een  grondverfsysteem van Sikkens Wood Coatings
conform CONCEPT I volgens de meest recente versie van beoordelingsrichtlijn BRL 0814 "Voor
filmvormende coatings voor toepassing op hout".
Systeem:
- grondverf.
Applicatie: fabrieksmatig aanbrengen conform BRL 0814.
Totale laagdikte ( m):
- grondverf gevelelementen: 100
- grondverf deuren: 120.

4. GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR.
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Fabrikaat: Sikkens Wood Coatings.
Type: producten en systemen toepassen conform het SKH KOMO productcertificaat van Akzo Nobel
Decorative Coatings op basis van BRL 0814.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
Het schilderwerk, grondverf, in de fabriek, van
- de houten binnendeuren.

.02 VULLING WANDOPENING, BUITEN
Het schilderwerk, grondverf, in de fabriek, van
- de houten buitenkozijnen, ramen en deuren.

46.31.11-a NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.

CONCEPT I (op het werk).
Schilderwerk op de bouwplaats van bouwdelen welke reeds fabrieksmatig zijn voorzien van een
grondverfsysteem conform CONCEPT I.
Systeem:
- beschadigingen bijwerken met grondverf.
- geheel, 2 lagen dekverf.
- bijwerklaag: als oorspronkelijke laagdikte.
- dekverf per laag ( m): 30.
Verontreinigingen verwijderen.
Applicatie: kwastverwerking.

4. GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens.
Type: Rubbol Primer plus.

5. DEKVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Rubbol BL Satura
Glansgraad (ISO 2813): zijdeglans.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
Het schilderwerk, afschilderen, in het werk, van
- de houten binnendeuren.

.02 BUITENKOZIJN/-PUI
Het schilderwerk, afschilderen, in het werk, van
- de binnenzijde van de houten buitenkozijnen, ramen en deuren.

46.31.12-a NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND
0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND

Concept I (op het werk).
Schilderwerk op de bouwplaats van bouwdelen welke reeds fabrieksmatig zijn voorzien van een
grondverfsysteem conform Concept I.
Systeem:
- beschadigingen bijwerken met grondverf.
- geheel, 2 lagen dekverf.
Laagdikte:
- bijwerklaag: als oorspronkelijke laagdikte.
- dekverf per laag ( m): 45.
Verontreinigingen verwijderen.
Beschadigde delen schuren en opzuiveren.
Geheel schuren.
Applicatie: kwastverwerking.

4. GRONDVERF, HOUT, OPLOSM.HOUDEND
Fabrikaat: Sikkens.
Type: Rubbol Primer plus.
Bindmiddel: alkydhars.

5. DEKVERF, HOUT, OPLOSM.HOUDEND
Fabrikaat: Sikkens.
Type: Rubbol XD Semi-gloss
Bindmiddel: alkydhars.
Glansgraad (ISO 2813): halfglans.

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN
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Het schilderwerk, afschilderen, in het werk, van
- de buitenzijde van de houten buitenkozijnen, ramen en deuren.

46.31.15-a NWE ONDERGR. HOUT, INDUSTR. TRANSP. SYST., WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. HOUT, INDUSTR. TRANSP. SYST., WATERGEDR.

Applicatie: spuiten.
Totale laagdikte ( m): 100.

4. TRANSPARANTE GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens.
Type: Cetol WF965.

.01 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN
Schilderwerk, blanke lak, voorbehandeling in de fabriek
- plinten.

.02 SECUNDAIRE WAND, BINNEN
Schilderwerk, blanke lak, voorbehandeling in de fabriek
- wandbekleding met eiken delen.

.03 BALUSTRADE
Schilderwerk, blanke lak, voorbehandeling in de fabriek
- afdeklatten van balustrades.

.04 VULLING WANDOPENING, BUITEN
Schilderwerk, blanke lak, voorbehandeling in de fabriek
- aftimmerlatten, eiken.

.05 VULLING WANDOPENING, BINNEN
Schilderwerk, blanke lak, voorbehandeling in de fabriek
- binnenkozijnen en aftimmerlatten
- de eikenhouten binnendeur.

.06 VULLING OPENING HELLEND DAK
Schilderwerk, blanke lak, voorbehandeling in de fabriek
- aftimmerlatten.

46.31.21-a NWE ONDERGR. HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM,  WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. HOUT, VERNIS SYSTEEM, WATERGEDR.

Systeem:
- bijwerken met vernis.
- geheel, 1 laag vernis.
Laagdikte:
- bijwerklaag: oorspronkelijke laagdikte.
- vernis per laag ( m): 20.
Verontreinigingen verwijderen.
Geheel schuren.
Applicatie: kwast.

6. VERNIS, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens.
Type: Cetol BL Decor.
Bindmiddel: polyurethan.
Glansgraad: (ISO 2813) zijdeglans.

.01 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN
Schilderwerk, blanke lak, afschilderen in het werk
- plinten.

.02 SECUNDAIRE WAND, BINNEN
Schilderwerk, blanke lak, afschilderen in het werk
- wandbekleding met eiken delen.

.03 BALUSTRADE
Schilderwerk, blanke lak, afschilderen in het werk
- afdeklatten van balustrades.

.04 VULLING WANDOPENING, BUITEN
Schilderwerk, blanke lak, afschilderen in het werk
- aftimmerlatten, eiken.

.05 VULLING WANDOPENING, BINNEN
Schilderwerk, blanke lak, afschilderen in het werk
- binnenkozijnen en aftimmerlatten
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- de eikenhouten binnendeur.
.06 VULLING OPENING HELLEND DAK

Schilderwerk, blanke lak, afschilderen in het werk
- aftimmerlatten.

46.31.31-a NWE ONDERGR. HOUT, VLOERLAKSYSTEEM, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. HOUT, VLOERLAKSYSTEEM, WATERGEDR.

Systeem:
- 3 lagen blanke vloerlak.
Applicatie: kwast- /rolverwerking.
Aangebracht op het werk.
Laagdikte:
- vloerlak: 20 micrometer per laag.

4. SLIJTVASTE VLOERLAK, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Akzo Nobel Decorative Coatings bv.
Type: Glitsa Acryl Parketlak
Transparant.
Glansgraad (ISO 2813): zijdeglanzend.

.01 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN
Het schilderwerk, blanke lak, van de eikenhouten vloerafwerking van de bordessen t.p.v. de
''boomhut''.

.02 VASTE TRAP
Het schilderwerk, blanke lak, van de eikenhouten traptreden en stootborden.

46.32 NNIEUWE ONDERGROND, METAAL

46.32.11-a NWE ONDERGR. STAAL, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. STAAL, WATERGEDR.

Laagdikte:
Het oppervlak dient voorbehandeld te worden conform NPR 7452 deel 4, paragraaf 6.2.3.
Stralen tot reinheidsgraad Sa 2, overeenkomstig ISO 8501-1+a94.
Vet, olie, vuil e.d. verwijderen met een geschikt reinigingsmiddel. Na het stralen het gehele oppervlak
ontdoen van stof met behulp van vocht- en vetvrije perslucht.
Binnen 6 uur voorzien van eerste laag.
Applicatie:
- primer: d.m.v. airless-spuiten.
- dekverf: kwast- /rolverwerking.

5. DEKVERF, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Redox BL Forte.
Glansgraad (ISO 2813): lage zijdeglans.

.01 VULLING WANDOPENING, BINNEN
Het schilderwerk van:
- de stalen liftdeuren.

.02 BLUSWATERINSTALLATIE
Het schilderwerk van de brandslanghaspelkasten.

46.33 NNIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG

46.33.51-a NWE ONDERGR. STEEN, WEEFSELSYSTEEM, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. STEEN, WEEFSELSYSTEEM, WATERGEDR.

Systeem:
- 1 laag voorstrijkmiddel (sterk zuigende ondergronden)
- belijmen
- weefsel
- 2 lagen dekverf.
Glad, structuurloos resultaat.
Reinigen: verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
Cementhuid verwijderen.
Repareren en egaliseren, luchtbelgaatjes, gietgallen e.d uitvlakken.
Applicatie verfsysteem:
Ondergrond voorlijmen, glasweefsel inplakken en vervolgens overlijmen. Eén en ander door middel van
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rolverwerking.
Ter plaatse van aangeheelde bestaande binnenwandafwerkingen: het gehele oppervlak behandelen.

3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma.

4. WEEFSELLIJM, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma.

5. WEEFSEL
Renovlies, glad weefsel.

7. DEKVERF, STEEN, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma.
Type: schrobvast, Sigma Pearl Clean.
Kleur: n.t.b.
Glansgraad: Mat

.01 SECUNDAIRE WAND, BINNEN
De binnenwandafwerking, glad weefsel en sauswerk
- aangegeven op de afwerkstaat.

46.33.51-b NWE ONDERGR. STEEN, WEEFSELSYSTEEM, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. STEEN, WEEFSELSYSTEEM, WATERGEDR.

Ondergrond: cementgebonden. De aannemer controleert de geschiktheid van de ondergrond in
samenhang met de eindafwerking.
- 1 laag voorstrijkmiddel (sterk zuigende
 ondergronden).
- belijmen.
- weefsel.
- belijmen.
- 2 lagen dekverf.
Reinigen: verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
Cementhuid verwijderen.
Repareren en egaliseren.
Applicatie verfsysteem:
Ondergrond voorlijmen, glasweefsel inplakken en vervolgens overlijmen.

3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Alpha Aquafix.

4. WEEFSELLIJM, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Alpha Col.

5. WEEFSEL
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Alphaskin.
Materiaal: glasweefsel.

7. DEKVERF, STEEN, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sikkens Bouwverven.
Type: Wapex 660.
Glansgraad (ISO 2813): zijdeglans.

.01 BINNENWAND
De epoxyhars coating
- aangegeven op de afwerkstaat / de vloerentekeningen.

46.33.90-a NWE ONDERGR. STEEN, TRANSP. SYSTEEM, WATERGEDR.
9. NWE ONDERGR. STEEN, TRANSP. SYSTEEM, WATERGEDR.

Ondergrond: dekkend schildersysteem op steenachtige ondergrond (sauswerk).
De aannemer controleert de geschiktheid van de ondergrond in samenhang met de eindafwerking.
Transparant systeem, 1-laags, t.b.v. verbetering van de eigenschappen van sauswerk m.b.t.
- kras- en slijtvastheid
- schrobvastheid
- chemicaliënresistentie
- reinigbaarheid.
Applicatie verfsysteem: rol.
Totale droge laagdikte minimaal: 35 m.
Glansgraad:
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- mat.
Fabrikaat: Wandflex BV.
Type: Wandflex PU Coat.
Materiaal: waterverdunbare transparante 1-komponent coating op basis van PU-acrylaten.

.01 BINNENWAND
De transparante beschermende muurcoating over sauswerk
- ter plaatse van de pantry's
- aangegeven op de afwerkstaat.
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47 BINNENINRICHTING

47.00 AALGEMEEN

47.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: de binneninrichting
- periode: 5 jaar.

47.31 KKASTEN

47.31.30-a TECHNISCHE KAST
0. METERKAST

Materiaal achterwand: 22 mm dik multiplex, watervast, op vurenhouten regelwerk.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 METERKAST
De meterkast achterwanden
- aangegeven op de tekeningen.

47.33 GGARDEROBES

47.33.10-a WANDGARDEROBE
0. WANDGARDEROBE

Materiaal: mdf exterieur.
Afwerking: geheel fabrieksmatig geschilderd, kleur volgens kleur- en materiaalstaat.
Kledinghaken:
- RVS jashaak, recht model; te bemonsteren, ter goedkeuring van de directie.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen; onzichtbaar systeem.

.01 GARDEROBE-INRICHTING
De garderobes
- aangegeven op de tekeningen.

47.60 GGEBOUWAANKLEDING EN DECORATIE

47.60.40-a SPIEGEL
0. SPIEGEL

Fabrikaat: Swallow.
Afmetingen (mm): volgens afwerkstaat; controleren: passend in het tegelformaat.
Toebehoren:
- lijm.

.01 SECUNDAIRE WAND, BINNEN
Spiegel, opgenomen in het tegelwerk
- aangegeven op de afwerkstaat.

47.80 SSTELPOSTEN

47.80.10-a STELPOSTEN
0. STELPOSTEN

De volgende stelposten zijn van toepassing:

Omschrijving bedrag eenheid
keukeninrichting EUR 20.000,00 per stuk
pantry's EUR 500,00 per stuk
postbus EUR 500,00 totaal.

Deze bedragen betreffen leveren van de interieurelementen; montage en het aansluiten op de installaties
worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen.
De stelposten zijn netto. De opslagen worden geacht te zijn begrepen in de aanneemsom.
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48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING

48.00 AALGEMEEN

48.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90 ONDERGROND

Met het aanbrengen van behangwerk, vloerbedekking en stoffering mag pas worden begonnen nadat de
ondergronden voldoende droog zijn; te bepalen op basis van de voorschriften van de leverancier en de
verwerker van de het behangwerk, de  vloerbedekking en de stoffering. E.e.a. ontslaat de aannemer niet
van zijn volledige verantwoordlijkeheid voor de kwaliteit en de garanties van het behangwerk, de
vloerbedekking en de stoffering.

48.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: behangwerk, vloerbedekking en stoffering
- periode: 3 jaar.

48.41 VVLOERBEDEKKING, VOORBEHANDELING ONDERGROND

48.41.10-a VLOERBEDEKKING, VOORBEHANDELING ONDERGROND
EGALISEERMIDDEL
0. EGALISEREN ONDERGROND

Vlakheidseisen: VOB DIN 18365
Ondergrond:
- (herstelde) cementdekvloer

1. EGALISEERMIDDEL, CEMENTGEBONDEN
Druksterkte: ten minste gelijk aan druksterkte ondervloer.
Egaliseren met een cementgebonden, absorberend vulmiddel, geschikt voor de ondergrond

.01 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN
de egalisatielaag als ondergrond voor de vloerbedekkingen

48.41.90-a VLOERBEDEKKING, VOORBEHANDELING ONDERGROND, VOCHTSCHERM
9. VOCHTSCHERM

Ter plaatse van de begane grond, onder de vloerbedekkingen (onder de egalisatielaag), een vochtscherm
aanbrengen.

.01 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN
Het vochtscherm onder de vloerbedekkingen, begane grond.

48.42 VVLOERBEDEKKING, TUSSENLAGEN

48.42.41-a VLOERBEDEKKING, TUSSENLAAG, KURKPLAAT
0. TUSSENLAAG ELASTISCHE VLOERBEDEKKING

Bevestigingswijze: geplakt.
1. GEEXPANDEERDE KURKPLAAT  (NEN-EN 13170:2012+A1:2015)

Fabrikaat: Forbo Flooring Systems.
Type: Corkment.
Dikte (mm): 2.
Toebehoren:
- lijm.

.01 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN
De elastische ondervloer onder de linoleum vloerbedekking
- t.p.v. het speellokaal
- aangegeven op de vloerentekening.

48.43 EELASTISCHE VLOERBEDEKKINGEN

48.43.10-a ELASTISCHE VLOERBEDEKKING, ELASTISCHE VLOERBEDEKKING
0. ELASTISCHE VLOERBEDEKKING

Bevestigingswijze: geplakt.
In te plakken profielen; overgangsprofielen en beëindigingsprofielen
Naadverdeling in overleg met de directie
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Naadafwerking: gelast.
Per rechthoekig vertrek mag bij banen vloerbedekking niet meer dan 1 passtrook zijn aangebracht.
In ruimten met een lengte van minder dan 15 m zijn stuiknaden in banen linoleum niet toegestaan.
Geplakte elastische vloerbedekking moet over het volle oppervlak aan de ondergrond zijn gehecht.
Patronen / kleurvakken volgens de vloerentekeningen.

1. LINOLEUM VLOERBEDEKKING
Fabrikaat: Forbo Flooring.
Type: Marmoleum Fresco.
Vorm: banen.
Samenstelling: geoxideerde lijnolie en harsen, vermengd met natuurlijke droge stoffen, zoals houtmeel
en/of kurk en pigmenten, gekalanderd op een juteweefsel.
Dessin/kleur volgens monster / kleurenstaat / vloerenplan.
Oppervlaktebehandeling: Topshield 2 beschermingslaag.
Dikte (mm): 2,5.
Toebehoren:
- overgangsprofiel
- lasdraad

.01 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN
De marmoleum vloerbedekking
- aangegeven op de afwerkstaat / vloerentekeningen.

48.44 ZZACHTE VLOERBEDEKKINGEN

48.44.10-a ZACHTE VLOERBEDEKKING, ZACHTE VLOERBEDEKKING
0. ZACHTE VLOERBEDEKKING

Op te nemen profielen: r.v.s. randprofiel.
Verdiept in de dekvloer, in overleg met de directie.

1. VLOERMAT
Fabrikaat: Forbo Flooring.
Type: Coral Brush.

.01 SECUNDAIRE VLOER, BINNEN
De droogloopmatten
- aangegeven op de afwerkstaat.
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50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

50.00 AALGEMEEN

50.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
02 REVISIETEKENING DAKGOTEN/HEMELWATERAFVOEREN

Door de aannemer te verstrekken revisietekening(en).
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het gootbeloop met afmetingen
- het leidingbeloop met diameters
- plaats en type van hulpstukken/appendages
- materiaalsoorten
- de maatvoering

50.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: de dakgoten en hemelwaterafvoeren
- periode: 2 jaar.
Uitzonderingen:
- goten: 10 jaar.

50.11 FFUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

50.11.10-a HEMELWATERAFVOER
0. HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE

Gescheiden systeem
Uitvoering:
- overeenkomstig NEN 3215-11
- overeenkomstig NTR 3216-12
Hemelwaterafvoeren langs gevels luchtdicht uitvoeren.
Uitlopen en/of steekstukken aansluiten met rubber manchet.

9. MATERIALEN
Inpandige  hemelwaterafvoeren uitvoeren in dikwandig recyclebaar PVC, bevestigd met r.v.s. beugels.
Inpandige hemelwaterafvoeren in geïsoleerde uitvoering.
Uitpandige hemelwaterafvoeren bevestigd met thermisch verzinkt stalen klembeugels met RVS
muurpen; h.o.h. max. 1200 mm.
- buizen conform BRL 2011
- hulpstukken conform BRL 2012.

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE
uitvoering:
- waar mogelijk uit het zicht
- overigens in het zicht
- akoestische isolatie waar nodig m.b.t. de geluidseisen
- thermische isolatie van inpandige leidingen
- aansluiting op buitenriolering.

50.11.11-a DAKGOOT
0. DAKGOOT

Zinken dakgootbekledingen: zie hoofdstuk 43.

50.12 TTEKENINGEN EN BEREKENINGEN

50.12.10-a TEKENINGEN
0. TEKENING DAKGOTEN/HEMELWATERAFVOEREN

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) op de
tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het gootbeloop met afmetingen.
- het leidingbeloop met diameters.
- plaats en type van hulpstukken/appendages.
- materiaalsoorten.
- maatvoering.
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Werktekeningen.

50.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
0. DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

Door de aannemer te vervaardigen berekening.
Van de dakgoten en hemelwaterafvoeren.
Berekeningsmethode overeenkomstig NEN 3215-11
Berekeningsmethode overeenkomstig NTR 3216-12.
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80 LIFTINSTALLATIES

80.00 AALGEMEEN

80.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90 ONTWERPEISEN M.B.T. ONDERHOUD

Bij de keuze van de installatie-onderdelen moet rekening worden gehouden met de bedijfszekerheid en
de lengte van de onderhoudsarme periode.
Storingssingnalen worden centraal gemeld en geregistreerd.
De installatie-onderdelen zijn gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud.

80.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
09 GEBRUIK VAN DE LIFT

De lift(en) niet gebruiken voor het vervoer van materiaal, materieel  e.d tijdens de bouwperiode

80.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
01 REVISIETEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
Alle opstellingstekeningen en volledige werkingsschema's van de liftinstallatie.

80.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
Taal: Nederlands.

02 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van:
de liftinstallatie.

80.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
02 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Onderdeel: de liftinstallatie.
- periode: 5 jaar.

80.11 FFUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

80.11.10-a LIFT MET BETREEDBARE KOOI
0. LIFT MET BETREEDBARE KOOI

Fabrikaat: Aesy Liften B.V.
Type: A-5000.
Elektrische lift voor personen overeenkomstig Richtlijn Machines 2006/42/EG en Europese norm EN81-
41.
Hefvermogen (kg): 400 / 500 optioneel.
Nominale hefsnelheid max. (m/s): 0,15 - 0, 2 .
Aandrijving: elektrische directe aandrijving op spindel door 2 aandrijfriemen en zelfremmende moer.

80.12 TTEKENINGEN EN BEREKENINGEN

80.12.10-a TEKENINGEN
0. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van:
- de complete liftinstallatie.
Ontwerp
Werktekeningen.

80.13 KKEURING

80.13.10-a BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT
0. KEURING LIFTINSTALLATIE

Door:
- de Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek.
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- de keuring dient te geschieden volgens 95/16/EG, in Nederland vastgelegd in het Besluit Liften.

80.31 LLIFTKOOIEN

80.31.19-a BETREEDBAAR LIFTPLATFORM
0. BETREEDBAAR LIFTPLATFORM

Frame, inclusief beplating, afgewerkt met poedercoating.
Vloer: antraciet rubber noppen, anti-slip.
Wand: materiaal: staalplaat, gepoedercoat; kleur volgens kleur- en materialenstaat.

80.31.19-b BETREEDBAAR LIFTPLATFORM, VOORZIENINGEN
0. BETREEDBAAR LIFTPLATFORM, VOORZIENINGEN

Bedieningspaneel: vandaalbestendige drukknop: drukknoptableau, braille alarmknop
(noodstopschakelaar) met akoestisch alarm.
Platformverlichting: LED verlichting: vanaf platform, in lift schacht.
Noodverlichting: verlichting in bedieningspaneel op accu.
Telefoon: aangesloten op 24-uurs service.
Leuning: aluminium gegoten leuning aan machinezijde
Veiligheidslijst rondom het platform.

80.49 DDIVERSEN

80.49.29-a DIVERSEN
0. DIVERSEN

Liftdeuren: zijdeglans geschilderd volgens hoofdstuk 46.
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BANKGARANTIE
(”on demand” bankgarantie) 

De ondergetekende  ...................................................................................................................................................

gevestigd te ................................................................................................................................................................

hierna te noemen "de borg", 

stelt zich hierbij, onder afstandsdoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,  

tegenover  ...................................................................................................................................................................

gevestigd te  ...............................................................................................................................................................

hierna te noemen "de opdrachtgever",  

tot borg voor de richtige nakoming  

door  ............................................................................................................................................................................

gevestigd te  ...............................................................................................................................................................

hierna te noemen "de aannemer", 

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit bestek nummer  ......................................................................................

betreffende het navolgende door de opdrachtgever opgedragen en door de aannemer aangenomen werk, te 
weten het  ...................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................

zulks tot een bedrag van: €  ................ , zegge ...........................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de opdrachtgever, onder 
mededeling dat de aannemer in gebreke is gebleven met de nakoming van de in voormeld bestek omschreven 
verplichtingen, als eigen schuld aan de opdrachtgever te zullen voldoen al hetgeen deze volgens zijn opgave van 
de aannemer meent te vorderen tot ten hoogste bovengenoemd bedrag, zulks zonder enig ander of meerder 
bewijs van verschuldigdheid te kunnen verlangen. 
Deze zekerheidstelling blijft van kracht tot het tijdstip waarop door de opdrachtgever schriftelijk is bevestigd aan 
ondergetekende dat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan dan wel dat de onderhavige garantie 
kan vervallen.. 

Plaats  .........................................................................................................................................................................

Datum  ........................................................................................................................................................................

Borg  ...........................................................................................................................................................................

Handtekening  .............................................................................................................................................................



modellen-standaard-2013-1

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST
(model zonder schadevergoedingsregeling) 

Inzake de bouw van 
 ....................................................................................................................................................................................
Verklaren:
1.  .............................................................................................................................................................................
 gevestigd te..........................................................................................................................................................
 nader te noemen de opdrachtgever. 
2.  .............................................................................................................................................................................
 gevestigd te..........................................................................................................................................................
 nader te noemen de aannemer van de: ...............................................................................................................
3.  .............................................................................................................................................................................
 gevestigd te..........................................................................................................................................................
 nader te noemen de aannemer van de: ...............................................................................................................
4.  .............................................................................................................................................................................
 gevestigd te..........................................................................................................................................................
 nader te noemen de aannemer van de: ...............................................................................................................
5.  .............................................................................................................................................................................
 gevestigd te..........................................................................................................................................................
 nader te noemen de aannemer van de: ...............................................................................................................
6.  .............................................................................................................................................................................
 gevestigd te..........................................................................................................................................................
 nader te noemen: .................................................................................................................................................

In aanmerking nemende dat de opdrachtgever op grond van de desbetreffende inschrijvingen heeft gegund: 
aan de aannemer van de  ...........................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................
aan de aannemer van de  ...........................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................
aan de aannemer van de  ...........................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................
aan de aannemer van de  ...........................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................

In aanmerking nemende dat de coördinatie van het project geschiedt door: 
 ....................................................................................................................................................................................

nader te noemen de coördinator 

en in aanmerking nemende dat partijen bij deze tot aanvullende afspraken komen over de bewaking van de 
voortgang van de uitvoering van het project, 

het volgende met elkander te zijn overeengekomen: 

Artikel 1 
1. Iedere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige medewerking te verlenen aan het 

samenstellen van het in de bestekken genoemde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, 
daartoe alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen 
geschieden in goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming met het door de directie 
goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan. 

2. Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan wordt door alle partijen ondertekend 
en wordt onderdeel van deze coördinatie-overeenkomst. 

Artikel 2 
1. Iedere partij die vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht, welke kunnen leiden tot schadelijke gevolgen 

voor haar of de andere partijen, bijvoorbeeld doordat zijzelf of een andere partij achterblijft of dreigt achter te 
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blijven op het aan de houden tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dan wel op storende wijze daarop 
voorloopt of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen welke zijn toe te rekenen aan 
de opdrachtgever of enigerlei andere oorzaak hebben, is gehouden hiervan onverwijld mededeling te doen 
aan de coördinator. 

2. Iedere partij die vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht als bedoeld in lid 1 is gehouden onverwijld 
daarvan en van de oorzaak van de vertraging of moeilijkheden per aangetekende brief mededeling te doen: 

 - rechtstreeks aan de coördinator; 
 - rechtstreeks aan de opdrachtgever, en door middel van een gelijkluidende brief tevens rechtstreeks aan: 
   .........................................................................................................................................................................
  gevestigd te ......................................................................................................................................................
  nader te noemen de directie die deze coördinatie-overeenkomst mede ondertekent; 
 - rechtstreeks aan alle andere partijen. 
3. De coördinator is gehouden onverwijld alle partijen op te roepen een vergadering te houden binnen  ..............  
 werkdagen na ontvangst van de in lid 2 genoemde schriftelijke mededeling. 
4. Indien de coördinator in gebreke blijft om tijdig de in lid 3 genoemde vergadering te houden is de meest 

gerede partij bevoegd om de andere partijen op korte termijn voor deze vergadering bijeen te roepen. 
5. Op de in lid 3 bedoelde vergadering, waarvan de coördinator -en bij afwezigheid van deze een door de 

vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon- aan alle partijen en de directie te zenden 
verslag zal opmaken, zullen partijen trachten onder leiding van de coördinator -en bij afwezigheid van deze 
onder leiding van een door de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon- een 
zodanige regeling te treffen, dat het werk, onverminderd ieders besteksverplichtingen, verder zonder 
vertraging kan worden uitgevoerd. 

6. Indien op grond van lid 5 een wijziging van het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerd 
werkplan noodzakelijk is, wordt aan de directie, zulks met inachtneming -voor zover toepasbaar- van het 
gestelde in het bestek; een gewijzigd algemeen tijdschema en/of gedetailleerd werkplan verschaft door 

  .............................................................................................................................................................................
 De andere partijen verlenen hieraan hun medewerking. 

Artikel 3 
1. Het bepaalde in artikel 2 laat onverlet de rechten van de opdrachtgever ingevolge § 46 van de UAV 2012 om 

indien vertraging in de uitvoering ontstaat -na schriftelijke aanmaning aan de nalatige partij om zijn werk 
binnen een redelijk te stellen termijn te bespoedigen en naar de uit de aannemingsovereenkomst 
voortvloeiende eisen uit te voeren en te voltooien- doordat de nalatige partij in gebreke blijft, voor rekening 
van deze partij zodanige maatregelen te nemen als door de opdrachtgever dienstig worden geoordeeld, 
waaronder mede te begrijpen het door een derde doen verrichten van de werkzaamheden of doen 
voortzetten of voltooien van het werk van de nalatige partij. 

2. Het bepaalde in artikel 2 laat onverlet het recht van de opdrachtgever ingevolge § 42 van de UAV 2012 tot 
het opleggen van kortingen./ 

Artikel 4 
1. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, 

welke naar aanleiding van deze coördinatie-overeenkomst, en van de uitvoering daarvan, of van de 
overeenkomsten welke uit deze coördinatie-overeenkomst mochten voortvloeien, of van de uitvoering 
daarvan, tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht overeenkomstig de regelen beschreven 
in de statuten van Raad van Arbitrage voor de Bouw. 

2. Indien bij rechterlijk gewijsde een uitspraak geheel of gedeeltelijk niet bindend of nietig wordt verklaard, heeft 
ieder der partijen het recht het geschil, voor zover het onbeslist is gebleven, opnieuw aan het oordeel van 
een scheidsgerecht uit de Raad te onderwerpen. 

Aldus overeengekomen en in enkelvoud opgemaakt en ondertekend te ...................................................................

de ................................................................................................................................................................................

1. de opdrachtgever 
  .............................................................................................................................................................................
2. de directie 
  .............................................................................................................................................................................
3. de aannemer van de 
  .............................................................................................................................................................................
4. de aannemer van de 
  .............................................................................................................................................................................
5. de aannemer van de 
  .............................................................................................................................................................................
6. de aannemer van de 
  .............................................................................................................................................................................
7.  .............................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................
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WERKEN BUITEN HET BESTEK 
 
1 Werken door en voor derden 
 

Alvorens de bouwkundige aannemer tot uitvoering van de in dit bestek genoemde 
voorzieningen overgaat, moet de aannemer van dit bestek, hierna te noemen installateur, 
deze voorzieningen met de desbetreffende aannemer(s) en leverancier(s) aftekenen, 
coördineren en controleren. 

 
 
2 Algemene bepalingen 
 

Mocht blijken, dat er meer voorzieningen voor de technische installaties getroffen moeten 
worden, dan moet dit in overleg met de directie door de desbetreffende aannemer(s) 
worden verzorgd. 
 
Leidingen, kanalen etc. welke door een bouwkundige constructie worden gevoerd, worden 
door de installateur voorzien van een mantelbuis. 
De bouwkundige aannemer is verantwoordelijk voor de afdichting van de bouwkundige 
constructie tot aan de mantelbuis. 
De installateur is verantwoordelijk voor de afdichting tussen de mantelbuis en het door te 
voeren leiding- of kanaaldeel. 
In het geval dat er geen mantelbuis wordt toegepast is de installateur verantwoordelijk voor 
de afdichting tussen de bouwkundige constructie en het door te voeren leiding- of 
kanaaldeel. 
 
Het aanhelen van de sparingen dient zodanig te geschieden dat de constructie zowel 
thermisch, akoestisch en brandwerend niet vermindert. 

 
Sparingen ten behoeve van installatiecomponenten, welke boven een constructie balk 
geplaatst zijn, uitvoeren als sleufsparing. 

 
 
3 Bouwkundige werkzaamheden en voorzieningen 
 

In het bouwkundige bestek zijn de volgende werkzaamheden en voorzieningen opgenomen, 
die door de bouwkundige aannemer moeten worden verricht en / of geleverd. 

 
A1 Het houden/realiseren van sparingen en / of opnemen van mantelbuizen in de 

buitenfundering, waterdicht afgewerkt: 
 

Werktuigkundig: 
1 stuks met afmetingen van ca. d = 150 mm 
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Elektrotechniek: 
3 stuks met afmetingen van ca. d = 100 mm 
2 stuks met afmetingen van ca. d = 150 mm 

 
 

A2 Ten behoeve van de aardingsinstallatie in de buitenfundering: 
 
Elektrotechniek: 
130 meter gelegenheid geven voor het aanbrengen van Cu 25 mm2 in 

funderingsbalk 
10  stuks heipalen voorzien van Cu aardstaaf 
2  stuks gelegenheid geven montage stekeind in funderingsbalk 
-  De installateur de gelegenheid  geven om de ringleiding t.b.v. aarding 

inclusief stekeinden ed. in de funderingsbalk te monteren. 
 

A3 Ten behoeve van de aardingsinstallatie in de binnenfundering: 
 

Elektrotechniek 
30 meter gelegenheid geven voor het aanbrengen van Cu 25 mm2 in 

funderingsbalk 
3   stuks gelegenheid geven montage stekeind in funderingsbalk 
-  De installateur de gelegenheid  geven om de ringleiding t.b.v. aarding 

inclusief stekeinden ed. in de funderingsbalk te monteren. 
 

 
B1 Het houden/realiseren van sparingen en / of opnemen van mantelbuizen in 

betonwanden, betonbalken en binnenfundering: 
 
Werktuigkundig: 
40 stuks met afmetingen tot ca. d = 75 mm 
25 stuks met afmetingen tot ca. d = 150 mm 

 
Elektrotechniek:  
10 stuks met afmetingen tot ca. d = 100 mm 

 
 

 B2 Het monteren van voorzieningen in betonwanden: 
 
  Werktuigkundig: 

- niet van toepassing 
 

Elektrotechniek: 
- niet van toepassing 

 
 

B3 Het opnemen van voorzieningen in betonnen kolommen: 
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  Werktuigkundig: 
- niet van toepassing 
 
Elektrotechniek: 
- niet van toepassing 

 
C1 Het houden/realiseren en aanhelen van sparingen in de betonvloeren: 

 
Werktuigkundig: 
100 stuks met afmetingen tot ca. d = 50 mm 
30 stuks met afmetingen tot ca. d = 100 mm 
15 stuks met afmetingen tot ca. d = 150 mm 
2 stuks met afmetingen van ca. 1000 x 550 mm 
2 stuks met afmetingen van ca. 500 x 450 mm 

 
Elektrotechniek:  
1 stuks met afmetingen van ca. 100 x 450 mm 

 
  -  De E installateur de gelegenheid geven om vooraf aan de betonstort het  

leidingwerk te kunnen monteren. 
 

N.B. indien de sparing zich boven een constructie balk bevindt, moer er een 
sleufsparing aangebracht worden. 
  

D1 Het houden en aanhelen van sparingen, aanbrengen voorzieningen in schoon 
metselwerkwanden: 

 
Werktuigkundig: 
- niet van toepassing 

 
Elektrotechniek:  
- niet van toepassing 

 
D2 Het inmetselen van kabelgoot doorvoeringen in schoon metselwerkwanden: 
 

  Elektrotechniek: 
- niet van toepassing 

 
 

E1 Het houden van en aanhelen van sparingen van systeemwanden: 
 

Werktuigkundig: 
220 stuks met afmetingen tot ca. d = 50 mm 
100 stuks met afmetingen tot ca. d = 225 mm 
35 stuks met afmetingen tot ca. d = 350 mm 
5 stuks met afmetingen tot ca. d = 150 mm 
1 stuks met afmetingen tot ca. d = 600 mm 
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2 stuks met afmetingen van ca. 900 x 450 mm 
10 stuks met afmetingen van ca. 500 x 450 mm 
8 stuks met afmetingen van ca. 1100 x 450 mm 
4 stuks met afmetingen van ca. 1000 x 450 mm 

 
Elektrotechniek:  
13 stuks met afmetingen van ca. 100 x 450 mm 
550 stuks inbouwdozen d = 76 mm 
 

 
 

E2 Ten behoeve van wandgoten het houden/realiseren en aanhelen van sparingen in 
lichte tussenwanden (systeemwanden): 

 
Elektrotechniek: 
- niet van toepassing 

 
E3 Het maatvoeren van lichte tussenwanden (systeemwanden) op de ruwe vloer tbv 

vloerverwarming: 
 

Werktuigkundig: 
1 alle binnen wanden van de aula. 
 

F1 Het houden/realiseren en aanhelen van sparingen in kalkzandsteenwanden: 
 
Werktuigkundig: 
20 stuks met afmetingen tot ca. d = 50 mm 
4 stuks met afmetingen tot ca. d = 350 mm 
12 stuks met afmetingen tot ca. d = 225 mm 
4 stuks met afmetingen van ca. 500 x 450 mm 
2 stuks met afmetingen van ca. 1100 x 450 mm 
4 stuks met afmetingen van ca. 1000 x 450 mm 
 

 
Elektrotechniek:  
4 stuks met afmetingen van ca. 100 x 450 mm 
350 stuks inbouwdozen d = 76 mm 

 
F2 Het dichten van leidingsleuven: 

 
Werktuigkundig: 
10 meter t.b.v. buisleiding d = 15 mm 
10 meter t.b.v. buisleiding d = 40 mm 

 
  Elektrotechniek: 

1000 meter t.b.v. buisleiding d = 19 mm 
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G1 Het houden/realiseren en aanhelen van sparingen in stalen constructie balken: 

 
Elektrotechniek:  
- niet van toepassing 

 
 

H1 Het houden/realiseren en aanhelen van sparingen in de buitenmuur: 
 
Werktuigkundig: 
2 stuks met afmetingen tot ca. d = 50 mm 

 
Elektrotechniek:  
27   stuks doorvoeringen buisleiding 19 mm t.b.v. asp. Verlichting 
115 stuks doorvoeringen buisleiding 19mm t.b.v. a.s.p. zonwering 
 
- De E installateur de gelegenheid geven om vooraf het 

leidingwerk te kunnen monteren. 
 

I1 Het houden/realiseren van sparingen in het dak, te voorzien van door derden 
toegeleverde dakopstanden en één en ander waterdicht afgewerkt: 

 
Werktuigkundig: 
2 stuks met afmetingen van ca. d = 100 mm 
4 stuks met afmetingen van ca. d = 200 mm 
2 stuks met afmetingen van ca. 550 x 2000 
2 stuks met afmetingen van ca. 500 x 450 
1 stuks met afmetingen van ca. 1100 x 450 
1 stuks met afmetingen van ca. 1300 x 450 

 
I2 Het houden/realiseren van sparingen in de dakrand, te voorzien van door derden 

toegeleverde stadsuitlopen en één en ander waterdicht afgewerkt: 
 

Werktuigkundig: 
Hemelwaterafvoerinstallatie door bouwkundige aannemer. 

 
 J2 Ten behoeve van de bliksembeveiliging: 
   
  Elektrotechniek: 

- niet van toepassing 
 

 
K1 Het maken van betonopstortingen dikte 100 mm: 

 
Werktuigkundig: 
1 stuks ten behoeve van luchtbehandelingkast 6000mm x 4000mm 
1 stuks ten behoeve van de warmtepompen 5000mm x 3000mm 
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K2 Het leveren en aanbrengen van hoekijzers van 40x40x3 mm rondom de opstortingen: 
 

Werktuigkundig: 
- aantal en afmetingen, zie K1. 

 
L1 Het aanbrengen en monteren van de elektrische sloten met toebehoren in de deuren: 
  
 Elektrotechniek: 

- niet van toepassing 
 

M1 Rekening houden/realiseren met leidingen in vloer in de afwerklaag en druklaag: 
 

Werktuigkundig: 
1 vloerverwarming / cv-leiding in afwerklaag aula. 

 
Elektrotechniek: 
50 meter buisleiding met afmetingen van d = 19 mm 

 
 
 O1 Het schilderwerk: 
 

Werktuigkundig: 
6 BSH-kast Ral idem als de wand 
 

 
P1 Het graven, aanvullen en herstellen van sleuven op het terrein (inclusief de eventuele 

herbestratingswerkzaamheden):  
 

Werktuigkundig: 
- niet van toepassing 

 
Elektrotechniek: 
150 meter lang 40 cm breed en 80 cm diep. 

 
 

R1 Het treffen van voorzieningen voor inbouw luchtroosters in systeemplafonds: 
 
 Werktuigkundig: 

200 stuks met afmetingen van ca. 595 x 595 mm 
50 stuks met afmetingen van ca. d = 200 mm 
N.B.  indien de roosters afgehangen worden, dient de installateur de roosters strak  
tegen de plafonds af te klemmen. 

 
R2 Het maken van sparingen voor standaard inbouw armaturen in systeemplafonds: 
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 Elektrotechniek: 
245 stuks met afmetingen van ca. 595 x 595 mm 
26 stuks met afmetingen van ca. d = 50-200 mm, inclusief leveren en monteren 

van voldoende achterhout. 
155 stuks met afmetingen van ca. d = 201-300 mm, inclusief leveren en monteren 

van voldoende achterhout. 
 

 
R3 Het maken van sparingen, inclusief het monteren van voldoende achterhout, in 

systeemplafonds met de volgende afmetingen: 
 

Elektrotechniek: 
23 stuks brand / rookmelders met afmetingen van d = ca. 100 mm 
12 stuks luidsprekers met afmetingen van d = ca. 200 mm 

 
R4 Het maken van sparingen en leveren en monteren van voldoende achterhout boven 

systeemplafonds ten behoeve van: 
  
 Elektrotechniek: 

51 stuks sparing en achterhout  ten behoeve van inbouw   
noodverlichtingsarmaturen d = ca. 75 mm 

  
S1 Het afkitten van sanitaircombinaties. 

 
Werktuigkundig: 
Sanitair combinaties als aangegeven op tekening. 
Levering en montage van de inbouwspiegels boven alle wastafels en fonteinen. 
Voor toiletpotten in ruimten die rechtstreeks grenzen aan een verblijfsgebied dient 
de doorvoer van de afvoerleiding door de wanden rondom ten minste 10 mm los 
gehouden te worden en afgekit te worden met elastisch blijvende kit. 
 

 
S2 Het leveren van achterhout t.b.v. de volgende sanitaircombinaties. Toiletten ook 

voorhout. 
 

Werktuigkundig: 
Sanitair combinaties als aangegeven op tekening. 

 
brandslanghaspel (kasten) als aangegeven op tekening. 
6 stuks boilers 

 
T1 Diversen 

 
Het leveren en aanbrengen van: 
- de noodoverstorten in de dakrand zoals aangegeven op de constructie 

tekeningen. Materiaal, aluminium, kleur RAL idem als de wand. 
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- het plaatsen van de, door de installateur te leveren, mantelbuizen in de PS 
bekisting t.b.v. nutsvoorzieningen inclusief extra wapeningstaal in de korf. 

- het plaatsen van de, door de e- installateur te leveren, mantelbuizen in de PS 
bekisting t.b.v. nutsvoorzieningen inclusief extra wapeningstaal in de korf 
(1x) 

- een watermeterkast, e.e.a. volgens eisen water leverend bedrijf, inclusief 
deur en slot. 

- een elektrakast, e.e.a. volgens eisen elektra leverend bedrijf, inclusief deur 
en slot. 

- geluid isolerende deuren in de technische ruimten en schacht. 
- tegelpad op het dak vanaf de toegang tot de installaties en rondom de 

technische installaties t.b.v. onderhoud en bediening. 
- toegang tot het dak t.b.v. het plegen van onderhoud aan de installaties. 
- Trappen over dak installatie (luchtkanalen) 3 stuks. 
-  inbouwen van een regelpaneel in een binnenmuur met de afmetingen van 

circa 300 x 200mm. 
- voorwand t.b.v. inbouwtoiletcombinatie (aantal conform tekening). 
- rooster in deur t.b.v. mechanische afzuiging (zie tekening). 
- 100m² thermisch verzinkt bouwstaalnet t.b.v. vloerverwarming. 
- Omkasting t.b.v. vloerverwarmingsverdeler / verzamelaar geschilderd in de 

kleur van de achterliggende wand met de afmetingen van ca. 1200x800x270 
mm (lxhxd) (1x). 

- het stellen en plaatsen van afvoerputten in de betonvloer. (1x) 
- de bouwkundige aannemer moet rekening houden met het verwerken van 

brandwerende plaat (bijvoorbeeld promatekt) ± 5 m2  

- gehele kruipruimte tijdens de gehele bouw volautomatisch droog houden. 
(inclusief eventuele lozingskosten) 

- voldoende kruipluiken om de installatie bereikbaar te houden. 
- bouwput voldoende breed uitgraven voor het monteren van de 

polderexpansiestukken in de riolering. 

- stookkosten tot oplevering. Tevens de kosten van het vervangen van de 
luchtfilters van de luchtbehandelingkasten en de kosten van een extra 
servicebeurt ten behoeve van de ketels. 

- tempexblokjes. 
- extra raveling in dak voor grote daksparingen. 
- extra lateien in dragende kalkzandsteenmuren voor grote sparingen van 

luchtkanalen. 
 

De installateur treedt vroegtijdig in overleg met de bouwkundige aannemer, betreffende het 
houden van ronde dan wel vierkante sparingen. 

 
De bouwkundige aannemer stelt de benodigde hoeveelheden leidingwater en elektriciteit 
voor licht en kracht beschikbaar en brengt daartoe op de bouwlaag waar ‘werkzaamheden 
ten behoeve van derden’  moeten worden uitgevoerd, tijdig voldoende aansluitpunten aan. 
De kosten voor deze voorzieningen, alsmede de verbruikskosten zijn voor rekening van de 
bouwkundige aannemer. De kosten voor verwarmingsdoeleinden voor keten e.d. zijn voor 
rekening van de betreffende “derden”. 
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De bouwkundige aannemer draagt zorg voor algemene bouwverlichting” in de gangen van 
het gebouw. 

 
Door de bouwkundige aannemer dient een verzamelbord worden geplaatst met de volgende 
afmetingen: 
2 stuks multiplex stroken 400x3600mm en 
7 stuks multiplex stroken 250x3600mm, 
met de volgens nadere opgave van de directie teksten en afbeeldingen. 
 
Keukenwerkzaamheden en voorzieningen  

 
niet van toepassing 

 
 

Overige werkzaamheden en voorzieningen 
 

niet van toepassing 
 
 

Luchtdichtheidsmeting 
Voor oplevering van het werk dient er een luchtdichtheidsmeting uitgevoerd te worden 
waarbij aangetoond dient te worden dat de luchtdichtheid voldoet aan hetgeen gesteld in 
bestekartikel 60.12.20-a 

  
Bouwfysische uitgangspunten 
De bouwkundige aannemer dient er zorg voor te dragen dat de bouwfysische uitgangspunten 
minimaal gelijk zijn aan hetgeen gesteld in bestekartikel 60.12.20-a 
 
Aanleveren bewijsmateriaal energielabel 
De bouwkundige aannemer dient het bewijsmateriaal t.b.v. het energielabel aan te leveren. 


