

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000000 Stadhuis B
 Dudokplein 1 IJmuiden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: -1, Kelder</u>								
-0.01	trap	BV00.01	marmer				11,75	
· TH	5W	trappenhuis harde vloeren	interieur	werkdag		AA		11,75
-0.02	hal	BV00.01	tapijt				42,00	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte	interieur	werkdag		AA		42,00
-0.03	toiletgroep	BS00.01	dhgt				10,05	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		10,05
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		10,05
·	Totaal per ruimte							10,05
-0.04	verkeersruimte	BV00.01	tapijt				25,00	
· VH	5W	verkeersruimte/gaderobe/repro harde vl	interieur	werkdag		AA		25,00
-0.05	verkeersruimte	BH00.10	tapijt				12,00	
· VH	5W	verkeersruimte/gaderobe/repro harde vl	interieur	werkdag		AA		12,00
-0.09	restaurant	B00.20	hout				49,50	
· RH	5W	personeelsrestaurant/kantine/ontmoetin	interieur	werkdag		AA		49,50
-0.10	verkeersruimte	BH00.08	linoleum				43,00	
· VH	5W	verkeersruimte/gaderobe/repro harde vl	interieur	werkdag		AA		43,00
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		AA		0,17
·	Totaal per ruimte							43,00
-0.10a	helling	BH00.08	tapijt				10,00	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte	interieur	werkdag		AA		10,00
-0.11	restaurant	B00.19	linoleum				44,50	
· RH	5W	personeelsrestaurant/kantine/ontmoetin	interieur	werkdag		AA		44,50
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		AA		0,17
·	Totaal per ruimte							44,50
-0.12	restaurant	B00.19	linoleum				17,50	
· RH	5W	personeelsrestaurant/kantine/ontmoetin	interieur	werkdag		AA		17,50
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		AA		0,07
·	Totaal per ruimte							17,50
-0.12a	restaurant		tapijt				27,00	
· RZ	5W	personeelsrestaurant/kantine/ontmoetin	interieur	werkdag		AA		27,00
-0.13	restaurant	BH00.18	linoleum				17,50	
· RH	5W	personeelsrestaurant/kantine/ontmoetin	interieur	werkdag		AA		17,50
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		AA		0,07
·	Totaal per ruimte							17,50
-0.13a	restaurant		tapijt				27,00	
· RZ	5W	personeelsrestaurant/kantine/ontmoetin	interieur	werkdag		AA		27,00
-0.14	restaurant	BH00.18	linoleum				17,50	
· RH	5W	personeelsrestaurant/kantine/ontmoetin	interieur	werkdag		AA		17,50
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		AA		0,07
·	Totaal per ruimte							17,50
-0.14a	restaurant		tapijt				27,00	
· RZ	5W	personeelsrestaurant/kantine/ontmoetin	interieur	werkdag		AA		27,00
-0.16	verkeersruimte	BH00.08	linoleum				10,00	

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000000 Stadhuis B
 Dudokplein 1 IJmuiden
 VLEUGEL: BB Gebouw B

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· VH	5W	verkeersruimte/gaderobe/repro	harde vl	interieur	werkdag	AA		10,00
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		AA		0,04
·		Totaal per ruimte						10,00
-0.17		kantoor	B00.23b	tapijt			25,00	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		25,00
-0.18		kantoor	B00.23	tapijt			89,00	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		89,00
-0.21		verkeersruimte	BH00.07	steen			24,80	
· VH	5W	verkeersruimte/gaderobe/repro	harde vl	interieur	werkdag	AA		24,80
-0.22		trappenhuis	BV00.04	steen			0,00	
· TH	5W	trappenhuis harde vloeren	interieur	werkdag		AA		0,00
-0.24		verkeersruimte	BH00.06	steen			60,00	
· VH	5W	verkeersruimte/gaderobe/repro	harde vl	interieur	werkdag	AA		60,00
-0.25		repro	B00.14	steen			70,00	
· VH	5W	verkeersruimte/gaderobe/repro	harde vl	interieur	werkdag	AA		70,00
-0.26		kantoor	B00.14b	tapijt			8,20	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		8,20
-0.27		kantoor	B00.14a	tapijt			24,80	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		24,80
-0.28		verkeersruimte	BH00.05	steen			15,20	
· VH	5W	verkeersruimte/gaderobe/repro	harde vl	interieur	werkdag	AA		15,20
-0.29		verkeersruimte	BH00.04	steen			24,80	
· VH	5W	verkeersruimte/gaderobe/repro	harde vl	interieur	werkdag	AA		24,80
-0.30		doucheruimte heren	BS00.05	dhgt			2,50	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloeren	interieur	werkdag		AA		2,50
-0.31		doucheruimte dames	BS00.04	dhgt			2,50	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloeren	interieur	werkdag		AA		2,50
-0.32		toilet heren	BS00.03	dhgt			3,00	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		3,00
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		3,00
·		Totaal per ruimte						3,00
-0.34		helling	BH0.06	leiste			12,70	
· VH	5W	verkeersruimte/gaderobe/repro	harde vl	interieur	werkdag	AA		12,70
-0.35		entree	B00.03	leiste			20,00	
· VH	5W	verkeersruimte/gaderobe/repro	harde vl	interieur	werkdag	AA		20,00
-0.36		verkeersruimte		steen			5,70	
· VH	5W	verkeersruimte/gaderobe/repro	harde vl	interieur	werkdag	AA		5,70
-0.36a		trap		steen			3,65	
· TH	5W	trappenhuis harde vloeren	interieur	werkdag		AA		3,65
-0.38		archief	B00.08	beton			125,00	
· AH	5W	archief/magazijn/opslag harde vloeren	interieur	werkdag		AA		125,00

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000000 Stadhuis B
 Dudokplein 1 IJmuiden
 VLEUGEL: BB Gebouw B

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
-0.39		verkeersruimte	BH00.02	steen			41,35	
· VH	5W	verkeersruimte/gaderobe/repro harde vl	interieur	werkdag		AA		41,35
-0.40		archief	B00.07	beton			19,00	
· AH	5W	archief/magazijn/opslag harde vloeren	interieur	werkdag		AA		19,00
-0.41		trappenhuis	BV00.02	leiste			17,35	
· TH	5W	trappenhuis harde vloeren	interieur	werkdag		AA		17,35
-0.42		verkeersruimte	BHS.01	tapijt			26,00	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte	interieur	werkdag		AA		26,00
-0.43		verkeersruimte	BHS.01	tapijt			78,30	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte	interieur	werkdag		AA		78,30
-0.44		kantoor	B00.06	tapijt			30,00	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		30,00
-0.45		kantoor	B00.05	tapijt			25,00	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		25,00
-0.46		kantoor	B00.04	tapijt			25,00	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		25,00
-0.47		kantoor	B00.03	tapijt			75,00	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		75,00
-0.48		kantoor	B00.02	tapijt			25,00	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		25,00
-0.49		kantoor	B00.01	tapijt			37,50	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		37,50
-0.50		verkeersruimte	BHS.01	tapijt			13,75	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte	interieur	werkdag		AA		13,75
-0.51		toiletgroep	BS00.02	dhgt			10,05	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		10,05
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		10,05
· Totaal per ruimte								10,05
Totaal verdieping -1							1331,45	1331,45
· Totaal taken interieur							1331,45	1331,45
· Totaal taken vloer							150,00	0,59
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	AH - 5W -	werkdag		Archief/magazijn/opslag harde vloeren			144,00	144,00
· Totaal taak	BZ - 5W -	werkdag		Kantoorruimte zachte vloeren			364,50	364,50
· Totaal taak	DH - 5W -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloeren			5,00	5,00
· Totaal taak	RH - 5W -	werkdag		Personeelsrestaurant/kantine/ontmoetings			146,50	146,50
· Totaal taak	RZ - 5W -	werkdag		Personeelsrestaurant/kantine/ontmoetings			81,00	81,00
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			23,10	23,10
· Totaal taak	SHN - 5W -	werkdag		Sanitaire ruimten/toiletten naloop			23,10	23,10
· Totaal taak	TH - 5W -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			32,75	32,75
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag		Verkeersruimte/gaderobe/repro harde vlo			364,55	364,55

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000000 Stadhuis B
 Dudokplein 1 IJmuiden
 VLEUGEL: BB Gebouw B

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	VZ - 5W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/repro zachte vl			170,05	170,05
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek beschermde vloeren			150,00	0,59
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	entree	BH0.06					31,58	
· EZ	5W	entree zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		31,58
0.02	liftruimte	BV0.06	marmer				1,74	
· VH	5W	verkeersruimte/gaderobe/repro harde vl	interieur	werkdag		AA		1,74
0.03	beveiligingsruimte	B0.20	-----				10,57	
· BH	5W	kantoorruimte harde vloeren	interieur	werkdag		AA		10,57
0.04	entree 2	BH0.06	dhgt				65,59	
· EH	5W	entree harde vloeren	interieur	werkdag		AA		65,59
0.05	trap	BH0.06	-----				6,12	
· TH	5W	trappenhuis harde vloeren	interieur	werkdag		AA		6,12
0.06	burgerzaal	BV0.17	natuursteen				172,57	
· OH	5W	vergader-/spreek-/overleg ruimte harde	interieur	werkdag		AA		172,57
0.07	bordes burgerzaal	BV0.03	natuursteen				37,90	
· VH	5W	verkeersruimte/gaderobe/repro harde vl	interieur	werkdag		AA		37,90
0.08	trap burgerzaal	BV0.03	tapijt				11,43	
· TH	5W	trappenhuis harde vloeren	interieur	werkdag		AA		11,43
0.09	pantry burgerzaal	BV0.12	dhgt				9,63	
· PH	5W	pantry/keuken harde vloeren	interieur	werkdag		AA		9,63
0.10	trappenhuis	BV0.04	tegels				11,40	
· TH	5W	trappenhuis harde vloeren	interieur	werkdag		AA		11,40
0.11	gang	BH0.04	tapijt				19,82	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte	interieur	werkdag		AA		19,82
0.12	gang	BH0.04	tapijt				21,07	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte	interieur	werkdag		AA		21,07
0.13	kantoor	B0.18	tapijt				63,05	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		63,05
0.14	gang	BH0.05	-----				20,53	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte	interieur	werkdag		AA		20,53
0.15	kantoor	B0.19	-----				82,86	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte	interieur	werkdag		AA		82,86
0.16	traphal	BV0.01	tapijt				41,82	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte	interieur	werkdag		AA		41,82
0.17	voorruimte toilet dames	BS0.01	dhgt				8,47	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		8,47
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		8,47
· Totaal per ruimte								8,47
0.18	toilet dames		dhgt				1,53	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		1,53

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000000 Stadhuis B
 Dudokplein 1 IJmuiden
 VLEUGEL: BB Gebouw B

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		1,53
·		Totaal per ruimte						1,53
0.19		toilet dames	dhgt				1,53	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		1,53
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		1,53
·		Totaal per ruimte						1,53
0.20		trappenhuis	BV0.01	----			14,57	
· VH	5W	verkeersruimte/gaderobe/repro harde vl	interieur	werkdag		AA		14,57
0.21		voortuimte sanitair heren	BS0.02	dhgt			8,77	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		8,77
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		8,77
·		Totaal per ruimte						8,77
0.22		toilet heren	dhgt				1,49	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		1,49
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		1,49
·		Totaal per ruimte						1,49
0.23		toilet heren	dhgt				1,40	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		1,40
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		1,40
·		Totaal per ruimte						1,40
0.24		gang	BH0.01	tapijt			74,23	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte	interieur	werkdag		AA		74,23
0.25		kantoor	B0.01	tapijt			31,71	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		31,71
0.26		kantoor	B0.02	tapijt			89,44	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		89,44
0.27		kantoor	B0.03	tapijt			88,37	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		88,37
0.28		kantoor	B0.04	tapijt			35,28	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		35,28
0.29		kantoor	B0.05	tapijt			66,92	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		66,92
0.30		noodtrappenhuis	tegels				12,34	
· TH	5W	trappenhuis harde vloeren	interieur	werkdag		AA		12,34
0.31		gang	BH0.02	tapijt			46,91	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte	interieur	werkdag		AA		46,91
0.32		kantoor	B0.06	tapijt			29,76	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		29,76
0.33		kantoor	B0.07	tapijt			24,34	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		24,34
0.34		kantoor	B0.08	tapijt			24,45	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		24,45

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000000 Stadhuis B
 Dudokplein 1 IJmuiden
 VLEUGEL: BB Gebouw B

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1.03		toilet dames	BS1.01	dhgt				1,47	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		AA		1,47
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop		interieur	werkdag		AA		1,47
·		Totaal per ruimte							1,47
1.04		toilet dames	BS1.01	dhgt				4,31	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		AA		4,31
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop		interieur	werkdag		AA		4,31
·		Totaal per ruimte							4,31
1.05		raadszaal	B1.29	tapijt				268,27	
· OZ	5W	vergader-/spreek-/overleg ruimte zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		268,27
1.06		vide	B1.28	tapijt				51,07	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		51,07
1.07		gang/vide	BH1.06	tapijt				71,58	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		71,58
1.08		bordes	BV1.08	tapijt				3,41	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		3,41
1.09		gang	BH1.05	tapijt				16,78	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		16,78
1.10		vergader ruimte	B1.24	tapijt				35,72	
· OZ	5W	vergader-/spreek-/overleg ruimte zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		35,72
1.11		vergader ruimte	B1.23	tapijt				30,58	
· OZ	5W	vergader-/spreek-/overleg ruimte zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		30,58
1.12		gang	BH1.06	tapijt				12,99	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		12,99
1.13		pantry	BP1.02	dhgt				3,37	
· PH	5W	pantry/keuken harde vloeren		interieur	werkdag		AA		3,37
1.14		bordes	BV1.04	tegels				4,36	
· VH	5W	verkeersruimte/gaderobe/repro harde vloeren		interieur	werkdag		AA		4,36
1.15		gang	BH1.04	tapijt				62,79	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		62,79
1.16		vergader ruimte	B1.22	tapijt				22,13	
· OZ	5W	vergader-/spreek-/overleg ruimte zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		22,13
1.17		kantoor	B120/B1.21	tapijt				24,20	
· BZ	5W	kantoor ruimte zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		24,20
1.18		kantoor	B1.19	tapijt				24,20	
· BZ	5W	kantoor ruimte zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		24,20
1.19		kantoor	B1.18	tapijt				24,20	
· BZ	5W	kantoor ruimte zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		24,20
1.20		kantoor	B1.17	tapijt				24,20	
· BZ	5W	kantoor ruimte zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		24,20
1.21		kantoor	B1.16	tapijt				24,20	

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000000 Stadhuis B
 Dudokplein 1 IJmuiden
 VLEUGEL: BB Gebouw B

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		24,20
1.21		kantoor	B1.16	tapijt			24,20	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		24,20
1.22		kantoor	B1.15	tapijt			24,20	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		24,20
1.23		kantoor	B1.14	tapijt			22,37	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		22,37
1.24		gang	BH1.03	tapijt			15,45	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		15,45
1.24a		gang	BH1.03	tapijt			0,00	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		0,00
1.25		bordes	BV1.03	tegels			8,93	
· VH	5W	verkeersruimte/gaderobe/repro harde vloeren	interieur	werkdag		AA		8,93
1.26		toiletgroep	BS1.05	tegels			8,93	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		8,93
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		8,93
· Totaal per ruimte								8,93
1.27		toiletgroep	BS1.04	tegels			8,93	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		8,93
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		8,93
· Totaal per ruimte								8,93
1.28		ruimte	B1.13	-----			0,00	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		0,00
1.29		kantoor	B1.12	tapijt			21,91	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		21,91
1.30		gang	BH1.02	tapijt			34,30	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		34,30
1.30a		trap	BH1.02	marmer			1,53	
· TH	5W	trappenhuis harde vloeren	interieur	werkdag		AA		1,53
1.31		kantoor	B1.11	tapijt			24,22	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		24,22
1.32		kantoor	B1.10	tapijt			74,06	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		74,06
1.33		kantoor	B1.09	tapijt			21,80	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		21,80
1.34		voorruimte sanitair	B1.03	dhgt			14,16	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		14,16
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		14,16
· Totaal per ruimte								14,16
1.35		toilet	B1.03	dhgt			1,15	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		1,15
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		1,15

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000000 Stadhuis B
 Dudokplein 1 IJmuiden
 VLEUGEL: BB Gebouw B

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal per ruimte								1,15
1.36	toilet	B1.03	dhgt				1,18	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		1,18
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		1,18
· Totaal per ruimte								1,18
1.37	noodtrappenhuis	BV1.02	tegels				13,64	
· TH	5W	trappenhuis harde vloeren	interieur	werkdag		AA		13,64
1.38	kantoor	B1.08	tapijt				45,53	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		45,53
1.39	kantoor	B1.07	tapijt				29,12	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		29,12
1.40	kantoor	B1.06	tapijt				29,79	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		29,79
1.41	kantoor	B1.05	tapijt				29,64	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		29,64
1.42	kantoor	B1.04	tapijt				29,64	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		29,64
1.43	kantoor	B1.03	tapijt				29,64	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		29,64
1.44	kantoor	B1.02	tapijt				29,64	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		29,64
1.45	kantoor	B1.01	tapijt				29,64	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		29,64
1.46	gang	BH1.01	tapijt				97,70	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte	interieur	werkdag		AA		97,70
1.47	voorruimte sanitair	BS1.02	dhgt				8,77	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		8,77
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		8,77
· Totaal per ruimte								8,77
1.48	toilet heren	BS1.02	dhgt				1,52	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		1,52
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		1,52
· Totaal per ruimte								1,52
1.49	toilet heren	BS1.02	dhgt				1,47	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		1,47
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		1,47
· Totaal per ruimte								1,47
1.50	ruimte	BS1.27	-----				14,67	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		14,67
1.51	trap	BV1.01	steen				15,63	
· TH	5W	trappenhuis harde vloeren	interieur	werkdag		AA		15,63

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000000 Stadhuis B
 Dudokplein 1 IJmuiden
 VLEUGEL: BB Gebouw B

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal verdieping 01							1469,79	1469,79
· Totaal taken interieur							1469,79	1469,79
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BZ - 5W -	werkdag		Kantoorruimte zachte vloeren			601,07	601,07
· Totaal taak	OZ - 5W -	werkdag		Vergader-/spreek-/overlegkamer zachte vloeren			356,70	356,70
· Totaal taak	PH - 5W -	werkdag		Pantry/keuken harde vloeren			3,37	3,37
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			56,75	56,75
· Totaal taak	SHN - 5W -	werkdag		Sanitaire ruimten/toiletten naloop			56,75	56,75
· Totaal taak	TH - 5W -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			30,80	30,80
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/repro harde vloeren			13,29	13,29
· Totaal taak	VZ - 5W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/repro zachte vloeren			407,81	407,81
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>								
2.01	traphal	BV2.01	tapijt				44,08	
· VZ	5W verkeersruimte/garderobe/repro	interieur	werkdag		AA			44,08
2.02	voorruimte sanitair dames	BS2.01	dhgt				5,35	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA			5,35
· SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA			5,35
· Totaal per ruimte								5,35
2.03	toilet dames	BS2.01	dhgt				1,48	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA			1,48
· SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA			1,48
· Totaal per ruimte								1,48
2.04	toilet dames	BS2.01	dhgt				1,48	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA			1,48
· SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA			1,48
· Totaal per ruimte								1,48
2.05	vide	B2.12	tapijt				58,71	
· VZ	5W verkeersruimte/garderobe/repro	interieur	werkdag		AA			58,71
2.06	gang	BH2.01	tapijt				99,38	
· VZ	5W verkeersruimte/garderobe/repro	interieur	werkdag		AA			99,38
2.07	noodtrappenhuis	BV2.02	tegels				12,34	
· TH	5W trappenhuis harde vloeren	interieur	werkdag		AA			12,34
2.08	kantoor	B2.09	tapijt				48,31	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA			48,31
2.09	gang		tapijt				5,96	
· VZ	5W verkeersruimte/garderobe/repro	interieur	werkdag		AA			5,96
2.10	kantoor	B2.08	tapijt				22,60	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA			22,60
2.11	kantoor	B2.07	tapijt				21,89	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA			21,89
2.12	kantoor	B2.06	tapijt				33,18	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA			33,18

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000000 Stadhuis B
 Dudokplein 1 IJmuiden
 VLEUGEL: BB Gebouw B

NUMMER	RUIJTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
2.13		kantoor	B2.05	tapijt			33,07	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		33,07
2.14		kantoor	B2.04	tapijt			21,90	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		21,90
2.15		kantoor	B2.03	tapijt			21,77	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		21,77
2.16		kantoor	B2.02	tapijt			21,46	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		21,46
2.17		kantoor	B2.01	tapijt			42,24	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		42,24
2.18		voorraimte sanitair heren	BS2.02	dhgt			8,77	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		8,77
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		8,77
·		Totaal per ruimte						8,77
2.19		toilet heren	BS2.02	dhgt			1,49	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		1,49
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		1,49
·		Totaal per ruimte						1,49
2.20		toilet heren	BS2.02	dhgt			1,49	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		1,49
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		1,49
·		Totaal per ruimte						1,49
2.21		trap	BS2.02	steen			14,57	
· TH	5W	trappenhuis harde vloeren	interieur	werkdag		AA		14,57
							-----	-----
Totaal verdieping 02							521,52	521,52
· Totaal taken interieur							521,52	521,52
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak BZ - 5W - werkdag							266,42	266,42
· Totaal taak SH - 5W - werkdag							20,06	20,06
· Totaal taak SHN - 5W - werkdag							20,06	20,06
· Totaal taak TH - 5W - werkdag							26,91	26,91
· Totaal taak VZ - 5W - werkdag							208,13	208,13

VERDIEPING: 03, Verdieping 3

3.01		traphal	BV3.01	tapijt			32,68	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		32,68
3.01a		pantry		tapijt			1,00	
· PZ	5W	pantry/keuken zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		1,00
3.02		gang		tapijt			94,52	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		94,52
3.03		bordes noodtrappenhuis	BV3.02	tegels			3,98	

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000000 Stadhuis B
 Dudokplein 1 IJmuiden
 VLEUGEL: BB Gebouw B

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING					SMB		OPP/DAG
·	VH	5W	verkeersruimte/gaderobe/repro harde vl		interieur		werkdag	AA	3,98
3.04			kantoor	B3.03	tapijt			147,10	
·	BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren		interieur		werkdag	AA	147,10
3.05			kantoor	B3.02	tapijt			21,90	
·	BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren		interieur		werkdag	AA	21,90
3.06			kantoor	B3.01	tapijt			107,15	
·	BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren		interieur		werkdag	AA	107,15
3.07			voorruimte sanitair		BS3.01	dhgt		4,64	
·	SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten		interieur		werkdag	AA	4,64
·	SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop		interieur		werkdag	AA	4,64
· Totaal per ruimte									4,64
3.08			toilet	BS3.01	dhgt			1,40	
·	SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten		interieur		werkdag	AA	1,40
·	SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop		interieur		werkdag	AA	1,40
· Totaal per ruimte									1,40
3.09			pantry		BS3.01	tapijt		5,59	
·	PZ	5W	pantry/keuken zachte vloeren		interieur		werkdag	AA	5,59
Totaal verdieping 03								419,96	419,96
· Totaal taken interieur								419,96	419,96
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
·	Totaal taak	BZ - 5W -	werkdag	Kantoorruimte zachte vloeren				276,15	276,15
·	Totaal taak	PZ - 5W -	werkdag	Pantry/keuken zachte vloeren				6,59	6,59
·	Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten				6,04	6,04
·	Totaal taak	SHN - 5W -	werkdag	Sanitaire ruimten/toiletten naloop				6,04	6,04
·	Totaal taak	VH - 5W -	werkdag	Verkeersruimte/gaderobe/repro harde vlo				3,98	3,98
·	Totaal taak	VZ - 5W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/repro zachte vl				127,20	127,20
<u>VERDIEPING: EXT, Extra</u>									
extra werkzaamheden								0,00	
·	Z002	1W	bordes schoonmaken (extra dag)		extra		werkdag	AA	
Totaal verdieping EXT								0,00	0,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
<u>VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing</u>									
glasbewassing								0,00	
·	8000	3J	gevelglas buitenzijde		beurt		werkdag	AA	1771,80
·	8010	1J	gevelglas binnenzijde		beurt		werkdag	AA	1771,80
·	8020	1J	separatieglas (m ² is totaal)		beurt		werkdag	AA	623,61
									2,45

PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000000 Stadhuis B
 Dudokplein 1 IJmuiden
 VLEUGEL: BB Gebouw B

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· 8200	3J	hoogwerker	beurt	werkdag		AA	1,00	0,01
· Totaal per ruimte								20,84
							-----	-----
Totaal verdieping GLAS							0,00	20,84
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1771,80	20,84
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			1771,80	20,84
· Totaal taak	8010 - 1J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			1771,80	6,95
· Totaal taak	8020 - 1J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			623,61	2,45
· Totaal taak	8200 - 3J -	werkdag		Hoogwerker			1,00	0,01
<u>VERDIEPING: OBJ, Objectleiding</u>								
		objectleiding					0,00	
· 1000	5W	objectleiding	beurt	werkdag		AA		0,00
							-----	-----
Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
Totaal Gebouw B							5361,59	5382,43
· Totaal taken interieur							5361,59	5361,59
· Totaal taken vloer							150,00	0,59
· Totaal beurten							1771,80	20,84
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			1771,80	20,84
· Totaal taak	8010 - 1J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			1771,80	6,95
· Totaal taak	8020 - 1J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			623,61	2,45
· Totaal taak	8200 - 3J -	werkdag		Hoogwerker			1,00	0,01
· Totaal taak	AH - 5W -	werkdag		Archief/magazijn/opslag harde vloeren			144,00	144,00
· Totaal taak	BH - 5W -	werkdag		Kantoorruimte harde vloeren			10,57	10,57
· Totaal taak	BZ - 5W -	werkdag		Kantoorruimte zachte vloeren			2303,34	2303,34
· Totaal taak	DH - 5W -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloeren			5,00	5,00
· Totaal taak	EH - 5W -	werkdag		Entree harde vloeren			65,59	65,59
· Totaal taak	EZ - 5W -	werkdag		Entree zachte vloeren			31,58	31,58
· Totaal taak	OH - 5W -	werkdag		Vergader-/spreek-/overlegkamer harde vloeren			172,57	172,57
· Totaal taak	OZ - 5W -	werkdag		Vergader-/spreek-/overlegkamer zachte vloeren			356,70	356,70
· Totaal taak	PH - 5W -	werkdag		Pantry/keuken harde vloeren			13,00	13,00
· Totaal taak	PZ - 5W -	werkdag		Pantry/keuken zachte vloeren			6,59	6,59
· Totaal taak	RH - 5W -	werkdag		Personeelsrestaurant/kantine/ontmoetings			146,50	146,50
· Totaal taak	RZ - 5W -	werkdag		Personeelsrestaurant/kantine/ontmoetings			81,00	81,00
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			129,14	129,14
· Totaal taak	SHN - 5W -	werkdag		Sanitaire ruimten/toiletten naloop			129,14	129,14
· Totaal taak	TH - 5W -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			153,15	153,15
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/repro harde vloeren			436,03	436,03
· Totaal taak	VZ - 5W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/repro zachte vloeren			1306,83	1306,83

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
OBJECT: 00000000 Stadhuis B
Dudokplein 1 IJmuiden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag		Periodiek beschermde vloeren		150,00	0,59

PAGINA: 00015

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000001 Stadhuis A
 Dudokplein 1 IJmuiden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	publiekshal	A0.01	tegels				260,00	
· EH	5W entree harde vloeren		interieur	werkdag		AA		260,00
0.02	tourniquet	A0.01	inloopmat				10,00	
· EZ	5W entree zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		10,00
0.03	voorraimte sanitair	AH0.07	tegels				4,79	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		AA		4,79
· SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten naloop		interieur	werkdag		AA		4,79
·	Totaal per ruimte							4,79
0.04	sanitaire ruimte dames	AH0.07	dhgt				4,00	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		AA		4,00
· SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten naloop		interieur	werkdag		AA		4,00
·	Totaal per ruimte							4,00
0.05	sanitaire ruimte heren	AH0.07	dhgt				7,20	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		AA		7,20
· SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten naloop		interieur	werkdag		AA		7,20
·	Totaal per ruimte							7,20
0.06	toilet heren	AS0.02	dhgt				1,10	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		AA		1,10
· SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten naloop		interieur	werkdag		AA		1,10
·	Totaal per ruimte							1,10
0.07	toilet heren	AS0.02	dhgt				1,10	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		AA		1,10
· SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten naloop		interieur	werkdag		AA		1,10
·	Totaal per ruimte							1,10
0.08	toilet dames	AS0.01	dhgt				1,07	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		AA		1,07
· SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten naloop		interieur	werkdag		AA		1,07
·	Totaal per ruimte							1,07
0.09	toilet dames	AS0.01	dhgt				1,07	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		AA		1,07
· SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten naloop		interieur	werkdag		AA		1,07
·	Totaal per ruimte							1,07
0.12	lift	AV0.01	linoleum				2,31	
· IH	5W lift harde vloeren		interieur	werkdag		AA		2,31
· XB	1J periodiek beschermde vloeren		vloer	werkdag		AA		0,01
·	Totaal per ruimte							2,31
0.13	miva toilet	AS0.03	dhgt				4,91	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		AA		4,91
· SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten naloop		interieur	werkdag		AA		4,91
·	Totaal per ruimte							4,91
0.14	front-office	A0.03	tapijt				173,60	
· WZ	5W receptie/wachtruimte zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		173,60
0.15	gang	AH0.08	tegels				48,85	
· VH	5W verkeersruimte/gaderobe/repro harde vl		interieur	werkdag		AA		48,85
0.16	gang	AH0.06	tapijt				52,81	

PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000001 Stadhuis A
 Dudokplein 1 IJmuiden
 VLEUGEL: AA Gebouw A

NUMMER	RUIJTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro	zachte	interieur	werkdag	AA		52,81
0.16a		repro	AH0.06	tapijt			7,54	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro	zachte	interieur	werkdag	AA		7,54
0.17		gang	AH0.09	tapijt			5,49	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro	zachte	interieur	werkdag	AA		5,49
0.18		bordes noodtrappenhuis	AV0.09	tapijt			9,87	
· TZ	5W	trappenhuis zachte vloeren		interieur	werkdag	AA		9,87
0.19		noodtrappenhuis	AV0.09	tapijt			11,29	
· TZ	5W	trappenhuis zachte vloeren		interieur	werkdag	AA		11,29
0.20		kantoor	A0.21	tapijt			23,77	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren		interieur	werkdag	AA		23,77
0.21		kantoor	A0.19	tapijt			28,45	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren		interieur	werkdag	AA		28,45
0.22		kantoor	A0.17	tapijt			56,14	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren		interieur	werkdag	AA		56,14
0.23		pantry	AP0.02	tarket			6,46	
· PH	5W	pantry/keuken harde vloeren		interieur	werkdag	AA		6,46
0.24		sanitaire ruimte dames	AS0.04	dhgt			3,76	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag	AA		3,76
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop		interieur	werkdag	AA		3,76
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten		interieur	weekenddag	AA		1,50
·		Totaal per ruimte						5,26
0.25		toilet dames	AS0.04	dhgt			1,19	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag	AA		1,19
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop		interieur	werkdag	AA		1,19
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten		interieur	weekenddag	AA		0,48
·		Totaal per ruimte						1,67
0.26		toilet dames	AS0.04	dhgt			1,19	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag	AA		1,19
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop		interieur	werkdag	AA		1,19
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten		interieur	weekenddag	AA		0,48
·		Totaal per ruimte						1,67
0.27		sanitaire ruimte heren	AS0.05	dhgt			4,10	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag	AA		4,10
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop		interieur	werkdag	AA		4,10
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten		interieur	weekenddag	AA		1,64
·		Totaal per ruimte						5,74
0.28		toilet heren	AS0.05	dhgt			1,19	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag	AA		1,19
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop		interieur	werkdag	AA		1,19
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten		interieur	weekenddag	AA		0,48
·		Totaal per ruimte						1,67
0.29		toilet heren	AS0.05	dhgt			1,19	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag	AA		1,19
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop		interieur	werkdag	AA		1,19

PAGINA: 00017

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000001 Stadhuis A
 Dudokplein 1 IJmuiden
 VLEUGEL: AA Gebouw A

NUMMER	RUIJTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten		interieur	weekenddag	AA		0,48
· Totaal per ruimte								1,67
0.31		pauzeruimte/gang	AH0.05	tapijt			16,16	
· RZ	5W	personeelsrestaurant/kantine/ontmoetin	interieur	werkdag		AA		16,16
0.32		trouwkamer	A0.16	tapijt			18,10	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		18,10
0.33		spreekkamer 1	A0.18	tegels			5,15	
· OH	5W	vergader-/spreek-/overleg ruimte	interieur	werkdag		AA		5,15
0.33a		spreekkamer 1	A0.18	tapijt			6,25	
· OZ	5W	vergader-/spreek-/overleg ruimte	interieur	werkdag		AA		6,25
0.34		spreekkamer 2	A0.20	tegels			5,15	
· OH	5W	vergader-/spreek-/overleg ruimte	interieur	werkdag		AA		5,15
0.34a		spreekkamer 2	A0.20	tapijt			6,25	
· OZ	5W	vergader-/spreek-/overleg ruimte	interieur	werkdag		AA		6,25
0.35		spreekkamer 3	A0.22	tegels			5,15	
· OH	5W	vergader-/spreek-/overleg ruimte	interieur	werkdag		AA		5,15
0.35a		spreekkamer 3	A0.22	tapijt			6,25	
· OZ	5W	vergader-/spreek-/overleg ruimte	interieur	werkdag		AA		6,25
0.36		spreekkamer 4	A0.24	tegels			5,15	
· OH	5W	vergader-/spreek-/overleg ruimte	interieur	werkdag		AA		5,15
0.36a		spreekkamer 4	A0.24	tapijt			6,25	
· OZ	5W	vergader-/spreek-/overleg ruimte	interieur	werkdag		AA		6,25
0.37		spreekkamer 5	A0.26	tegels			5,15	
· OH	5W	vergader-/spreek-/overleg ruimte	interieur	werkdag		AA		5,15
0.37a		spreekkamer 5	A0.26	tapijt			6,25	
· OZ	5W	vergader-/spreek-/overleg ruimte	interieur	werkdag		AA		6,25
0.38		spreekkamer 6	A0.28	tegels			5,15	
· OH	5W	vergader-/spreek-/overleg ruimte	interieur	werkdag		AA		5,15
0.38a		spreekkamer 6	A0.28	tapijt			6,25	
· OZ	5W	vergader-/spreek-/overleg ruimte	interieur	werkdag		AA		6,25
0.39		spreekkamer 7	A0.30	tegels			5,15	
· OH	5W	vergader-/spreek-/overleg ruimte	interieur	werkdag		AA		5,15
0.39a		spreekkamer 7	A0.30	tapijt			6,25	
· OZ	5W	vergader-/spreek-/overleg ruimte	interieur	werkdag		AA		6,25
0.40		entree personeel	AH0.04	tapijt			9,50	
· EZ	5W	entree zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		9,50
0.41		gang		tapijt			2,44	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro	interieur	werkdag		AA		2,44
0.42		back office	A0.10	tapijt			117,00	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		117,00

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000001 Stadhuis A
 Dudokplein 1 IJmuiden
 VLEUGEL: AA Gebouw A

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.43		kantoor	A0.11	tapijt			25,60	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		25,60
0.44		archief/copyruimte	A0.11	linoleum			20,00	
· AH	5W	archief/magazijn/opslag harde vloeren	interieur	werkdag		AA		20,00
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		AA		0,08
·		Totaal per ruimte						20,00
0.45		onbekend	A0.12a				0,00	
0.46		garderobe	AH0.02	tapijt			15,00	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte	interieur	werkdag		AA		15,00
0.47		kantoor	A0.13	linoleum			8,23	
· BH	5W	kantoorruimte harde vloeren	interieur	werkdag		AA		8,23
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		AA		0,03
·		Totaal per ruimte						8,23
0.48		copyruimte	A.10a	tapijt			9,68	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte	interieur	werkdag		AA		9,68
0.49		pantry	AP0.01	tarket			20,34	
· PH	5W	pantry/keuken harde vloeren	interieur	werkdag		AA		20,34
0.50		copyruimte	AH0.03	tapijt			18,70	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte	interieur	werkdag		AA		18,70
0.51		back office	A0.04	tapijt			117,00	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		117,00
· BZN	1W	kantoorruimte zachte vloeren - naloopro	interieur	werkdag		AA		23,40
· WBZ	2W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	weekenddag		AA		46,80
·		Totaal per ruimte						163,80
0.52		stille werkplek	A0.09	tapijt			5,10	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		5,10
· BZN	1W	kantoorruimte zachte vloeren - naloopro	interieur	werkdag		AA		1,02
· WBZ	2W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	weekenddag		AA		2,04
·		Totaal per ruimte						7,14
0.53		stille werkplek	A0.08	tapijt			5,10	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		5,10
· BZN	1W	kantoorruimte zachte vloeren - naloopro	interieur	werkdag		AA		1,02
· WBZ	2W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	weekenddag		AA		2,04
·		Totaal per ruimte						7,14
0.54		gang		tapijt			9,54	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte	interieur	werkdag		AA		9,54
0.55		entree	AH0.01	tapijt			4,30	
· EZ	5W	entree zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		4,30
0.56		bordes noodtrappenhuis	AV0.02	tapijt			10,03	
· TZ	5W	trappenhuis zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		10,03
0.57		trap noodtrappenhuis	AV0.02	tapijt			11,29	
· TZ	5W	trappenhuis zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		11,29
0.59		vergaderruimte	A0.06	tapijt			31,00	
· OZ	5W	vergader-/spreek-/overlegruimte zachte	interieur	werkdag		AA		31,00

PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000001 Stadhuis A
 Dudokplein 1 IJmuiden
 VLEUGEL: AA Gebouw A

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· OZN	1W	vergader-/spreek-/overlegkamer	naloop	interieur	werkdag	AA		6,20
· WOZ	2W	vergader-/spreek-/overlegkamer	zachte	interieur	weekenddag	AA		12,40
· Totaal per ruimte								43,40
0.60		kantoor	A0.05	tapijt			30,00	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		30,00
· BZN	1W	kantoorruimte zachte vloeren - naloop	interieur	werkdag		AA		6,00
· WBZ	2W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	weekenddag		AA		12,00
· Totaal per ruimte								42,00
0.61		traphal	AV0.04	tegels			6,50	
· VH	5W	verkeersruimte/gaderobe/repro	harde vl	interieur	werkdag	AA		6,50
0.62		trap	AV0.04	tegels			14,00	
· TH	5W	trappenhuis harde vloeren	interieur	werkdag		AA		14,00
							-----	-----
Totaal verdieping 00							1338,85	1419,18
· Totaal taken interieur							1338,85	1419,18
· Totaal taken vloer							30,54	0,12
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	AH - 5W -	werkdag	Archief/magazijn/opslag harde vloeren				20,00	20,00
· Totaal taak	BH - 5W -	werkdag	Kantoorruimte harde vloeren				8,23	8,23
· Totaal taak	BZ - 5W -	werkdag	Kantoorruimte zachte vloeren				426,26	426,26
· Totaal taak	BZN - 1W -	werkdag	Kantoorruimte zachte vloeren - naloop				157,20	31,44
· Totaal taak	EH - 5W -	werkdag	Entree harde vloeren				260,00	260,00
· Totaal taak	EZ - 5W -	werkdag	Entree zachte vloeren				23,80	23,80
· Totaal taak	IH - 5W -	werkdag	Lift harde vloeren				2,31	2,31
· Totaal taak	OH - 5W -	werkdag	Vergader-/spreek-/overlegkamer harde vlo				36,05	36,05
· Totaal taak	OZ - 5W -	werkdag	Vergader-/spreek-/overlegkamer zachte vl				74,75	74,75
· Totaal taak	OZN - 1W -	werkdag	Vergader-/spreek-/overlegkamer naloop				31,00	6,20
· Totaal taak	PH - 5W -	werkdag	Pantry/keuken harde vloeren				26,80	26,80
· Totaal taak	RZ - 5W -	werkdag	Personeelsrestaurant/kantine/ontmoetings				16,16	16,16
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten				37,86	37,86
· Totaal taak	SHN - 5W -	werkdag	Sanitaire ruimten/toiletten naloop				37,86	37,86
· Totaal taak	TH - 5W -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren				14,00	14,00
· Totaal taak	TZ - 5W -	werkdag	Trappenhuis zachte vloeren				42,48	42,48
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag	Verkeersruimte/gaderobe/repro harde vlo				55,35	55,35
· Totaal taak	VZ - 5W -	werkdag	Verkeersruimte/gaderobe/repro zachte vl				121,20	121,20
· Totaal taak	WZ - 5W -	werkdag	Receptie/wachtruimte zachte vloeren				173,60	173,60
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek beschermde vloeren				30,54	0,12
· Totaal taak	WBZ - 2W -	weekenddag	Kantoorruimte zachte vloeren				157,20	62,88
· Totaal taak	WOZ - 2W -	weekenddag	Vergader-/spreek-/overlegkamer zachte vl				31,00	12,40
· Totaal taak	WSH - 2W -	weekenddag	Sanitaire ruimte/toiletten				12,62	5,05

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

1.01		verkeersruimte	AH1.01	tapijt			20,75	
· VZ	5W	verkeersruimte/gaderobe/repro	zachte	interieur	werkdag	AA		20,75
1.02		kantoor	A1.10	tapijt			38,17	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		38,17
1.03		kantoor	A1.12	tapijt			37,70	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		37,70

PAGINA: 00020

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000001 Stadhuis A
 Dudokplein 1 IJmuiden
 VLEUGEL: AA Gebouw A

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1.04	BZ	kantoor	A1.14	tapijt			28,22	
·	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		28,22
1.05	BZ	kantoor	A1.16	tapijt			28,31	
·	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		28,31
1.06	BZ	kantoor	A1.18	tapijt			18,80	
·	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		18,80
1.07	BZ	kantoor	A1.20	tapijt			18,78	
·	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		18,78
1.08	BZ	kantoor	A1.20	tapijt			38,04	
·	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		38,04
1.09	BZ	kantoor	A1.22	tapijt			18,77	
·	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		18,77
1.10	BZ	kantoor	A1.22	tapijt			18,80	
·	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		18,80
1.11	BZ	kantoor	A1.22	tapijt			18,83	
·	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		18,83
1.12	BZ	kantoor	A1.22	tapijt			18,77	
·	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		18,77
1.13	BZ	kantoor	A1.24	tapijt			19,05	
·	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		19,05
1.14	TZ	noodtrappenhuis	AV1.03	tapijt			10,07	
·	5W	trappenhuis zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		10,07
1.15	VZ	gang	AH1.03	tapijt			65,07	
·	5W	verkeersruimte/garderobe/repro	interieur	werkdag		AA		65,07
1.16	BZ	kantoor	A1.21	tapijt			51,31	
·	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		51,31
1.17	BZ	kantoor	A1.19	tapijt			25,03	
·	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		25,03
1.18	BZ	kantoor	A1.19	tapijt			47,62	
·	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		47,62
1.19	VZ	gang	AH1.03	tapijt			3,05	
·	5W	verkeersruimte/garderobe/repro	interieur	werkdag		AA		3,05
1.20	PH	pantry/repro	AP1.02	linoleum			5,00	
·	5W	pantry/keuken harde vloeren	interieur	werkdag		AA		5,00
·	XB	1J periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		AA		0,02
·	Totaal per ruimte							5,00
1.21	BZ	kantoor	A1.17	tapijt			44,73	
·	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		44,73
1.21a	PH	pantry	A1.17	tapijt			1,01	
·	5W	pantry/keuken harde vloeren	interieur	werkdag		AA		1,01

PAGINA: 00021

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000001 Stadhuis A
 Dudokplein 1 IJmuiden
 VLEUGEL: AA Gebouw A

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1.22	kantoor	A1.15	tapijt				28,03	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		28,03
1.24	voorraimte sanitair	AH1.05	dhgt				4,77	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		AA		4,77
· SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten naloop		interieur	werkdag		AA		4,77
·	Totaal per ruimte							4,77
1.25	toiletgroep heren	AS1.02	dhgt				6,83	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		AA		6,83
· SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten naloop		interieur	werkdag		AA		6,83
·	Totaal per ruimte							6,83
1.26	toiletgroep dames	AS1.01	dhgt				6,11	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		AA		6,11
· SHN	5W sanitaire ruimten/toiletten naloop		interieur	werkdag		AA		6,11
·	Totaal per ruimte							6,11
1.27	gang	AH1.03	tapijt				27,44	
· VZ	5W verkeersruimte/garderobe/repro zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		27,44
1.28	trap	AV1.04	tapijt				4,50	
· TZ	5W trappenhuis zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		4,50
1.29	gang	AH1.01	tapijt				27,83	
· VZ	5W verkeersruimte/garderobe/repro zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		27,83
1.30	gang	AV1.05	tapijt				24,22	
· VZ	5W verkeersruimte/garderobe/repro zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		24,22
1.31	loopbrug		tapijt				29,42	
· VZ	5W verkeersruimte/garderobe/repro zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		29,42
1.33	kantoor	A1.04	tapijt				18,67	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		18,67
1.34	kantoor	A1.04	tapijt				18,73	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		18,73
1.35	kantoor	A1.06	tapijt				38,03	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		38,03
1.36	kantoor	A1.08	tapijt				63,72	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		63,72
1.37	kantoor	A1.08	tapijt				38,18	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		38,18
1.38	noodtrappenhuis	AV1.01	tapijt				10,07	
· TZ	5W trappenhuis zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		10,07
1.39	gang		tapijt				12,13	
· VZ	5W verkeersruimte/garderobe/repro zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		12,13
1.40	kantoor	A1.07	tapijt				38,37	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		38,37
1.41	kantoor	A1.05	tapijt				38,21	
· BZ	5W kantoorruimte zachte vloeren		interieur	werkdag		AA		38,21

PAGINA: 00022

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000001 Stadhuis A
 Dudokplein 1 IJmuiden
 VLEUGEL: AA Gebouw A

NUMMER	RUIJTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1.42		gang	AH1.02	tapijt			18,25	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro	interieur	werkdag		AA		18,25
1.43		kantoor	A1.05	tapijt			18,68	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		18,68
1.44		pantry/repro	AP1.01	linoleum			5,00	
· PH	5W	pantry/keuken harde vloeren	interieur	werkdag		AA		5,00
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		AA		0,02
·		Totaal per ruimte						5,00
1.45		kantoor	A1.03	tapijt			18,67	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		18,67
1.46		kantoor	A1.03	tapijt			63,70	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		63,70
1.47		kantoor	A1.01	tapijt			39,94	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		39,94
1.48		gang	AH1.02	tapijt			37,48	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro	interieur	werkdag		AA		37,48
Totaal verdieping 01							1212,86	1212,86
·		Totaal taken interieur					1212,86	1212,86
·		Totaal taken vloer					10,00	0,04
·		Totaal beurten					0,00	0,00
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00
·		Totaal taak	BZ - 5W -	werkdag	Kantoorruimte zachte vloeren		893,86	893,86
·		Totaal taak	PH - 5W -	werkdag	Pantry/keuken harde vloeren		11,01	11,01
·		Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten		17,71	17,71
·		Totaal taak	SHN - 5W -	werkdag	Sanitaire ruimten/toiletten naloop		17,71	17,71
·		Totaal taak	TZ - 5W -	werkdag	Trappenhuis zachte vloeren		24,64	24,64
·		Totaal taak	VZ - 5W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/repro zachte v		265,64	265,64
·		Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek beschermde vloeren		10,00	0,04
VERDIEPING: 02, Verdieping 2								
2.01		ontmoetingsruimte	A2.09	tapijt			66,61	
· RZ	5W	personeelsrestaurant/kantine/ontmoetin	interieur	werkdag		AA		66,61
2.03		gang	AH2.01	tapijt			32,47	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro	interieur	werkdag		AA		32,47
2.04		trap	AV2.05	tapijt			4,25	
· TZ	5W	trappenhuis zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		4,25
2.05		kantoor	A2.18	tapijt			18,63	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		18,63
2.06		vergaderruimte	A2.16	tapijt			19,02	
· OZ	5W	vergader-/spreek-/overlegruimte	interieur	werkdag		AA		19,02
2.07		kantoor	A2.20	tapijt			77,06	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		77,06

PAGINA: 00023

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000001 Stadhuis A
 Dudokplein 1 IJmuiden
 VLEUGEL: AA Gebouw A

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
2.08		kantoor	A2.22	tapijt			18,76	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		18,76
2.09		kantoor	A2.24	tapijt			95,93	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		95,93
2.10		kantoor	A2.17	tapijt			38,06	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		38,06
2.11		kantoor	A2.17	tapijt			38,38	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		38,38
2.12		noodtrappenhuis	AV2.03	tapijt			10,07	
· TZ	5W	trappenhuis zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		10,07
2.13		gang	A2.17	tapijt			24,49	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		24,49
2.14		kantoor	A2.17	tapijt			51,34	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		51,34
2.15		kantoor	A2.17	tapijt			48,19	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		48,19
2.15a		pantry	A2.17	tapijt			2,60	
· PH	5W	pantry/keuken harde vloeren	interieur	werkdag		AA		2,60
2.16		gang	AH2.03	tapijt			50,73	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		50,73
2.17		kantoor	A2.17	tapijt			24,86	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		24,86
2.18		pantry	AP2.02	linoleum			4,08	
· PH	5W	pantry/keuken harde vloeren	interieur	werkdag		AA		4,08
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		AA		0,02
·		Totaal per ruimte						4,08
2.19		kantoor	A2.15	tapijt			44,08	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		44,08
2.21		repro	A2.11	linoleum			2,71	
· VH	5W	verkeersruimte/gaderobe/repro harde vloeren	interieur	werkdag		AA		2,71
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		AA		0,01
·		Totaal per ruimte						2,71
2.22		voorraimte sanitair	AH2.04	dhgt			4,78	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		4,78
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		4,78
·		Totaal per ruimte						4,78
2.23		toiletgroep heren	AS2.02	dhgt			6,83	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		6,83
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		6,83
·		Totaal per ruimte						6,83
2.24		toiletgroep dames	AS2.01	dhgt			6,11	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		6,11
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		6,11

PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000001 Stadhuis A
 Dudokplein 1 IJmuiden
 VLEUGEL: AA Gebouw A

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
·	Totaal per ruimte							6,11
2.25	kantoor	A2.02	tapijt				19,03	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		19,03
2.26	kantoor	A2.04	tapijt				18,78	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		18,78
2.27	kantoor	A2.06	tapijt				18,78	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		18,78
2.28	kantoor	A2.08	tapijt				18,78	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		18,78
2.29	kantoor	A2.10	tapijt				18,78	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		18,78
2.30	kantoor	A2.10	tapijt				28,44	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		28,44
2.31	repro	A2.12	tapijt				2,92	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		2,92
2.32	kantoor	A2.12	tapijt				37,97	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		37,97
2.33	kantoor	A2.14	tapijt				25,11	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		25,11
2.34	kantoor	A2.14	tapijt				25,48	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		25,48
2.35	noodtrappenhuis	AV2.02	tapijt				10,07	
· TZ	5W	trappenhuis zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		10,07
2.36	gang		tapijt				30,67	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		30,67
2.37	kantoor	A2.07	tapijt				19,11	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		19,11
2.38	kantoor	A2.07	tapijt				37,91	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		37,91
2.39	kantoor	A2.05	tapijt				38,10	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		38,10
2.40	pantry/repro	AP2.01	linoleum				5,00	
· PH	5W	pantry/keuken harde vloeren	interieur	werkdag		AA		5,00
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		AA		0,02
·	Totaal per ruimte							5,00
2.42	kantoor	A2.03	tapijt				18,68	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		18,68
2.43	kantoor	A2.03	tapijt				21,77	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		21,77
2.44	kantoor	A2.01	tapijt				50,78	

PAGINA: 00025

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000001 Stadhuis A
 Dudokplein 1 IJmuiden
 VLEUGEL: AA Gebouw A

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK		
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING					SMB		OPP/DAG		
·	BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren		interieur		werkdag	AA	50,78		
2.45			kantoor	A2.01	tapijt			26,92			
·	BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren		interieur		werkdag	AA	26,92		
2.46			gang	AH2.02	tapijt			37,63			
·	VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte		interieur		werkdag	AA	37,63		
								-----	-----		
Totaal verdieping 02								1200,75	1200,75		
· Totaal taken interieur								1200,75	1200,75		
· Totaal taken vloer								11,79	0,05		
· Totaal beurten								0,00	0,00		
· Totaal extra taken								0,00	0,00		
· Totaal glas taken								0,00	0,00		
· Totaal taak								BZ - 5W - werkdag	Kantoorruimte zachte vloeren	879,71	879,71
· Totaal taak								OZ - 5W - werkdag	Vergader-/spreek-/overlegruimte zachte vl	19,02	19,02
· Totaal taak								PH - 5W - werkdag	Pantry/keuken harde vloeren	11,68	11,68
· Totaal taak								RZ - 5W - werkdag	Personeelsrestaurant/kantine/ontmoetings	66,61	66,61
· Totaal taak								SH - 5W - werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten	17,72	17,72
· Totaal taak								SHN - 5W - werkdag	Sanitaire ruimten/toiletten naloop	17,72	17,72
· Totaal taak								TZ - 5W - werkdag	Trappenhuis zachte vloeren	24,39	24,39
· Totaal taak								VH - 5W - werkdag	Verkeersruimte/gaderobe/repro harde vlo	2,71	2,71
· Totaal taak								VZ - 5W - werkdag	Verkeersruimte/garderobe/repro zachte vl	178,91	178,91
· Totaal taak								XB - 1J - werkdag	Periodiek beschermde vloeren	11,79	0,05
<u>VERDIEPING: 03, Verdieping 3</u>											
3.01			vergaderruimte	A3.01	tapijt			21,77			
·	OZ	5W	vergader-/spreek-/overlegruimte zachte		interieur		werkdag	AA	21,77		
3.02			gang	AV3.05	tapijt			3,94			
·	VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte		interieur		werkdag	AA	3,94		
3.03			gang	AH3.01	tapijt			5,41			
·	VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte		interieur		werkdag	AA	5,41		
3.04			gang	AH3.01	tapijt			15,70			
·	VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte		interieur		werkdag	AA	15,70		
3.05			kantoor	AH3.01	tapijt			32,51			
·	BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren		interieur		werkdag	AA	32,51		
3.06			kantoor	A3.02	tapijt			60,16			
·	BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren		interieur		werkdag	AA	60,16		
3.07			kantoor	A3.02	tapijt			22,39			
·	BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren		interieur		werkdag	AA	22,39		
3.08			kantoor	A3.04	tapijt			31,82			
·	BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren		interieur		werkdag	AA	31,82		
3.09			kantoor	A3.04	tapijt			15,66			
·	BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren		interieur		werkdag	AA	15,66		
3.10			kantoor	A3.06	tapijt			23,56			
·	BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren		interieur		werkdag	AA	23,56		

PAGINA: 00026

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000001 Stadhuis A
 Dudokplein 1 IJmuiden
 VLEUGEL: AA Gebouw A

NUMMER	RUIJTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
3.11		kantoor	A3.08	tapijt			23,56	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		23,56
3.12		kantoor	A3.10	tapijt			15,52	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		15,52
3.13		kantoor	A3.12	tapijt			23,57	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		23,57
3.14		kantoor	A3.14	tapijt			15,82	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		15,82
3.15		kantoor	A3.16	tapijt			31,18	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		31,18
3.16		bordes noodtrappenhuis	AV3.03	tapijt			3,02	
· TZ	5W	trappenhuis zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		3,02
3.17		gang	AH3.03	tapijt			61,15	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte	interieur	werkdag		AA		61,15
3.18		repro/plotter	AH3.03	tapijt			11,70	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte	interieur	werkdag		AA		11,70
3.19		kantoor	A3.11	tapijt			33,15	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		33,15
3.20		kantoor	A3.09	tapijt			21,72	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		21,72
3.21		kantoor	A3.07	tapijt			20,05	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		20,05
3.22		kantoor	A3.07	tapijt			57,18	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		57,18
3.23		pantry	AP3.01	linoleum			5,25	
· PH	5W	pantry/keuken harde vloeren	interieur	werkdag		AA		5,25
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		AA		0,02
·		Totaal per ruimte						5,25
3.24		gang	AH3.03	tapijt			8,21	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte	interieur	werkdag		AA		8,21
3.25		voorraumte sanitair	AH3.04	dhgt			3,48	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		3,48
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		3,48
·		Totaal per ruimte						3,48
3.26		toiletgroep dames	AS2.03	dhgt			4,81	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		4,81
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		4,81
·		Totaal per ruimte						4,81
3.27		toiletgroep heren	AS2.02	dhgt			5,76	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		5,76
· SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag		AA		5,76
·		Totaal per ruimte						5,76

PAGINA: 00028

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000001 Stadhuis A
 Dudokplein 1 IJmuiden
 VLEUGEL: AA Gebouw A

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

		objectleiding					0,00	
· 1000	5W	objectleiding	beurt	werkdag		AA		0,00
· W1000	2W	objectleiding	beurt	weekenddag		AA		0,00
· Totaal per ruimte								0,00

Totaal verdieping OBJ		0,00	0,00
· Totaal taken interieur		0,00	0,00
· Totaal taken vloer		0,00	0,00
· Totaal beurten		0,00	0,00
· Totaal extra taken		0,00	0,00
· Totaal glas taken		0,00	0,00

Totaal Gebouw A		4330,51	4442,87
· Totaal taken interieur		4330,51	4410,84
· Totaal taken vloer		57,58	0,23
· Totaal beurten		2402,64	32,04
· Totaal extra taken		1,00	1,00
· Totaal glas taken		0,00	0,00

· Totaal taak	1060 - 1W -	werkdag	Bordes stadhuis	60,00	12,00
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde	1570,00	18,47
· Totaal taak	8001 - 3J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde extra publiekshal	133,00	1,56
· Totaal taak	8010 - 1J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde	1570,00	6,16
· Totaal taak	8020 - 1J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)	2209,64	8,67
· Totaal taak	Z001 - 5W -	werkdag	Serviesgoed kamers wethouders	1,00	1,00
· Totaal taak	AH - 5W -	werkdag	Archief/magazijn/opslag harde vloeren	20,00	20,00
· Totaal taak	BH - 5W -	werkdag	Kantoorruimte harde vloeren	8,23	8,23
· Totaal taak	BZ - 5W -	werkdag	Kantoorruimte zachte vloeren	2627,68	2627,68
· Totaal taak	BZN - 1W -	werkdag	Kantoorruimte zachte vloeren - naloopron	157,20	31,44
· Totaal taak	EH - 5W -	werkdag	Entree harde vloeren	260,00	260,00
· Totaal taak	EZ - 5W -	werkdag	Entree zachte vloeren	23,80	23,80
· Totaal taak	IH - 5W -	werkdag	Lift harde vloeren	2,31	2,31
· Totaal taak	OH - 5W -	werkdag	Vergader-/spreek-/overlegruimte harde vlo	36,05	36,05
· Totaal taak	OZ - 5W -	werkdag	Vergader-/spreek-/overlegruimte zachte vl	115,54	115,54
· Totaal taak	OZN - 1W -	werkdag	Vergader-/spreek-/overlegruimte naloopro	31,00	6,20
· Totaal taak	PH - 5W -	werkdag	Pantry/keuken harde vloeren	54,74	54,74
· Totaal taak	RZ - 5W -	werkdag	Personeelsrestaurant/kantine/ontmoetings	82,77	82,77
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten	87,34	87,34
· Totaal taak	SHN - 5W -	werkdag	Sanitaire ruimten/toiletten naloop	87,34	87,34
· Totaal taak	TH - 5W -	werkdag	Trappenhuis harde vloeren	14,00	14,00
· Totaal taak	TZ - 5W -	werkdag	Trappenhuis zachte vloeren	94,53	94,53
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag	Verkeersruimte/gaderobe/repro harde vlo	58,06	58,06
· Totaal taak	VZ - 5W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/repro zachte vl	671,86	671,86
· Totaal taak	WZ - 5W -	werkdag	Receptie/wachtruimte zachte vloeren	173,60	173,60
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek beschermde vloeren	57,58	0,23
· Totaal taak	WBZ - 2W -	weekenddag	Kantoorruimte zachte vloeren	157,20	62,88
· Totaal taak	WOZ - 2W -	weekenddag	Vergader-/spreek-/overlegruimte zachte vl	31,00	12,40
· Totaal taak	WSH - 2W -	weekenddag	Sanitaire ruimte/toiletten	12,62	5,05

PAGINA: 00029

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000002 Kinderboerderij
 Velserbeek 6 Velsen Zuid

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.19		toiletgroep zomerseizoen (	beton				12,50	
· SHZ	150J	sanitaire ruimte/toiletten zomerseizoen	interieur	werkdag		AA		7,35

Totaal verdieping 00							12,50	7,35
· Totaal taken interieur							12,50	7,35
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

· Totaal taak	SHZ - 150J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten zomerseizoen				12,50	7,35
---------------	--------------	---------	---	--	--	--	-------	------

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01		kantine	dhgt				26,70	
· RH	5W	personeelsrestaurant/kantine/ontmoetin	interieur	werkdag		AA		26,70
0.01a		pantry	dhgt				2,25	
· PH	5W	pantry/keuken harde vloeren	interieur	werkdag		AA		2,25
0.04		toilet dames	dhgt				2,26	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		2,26
0.05		toilet heren	dhgt				2,25	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		2,25
0.08		kantoor	linoleum				12,25	
· BH	5W	kantoorruimte harde vloeren	interieur	werkdag		AA		12,25
· XB	1J	periodiek beschermde vloeren	vloer	werkdag		AA		0,05
· Totaal per ruimte								12,25
0.09		kleedruimte	dhgt				1,98	
· VH	5W	verkeersruimte/gaderobe/repro harde vl	interieur	werkdag		AA		1,98
0.10		toilet	dhgt				2,22	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		2,22

Totaal verdieping 00							49,91	49,91
· Totaal taken interieur							49,91	49,91
· Totaal taken vloer							12,25	0,05
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

· Totaal taak	BH - 5W -	werkdag	Kantoorruimte harde vloeren				12,25	12,25
· Totaal taak	PH - 5W -	werkdag	Pantry/keuken harde vloeren				2,25	2,25
· Totaal taak	RH - 5W -	werkdag	Personeelsrestaurant/kantine/ontmoetings				26,70	26,70
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten				6,73	6,73
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag	Verkeersruimte/gaderobe/repro harde vlo				1,98	1,98
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek beschermde vloeren				12,25	0,05

PAGINA: 00030

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000002 Kinderboerderij
 Velserbeek 6 Velsen Zuid
 VLEUGEL: GLAS Glasbewassing

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	beurt	werkdag		AA	22,47	0,18
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	beurt	werkdag		AA	21,35	0,17
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	beurt	werkdag		AA	0,38	0,00
·	Totaal per ruimte							0,18
Totaal verdieping GLAS							0,00	0,18
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						22,47	0,18
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			22,47	0,18
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			21,35	0,17
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			0,38	0,00

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

				objectleiding			0,00	
·	1000	5W	objectleiding	beurt	werkdag	AA		0,00
							-----	-----
Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
Totaal Glasbewassing							0,00	0,18
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						22,47	0,18
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			22,47	0,18
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			21,35	0,17
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			0,38	0,00

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.11		kleedruimte		dhgt			7,04	
·	KH	5W kleedruimte harde vloeren	interieur	werkdag		AA		7,04
0.12		kleedruimte		dhgt			9,45	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		9,45
0.13		douche		dhgt			0,98	
·	DH	5W douche/wasruimte harde vloeren	interieur	werkdag		AA		0,98
0.14		toilet		dhgt			1,66	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		1,66

PAGINA: 00031

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000002 Kinderboerderij
 Velserbeek 6 Velsen Zuid
 VLEUGEL: V Vrijwilligersgebouw

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK	
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG	
0.15		vrijwilligersruimte		dhgt				14,18		
· RH	5W	personeelsrestaurant/kantine/ontmoetin		interieur	werkdag		AA		14,18	
0.15a		pantry		dhgt				2,19		
· PH	5W	pantry/keuken harde vloeren		interieur	werkdag		AA		2,19	
0.16		kleedruimte		dhgt				9,54		
· KH	5W	kleedruimte harde vloeren		interieur	werkdag		AA		9,54	
0.17		toilet		dhgt				1,68		
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		AA		1,68	
0.18		douche		dhgt				0,97		
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloeren		interieur	werkdag		AA		0,97	
								-----	-----	
Totaal verdieping 00								47,69	47,69	
· Totaal taken interieur								47,69	47,69	
· Totaal taken vloer								0,00	0,00	
· Totaal beurten								0,00	0,00	
· Totaal extra taken								0,00	0,00	
· Totaal glas taken								0,00	0,00	
· Totaal taak DH - 5W - werkdag								Douche/wasruimte harde vloeren	1,95	1,95
· Totaal taak KH - 5W - werkdag								Kleedruimte harde vloeren	16,58	16,58
· Totaal taak PH - 5W - werkdag								Pantry/keuken harde vloeren	2,19	2,19
· Totaal taak RH - 5W - werkdag								Personeelsrestaurant/kantine/ontmoetings	14,18	14,18
· Totaal taak SH - 5W - werkdag								Sanitaire ruimte/toiletten	12,79	12,79
Totaal Kinderboerderij Velserbeek 6 Velsen Zuid								110,10	105,13	
· Totaal taken interieur								110,10	104,95	
· Totaal taken vloer								12,25	0,05	
· Totaal beurten								22,47	0,18	
· Totaal extra taken								0,00	0,00	
· Totaal glas taken								0,00	0,00	
· Totaal taak 8000 - 2J - werkdag								Gevelglas buitenzijde	22,47	0,18
· Totaal taak 8010 - 2J - werkdag								Gevelglas binnenzijde	21,35	0,17
· Totaal taak 8020 - 2J - werkdag								Separatieglas (m² is totaal)	0,38	0,00
· Totaal taak BH - 5W - werkdag								Kantoorruimte harde vloeren	12,25	12,25
· Totaal taak DH - 5W - werkdag								Douche/wasruimte harde vloeren	1,95	1,95
· Totaal taak KH - 5W - werkdag								Kleedruimte harde vloeren	16,58	16,58
· Totaal taak PH - 5W - werkdag								Pantry/keuken harde vloeren	4,44	4,44
· Totaal taak RH - 5W - werkdag								Personeelsrestaurant/kantine/ontmoetings	40,88	40,88
· Totaal taak SH - 5W - werkdag								Sanitaire ruimte/toiletten	19,52	19,52
· Totaal taak SHZ - 150J - werkdag								Sanitaire ruimte/toiletten zomerseizoen	12,50	7,35
· Totaal taak VH - 5W - werkdag								Verkeersruimte/gaderobe/repro harde vlo	1,98	1,98
· Totaal taak XB - 1J - werkdag								Periodiek beschermde vloeren	12,25	0,05

PAGINA: 00032

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000003 Duinhof aula en personeelsruimte
 Slingerduinlaan 2 IJmuiden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
· 8000	6J	gevelglas buitenzijde	beurt	werkdag		AA	135,00	3,18
· 8010	6J	gevelglas binnenzijde	beurt	werkdag		AA	135,00	3,18
· 8020	6J	separatieglas (m ² is totaal)	beurt	werkdag		AA	44,00	1,04
·		Totaal per ruimte						3,18

Totaal verdieping GLAS							0,00	3,18
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							135,00	3,18
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 6J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			135,00	3,18
· Totaal taak	8010 - 6J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			135,00	3,18
· Totaal taak	8020 - 6J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			44,00	1,04

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

		objectleiding					0,00	
· 1000	5W	objectleiding	beurt	werkdag		AA		0,00

Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

Totaal Gebouw							0,00	3,18
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							135,00	3,18
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 6J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			135,00	3,18
· Totaal taak	8010 - 6J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			135,00	3,18
· Totaal taak	8020 - 6J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			44,00	1,04

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.23		entree		dhgt			1,87	
· EH	3W	entree harde vloeren	interieur	werkdag		AA		1,12
0.24		toilet		dhgt			0,95	
· SH	3W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		0,57
0.25		dragersruimte		betontegel			13,51	
· OH	3W	vergader-/spreek-/overlegkamer harde	interieur	werkdag		AA		8,11

PAGINA: 00033

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000003 Duinhof aula en personeelsruimte
 Slingerduinlaan 2 IJmuiden
 VLEUGEL: D Dragershok

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
							-----	-----
Totaal verdieping 00							16,33	9,80
· Totaal taken interieur							16,33	9,80
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak EH - 3W - werkdag Entree harde vloeren							1,87	1,12
· Totaal taak OH - 3W - werkdag Vergader-/spreek-/overleg ruimte harde vloer							13,51	8,11
· Totaal taak SH - 3W - werkdag Sanitaire ruimte/toiletten							0,95	0,57
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.28		kantoor	tapijt				17,14	
· BZ	5W	kantoorruimte zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		17,14
0.28a		pantry	inloopmat				1,21	
· PZ	5W	pantry/keuken zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		1,21
0.30		entree	dhgt				1,70	
· EH	5W	entree harde vloeren	interieur	werkdag		AA		1,70
0.31		toilet	dhgt				1,06	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		1,06
0.32		kleedruimte	dhgt				11,30	
· KH	5W	kleedruimte harde vloeren	interieur	werkdag		AA		11,30
0.33		gang	tapijt				5,00	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/repro zachte vloeren	interieur	werkdag		AA		5,00
Totaal verdieping 00							37,41	37,41
· Totaal taken interieur							37,41	37,41
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak BZ - 5W - werkdag Kantoorruimte zachte vloeren							17,14	17,14
· Totaal taak EH - 5W - werkdag Entree harde vloeren							1,70	1,70
· Totaal taak KH - 5W - werkdag Kleedruimte harde vloeren							11,30	11,30
· Totaal taak PZ - 5W - werkdag Pantry/keuken zachte vloeren							1,21	1,21
· Totaal taak SH - 5W - werkdag Sanitaire ruimte/toiletten							1,06	1,06
· Totaal taak VZ - 5W - werkdag Verkeersruimte/garderobe/repro zachte vloeren							5,00	5,00
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
T0.01		toilet	tegels				4,00	
· SH	1W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag		AA		0,80
T0.02		wachtruimte	beton				5,52	
· VH	1W	verkeersruimte/garderobe/repro harde vloeren	interieur	werkdag		AA		1,10

PAGINA: 00035

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000006 Wijkpost Santpoort Noord
 Wijnoldy danielslaan 53 Santpoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	entree		dhgt				10,29	
· EH	5W entree harde vloeren		interieur	werkdag		AA		10,29
0.02	voorruimte sanitair heren		dhgt				4,58	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		AA		4,58
0.03	toilet heren		dhgt				1,45	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		AA		1,45
0.05	personeelsruimte		teg/antislip				56,95	
· RH	5W personeelsrestaurant/kantine/ontmoetin		interieur	werkdag		AA		56,95
0.05a	pantry		teg/antislip				10,29	
· PH	5W pantry/keuken harde vloeren		interieur	werkdag		AA		10,29
0.06	kantoor		teg/antislip				12,22	
· BH	5W kantoorruimte harde vloeren		interieur	werkdag		AA		12,22
0.07	voorruimte sanitair heren		dhgt				11,07	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		AA		11,07
0.08	douche heren		dhgt				1,21	
· DH	5W douche/wasruimte harde vloeren		interieur	werkdag		AA		1,21
0.09	douche heren		dhgt				1,20	
· DH	5W douche/wasruimte harde vloeren		interieur	werkdag		AA		1,20
0.10	garderobe		dhgt				0,53	
· VH	5W verkeersruimte/gaderobe/repro harde vl		interieur	werkdag		AA		0,53
0.11	voorruimte sanitair dames		dhgt				2,88	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		AA		2,88
0.12	douche		dhgt				1,24	
· DH	5W douche/wasruimte harde vloeren		interieur	werkdag		AA		1,24
0.13	toilet dames		dhgt				1,21	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		AA		1,21
0.14	kleedruimte heren		dhgt				13,27	
· KH	5W kleedruimte harde vloeren		interieur	werkdag		AA		13,27
0.15	sanitaire ruimte		dhgt				2,50	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten		interieur	werkdag		AA		2,50
0.15a	douche		kunststof				0,62	
· DH	5W douche/wasruimte harde vloeren		interieur	werkdag		AA		0,62
Totaal verdieping 00							131,51	131,51
· Totaal taken interieur							131,51	131,51
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 5W -	werkdag	Kantoorruimte harde vloeren				12,22	12,22

PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000006 Wijkpost Santpoort Noord
 Wijnoldy danielslaan 53 Santpoort

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	DH - 5W - werkdag						4,27	4,27
· Totaal taak	EH - 5W - werkdag						10,29	10,29
· Totaal taak	KH - 5W - werkdag						13,27	13,27
· Totaal taak	PH - 5W - werkdag						10,29	10,29
· Totaal taak	RH - 5W - werkdag						56,95	56,95
· Totaal taak	SH - 5W - werkdag						23,69	23,69
· Totaal taak	VH - 5W - werkdag						0,53	0,53
<u>VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing</u>								
	glasbewassing						0,00	
· 8000	2J gevelglas buitenzijde		beurt	werkdag		AA	30,38	0,24
· 8010	2J gevelglas binnenzijde		beurt	werkdag		AA	30,38	0,24
· 8020	2J separatieglas (m ² is totaal)		beurt	werkdag		AA	6,54	0,05
· Totaal per ruimte								0,24
Totaal verdieping GLAS							0,00	0,24
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							30,38	0,24
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J - werkdag						30,38	0,24
· Totaal taak	8010 - 2J - werkdag						30,38	0,24
· Totaal taak	8020 - 2J - werkdag						6,54	0,05
<u>VERDIEPING: OBJ, Objectleiding</u>								
	objectleiding						0,00	
· 1000	5W objectleiding		beurt	werkdag		AA		0,00
Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
Totaal Gebouw							131,51	131,75
· Totaal taken interieur							131,51	131,51
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							30,38	0,24
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J - werkdag						30,38	0,24
· Totaal taak	8010 - 2J - werkdag						30,38	0,24
· Totaal taak	8020 - 2J - werkdag						6,54	0,05
· Totaal taak	BH - 5W - werkdag						12,22	12,22
· Totaal taak	DH - 5W - werkdag						4,27	4,27
· Totaal taak	EH - 5W - werkdag						10,29	10,29
· Totaal taak	KH - 5W - werkdag						13,27	13,27
· Totaal taak	PH - 5W - werkdag						10,29	10,29
· Totaal taak	RH - 5W - werkdag						56,95	56,95
· Totaal taak	SH - 5W - werkdag						23,69	23,69
· Totaal taak	VH - 5W - werkdag						0,53	0,53

PAGINA: 00038

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000008 Wijkpost Bovenwijkse ploeg
 Amsterdamseweg 14 IJmuiden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
							-----	-----
Totaal verdieping GLAS							0,00	0,23
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							29,25	0,23
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak 8000 - 2J - werkdag Gevelglas buitenzijde							29,25	0,23
· Totaal taak 8010 - 2J - werkdag Gevelglas binnenzijde							29,25	0,23
· Totaal taak 8020 - 2J - werkdag Separatieglas (m ² is totaal)							2,40	0,02
<u>VERDIEPING: OBJ, Objectleiding</u>								
objectleiding							0,00	
· 1000	5W	objectleiding		beurt	werkdag	AA		0,00
							-----	-----
Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
Totaal Gebouw							258,03	247,82
· Totaal taken interieur							258,03	247,60
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							29,25	0,23
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak 8000 - 2J - werkdag Gevelglas buitenzijde							29,25	0,23
· Totaal taak 8010 - 2J - werkdag Gevelglas binnenzijde							29,25	0,23
· Totaal taak 8020 - 2J - werkdag Separatieglas (m ² is totaal)							2,40	0,02
· Totaal taak AZ - 12J - werkdag Archief/magazijn/opslag zachte vloeren							10,95	0,52
· Totaal taak BH - 5W - werkdag Kantoorruimte harde vloeren							50,00	50,00
· Totaal taak DH - 5W - werkdag Douche/wasruimte harde vloeren							6,13	6,13
· Totaal taak KH - 5W - werkdag Kleedruimte harde vloeren							48,37	48,37
· Totaal taak RH - 5W - werkdag Personeelsrestaurant/kantine/ontmoetings							72,00	72,00
· Totaal taak SH - 5W - werkdag Sanitaire ruimte/toiletten							23,28	23,28
· Totaal taak VH - 5W - werkdag Verkeersruimte/gaderobe/repro harde vlo							47,30	47,30

PAGINA: 00039

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA
 OBJECT: 00000030 Openbaar toelt
 Lange Nieuwstraat IJmuiden

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01	toilet		dhgt				5,00	
·	SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten	interieur	werkdag	AA		5,00
·	SHN	5W	sanitaire ruimten/toiletten naloop	interieur	werkdag	AA		5,00
·	Totaal per ruimte							5,00

Totaal verdieping 00							5,00	5,00
·	Totaal taken interieur						5,00	5,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten			5,00	5,00
·	Totaal taak	SHN - 5W -	werkdag	Sanitaire ruimten/toiletten naloop			5,00	5,00

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

	objecten						0,00	
·	1000	5W	objectleiding	beurt	werkdag	AA		0,00

Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00

Totaal Gebouw							5,00	5,00
·	Totaal taken interieur						5,00	5,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten			5,00	5,00
·	Totaal taak	SHN - 5W -	werkdag	Sanitaire ruimten/toiletten naloop			5,00	5,00

PAGINA: 00040

OPDRACHTGEVER: 00000873 Gemeente Velsen EA

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal opdrachtgever							10260,00	10367,30
· Totaal taken interieur							10260,00	10310,60
· Totaal taken vloer							219,83	0,86
· Totaal beurtten							4391,54	56,70
· Totaal extra taken							1,00	1,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	1060 - 1W -	werkdag		Bordes stadhuis			60,00	12,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			82,10	0,64
· Totaal taak	8000 - 3J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			3341,80	39,32
· Totaal taak	8000 - 6J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			135,00	3,18
· Totaal taak	8001 - 3J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde extra publiekshal			133,00	1,56
· Totaal taak	8010 - 1J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			3341,80	13,11
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			80,98	0,64
· Totaal taak	8010 - 6J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			135,00	3,18
· Totaal taak	8020 - 1J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			2833,25	11,11
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			9,32	0,07
· Totaal taak	8020 - 6J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			44,00	1,04
· Totaal taak	8200 - 3J -	werkdag		Hoogwerker			1,00	0,01
· Totaal taak	Z001 - 5W -	werkdag		Serviesgoed kamers wethouders			1,00	1,00
· Totaal taak	AH - 5W -	werkdag		Archief/magazijn/opslag harde vloeren			164,00	164,00
· Totaal taak	AZ - 12J -	werkdag		Archief/magazijn/opslag zachte vloeren			10,95	0,52
· Totaal taak	BH - 5W -	werkdag		Kantoorruimte harde vloeren			93,27	93,27
· Totaal taak	BZ - 5W -	werkdag		Kantoorruimte zachte vloeren			4948,16	4948,16
· Totaal taak	BZN - 1W -	werkdag		Kantoorruimte zachte vloeren - naloopron			157,20	31,44
· Totaal taak	DH - 5W -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloeren			17,35	17,35
· Totaal taak	EH - 3W -	werkdag		Entree harde vloeren			1,87	1,12
· Totaal taak	EH - 5W -	werkdag		Entree harde vloeren			337,58	337,58
· Totaal taak	EZ - 5W -	werkdag		Entree zachte vloeren			55,38	55,38
· Totaal taak	IH - 5W -	werkdag		Lift harde vloeren			2,31	2,31
· Totaal taak	KH - 5W -	werkdag		Kleedruimte harde vloeren			89,52	89,52
· Totaal taak	OH - 3W -	werkdag		Vergader-/spreek-/overlegruimte harde vlo			13,51	8,11
· Totaal taak	OH - 5W -	werkdag		Vergader-/spreek-/overlegruimte harde vlo			208,62	208,62
· Totaal taak	OZ - 5W -	werkdag		Vergader-/spreek-/overlegruimte zachte vl			472,24	472,24
· Totaal taak	OZN - 1W -	werkdag		Vergader-/spreek-/overlegruimte naloopro			31,00	6,20
· Totaal taak	PH - 5W -	werkdag		Pantry/keuken harde vloeren			82,47	82,47
· Totaal taak	PZ - 5W -	werkdag		Pantry/keuken zachte vloeren			7,80	7,80
· Totaal taak	RH - 5W -	werkdag		Personeelsrestaurant/kantine/ontmoetings			316,33	316,33
· Totaal taak	RZ - 5W -	werkdag		Personeelsrestaurant/kantine/ontmoetings			163,77	163,77
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			4,00	0,80
· Totaal taak	SH - 3W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			0,95	0,57
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			289,03	289,03
· Totaal taak	SHN - 5W -	werkdag		Sanitaire ruimten/toiletten naloop			221,48	221,48
· Totaal taak	SHZ - 150J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten zomerseizoen			12,50	7,35
· Totaal taak	TH - 5W -	werkdag		Trappenhuis harde vloeren			167,15	167,15
· Totaal taak	TZ - 5W -	werkdag		Trappenhuis zachte vloeren			94,53	94,53
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/repro harde vlo			5,52	1,10
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/repro harde vlo			543,90	543,90
· Totaal taak	VZ - 5W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/repro zachte vl			1983,69	1983,69
· Totaal taak	WZ - 5W -	werkdag		Receptie/wachtruimte zachte vloeren			173,60	173,60
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek beschermde vloeren			219,83	0,86
· Totaal taak	WBZ - 2W -	weekenddag		Kantoorruimte zachte vloeren			157,20	62,88
· Totaal taak	WOZ - 2W -	weekenddag		Vergader-/spreek-/overlegruimte zachte vl			31,00	12,40
· Totaal taak	WSH - 2W -	weekenddag		Sanitaire ruimte/toiletten			12,62	5,05