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Ref. nr. Onderwerp Vraag Antwoord
Nee, zie bestek deel 3.1 paragraaf 2.4 en 2.5, de overstort dient te
. Wordt de overstort van het aanwezige riool die in de instroom blijven functioneren en dient door de aannemer de worden
1|Overstort riolering . i . .
uitkomt afgesloten tijdens de werkzaamheden? verlengd tot buiten de afsluiting van de watergang aan de

instroomzijde.

Zoals in par 8.5.9 beschreven dient de damwand geconserveerd te
worden op delen die niet in de grond zitten en het bovenste deel in
de grond (vanaf 1 meter in de grond en daarboven). De lengte te
conserveren varieert dus per plank en per zijde en dient door
gegadigde te worden bepaald.

Bestek BH7045-1 paragraaf 8.5.9 |[Kunt u aangeven of de coating op de damwand 1- of 2-zijdig en over
aanbrengen conservering hoeveel meter per plank aangebracht dient te worden?

Wordt tijdens de werkzaamheden kosteloos een stroomaansluiting
ter beschikking gesteld door de opdrachtgever voor onder andere
het aansluiten van de bemalingspompen?

Nee, zie bestek deel 3.3, paragraaf 2.6. De aannemer dient voor
eigen rekening de bouwstroomaansluiting te verzorgen.

Stroomaansluiting
bemalingspompen

De aanbestedendedienst gaat akkoord met het genoemde voorstel
en richt een stelpost in voor asbestegerelateerde werkzaamheden
en saniering van € 5.000,- .

De Inschrijfstaat is hierop aangepast en als bijlage toegevoegd aan
deze Nota.

In paragraaf 5.1 staat dat de aannemer een asbestinventarisatie
Bestek BH7045-1 paragraaf 5.1 dient uit te voeren. Tijdens de aanbestedingsfase is de uitkomst van
asbestinventarisatie de asbestinventarisatie nog niet bekent waardoor wij niet weten wat
er gesaneerd dient te worden. Kunt u hier een stelpost van maken?

Graag zouden wij na de 2e nota van inlichtingen nog de

mogelijkheid hebben om vragen welke eerdere antwoorden
gell & De aanbestededienst houd vast aan de aanbestedingsplanning zoals

5[Nota van Inlichtingen oproepen te kunnen stellen. Wij verzoeken u om de laatste bekent
mogelijkheid tot het stellen van vragen te verruimen naar 15 ’
januari.
Wij verzoeken u om een aanvullende mogelijkheid het gemaal te
6/Schouw ) gell 8 De aanbestededienst gaat hier niet in voorzien.

mogen bezoeken en te bezichtigen.

Uitstel laatste datum van Wij verzoeken u de sluitingsdatum voor de indiening van de De aanbestededienst houd vast aan de aanbestedingsplanning zoals
inschrijven inschrijving uit te stellen tot 14 februari 2022. bekent.
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BH7045-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001
Poldergemaal Stellendam -
Hydraulisch Ontwerp paragraaf 4

In deze paragraaf wordt de waaiervorm beschreven als axiaal, zie
ook de eerdere vraag t.a.v. waaiervormen. Graag uw advies of de
waaiervorm kan worden losgelaten, zolang de pompen voldoen aan
de specificatie en eisen ten aanzien van visveiligheid.

Type axiaal is in deze paragraaf foutief benoemd. Waaiertype dient
te zijn mixed flow conform Deel 3.2: Technische werkbeschrijving
Werktuigbouwkundige werken.

De in het bestek deel 3.2 genoemde 95 % overleefbaarheid van vis
wordt vereist. (in rapport BH7045-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 wordt 85%
genoemd, dit dient dus 95% te worden).

Bestek BH-7045-1 Renovatie
gemaal Stellendam deel 3.2
paragraaf1.1/1.2/13/ 2.1/2.2
/2.3

Op verschillende plaatsen in de besteksdocumenten wordt de
waaiervorm als mixed flow voorgeschreven. Hiermee wordt de
keuze van pompopstelling min of meer vastgelegd terwijl met name
voor deze applicatie ook andere waaiervormen zoals bijvoorbeeld
axial flow toegepast kunnen worden, welke voldoen aan de eisen
van de NEN8775. Graag uw advies of de waaiervorm (mixed flow)
kan worden losgelaten.

Zie vraag 8 hierboven.
Mixed flow is vereist.

10

2.14.9 Regenmeter LS0001

Er staat hier omschreven dat de locatie van de regenmeter nader te
bepalen is, welke locatie kunnen wij als uitgangspunt nemen?

Na opdracht wordt de nieuwe locatie in overleg met de
opdrachtgever bepaald conform het bestek.

11

Trafogegevens

Zijn er gegevens van de trafo bekend i.v.m. de kA waarde van de
trafo?

De trafo is 630kVA.

De opdrachtnemer heeft de inspanningsverplichting de overige
benodigde gegevens voor het bepalen van de kortsluitstroom van de
trafo bij de netbeheerder op te vragen conform bestekspargraaf
2.7.1 "De aannemer heeft een haalplicht bij de netbeheerder om te
komen tot een veilige installatie. Dit betekent onder andere dat de
aannemer in contact treedt met de netbeheerder ten aanzien van
alle technische eisen waaronder de kortsluitwaarde van de
transformator voor het bepalen van de kortsluitvastheid van de
installatie."

12

Bijlage E1 Algemene technische
voorschriften Elektrotechnische
werken

Is het door leveringsproblemen toegestaan bij veel van de
voorkeursmaterialen om van de lijst af te wijken?

Nee.

Na opdrachtverstrekking kan opdrachtgever overwegen af te wijken
van de voorkerursmaterialen indien de opdrachtnemer specifiek per
component aantoont dat de levering een planningsprobleem
veroorzaakt.

Daarbij biedt de opdrachtnemer een alternatief voorstel aan, aan de
aannemer waarbij de gelijkwaardigheid in een schriftelijke
uiteenzetting wordt aangetoont.
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Nee. De visteller behoort tot de leveringsverplichting van de

13|2.14.11 Visteller FC23004 Is de visteller een directie levering?
aannemer.

In de inschrijvingsleidraad is het ARW 2012 van toepassing
verklaard. Op het inschrijvingsbiljet is dit reglement eveneens
vermeld. Wij merken op dat het reglement in kwestie is vervangen
door het ARW 2016. Het ARW 2012 is niet in lijn met de wijzigingen
op de in 2016 doorgevoerde wijzigingen in de Aanbestedingswet.
Wij vragen u het ARW 2016 van toepassing te verklaren.

14|Aanbestedingsreglement De ARW 2016 is van toepassing.

De inschrijvingsleidraad bevat tal van verwijzingen naar de niet-
openbare procedure van het ARW 2016. Het gaat hier echter om de
openbare procedure. Deze schijft voor dat bij gunning op laagste

. prijs binnen twee werkdagen een proces-verbaal van opening van De aanbestedendedienst zal conform de ARW 2016 handelen.
Proces-verbaal van opening van ) . . . . . . . .
15 de inschrijvingen de inschrijvingen moet worden verzonden naar de inschrijvers Dit is niet opgenomen in de aanbestedingsplanning omdat dit

inclusief opgave van de inschrijfsommen. Deze processtap ontbreekt |conform de ARW 2016 is.

in uw planning. Wij vragen u deze toe te voegen aan uw planning en
te bevestigen dat deze een opgave van de inschrijfsommen zal
bevatten.

De aanbestedende dienst heeft uw verzoek overwogen en zal
tegemoetkomen met de volgende wijziging t.a.v. de bankgarantie.
De bankgarantie zal conform par. 43a van UAV 2012 worden
ingericht waardoor hetgeen gesteld is in Deel 2.1 bestekspost
01.02.43 lid 91 en 92 komt te vervallen.

Dit betekent dat de opdrachtgever, conform lid 3 van par. 43a
UAV2012, een bankgarantie verlangt van 5% van aannemingssom bij
opdracht van het werk.

Voorts zal de bankgarantie, conform lid 6 par. 43a UAV 2012 instant
blijven tot einde onderhoudstermijn. Hiermee zal de bankgarantie
als ‘laatste termijn’ fungeren.

In deze paragraaf wordt in lid 91 en lid 92 de waarde van de
bankgarantie aangegeven. Waarom is deze gekoppeld aan de 1e
betalingstermijn en wordt die na het betaalbaar stellen van de 2e
Deel 2.1 Algemene voorwaarden [termijn teruggebracht tot 10% van de aanneemsom tot einde van de
paragraaf 01.02.43 onderhoudstermijn ? Wat is de gedachte achter deze hoge waarde
van 10% en dat er geen onderscheid is tussen de uitvoeringsperiode
en de onderhoudstermijn. Dit staat niet in verhouding en wij willen
u verzoeken dit aan te passen.

16
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