



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



Inlichtingenbijeenkomst uitvoering gladheidbestrijding

Coördinatiegebied
Noord- Nederland Oost

Rijkswaterstaat.

Zaak Id. 31164096

29 oktober 2021



Inlichtingenbijeenkomst 29-10-2021

Uitvoering gladheidbestrijding Coördinatiegebied Noord- Nederland Oost.

Namens Aanbestedende dienst aanwezig:

- | | | |
|----------------------------|-------------------|------------|
| ➤ Dhr. Jean-Paul Schepers. | Contractmanager | (RWS, PPO) |
| ➤ Dhr. Rolf ten Broek. | Adviseur inkoop | (RWS, PPO) |
| ➤ Dhr. P. Snippen | Adviseur gladheid | (RWS, VWM) |
| ➤ Dhr. B. van Weijen | Adviseur inkoop | (RWS, PPO) |



Inlichtingenbijeenkomst 29-10-2021 Uitvoering gladheidbestrijding Coördinatiegebied Noord- Nederland Oost.

Agenda:

1. Doelstellingen
2. Toelichting project
3. Toelichting elektronisch aanbesteden
4. Inlichtingen



1. Doelstellingen

Doelstelling van de opdracht:

- Het coördineren en het uitvoeren van de gladheidbestrijding binnen het coördinatiegebied, Noord- Nederland Oost. Betreft het strooiseizoen in de periode van 1 oktober 2022 tot 1 mei 2025.



1. Doelstellingen

Waarom is gladheidbestrijding zo belangrijk:

- ✓ Veiligheid
- ✓ Doorstroming
- ✓ Imago



2. toelichting project

Enkele belangrijke kaders zijn:

- Laatste m² binnen 2 uur gestrooid Rijkswaterstaat;
- Bereikbaarheid aannemer;
- Juiste wijze uitvoeren en coördineren gladheidbestrijding;
- Voldoen aan fingerende wet en regelgeving.




2. Toelichting project

Werkzaamheden (nader omschreven in het bestek)

- Het coördineren van de actie;
- Het laden/lossen van gladheidbestrijdingsmaterieel;
- Het laden dooimiddel (laad- en losplaats is vrij van zoutresten);
- Het controleren van de uitvoering in het strooimanagementsysteem (storingen direct melden);
- Het op juiste wijze uitvoeren van een strooiactie conform referentieroutes;
- Het bij terugkomst leegdraaien van strooiers in de opslagloods;
- Het bij terugkomst bijvullen van de strooiers met natte component;
- Het schoonmaken van de achterkant van de strooier na afloop van de strooiactie;
- Het terugplaatsen van de strooier en of sneeuwplough in de stalling.



2. Toelichting project





Perceel indeling:

- **Perceel 1**
- Steunpunt Leek: Pas-op 11-1, 9355 TG Midwolde
- Steunpunt Kolham: Hoofdweg 151 , 9615 AD Kolham
- Steunpunt Winschoten: Oostereinde 16, 9672 TC Winschoten
- **Perceel 2**
- Steunpunt Assen: Balkendwarsweg 4, 9405 PT Assen
- Steunpunt Hoogeveen: Buitenvaart 1005, 7905 SB Hoogeveen
- Steunpunt Erm: Oostereind 4, 7843 PH Erm



2^e inlichtingen steunpunten

Inlichtingenbijeenkomst bezichtiging steunpunten:

- **Perceel 1**

• Steunpunt Leek	08:00 uur - 10:00 uur	2-11-2021
• Steunpunt Kolham	11:00 uur - 13:00 uur	2-11-2021
• Steunpunt Winschoten	14:00 uur - 15:00 uur	2-11-2021

- **Perceel 2**

• Steunpunt Assen	08:00 uur - 10:00 uur	4-11-2021
• Steunpunt Hoogeveen	11:00 uur - 13:00 uur	4-11-2021
• Steunpunt Erm	14:00 uur - 15:00 uur	4-11-2021



2e inlichtingen steunpunten

- In verband met Covid-19 wil ik u vragen vooraf aan te geven of u een steunpunt gaat bezichtigen. Dan kan de heer P. Snippe een tijdvak aangeven.
- Aanmelden bij peter.snippe@rws.nl



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



TenderNed

Digitaal inschrijven op
opdrachten van
Rijkswaterstaat.



3. Toelichting elektronisch aanbesteden

Volledig digitaal aanmelden en inschrijven

- Alle documenten digitaal ondertekenen;
- Ondertekenen met PKI-certificaat (digitaal ondertekenen);
- Alleen elektronische aanmeldingen en / of inschrijvingen via TenderNed zijn toegestaan.

Informatie over PKI-certificaat:

<https://www.logius.nl/diensten/pkioverheid/>



3. Toelichting elektronisch aanbesteden

Doelstelling:

- Een eenvoudigere en efficiëntere afwikkeling van de aanbesteding;
- Lastenverlichting voor de inschrijvende ondernemers;
- Lastenverlichting voor de aanbestedende dienst;
- Meer transparantie in het aanbestedingsproces;
- Milieuvoordeel in de vorm van minder papier (afval);
- Garantie op authenticiteit.



4. Inlichtingen

- 21-10-2021: Publicatie;
- 29-10-2021: Inlichtingenbijeenkomst;
- 19-11-2021: Uiterste datum digitaal indienen vragen;
- 25-11-2021: Uiterste datum digitale beantwoording;
- 16-12-2021: Indienen inschrijving / aanbestedingsdocumenten;
- 17-12-2021: Openen van digitale kluis TenderNed;
- 10-01-2022: Voornemen tot gunning;
- 31-01-2022: Einde Alcatel periode;
- 07-02-2022: Gunningsdatum;
- 21-03-2022: 6 weken na gunning, uitvoeringsplan aanleveren.

Alle data onder voorbehoud



4. Inlichtingen bijeenkomst:

- Mondeling gestelde vragen worden niet genotuleerd;
- Schriftelijke beantwoording vereist een schriftelijk gestelde vraag (via TenderNed);
- **Het betreft hier een toelichtende presentatie, de teksten in de aanbestedingsleidraad en contract zijn leidend.**



Aanvulling op het bestek.

Artikel 92.31 Verband met andere werken.

- Project Zuidelijke Ring Groningen, tot 2025 zullen hier nog verschillende faseringen plaats vinden.
- Project nieuwbouw steunpunt Zuidbroek, dit betekend dat steunpunten Kolham en Winschoten komen te vervallen.
de mogelijke start kan plaats vinden in 2022.



Wijzigingen in het bestek & aanbestedingsleidraad.

Contract/Bestek

- 21.0 lid 29 Indicatieve strooiroute.
- 21.0 lid 29 Vastgestelde strooiroute(s).
- 31.1 tekstueel aangepast (vast/indicatief).
- 31.2 lid 4 Na reinigen per mail melden.
- 31.2 lid 4 Stroomkabel overdracht.
- 31.3 lid 2 Vlootschouw incl. laadschop aanwezig zijn.
- 32.2 Indexeren jaarlijks na eerste jaar.
- 92.27 Gegevens invoeren in systeem direct na strooiactie.
- 93.3 In het bijzonder omschrijving in het uitvoeringsplan veiligheid issues op de steunpunten en strooiacties.



Wijzigingen in het bestek & aanbestedingsleidraad

Artikel 92.42 lid 8 kortingen.

Alle schades aan eigendommen van Rijkswaterstaat ten gevolge van de uitvoering in het kader van de gladheidbestrijding worden deze separaat per schade geval (waarbij de BTW is inbegrepen) in rekening gebracht bij de aannemer.



Wijzigingen in het bestek & Bijlagen.

Contract/Bestek/bijlage.

- Aanpassing vaste vergoeding:
 - Laadschop.
 - Steunpuntcoördinator.
- Geen wachturen in bestek (32.11)
- Aanpassen kortingen (92.42 lid2)
- Aanpassing schade proces (incl. BTW) (92.42 lid 8)
- Bijlag 2 (1) Algemene eisen aan alle vrachtwagen tracties
 - Met betrekking tot de emissie –eisen moeten alle vrachtwagens welke worden ingezet minimaal aan de Euro 3 norm voldoen.
- Bijlag 2 (2) Algemene eisen aan alle vrachtwagen tracties.
 - (8) De tractie dient voorzien te zijn van een z.g.n. Brigade BBS-tek witte-ruis achteruitrij alarm. (dit geldt alleen voor steunpunt Assen)
- Bijlage 2 (E) Eisen voor laadschoppen/mobiele kraan.
 - (5) De laadschop/mobielekraan dient voorzien te zijn van een z.g.n. Brigade BBS-tek witte ruis achteruitrij alarm. (dit geldt alleen voor steunpunt Assen)



Wijzigingen in de aanbestedingsleidraad.

Aanbestedingsleidraad:

- Er geldt een wachtkamerconstructie voor de inschrijver die nummer twee in rangorde is geworden.
- Geen bankgarantie gevraagd.



Uitvoeringsplan (nader omschreven in het bestek)

- Het uitvoeringsplan bevat minimaal de inhoud zoals aangegeven in het format.
- Het uitvoeringsplan bevat in het bijzonder een gedetailleerde uitwerking van alle strooi- en ploegroutes in een nader overeen te komen digitale vorm.
- De aannemer dient bijlage 1 volledig in te vullen.
- Indien aannemer bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik maakt van onderaannemers, dient aannemer bij het uitvoeringsplan (een)
- terbeschikkingstellingsovereenkomst(en) en/of gesloten contract(en) te voegen van elke in te zetten onderaannemer(s)/tractie waarin zij verklaren de opdracht uit te zullen voeren.
- In het uitvoeringsplan dient de aannemer aan te geven hoe hij omgaat met storingsmeldingen en het strooimanagementsysteem.
- Een gedetailleerde planning inclusief gemaakte afspraken voor de vlootschouw maakt tevens onderdeel uit van het uitvoeringsplan.
- Het uitvoeringsplan bevat in het bijzonder een omschrijving met de borging van de bereikbaarheid.
- Het uitvoeringsplan bevat in het bijzonder een omschrijving aangaande veiligheid issues op de steunpunten en strooiacties.

