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1.01 OPDRACHTGEVER
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht
Bezoekadres: Binnenhof 1 (Gemeentehuis)
Postcode/plaats: 2991 AA Barendrecht
Postadres: Postbus 501
Postcode/plaats: 2990 EA Barendrecht
Telefoon: (+31) 140180
College van burgemeester en wethouders van gemeente Ridderkerk
Bezoekadres: Koningsplein 1 (Gemeentehuis)
Postcode/plaats: 2981 EA Ridderkerk
Postadres: Postbus 271
Postcode/plaats: 2980 AG Ridderkerk
Telefoon: (+31) 0180 - 451234
College van burgemeester en wethouders van gemeente Albrandswaard
Bezoekadres: Stationsstraat 4 (Gemeentehuis)
Postcode/plaats: 3161 KP Rhoon
Postadres: Postbus 1000
Postcode/plaats: 3160 GA Rhoon
Telefoon: (+31) 10 - 5061111
1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door of namens de directie van de Gemeenschappelijke regeling BAR-
organisatie. In de opdrachtbrief worden de personen genoemd die gerechtigd zijn om als directie op te treden,
dan wel de directie bij te staan.
BAR-organisatie
Postadres: Postbus 271
Postcode/plaats: 2980 AG Ridderkerk
1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen aan de volgende locaties:
1. Begraafplaats Den Ouden Dyck, 3e Barendrechtseweg 460, 2992 SN Barendrecht
2. Begraafplaats Scheldestraat, Scheldestraat 3A, 2991 AJ Barendrecht
1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Onkruidbeheersing beplantingen
Onkruidbeheersing boomspiegels
Onkruidbeheersing rondom graven
Knippen hagen

Maaien grasveld

Maaien kruidenvegetatie
Bijmaaien rondom bomen

Maaien rietvegetatie

S@roo0op
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1.05

1.06

1.07

TIJIDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 01-03-2022 t/m 31-12-2023.

Na deze periode heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst tweemaal te verlengen met 12
maanden. Uiterlijk drie maanden voor einde van de initiéle looptijd van de overeenkomst wordt door
opdrachtgever aangegeven of gebruik zal worden gemaakt van de optionele verlening. Er is gekozen voor een
langere duur i.v.m. eventuele investeringen.

Het werk wordt uitgevoerd in overleg met de directie.
Voor de uitvoerende werkzaamheden wordt uitgegaan van de volgende indicatieve planning:

- Start werkzaamheden: 01-03-2022

- Einde werkzaamheden: 31-12-2023

Werktijden waar binnen gewerkt mag worden: van maandag t/m zaterdag 07.00-19.00 uur, nachtperiode van
maandag t/m vrijdag van 19.00-07.00 uur (ontheffing APV aanvragen noodzakelijk) en nachtperiode zaterdag
van 19.00-23.59 uur (ontheffing APV aanvragen noodzakelijk). Er mag niet op zondag gewerkt worden van
00.00 tot 24.00 uur.

De directie houdt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden af te wijken van de planning.

De directie houdt zich het recht voor om voor elke werkdag waarmee de termijn van oplevering wordt
overschreden, een korting toe te passen van € 1.000,-

Het bedrag van de korting bij het overschrijden van deze uitvoeringsduur per deelgebied per ronde als
bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 5.000,- per deelgebied per ronde.

ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard.



RAW1516-131930 Project: Onderhoud groen van de begraafplaatsen in de BAR-gemeenten. Bladnr. 6
Bestek: BAR-00-0024-B - perceel 1 Barendrecht 02-11-2021

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01

02

TEKENINGEN
De volgende tekeningen behoren bij dit bestek:

tekeningnummer: omschrijving:

Bl Beplanting Den Ouden Dyck
B2 Hagen Den Ouden Dyck

B3 Gras Den ouden Dyck

B4 Beplanting Scheldestraat
B5 Hagen Scheldestraat

B6 Gras Scheldestraat

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Niet van toepassing

datum:

22-10-2021
22-10-2021
22-10-2021
22-10-2021
22-10-2021
22-10-2021
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01

02

03

04

VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV
2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te
accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te
controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting’ vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft
die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft
die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft
die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft
die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 ONDERHOUD BEPLANTING
Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en
gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan
111 BOOM IN GAZON
1110 Onderhoudswerkzaamheden boom in gazon.
111010(514413 Onkruidvrij maken boomspiegel. st 1.792,00 |V
Aantal boomspiegels: st 112,00l
1 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2
2 Bomen in grasveld
2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte 0,05 tot 0,15 m
2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Start uitvoering in week: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42.
ledere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.
1 [Boomspiegel viak afwerken
1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
111020(512510 Knippen/maaien van graskanten. m 448,00 [V
Betreft: het bijmaaien van graskanten langs zachte
kanten, welke bestaat uit gazon langs beplanting.
Gerekend is met 4 m. per boomspiegel (ruitvorm)
Uitvoering werkzaamheden in weeknr.:12 t/m 47
Lengte zachte kanten:
Aantal percelen: st 112,00l
2 Langs boomspiegels
2 Maaien
2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Start uitvoering in week: 24 en 43.
ledere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 werkdagen, één
werkgang
1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naayr
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
111030(512511 Afsteken/afsnijden van graskanten. m 448,00 |V
Aantal boomspiegels:
Gerekend is met 4 m. per boomspiegel (ruitvorm) st 112,00l
2 Langs boomspiegels
2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Start uitvoering in week: 16 en 39.
ledere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 werkdagen, één
werkgang
1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een|
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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112 BOOM IN KRUIDENVEGETATIE
1120
112010(512505 Bijmaaien rondom bomen. st 68,00 [V
Bijmaaien tot op max. 0,01 m. uit de stam van de boom
onder toepassing van afstandhouder (boombescherming)
Aantal bomen in ruw gras: st 17,00l
2 Gerekend is met 2 beurten per jaar
Start uitvoering in week: 27 en 43
ledere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één
werkgang.
Vrijgekomen materialen verzamelen en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
114 SIERPLANTSOEN
1140 Onderhoudswerkzaamheden sierplantsoen.
114010(514402 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 53.584,00 |V
Oppervlakte te onderhouden percelen: m2 3.349,00]I
Aantal percelen: st 86,0011
9 Betreft: sierplantsoen
1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Start uitvoering in week: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42.
ledere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.
114020 (514407 Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken  |m2 53.584,00 |V
beplantingsvak.
Oppervlakte te onderhouden percelen: m2 6.698,00 |l
Aantal percelen: st 172,00l
Betreft het verwerken van vrijgekomen materialen in
bestekspost:114010 (sierplantsoen)
9 Betreft: sierplantsoen
2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Start uitvoering in week: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42.
ledere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.
1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

1 2 3 456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

115

1150

115010

115020

116

1161

116110

116120

AFZETBEPLANTING

Onderhoudswerkzaamheden afzetbeplanting.
Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Oppervlakte te onderhouden percelen:

Aantal percelen:

Betreft: afzetbeplanting

Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Start uitvoering in week: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42.

ledere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
beplantingsvak.

Oppervlakte te onderhouden percelen:

Aantal percelen:

Betreft het verwerken van vrijgekomen materialen in
bestekspost: 115010 (afzetbeplanting)

Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Start uitvoering in week: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42.
ledere ronde start op maandag (=dag 1)

Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

(=Y

BODEMBEDEKKERS
Onderhoudswerkzaamheden bodembedekkers.

Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Oppervlakte te onderhouden percelen:

Aantal percelen:

Betreft: bodembedekkende heesters

Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Start uitvoering in week: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42.
ledere ronde start op maandag (=dag 1)

Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.

Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
beplantingsvak.

Oppervlakte te onderhouden percelen:

Aantal percelen:

Betreft het verwerken van vrijgekomen materialen in
bestekspost: 116110 (bodembedekkers)

Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Start uitvoering in week: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42.
ledere ronde start op maandag (=dag 1)

Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

(=Y

m2
st

m2

m2
st

m2

st

m2

m2
st

52.160,00

52.160,00

12.096,00

12.096,00

3.260,00
34,00

6.520,00
68,00

756,00
3,00l

1.512,00
6,00
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117 HAAG
1170
117010(514403 Onkruidvrij maken haagvoet. m 30.256,00 |V
Oppervlakte haagvoet: m2 1.891,00 (L
Lengte (gerekend is met de lengte-as van de haag): m 3.195,00|L
Aantal percelen: st 145,00|L
1 Totale breedte: tot ca. 0,5 m
1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Start uitvoering in week: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42.
ledere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.
117020(514410 Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken [m 30.256,00 |V
haagvoet.
Oppervlakte haagvoet: m2 1.891,00 (L
Lengte (gerekend is met de lengte-as van de haag): m 3.195,00|L
Aantal percelen: st 145,00|L
Betreft het verwerken van vrijgekomen materialen in
bestekspost: 117010 (haagvoet)
1 Totale breedte: tot ca. 0,5 m
2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Start uitvoering in week: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42.
ledere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.
1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een|
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
1171 Onderhoudswerkzaamheden haag (knippen).
117110(514427 Knippen van (blok)hagen. m2 120,00 |V
Haagoppervlakte: m2 22,001
Knipoppervlakte: m2 60,00 (I
Aantal percelen: st 9,00l
Plantsoort van de haag:
Zie beheertekeningen hagen, tekeningnr.: B2 en B5
4 De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de
kopse kanten
1 Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m
2 Hoogte van de haag: van ca. 0,5totca. 1 m
1 |Aantal beurten: 1 keer per jaar
Start uitvoering: week 23
ledere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.
1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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117120

117130

117140

514427

514427

514427

=

=

=

Knippen van (blok)hagen.

Haagoppervlakte:

Knipoppervlakte:

Aantal percelen:

Plantsoort van de haag:

Zie beheertekeningen hagen, tekeningnr.: B2 en B5
De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de
kopse kanten

Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m

Hoogte van de haag: vanca. 1 totca. 1,5m

Aantal beurten: 1 keer per jaar

Start uitvoering: week 23

ledere ronde start op maandag (=dag 1)

Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Knippen van (blok)hagen.

Haagoppervlakte:

Knipoppervlakte:

Aantal percelen:

Plantsoort van de haag:

Zie beheertekeningen hagen, tekeningnr.: B2 en B5
De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de
kopse kanten

Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m

Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m

Aantal beurten: 2 keer per jaar

Start uitvoering: week 23 en 34

ledere ronde start op maandag (=dag 1)

Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Knippen van (blok)hagen.

Haagoppervlakte:

Knipoppervlakte:

Aantal percelen:

Plantsoort van de haag:

- divers

De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de
kopse kanten

Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m

Hoogte van de haag: vanca. 1 totca. 1,5m

Aantal beurten: 2 keer per jaar

Start uitvoering: week 23 en 34

ledere ronde start op maandag (=dag 1)

Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

m2
m2
st

m2

m2
st

6.102,00 |V

\Y

1.192,00

15.320,00 [V

699,00
3.051,00
52,00

180,00
298,00
5,00

888,00
3.830,00
74,00
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117150514427 Knippen van (blok)hagen. m2 1.004,00 |V
Haagoppervlakte: m2 31,001
Knipoppervlakte: m2 251,001l
Aantal percelen: st 1,001l
Plantsoort van de haag:
Zie beheertekeningen hagen, tekeningnr.: B2 en B5
Hoogte haag: 2 m
4 De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de
kopse kanten
1 Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m
4 Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer
2 |Aantal beurten: 2 keer per jaar
Start uitvoering: week 23 en 34
ledere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.
1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
117160514427 Knippen van (blok)hagen. m2 6.136,00 |V
Haagoppervlakte: m2 71,001
Knipoppervlakte: m2 1.534,00]1
Aantal percelen: st 4,00]l
Plantsoort van de haag:
Zie beheertekeningen hagen, tekeningnr.: B2 en B5
Hoogte haag: 3 m
1 1 zijkant van de haag
9 Betreft: klim- en leiplanten
1 Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m
4 Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer

=

Aantal beurten: 2 keer per jaar

Start uitvoering: week 23 en 34

ledere ronde start op maandag (=dag 1)

Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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118 ROZEN
1180 Onderhoudswerkzaamheden rozen.
118010(514402 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 12.720,00 |V
Oppervlakte te onderhouden percelen: m2 795,00l
Aantal percelen: st 46,001
9 Betreft: heesterrozen en struikrozen
2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Start uitvoering in week: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42.
ledere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.
118020 (514407 Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken  |m2 12.720,00 |V
beplantingsvak.
Oppervlakte te onderhouden percelen: m2 1.590,0011
Aantal percelen: st 92,00l
9 Betreft het verwerken van vrijgekomen materialen in
bestekspost: 118010 (rozen)
2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Start uitvoering in week: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42.
ledere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.
1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
119 VASTE PLANTEN
119010(514402 Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. m2 23.392,00 |V
Oppervlakte te onderhouden percelen: m2 1.462,001
Aantal percelen: st 34,0011
9 Betreft: vaste planten
1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m
2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Start uitvoering in week: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42.
ledere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.
119020 (514407 Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken |m2 23.392,00 |V
beplantingsvak.
Oppervlakte te onderhouden percelen:
Aantal percelen:
9 Betreft het verwerken van vrijgekomen materialen in
bestekspost: 119010 (vaste planten)
2 Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Start uitvoering in week: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 37 en 42.
ledere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.
1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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1210

121010
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512511

=

(=Y

=

GAZON VLAK

Onderhoudswerkzaamheden gazon vlak.

Maaien grasveld.

Oppervlakte te maaien percelen:

Betreft: gazon vlak

Start uitvoering in week: 10 t/m 52

ledere ronde start op maandag (=dag 1)

Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 dagen, één werkgang.
Aantal percelen:

Standaard beheer

Grasveldtype: gazon vlak

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 30 maaibeurt(en) per jaar en met 10
maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels

Maaisel kneuzen en laten liggen

Knippen/maaien van graskanten.

Betreft: het bijmaaien van graskanten langs harde kanten,
welke bestaat uit gazon langs verharding.

Lengte harde kanten:

Aantal percelen:

Langs verharding

Maaien

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Start uitvoering in week: 24 en 43

ledere ronde start op maandag (=dag 1)

Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 dagen, één werkgang.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naa
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Afsteken/afsnijden van graskanten.

Betreft: het afsteken / afsnijden van graskanten langs
harde kanten, welke bestaat uit gazon langs verharding.
Lengte harde kanten:

Aantal percelen:

Langs verharding

Afsteken of afsnijden

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Start uitvoering in week: 16 en 39

ledere ronde start op maandag (=dag 1)

Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 dagen, één werkgang.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar nag
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

are
are

st

st

st

16.399,20

38.968,00

38.968,00

Y

\Y

\Y

273,32

272,00]l

9.742,00
300,00

9.742,00
300,00
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Knippen/maaien van graskanten.

Betreft: het bijmaaien van graskanten langs zachte
kanten, welke bestaat uit gazon langs beplanting.
Lengte zachte kanten:

Aantal percelen:

Langs beplantingsvakken

Maaien

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Start uitvoering in week: 24 en 43

ledere ronde start op maandag (=dag 1)

Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 dagen, één werkgang.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naa
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Afsteken/afsnijden van graskanten.

Betreft: het afsteken / afsnijden van graskanten langs
zachte kanten, welke bestaat uit gazon langs beplanting.
Lengte zachte kanten:

Aantal percelen:

Langs beplantingsvakken

Afsteken of afsnijden

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Start uitvoering in week: 16 en 39

ledere ronde start op maandag (=dag 1)

Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 dagen, één werkgang.
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naal
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

GAZON TALUD

Onderhoudswerkzaamheden gazon talud

Maaien grasveld.

Oppervlakte te maaien percelen:

Betreft gazon talud

Start uitvoering in week: 10 t/m 52

ledere ronde start op maandag (=dag 1)

Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 dagen, één werkgang.
Aantal percelen:

Standaard beheer

Grasveldtype: gazon talud

Talud 1 : 3 of steiler

Gerekend is met 30 maaibeurt(en) per jaar en met 10
maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels

Maaisel kneuzen en laten liggen

st

st

are
are

st

15.644,00

15.644,00

486,60

\Y

\Y

\Y

3.911,00
385,00

3.911,00
385,00

8,11l

9,00l
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KRUIDENVEGETATIE VLAK
| id . |

Maaien kruidachtigen.

Betreft het maaien van kruidenvegetatie viak
Oppervlakte te maaien percelen:

Aantal percelen:

Standaard beheer

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 maaibeurten(en) per jaar en met 2
maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels

Start uitvoering in week: 27 en 43

ledere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één
werkgang.

Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 123020

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.
Betreft het verwerken van vrijgekomen materialen in
bestekspost 123010 (kruidenvegetatie vlak)
Oppervlakte te maaien percelen:

Aantal percelen:

Standaard beheer

Grasveldtype: kruidachtigen

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar, incl. rondom
obstakels

Start uitvoering in week: 28 en 44

(woensdag = dag 1, vrijdag = dag 2 voor 19.00 uur)
Uitvoeringsduur per ronde: binnen 1 werkdag, één werkgang.
Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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20,72
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KRUIDENVEGETATIE TALUD
| id . lud

Maaien kruidachtigen.

Betreft het maaien van kruidenvegetatie viak
Oppervlakte te maaien percelen:

Aantal percelen:

Standaard beheer

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

Talud 1 : 3 of steiler

Gerekend is met 2 maaibeurten(en) per jaar en met 2
maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels

Start uitvoering: week 27 en 43

ledere ronde start op maandag (=dag 1)
Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één
werkgang.

Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 124020

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.
Betreft het verwerken van vrijgekomen materialen in
bestekspost:124010 (kruidenvegetatie talud)
Oppervlakte te maaien percelen:

Aantal percelen:

Standaard beheer

Grasveldtype: kruidachtigen

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

Talud 1 : 3 of steiler

Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar, incl. rondom
obstakels

Start uitvoering: week 28 en 44

(woensdag = dag 1, vrijdag = dag 2 voor 19.00 uur).
Uitvoeringsduur per ronde: binnen 1 werkdag, één werkgang.
Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

are

are
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are

are
st
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229,84

Y
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1250

125010

2

21

2100

210010

511507

100501

(=Y

OEVERS

Maaien rietvegetatie.

Betreft het maaien van rietvegetatie in een strook van 2 m
breed

Uitvoering werkzaamheden in weeknr.:12 t/m 47
Oppervlakte te maaien percelen:

Aantal percelen:

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2
Vegetatievorm: 1-jarig riet; op natte ondergrond

Aantal maaibeurten: 1 x per jaar

Start uitvoering: week 41

ledere ronde start op maandag (=dag 1)

Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één
werkgang.

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

WERKEN ALGEMENE AARD

TER BESCHIKKING STELLEN
| ik I |

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):
Werknemers: ploeg van 2 (man/vrouw), incl. elektrisch
gereedschap en werkbus.

are
are

st

uur

19,60 |V

200,00 |V

9,80|L

4,00 (L




RAW1516-131930 Project: Onderhoud groen van de begraafplaatsen in de BAR-gemeenten. Bladnr. 22
Bestek: BAR-00-0024-B - perceel 1 Barendrecht 02-11-2021

3. BEPALINGEN



RAW1516-131930 Project: Onderhoud groen van de begraafplaatsen in de BAR-gemeenten. Bladnr. 23

Bestek: BAR-00-0024-B - perceel 1 Barendrecht 02-11-2021

HFD PAR ART LID

01 01

01 01 01

01

02

01 01 03

06

01 01 13

01

01 03
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01

01 03 05

01

02

ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIINDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei
2020, hierna te noemen 'de Standaard’, uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
Www.crow.nl/raw.

INSCHRIJVINGSSTAAT

In aanvulling op het het bepaalde in artikel 01.01.03 lid 03 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat het
niet toegestaan is om negatieve bedragen op te nemen voor de prijs per eenheid en genoemd
totaalbedrag.

ONDERAANNEMING

In aanvulling op Hoofdstuk IIl, paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 (Verplichtingen van de Aannemer) dient de
aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk drie dagen voor aanvang van de
werkzaamheden de directie schriftelijke goedkeuring te vragen.

BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede
bepaald, dat verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in de
U.A.V. 2012 par.39 lid 2, slechts worden herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de
marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.

Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling
van kosten. Bewust te hoog of te laag overeenkomstig prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan
10%, niet alsnog tot een normaal niveau gebracht.

In aanvulling op paragraaf 36 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer er nadrukkelijk op gewezen
dat hij maximaal 10% aannemersvergoeding bestaande uit uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en
risico, mag rekenen over meerwerk. Voor de aannemersvergoeding bij de levering van goederen geldt
5%.

Gemiddeld wordt jaarlijks 5% van het groenareaal (beplanting en gazon) vervangen en/of omgevormd naar
een andere beheergroep. Dit geeft geen aanleiding tot verrekening.

STELPOSTEN EN MINDERWERK (EVENTUELE 10% VERVALT)

In afwijking van de U.A.V. 2012 paragraaf 35 lid 5 blijft het bedrag van de stelpost(en) bij de bepaling van
het saldo minderwerk buiten beschouwing.

VERREKENING AREAAL VERANDERINGEN

Jaarlijks wordt het groenareaal (beplanting) volgens de in het bestek genoemde percentages gesnoeid.
Hierdoor ontstaat een open karakter. Dit geeft geen aanleiding tot verrekening.

Jaarlijks zal op de plekken waar nodig in beplantingsvakken worden ingeboet of kleine renovaties worden
uitgevoerd. Door inboet of kleine renovaties is een deel van de beplanting jonger dan 3 jaar. Dit geeft
geen aanleiding tot verrekening.
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BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 80%
van de aannemingssom.

De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de
hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep Percentage (%)
01 Gasolie met hoog accijnstarief 10%
03 Benzine met hoog accijnstarief 10%

ZEKERHEIDSTELLING
WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn
binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane
verzoek.

BIJDRAGEN
BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt
verlangd.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
VERBAND MET ANDERE WERKEN

In verband met het bepaalde in Hoofdstuk IX (Uitvoering), paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 (Verband
met andere werken) wordt de aannemer erop gewezen dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
volgens onderhavig bestek eventueel werken kunnen worden uitgevoerd voor:

- kabels en leidingen e.d.;

- ver- en/of nieuwbouw van panden;

- civieltechnische constructies en bouwwerken.

- begrafenissen en rouwdiensten

De aannemer is verplicht het werk op zodanige wijze uit te voeren, dat een vlotte werkwijze voor de
benodigde werkzaamheden door derden mogelijk is.

In verband met het bepaalde in lid 01 is de directie bevoegd aan de uitvoering van (onderdelen van) het
werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat de aannemer aanspraak kan
maken op een vergoeding.
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MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

Vervoer door derden over de openbare weg is uitsluitend toegestaan aan bedrijven, die over de daarvoor
benodigde vergunning beroepsgoederenvervoer beschikken.

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden uit onderhavig bestek zorgt de aannemer voor de
bereikbaarheid van en op het werkterrein voor hulpverlenende instanties zoals, ambulance, brandweer en
politie.

KWAL.PLAN, ALG.TIIDSCHEMA, WERKPLAN EN FLEX.UITV.TERMIJN
ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de
aannemer een gedetailleerd snoeiplan, c.q. werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012,
verlangd.

Als uitgangspunt geldt dat alle onderhoudswerkzaamheden op maandag tot en met vrijdag tussen 7:00
uur en 18:00 uur mogen worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten
bovengenoemde dagen en tijden en het werken op nationale feestdagen dient de aannemer voor elke
keer dat dit voorkomt, uiterlijk drie dagen voor aanvang van deze werkzaamheden, de directie schriftelijk
goedkeuring te vragen.

Het algemeen tijdschema moet uiterlijk 7 dagen na de gunning van het werk, ter goedkeuring van de
directie zijn ingediend; dit in afwijking van hetgeen bepaald is in Hoofdstuk IX, paragraaf 26 lid 02 van de
UAV 2012.

VERZEKERINGEN
CAR-VERZEKERING

De opdrachtgever heeft bij Centraal Beheer secundair een doorlopende CAR (ofwel bouw-)verzekering
lopen ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemers en onderaannemers. De
opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van de polis en dient zich te conformeren aan
de in de polis gestelde verplichtingen. De polis ligt ter inzage bij de opdrachtgever en op verzoek kan de
opdrachtgever een kopie verstrekken. De opdrachtnemer zal zorgdragen voor een geldige CAR
verzekering.

De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een
aanvang neemt, tot het einde van de onderhoudsperiode met een maximum van 24 maanden. Indien de
duur van de werkzaamheden langer is als 24 maanden dient de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk
kenbaar te maken bij de opdrachtgever.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met
leveranties van directies en/of opdrachtgever, alsmede het honorarium van deskundigen zoals
architecten, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en de Btw tot een maximum van
€5.000.000,- (5 miljoen). Indien blijkt dat het bedrag hoger als 5 miljoen uitkomt dient opdrachtnemer dit
zo spoedig mogelijk te melden bij de opdrachtgever.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt, verminderd
of gewijzigde volgens de CAR-verzekering, en ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn verplichting alle
schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren. De opdrachtnemer is verplicht
om een Aansprakelijkheids Verzekering voor Bedrijven (AVB) te hebben afgesloten. Het minimum
verzekerd bedrag per aanspraak dient € 5.000.000,- (5 miljoen) te bedragen. Indien gewenst door
opdrachtgever dient een kopie van een geldige, recente polis bij navraag te worden verstrekt.

Indien de secundaire CAR verzekering van de gemeente bij schade aangesproken moet worden kan het
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eigen risico van € 2.500,- bij schade dat op de bouwverzekering van toepassing is, ten laste worden
gebracht bij de opdrachtnemer, evenals de uren die opdrachtgever moet maken om de schade te
behandelen en alle niet door de bouwverzekering gedekte schade en/of vorderingen, waarvoor de
opdrachtnemer aansprakelijk is volgens dit bestek. Er dient enkel een causaal verband te worden
aangetoond tussen de uitgevoerde werkzaamheden en de schade die is ontstaan bij claimant.

Indien er sprake is van schade dient de opdrachtnemer/aannemer de schade-behandeling op zich te
nemen en hinnen 14 dagen na dagtekening van de schademelding contact op te nemen met de melder
van de schade. Opdrachtnemer draagt zorg voor een correcte en duidelijke correspondentie richting de
melder van de schade. Tevens dient hij dit direct te melden bij de opdrachtgever of indien van toepassing:
bij zijn betreffende verzekeraar. Opdrachtnemer conformeert zich aan een schadeafhandeling volgens de
richtlijnen van de ombudsman ("Omgaan met schadeclaims 2011").

Indien de CAR-verzekering van de opdrachtgever wordt aangesproken zijn slechts schades gedekt welke
zich op de bouwplaats en/of in de directe omgeving daarvan voordoen. Schades welke optreden in een
werkplaats van de aannemer, danwel zijn onderaannemers, of tijdens transport naar de bouwplaats, zijn
sowieso niet gedekt. De opdrachtnemer dient zichzelf tegen dergelijke schades te verzekeren.

De CAR-verzekering van de opdrachtgever biedt géén dekking tegen

- Bedrijffsschade (zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden) waarbij de ene
verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn

- Schade, direct of indirect als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de verzekerde(n)
- Werkmaterieel en voertuigen welke de opdrachtnemer toebehoort (zie lid 9)

Voertuigen en/of werkmaterieel dienen verzekerd te zijn door de eigenaren in overeenstemming met de
WAM (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen). Tevens verplicht opdrachtnemer

zich ertoe dat in de keuze van de (zwaarte) van het voertuig voor het werk, rekening te houden met de
bebouwde omgeving alsmede de fundatie ervan.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
VRIJGEKOMEN MATERIALEN
VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat de kosten van het
vervoeren naar, het verwerken in, het opladen vanuit en het vervoeren vanaf tussentijdse opslag van
vrijgekomen materialen (groenafval en klein/grof zwerfvuil), niet voor verrekening in aanmerking komt. De
betreffende kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van de in deel 2.2. (‘Nadere
beschrijving’) van dit bestek opgenomen besteksposten. Dit geldt ook voor de acceptatiekosten van
vrijgekomen materialen bij een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning, c.q. erkende verwerkingsinrichting.

Aan artikel 01.17.06 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid (06) toegevoegd, luidend als volgt:
"De opdrachtnemer dient de vrijgekomen materialen zelfstandig en met eigen materieel te lossen in de
daarvoor bestemde containers. Verkeerd aangeboden en/of gedeponeerd afval wordt gezien als een
ernstige tekortkoming. De opdrachtnemer dient deze tekortkoming binnen 1 werkdag te verhelpen,
tevens wordt er een korting opgelegd van € 500,00 per keer.



RAW1516-131930 Project: Onderhoud groen van de begraafplaatsen in de BAR-gemeenten. Bladnr. 27

Bestek: BAR-00-0024-B - perceel 1 Barendrecht 02-11-2021

HFD PAR ART LID

01 18

01 18 03

02

03

04

01 18 04

02

03

01 18 05

01

02

04

01 18 06

02

BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE
MELDEN VAN SCHADE

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 lid 1 van de Standaard 2020 dienen alle schades direct
gerapporteerd te worden aan de opdrachtgever. De rapportages zijn voorzien van foto's en herkenbare
vastlegging van de locatie van de schade.

Bij schades aan eigendommen van derden onderneemt de opdrachtnemer rechtstreeks actie naar de
eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de opdrachtgever.

Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de opdrachtnemer vooraf overleg
gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten
plaatsvindt.

SCHADEVERGOEDING

Door het Waterschap zal jaarlijks de zogenaamde "schouw" worden verricht. Indien het Waterschap, als
gevolg van slecht maaien of onderhoud van de aannemer, de gemeente een boete oplegt, zal deze op de
aannemer worden verhaald. Het bedrag van de boete zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder
dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. De boete laat onverlet dat de watergang alsnog door de
aannemer in de door het Waterschap gewenste toestand moet worden gebracht.

Wanneer bij de uitvoering van het werk, naar het oordeel van de directie, de taluds worden beschadigd,
kan de directie de aannemer verplichten deze schade te herstellen.

SCHADEVERGOEDING BOMEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 1 van de Standaard 2020 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan bomen:
tweehonderdvijftig euro (€250,-) per boom. Deze schadevergoeding wordt direct in rekening gebracht.

In afwijking van artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard 2020 worden de aanschafkosten van de boom
niet in mindering gebracht op het schadebedrag.

In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten niet voor
gezamenlijke rekening van opdrachtgever en aannemer, maar zijn deze geheel voor rekening van de
aannemer.

SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

Artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 wordt vervangen door onderstaand lid:

Het schadebedrag bedraagt:

a. bij herstelbare schade € 50,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 50,- per gebeurtenis;

b. bij onherstelbare schade € 75,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 75,- per gebeurtenis;
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01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

01 Vande in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De cotrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld
in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 VERPLICHTINGEN AANNEMER.

01 Eisen aan personeel:
-Personeel van de aannemer is correct gekleed en deze kleding mag niet aanstootgevend zijn, zoals
onder meer extreme teksten en afbeeldingen.
- Spreekt en beheerst schriftelijk de Nederlandse taal.
- Staat nabestaanden en bezoekers correct te woord.
- Volgt Aanwijzingen van de opdrachtgever met betrekking tot de hierboven beschreven opsomming
direct op.

02 Voor aanvang van werkzaamheden dient de aannemer contact op te nemen met de beheerder van de
begraafplaats.
De beheerder verstrekt informatie m.b.t. de tijden van begrafenissen en overige plechtigheden
(bijzettingen, asverstrooiing, kranslegging, enz.)

03 Vanaf twee uur voor aanvang van een plechtigheid worden alle werkzaamheden met betrekking tot deze
overeenkomst gestaakt tot nader order van de beheerder van de betreffende begraafplaats. De tijdelijke
stilstand bedraagt telkens ca. drie uur per plechtigheid. Wachtkosten ten gevolge van het niet kunnen
uitvoeren van werkzaamheden op begraafplaatsen geven geen recht op verrekening.

01 25 DUURZAAMHEID- EN MILIEU- EISEN
01 25 01 MOBIELE MACHINES

01 De bij uitvoering van werkzaamheden in te zetten mobiele dieselwerktuigen voldoen minimaal aan de
emissie-eisen overeenkomend met:
- Vermogen 18-75 kW fase Il bij gebruik < 8 uur per etmaal; fase 11l met roetffilter bij gebruik > 8 uur
per etmaal;
- Vermogen 75-560 kW fase IV met roetfilter ongeacht de gebruiksduur.

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de NEN-EN-590,
zwavelgehalte maximaal 10 mg/kg.

03 Bij voorkeur dienen de in te zetten veegmachines te voldoen aan de normen conform de Energie en
Milieulijst 2016 Regeling MIA\Vamil, Code B3460, Titel Stofarme veeg (zuig)machine. Deze regeling is

01 25 02 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende eisen:
- dieselmotor euroklasse VI of hoger;
- gebruik van een alternatieve brandstof anders dan diesel.
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HYDRAULISCHE OLIE

Olién en vetten die gebruikt worden op het werk moeten voldoen aan eisen van klasse 1l voor biologische
afbreekbaarheid en toxiciteit. Olién en vetten voldoen aan deze eisen als:

a) De basisolie in het product gemakkelijk biologisch afbreekbaar is volgens de Europese gevaarlijke
stoffenrichtlijn 67/548 EG (met uitzondering van het 10 dagen criterium).

b) De acute aquatische toxiciteit (EC/LC50) van het product groter is dan 100 mg/l, volgens zowel OECD
201 als OECD 202.

¢) Het product niet één, meerdere of combinaties van de volgende R-zinnen dient te vermelden volgens
EG-richtlijn 1999/45 EG: R 39, R 40, R 42, R 43, R 45, R 46, R 48, R 49, R 60, R 61,R 62, R 63, R 64 of
R 68.

Indien het product voorzien is van één van de volgende keurmerken: de Zweedse Standaard SS155434 of
SS155470 (klasse B of C) Blauer Engel (RAL-UZ 79 of RAL-UZ 64), wordt in ieder geval aan de
minimumeis voldaan.

KORTING 1.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting van € 1.000,- per overtreding aan
de aannemer worden opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

KORTINGEN
KORTINGSBEPALING

De opdrachtnemer is verplicht het werk uit te voeren naar bepalingen van de overeenkomst. Nadrukkelijk wordt
u er op gewezen dat daar waar de kwaliteit van hetgeen u heeft aangeboden uitgaat boven de minimaal
geéiste kwaliteit. De opdrachtnemer moet de werkzaamheden zo inrichten als in het Plan van Aanpak is
geformuleerd tenzij met de directie andere afspraken worden gemaakt. Dergelijke afspraken worden in een
vergadering vastgelegd en genotuleerd.

Als de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht niet realiseert conform het Plan van Aanpak wordt per
gebeurtenis een korting opgelegd, zonder dat ingebrekestelling nodig is. De hoogte van de korting bedraagt:

1% * op dit onderdeel behaalde score / totaal mogelijke score * inschrijvingssom

Inning van de korting vindt plaats door middel van inhouding van het boetebedrag op de eerst volgende
betalingstermijn (termijnstaat).
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51 GROENVOORZIENINGEN
51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.01.01 lid 01 van de standaard 2020 is te verstaan onder:

j- vak: een aaneengesloten oppervlakte van één beheergroep welke wordt begrensd door een andere
beheergroep of verharding, water, erfscheidingen en (privé)percelen.

k. rand: begrenzing van een vak indien en voorzover deze begrenzing bestaat uit gazons, ruw gras,
erfscheidingen, verhardingen, valondergronden en/of (privé)
percelen.

I. boom- of solitairspiegel: rondom de stam van een boom of solitair aanwezige, duidelijk begrensde
vorm, omgeven door gras.

m. haagvoet: een strook van max. 15 cm rondom de zijkanten van de haag

n. harde graskanten: graskanten die grenzen aan alle soorten verharding.

0. zachte graskanten: graskanten die grenzen aan plantvakken.

02 Lijnvormige objecten zoals hekwerken, palissadewanden, betonbielzen, bloembakken en geleiderails
worden eveneens gerekend tot obstakels.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 02 11 SCHERPE SNEDE

01 Snoeiwerkzaamheden aan beplanting dient uitgevoerd te worden met gereedschap waarmee een
'scherpe snede’ wordt verkregen;

02 Toegestaan materieel en gereedschap voor het verkrijgen van een 'scherpe snede': elektrische
heggenschaar, handheggenschaar en snoeischaar.

03 Alleen na goedkeuring van de directie mag evt. ander materieel ingezet worden.

04 Al hetin te zetten materieel dient bij toepassing afgestemd te zijn op de voorgeschreven snede en moet
geschikt zijn voor de voorkomende plantensoorten.

51 02 12 GRASKANTEN EN AANGRENZENDE VERHARDING

01 Tot het afsteken van harde graskanten behoort tevens het door schoffelen onkruidvrij maken en het vegen
van de aangrenzende verharding tot 0,40 m uit de rand van de graskant.

51 02 13 VASTE PLANTEN EN KLIM- EN LEIPLANTEN

01 Tot het verwijderen van onkruiden tussen vaste planten en tussen klim- en leiplanten wordt tevens
gerekend het verwijderen van uitgebloeide bloemen, afgebroken twijgen en slecht groeiend materiaal en
het opbinden en steunen van planten met slappe stengels en/of planten die door een overdadige
bloeiwijze zonder steun onder het eigen gewicht zouden bezwijken.
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MAAIEN

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard 2020 dient de hoogte na het
maaien van grasveld 1e maaibeurt (4 cm) in overleg met de directie worden vastgesteld.

In afwijkingen van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 04 van de Standaard 2020 dienen de maaibeurten
te worden uitgevoerd op aanwijzing van de directie. Het is aan de directie voorbehouden te bepalen
wanneer een volledige maaibeurt plaats dient te vinden waarbij dan de obstakels dienen te worden
bijgemaaid.

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 08 van de Standaard 2020 worden de maaifrequentie
en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.

In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard 2020 dient het verwijderen van
de grasbalen wekelijks plaats te vinden, afhankelijk van de maaidag of voor woensdag 19.00 uur of voor
vrijdag 19.00 uur dient alles afgevoerd te zijn.

Bij ruw gras en kruidenrijk gras grenzend aan voet- en fietspaden dient de eerste meter te worden
beschouwd als grasveld (m2 is in hoeveelheid resultaatverplichting meegenomen bij grasveld vlak en
talud) en moet als zodanig gemaaid worden en de harde kanten gestoken te worden en dient in de prijs
inbegrepen te zijn.

Voor aanvang van iedere maaibeurt dienen takken en andere ongerechtigheden van het grasveld
verwijderd en afgevoerd te worden. Daarnaast dienen molshopen en toegang konijnenholen geégaliseerd
te worden met een hark en/of met weidesleep. Dit dient in de prijs inbegrepen te zijn.

Maaisel dat op de verharding en graven terechtkomt dient direct verwijderd te worden.

Bij ruw gras dient het bijmaaien rondom obstakels en bomen voorafgaand aan het maaien van ruw gras
te worden uitgevoerd.

De aannemer is verplicht om bij het bijmaaien rondom obstakels als O.V. en bomen zonder
(polyethyleen) maaiveld-beschermers gebruik te maken van afstandhouders (incl. mes in beschermkap
die het touw afsnijdt) waardoor de obstakels en bomen niet geraakt kunnen worden door touwen,
messen of ander maaigarnituur.

Bij obstakels en bomen waarbij conform lid 19 gemaaid moet worden met een afstandhouder is een
graskraag van 0,05 m rondom het obstakel of boom toegestaan. Bij overige obstakels en bomen is een
graskraag niet toegestaan.

Per maaibeurt dienen alle harden kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden
meegenomen,dat geen staande graskanten overblijven.

Spoorvorming van meer dan 10 mm in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmat
door materieel dient te worden voorkomen.

De oeverkanten grenzend aan gazon dienen tot waterlijn/ beschoeiing gemaaid te worden, alleen in
overleg met de directie kan hier van afgeweken worden.

De maaimachines dienen afgestemd te zijn op het gebruik van het maaien langs, tussen en op de
graven.

Bij het maaien langs de singels is tevens inbegrepen het overhangend gras en opslag langs de singels
verwijderen.

De te maaien vakken dienen gemaaid te worden met een 3-delige kooimaaier met een maximale breedte van
2.30 meter. Voor de smalle stroken moet een 1-delige kooimaaier worden gebruikt, met een maximale
breedte van 0.90 meter. De maaihoogte dient tussen de 3,0cm en 3,5 cm. te zijn. Er mogen geen
hoogteverschillen tussen de verschillende kooien voorkomen.
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27

28

51 4

51 41

51 41 01
01

51 42

51 42 21
12
13
14

51 43

51 43 02

02

De maaiwerkzaamheden dienen per locatie in 1 gesloten werkgang uitgevoerd te worden.

Bij maaiwerkzaamheden ten behoeve van kruidenrijk gras en/of bloemenmengsel mag geen klepelmaaier
of afzuigmachine worden toegepast.

BEPLANTINGEN
BEGRIPPEN
ALGEMEEN

In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.41.01 lid 01 van de standaard 2020 is te verstaan onder:

I.  opslag: ongewenste houtige opslag van zaailingen tussen de bestaande beplanting.

m. onkruid: ongewenste vegetatie inclusief bramen, kruidachtige en houtachtige zaailingen en
wortelopschot, met uitzondering van sedum-, mos- en algbegroeiing.

n. onkruidvrij maken: het definitief verwijderen van onkruid alsmede bramen en opslag, zowel éénjarig
als houtig gewas.

EISEN EN UITVOERING
BEHEERSEN ONKRUID-BEPLANTING

Indien voor het onkruidvrij maken van de beplantingen frequenties zijn opgenomen, moet er bij iedere
ronde voor gezorgd worden dat al het onkruid afsterft.

Indien vijf dagen na uitvoering van het onkruidvrij maken van van de beplantingen blijkt dat niet al het
onkruid is afgestorven, dient de bewerkingen herhaald te worden, net zolang het nodig is om een
onkruidvrije situatie te creéren in de beplanting. Deze werkzaamheden worden niet verrekend en behoren
bij de oplevering van een uitvoeringsronde. .

Na het schoffelen (buiten de uitruim beurten) dient er na de werkzaamheden niet meer dan 45% van de
los geschoffelde onkruiden achter te blijven. De extra werkzaamheden worden niet verrekend en de
acceptatiekosten voor het afvoeren van het vuil zijn voor rekening van de aannemer.
INFORMATIEOVERDRACHT

UITMAAIEN BOSPLANTSOEN

Jaarlijks wordt ca. 20% van de in dit bestek opgenomen bosplantsoenvakken door derden gedund.
Hierbij wordt ca. 20% tot 50% van de beplanting uit de vakken verwijderd.
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51 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 44 02 BEHEERSEN ONKRUID: AANWEZIGHEID VAN LASTIG TE BESTRIJDEN ONKRUIDEN IN
BEPLANTING

02 Onkruiden niet op de beplanting laten opdrogen. Onkruiden tussen beplanting aan het zicht onttrekken.

61 WERK ALGEMENE AARD
61 1 WERK ALGEMENE AARD
61 12 EISEN EN UITVOERING

61 12 06 RISICOVERDELING EN GARANTIES, OPSLAG OP WERKTERREIN

03 Alle afvalstoffen, zoals onkruiden, snoeihout en los geborsteld veegvuil dienen dagelijks te worden
verzameld en afgevoerd. Tenzij anders in het bestek of bepaling is aangegeven.

62 TIIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de door directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een
korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

02 Indien de aannemer de in het bestek vermelde startdatum (weeknummer en dag) niet nakomt, kan per
geval (werk en/of wijk) en per dag een korting van € 250,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Heeft betrekking op alle frequentie gestuurde besteksposten.
Alle frequentie gestuurde werkzaamheden moeten schriftelijk (email) per wijk/onderdeel/werk bij de
toezichthouder aan en gereed gemeld worden.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN
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64 1

64 12

64 12 04

01

02

03

FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN
EISEN EN UITVOERING
WET NATUURBESCHERMING

In het kader van de Wet Natuurbescherming wordt van de aannemer verwacht dat bij de uitvoering van
de werkzaamheden zorgvuldig wordt gehandeld ten aanzien van de middels deze wet beschermde
planten- en diersoorten.

De aannemer is verplicht om zich te houden aan de uitgangspunten, aanvullende maatregelen,
voorschriften en/of beperkingen van een door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
goedgekeurde en geldige gedragscode.

Bij snoeien en maaien (droog en nat) voorafgaand aan het werk een flora en fauna check uitvoeren. Het
formulier dagelijks mailen naar de toezichthouder.
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Behoort bij;: BAR-00-0024-B - perceel 1 Barendrecht
Onderhoud groen begraafplaatsen in de gemeente Barendrecht

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) ...
gevestigdte: ...
KVK-nummer: ...

B) ..
gevestigdte: ...
KVK-nummer: ...

C) ...
gevestigdte: ...
KVK-nummer: ...

(Bij een natuurlijk persoon haam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BAR-00-0024-B - perceel 1 Barendrecht
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet
betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder
a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de
uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de
bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op ..... (datum), te .....
De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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..... (naam)
..... (functie)

B) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

C) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)
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Behoort bij: BAR-00-0024-B - perceel 1 Barendrecht
Onderhoud groen begraafplaatsen in de gemeente Barendrecht
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A .

gevestigdte: ...
B) ...

gevestigdte: ...
C) ...

gevestigdte: ...

(Bij een natuurlijk persoon haam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1

111

1110

111010
111020
111030

112

1120
112010

114

1140
114010
114020

115

1150
115010
115020

116

1161
116110
116120

117

1170
117010
117020

1171

117110
117120
117130
117140
117150
117160

118
1180
118010
118020
119
119010
119020

121

ONDERHOUD BEPLANTING

BOOM IN GAZON
Onderhoudswerkzaamheden boom in gazon.
Onkruidvrij maken boomspiegel.

Bijmaaien van graskanten boomspiegel
Afsteken/afsnijden van graskanten boomspiegel

BOOM IN KRUIDENVEGETATIE

Onderhoudswerkzaamheden boom in kruid
Bijmaaien rondom bomen.

SIERPLANTSOEN
Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Verwerken vrijgekomen materiaal (sierplantosen).

AFZETBEPLANTING

Onkruidvrij maken beplantingsvak afzetbeplanting.

Verwerken vrijgekomen materiaal (afzetbeplanting).

BODEMBEDEKKERS

Onderhoudswerkzaamheden bodembedekkers.

Onkruidvrij maken beplantingsvak, bodembedekkers.
Verwerken vrijgekomen materiaal (bodembedekkers).

HAAG

Ondernoudswerkzaamheden haag
Onkruidvrij maken haagvoet.
Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).

Onderhoudswerkzaamheden haag (knippen).
Knippen van hagen,0.5-1 m, 1x per jaar
Knippen van hagen,1-1.5 m, 1x per jaar
Knippen van hagen, tot 0.5 m, 2x per jaar
Knippen van hagen, 1-1.5 m, 2x per jaar
Knippen van hagen, 1.5 m of meer, 2x per jaar
Knippen van klim- en leiplanten, 3 m, 2x per jaar

ROZEN

Onderhoudswerkzaamheden rozen.
Onkruidvrij maken beplantingsvak, rozen.
Verwerken vrijgekomen materiaal (rozen).

VASTE PLANTEN
Onkruidvrij maken beplantingsvak, vaste planten
Verwerken vrijgekomen materiaal (vaste planten).

GAZON VLAK

st

st

m2
m2

m2

1.792,00
448,00
448,00

68,00

53.584,00
53.584,00

52.160,00
52.160,00

12.096,00
12.096,00

30.256,00
30.256,00

120,00
6.102,00
1.192,00

15.320,00
1.004,00
6.136,00

12.720,00

12.720,00

23.392,00
23.392,00

<<<

<<

< <<

<<
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POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
1210 |Onderhoudswerkzaamheden gazon viak.
121010 [Maaien grasveld (30x). are 16.399,20 |V
121020 |Bijmaaien van harde graskanten. m 38.968,00 |V
121030 |Afsteken/afsnijden van harde graskanten. m 38.968,00 |V
121040 |Bijmaaien van zachte graskanten m 15.644,00 |V
121050 |Afsteken/afsnijden van zachte graskanten m 15.644,00 |V
122 GAZON TALUD
1220
122010 [Maaien grasveld (tweewekelijks). are 486,60 |V
123 KRUIDENVEGETATIE VLAK
1230 |Onderhoudswerkzaamheden kruidenvegetatie viak
123010 [Maaien ruw kruidenvegetatie vlak. are 20,72 |V
123020 [Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruidenveg. |are 20,72 |V

vlak
124 KRUIDENVEGETATIE TALUD
1240 |Onderhoudswerkzaamheden kruidenvegetatie (talud).
124010 [Maaien kruidenvegetatie talud are 229,84 |V
124020 [Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien kruidenveg. |are 229,84 |V

talud
125 OEVERS
1250 |Onderhoudswerkzaamheden natuurvriendelijke oever.
125010 [Maaien rietvegetatie. are 19,60 |V
2 WERKEN ALGEMENE AARD
21 TER BESCHIKKING STELLEN
2100 |Ter beschikking stellen werknemers
210010 |Inzetten werknemer. uur 200,00 |V

SUBTOTAAL
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BESTEKS EEN- |HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL
9 STAARTPOSTEN
91 EENMALIGE KOSTEN
910010 |.eveeiiiee e EUR N
910020 |..evveirvieireeeereee e EUR N
910030 |..evveerrieirree e EUR N
910040 |...eeeiiiieeiiee e EUR N
910050 |...vvvvrrieiireeereee e EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
939990 [Algemene kosten EUR N
949990 (Winst en risico EUR N
96 BIJDRAGEN
960010 [Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 [Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),




