



Opbreken bestaande riool + putten tot aan bestaand asfalt (Ca. 0.30 m eruit)

Opnemen en terugbrengen bestaande terreinverharding (Poort, Plantbakken, Gaasafrastering, Haag, Sierbestrating en asfalt) I.v.m. HWA Aansluiting op gemeenteriool

Opnemen en terugbrengen BSS

Handhaven fietsenhok
Opnemen en terugbrengen tegels en trottoirband

Bestaande riolering afdoppen bij vloeistofdichte vloer (Ca. 1m uit vloeistofdichte vloer)

Handhaven overkapping

Verwijderen BSS bestrating

Verwijderen ophoging;
Keerwanden ca. 1,50 m, BSS, Betonplaten en betongoten

Verwijderen keerwand ca. 1,80 m - 2,50 m

Verwijderen legioblocks

Fase 1

Fase 2

Handhaven overkapping

Verwijderen keerwand ca. 2m + hekwerk ca 0.50 m

Verwijderen keerwand ca. 2m + hekwerk ca 0.50 m

Verklaring

- Verwijderen Kolk
- Verwijderen put
- Verwijderen lichtmast
- Opbreken BSS
- Opbreken Betonplaat
- Opbreken Betongoot
- Verwijderen bestaande riool
- Handhaven bestaande riool
- Wegenverf
- Fasegrens
- Werkgrens

datum :	omschrijving wijziging :	datum :	omschrijving wijziging :
10-10-2013	Concept tekening - A		
29-10-2013	Definitieve tekening - B		
27-11-2013	Aanpassingen na N.V.I. - C		

onderwerp :

**Herinrichting Hermelijnweg
Gemeentewerf Etten-Leur**

project :

Gemeente Werf

besteknr :

6098

schaal :

1:500

onderdeel :

**Situatie met opruimwerk
en bestaande kabels en leidingen**

datum :

27-11-2013

get. :

MJO

gez. :

VLA

Afdeling :

Stadsbeheer

reg. nr.:

2013-10-01

blad nr.:

01

Rosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur
Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur
Tel. 076-5024000 Fax. 076-5033880
internet: www.etten-leur.nl
email: info@etten-leur.nl