
Ref. nr. Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord

1 Inschrijffase Inhoud BP 601040

In post 601040 geeft u aan “Verwijderen aansluiting lichtmast 1 x 6 A <25 

M”

In het tarief van Enexis zit hier echter max 5 meter in verwerkt. Hoe 

hiermee om te gaan?

De tekst "<25 M" komt te vervallen. De maximale lengte bij het verwijderen 

van een aansluiting door Enexis is inderdaad 5 meter. Zie ook de bijlagen bij 

deze Nota.

2 Inschrijffase Inhoud BP 312010

U vraagt hier om een toeslag voor twee keer Zhaga connector per 

armatuur. De leveranciers geven een prijs af inclusief deze connectoren. 

Tevens is de prijs van deze connectoren niet bij elke leverancier hetzelfde, 

waardoor deze post niet calculeerbaar is. Graag deze post verwijderen en 

meenemen in de leveranties van de armaturen.

De bestekspost blijft gehandhaafd. Het betreft 3 armatuurleveranciers en 

ons inziens is deze post calculeerbaar.

3 Inschrijffase Inhoud Algemeen:

De oorlog in Oekraïne; de daaropvolgende sancties

tegen Rusland en de overige onrust op de toch al

overspannen markten voor onder meer grondstoffen,

componenten en energie, leiden ertoe dat onze

leveranciers ons inmiddels in toenemende mate

confronteren met dagprijzen, tekorten en exorbitante

prijsstijgingen.

Leveranciers zijn ook niet meer bereid om offertes uit

te brengen met een geldigheidsduur van meer dan 5

werkdagen. Dit betekent dat het voor ons niet mogelijk

is om prijzen overeen te komen voor de gehele

gestanddoeningstermijn van onze inschrijving. Omdat

er in deze aanbesteding tevens gegund wordt op de

hoogte van het inschrijfbedrag en de lichtmasten hier

een significant deel van uit maken zijn wij genoodzaakt

om met de dagprijs-offerte van de dag van inschrijving

te rekenen. Mede met het oog op voorschrift 3.9a van

de Gids Proportionaliteit en omdat het simpelweg voor

gegadigden niet mogelijk is om een inschatting te

maken van de financiële consequenties en het

bepalen van een risico, vertrouwen wij erop dat u ten

aanzien van eventuele excessieve prijsstijgingen na

gunning de UAV (bv onvoorziene omstandigheden)

welwillend hanteert, ook op het vlak van aanpassingen

van de voorgestelde indexeringsregeling. Graag uw

bevestiging in deze.

De opdrachtgever stelt voor alle inschrijvers het uitgangspunt vast dat de 

inschrijvers in hun aanbieding geen rekening hoeven te houden met 

prijsstijgingen voor de te leveren matrialen, als gevolg van de oorlog in 

Oekraïne en de huidige marktsituatie. Als na gunning, bij de bestelling van 

de te leveren materialen, sprake blijkt van aantoonbare prijsstijgingen, zal dit 

in overleg tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer nader worden 

besproken conform UAV paragraaf 47.

4 Inschrijffase Inhoud

Bestek vervanging 

OVL 2021 Etten-

Leur v7PDF

Leveren materialen, door de sterk stijgende grondkosten en onrust in Oost-

Europa kunnen de leveranciers hun prijzen niet (lang) gestand doen. Wij 

krijgen dag prijzen. Hoe gaan we hiermee om als de prijzen na 

aanbesteding en gunning opdrachtgever bv. 10% stijgen? Zie antwoord bij vraag 3.

Deze gecorrigeerde Nota van Inlichtingen behorende bij de aanbestedingsprocedure van de Aanbestedingsleidraad "Vervanging armaturen door LED armaturen Buitengebied gemeente Etten-Leur" 

inclusief bijlagen met Kenmerk: VERVPLOVL03 d.d. 8 maart 2022, bevat de vragen die gesteld zijn door de Partijen, alsmede de antwoorden van de Aanbestedend Dienst. 

Tevens kan de Aanbestedende Dienst door middel van de Nota van Inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure verstrekken. De Nota van 

Inlichtingen is een aanvulling op de Aanbestedingsleidraad. Indien er strijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in de Aanbestedingsleidraad of bijbehorende bijlagen, dan prevaleert de 

informatie gegeven in de Nota van Inlichtingen.				

					

Voorafgaand aan deze Nota van Inlichtingen zijn alle Partijen gevraagd alle mogelijke vragen schriftelijk bij de Aanbestedende Dienst in te dienen ten behoeve van een transparante en 

volledige aanbesteding. 				

					

Gemeente Etten-Leur				

d.d. 31 maart 2022	



5 Inschrijffase Inhoud

Bijlage G, 

Overzicht uit te 

voeren 

werkzaamheden 

en leveringen v3

Graag ontvangen wij de X en Y coördinaten van de lichtmasten waaraan 

werkzaamheden verricht moeten worden.

De X- en Y-coordinaten worden na gunning aan de opdrachtnemer 

verstrekt.

6 Inschrijffase Inhoud

Bestek Paragraaf 

010407 blz 23

Door de oorlog in Oekraïne kunnen de kosten voor materialen (zoals 

masten en armaturen) en -werkzaamheden toenemen, bijvoorbeeld als 

gevolg van schaarste of stijgende energieprijzen. Deze gevolgen zijn op dit 

moment niet te overzien, laat staan dat inschrijvers voor dit risico een 

(goede) inschatting kunnen maken. Ter voorkoming dat de inschrijvers (a) 

een niet in te schatten risico nemen – wat overigens tot een ongelijk 

speelveld tussen inschrijvers zal leiden – of dat (b) opdrachtgever te veel 

betaalt als achteraf blijkt dat het risico zich niet voor heeft gedaan, vragen 

wij u voor alle inschrijvers het uitgangspunt vast te stellen dat de 

inschrijvers in hun aanbieding geen rekening hoeven te houden met 

prijsstijgingen als gevolg van het conflict in Oekraïne. Als bij de 

daadwerkelijke inkoop sprake blijkt van prijsstijgingen, komt het op basis 

van offertes aantoonbare verschil met de inschrijfprijs voor vergoeding in 

aanmerking. Zie in dit kader ook het ‘Handelingskader Coronavirus voor 

GWW-contracten’ van RWS d.d. 25 januari 2022, op grond waarvan een 

inschrijver voor zijn aanbieding geen rekening hoeft te houden met 

maatregelen – hiermee wordt het corona virus uit de risico- en 

concurrentiesfeer gehaald. De verrekening na gunning kan plaatsvinden 

via de crisis-bepaling zoals voorgesteld door Bouwend Nederland. Wij 

verzoeken u deze bepaling in de overeenkomst op te nemen. Zie 

internetpagina: 

https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/24136/gevolgen-

russische-invasie-in-oekra%C3%AFne-voor-de-bouwsector Zie antwoord bij vraag 3.

7 Inschrijffase Inhoud

Bestek 011101 Blz 

25 Graag ontvangen wij van deze werken een algemeen tijdschema.

Op dit moment is er geen relevante actuele informatie voorhanden. Na 

gunning wordt deze informatie, voor zover deze bij de opdrachtgever bekend 

is, verstrekt aan de opdrachtnemer.

8 Inschrijffase Inhoud

Bestek paragraaf 

011002 blz 25

Wat zijn de kosten per vergunning / ontheffing die de opdrachtgever in 

rekening brengt om het werk conform de uitvraag uit te voeren?

De legeskosten voor een vergunning/ontheffing zijn te vinden op www.etten-

leur.nl.

9 Inschrijffase Inhoud

Bestek Paragraaf 

010901 blz 24

Benodigde proefsleuven, zoals aangegeven in de CROW-publicate 500 

'Schade voorkomen van schade aan kabels en leidingen', zullen via de 

betreffende bestekspost worden verrekend. Welke bestekspost bedoelt de 

OG hier?

Een bestekpost voor het maken van proefsleuven zal aan het bestek worden 

toegevoegd. De hierop aangepaste Ínschrijfstaat is bijgevoegd bij deze 

Nota.

10 Inschrijffase Inhoud

Bestek Paragraaf 

010802 blz 23

Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 

van de Standaard, wordt verlangd. Deze bijdrage staat niet in de 

inschrijfstaat beschreven, wij verzoek OG deze toe te voegen

De bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 

van de Standaard, komt te vervallen. Deel 3 van het bestek zal hierop 

worden aangepast.

11 Inschrijffase Inhoud

Bestek paragraaf 

202 blz 10

Wij verzoeken OG om aan te geven met welk CROW 96B figuur er voor de 

inschrijving rekening moet worden gehouden, dit om voor alle inschrijvers 

een gelijk uitgangspunt te creëren.

In de bestekposten dienen de standaard stationaire afzettingen opgenomen 

te zijn. Als tijdens uitvoering blijkt dat er andere maatregelen nodig zijn, dient 

de opdrachtnemer dit vooraf aan te geven. Bestekposten blijven 

ongewijzigd.

12 Inschrijffase Inhoud

Bestek paragraaf 

202 blz 10

"""Inclusief verkeersmaatregelen volgens CROW 96b.

Vraag: inschrijver gaat ervan uit dat dit standaard verkeersmaatregelen zijn 

voor werkzaamheden bestaande uit verkeerskegels en/of bakens en 

actieraam op hoogwerker/ bus.""" Zie antwoord bij vraag 11.

13 Inschrijffase Inhoud

Bestek paragraaf 

201020 blz 9

Eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens besteksposten 

onder 4010. Bestekposten onder 4010 staan niet in de inschrijfstaat 

beschreven wij verzoek OG deze toe te voegen.

De kosten ten behoeve van bestrating bij uitwisselen van een mast zit al in 

de post bij Enexis. De bestekspost zal hierop worden aangepast. Zie ook de 

bijlagen bij deze Nota.

14 Inschrijffase Inhoud

Bestek Paragraaf 

201010 blz 8

Eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens besteksposten 

onder 4010. Bestekposten onder 4010 staan niet in de inschrijfstaat 

beschreven wij verzoek OG deze toe te voegen. Zie antwoord bij vraag 13.



15 Inschrijffase Inhoud

Bestek paragraaf 

201 blz 8

Wij verzoeken OG om aan te geven met welk CROW 96B figuur er voor de 

inschrijving rekening moet worden gehouden, dit om voor alle inschrijvers 

een gelijk uitgangspunt te creëren.

In de bestekposten dienen de standaard stationaire afzettingen opgenomen 

te zijn. Als tijdens uitvoering blijkt dat er andere maatregelen nodig zijn, dient 

de opdrachtnemer dit vooraf aan te geven. Bestekposten blijven 

ongewijzigd.

16 Inschrijffase Inhoud

Bestek paragraaf 

201 blz 8

"""Inclusief verkeersmaatregelen volgens CROW 96b.

Vraag: inschrijver gaat ervan uit dat dit standaard verkeersmaatregelen zijn 

voor werkzaamheden bestaande uit verkeerskegels en/of bakens en 

actieraam op vrachtwagen / bus."""

In de bestekposten dienen de standaard stationaire afzettingen opgenomen 

te zijn. Als tijdens uitvoering blijkt dat er andere maatregelen nodig zijn, dient 

de opdrachtnemer dit vooraf aan te geven. Bestekposten blijven 

ongewijzigd.

17 Inschrijffase Inhoud Bijlagen

Het RSX bestand Bestek vervanging OVL 2021 Etten-Leur v7 RSX geeft 

een fout melding bij het inlezen in het calculatieprogramma, wij verzoeken 

OG een ander RSX bestand aan te leveren.

De opdrachtgever zal het oorspronkelijke bij publicatie beschikbaar gestelde 

RSX-bestand opnieuw aan de Nota van Inlichtingen toevoegen. Daarnaast 

wordt een zelfstandige Inschrijfstaat als ZSX bestand bij deze Nota gevoegd 

met daarin de verwerking van de wijzigingen naar aanleiding van deze Nota 

van Inlichtingen.

18 Inschrijffase Inhoud

Aanbestedingsleid

raad 3.3 blz 4

Bijlage 3 Verklaring referentie voor kerncompetentie. Graag ontvangen wij 

deze bijlage in een bewerkbaar Word document. Bijlage 3 is in wordformat bijgevoegd bij deze Nota van Inlichtingen

19 Inschrijffase Inhoud

Aanbestedingsleid

raad 3.3 blz 4

Bijlage C bedoelt U hiermee het document in het Bestek vervanging OVL 

2021 Etten-Leur v7 PDF? Dat klopt.

20 Inschrijffase Inhoud

Aanbestedingsleid

raad, paragraaf 

3.3 blz 4

Bijlage B bedoelt U hiermee het document in het Bestek vervanging OVL 

2021 Etten-Leur v7 PDF? Dat klopt.

21 Inschrijffase Inhoud

Aanbestedingsleid

raad Vervanging 

armaturen door 

LED armaturen 

Buitengebied 08-

03-2022 Paragraaf 

3.3 Blz 4

Bijlage A bedoelt U hiermee het document in het Bestek vervanging OVL 

2021 Etten-Leur v7 PDF? Dat klopt.

22 Inschrijffase Inhoud

Bestek vervanging 

OVL 2021 Etten-

Leur v7PDF 

Paragraaf 1 Blz 2

Mogen wij ervan uitgaan dat de werkzaamheden in 1 aangesloten fase 

mogen plaats vinden?

Dat is akkoord, maar wel straat voor straat. Deel 3 van het bestek zal hierop 

worden aangepast.

23 Inschrijffase Inhoud

Omschrijving 

opdracht

"In het bestek staat het volgende omschreven: Vervangen van 

verlichtingsarmaturen OVL door LED-armaturen in de gemeente Etten-

Leur (buitengebied).

In de Aanbestedingsleidraad  staat het volgende omschreven: De opdracht 

omvat in hoofdzaak het per wijk vervangen van de bestaande 

verlichtingsarmaturen en incidenteel vervangen van lichtmasten. 

 Liggen de wijken zoals u omschrijft in de leidraad in de buitengebieden?" Dat is juist. Zie tevens het antwoord bij vraag 24.

24 Inschrijffase Contract

Aanbestedingsleid

raad hoofdstuk 8 

contractuele 

voorwaarden

"In hoofdstuk 8.1 wordt omschreven dat de opdracht een 

onderhoudscontract wordt. 

 Er wordt geen onderhoud gepleegd maar het betreft een vervanging van 

aramturen en masten . Klopt het dat hier moet staan;   de opdracht betreft 

een vervangingscontract?" Het klopt dat hier moet staan; de opdracht betreft een vervangingscontract

25 Inschrijffase Inhoud Bijlage 3 Kan bijlage 3 ook als bewerkbaar (Word-)document verstrekt worden? Zie antwoord bij vraag 18.

26 Inschrijffase Inhoud

Bestek BP 3020 

en 3021

"In deze posten wordt omschreven dat de armaturen  inclusief 

connectiviteit coform bestekspostgroep 31. 

Kunnen we ervan uitgaan dat deze OLC's los staan van bestekspost 31 en 

dat post 31 bedoeld zijn voor andere armaturen?"

Als er bij een te leveren armatuur de tekst ' Inclusief connectiviteit conform 

bestekpost 31' staat dient de OLC via bestekpost 31 te worden geleverd.

27 Inschrijffase Inhoud

Bestek BP 3020 

en 3021

Indien de OLC's van BP 310 wel bij BP 3020 en 3021 horen dan kunnen 

deze niet los van het armatuur geleverd worden of de gevraagde 

armaturen moeten zonder OLC's c.q. drivers geleverd worden. hoe dienen 

inschrijvers hiermee om te gaan?

Zie hiervoor de opgenomen tekst bij besteksposten 3020 en 3021. Naar 

onze mening is dit voldoende duidelijk gemaakt.



28 Inschrijffase Inhoud

bestek Deel 3 

artikel 01 04 07

U geeft aan dat er wordt uitgegaan van vaste verrekenprjzen en er geen 

wijziging plaatsvindt in o.a. brandstoffen en bouwstoffen. De situatie 

omtrent materiaal en grondstofprijzen is op dit moment dusdanig ernstig 

o.a. door de oorlog die plaatsvindt in Oekraine, dat wij terugkoppeling 

krijgen vanuit de leveranciers dat prijzen voor een zeer korte termijn 

(slechts een (1) week of zelfs een dag) gestanddoen.   Vanwege deze 

ontwikkelingen verzoeken wij AD dat aantoonbare 

prijsverhogingen/verlagingen op elk moment doorgevoerd kunnen worden 

vanwege deze extreem onduidelijke en onhoudbare situatie. Zie antwoord bij vraag 3.

29 Inschrijffase Inhoud

Bestek Deel 3 

artikel 01 08 02

AD geeft aan dat een bijdrage FondsCollectieve Kennis-CT wordt verlangd 

maar in de besteksposten wordt deze niet aangegeven. Kunt u dit 

verduidelijken? Zie antwoord bij vraag 10.

30 Inschrijffase Inhoud

Bestek Deel 3 

artikel 01 09 01 lid 

03

Op welke posten kunnen de benoemde communicatie en meldingen van 

graafwerkzaamheden verrekend worden? Zie antwoord bij vraag 9. 

31 Inschrijffase Proces

Bestek Deel 3 

artikel 01 11 01 lid 

02

"In dit lid geeft u aan in verband met eventueel door derden uit te voeren 

werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen 

van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, 

zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verlenging, bijbetaling of 

schadevergoeding.

Hoe gaat de AD hiermee om als door bovenstaande door derden uit te 

voeren werkzaamheden de oplevering van 1 december in gevaar brengt?"

De opdrachtgever zal er in een dergelijk geval rekening mee houden dat de 

opleverdatum van 1 december 2022 gehaald wordt.

32 Inschrijffase Inhoud

BestekDeel 3 BP  

01 13 06

U geeft aan dat in bijlage F de clusters staan aangegeven. Klopt het dat u 

bijlage G bedoelt? Clusters komen te vervallen.

33 Inschrijffase Inhoud

Bestek Deel 3 BP 

01 13 06 & 34 17 

01 & Bijlage G

U geeft aan in het bestek dat in bijlage G (in BP 01 13 06 bijlage F), het 

werk in clusters uitgevoerd dient te worden en dat deze  clusters hier staan 

aangegeven. In de bijlage zien we werkzaamheden op straatniveau. Kunt u 

aangeven wat u verstaat onder een cluster? Zie het antwoord bij vraag 32. 

34 Inschrijffase Inhoud Bijlage G

Het in onvoldoende duidelijk uit welke clusters het werk nu bestaat. Kunt u 

op basis van uw uitleg wat verstaan wordt onder een cluster dit concreet 

aangeven in bijlage G? Zie het antwoord bij vraag 32. 

35 Inschrijffase Inhoud

BP 601030 en 

601040

Hier geeft u aan dat de lichtmast aan de Hogeweg met lichtmastnummer 5 

moet worden verwijderd en voorzien moet worden van een nieuwe Enexis 

aanlsuiting. Is dit correct of moet dit een vervanging zijn?

Hetgeen in het bestek staat is correct. Zie ook Bijlage I - Hogeweg. Op de 

2e bladzijde staat aangegeven waar de nieuwe lichtmast moet komen te 

staan.

Bijlagen:

Bijlage 3: Verklaring referentie voor kerncompetentie 

Tweede versie van het originele bestek in RSX (oorspronkelijke eerder bij publicatie verstrekte versie)

De Zelfstandige Inschrijfstaat in RSX en PDF. (Hierin staan alle bestekposten en hoeveelheden samengevoegd vanuit het originele bestek en de nota. Dit is de lijst die gebruikt dient te worden bij inschrijving).

De antwoorden uit de Nota van Inlichtingen verwerkt in RSX en PDF.

Aanvullende informatie namens de Aanbestedende Dienst

Voor de armaturen, die geleverd worden in de bestekposten 302010, 302110, 302250, 302260 en 302270 geldt dat het leveren, aanbrengen en installeren van de Zhaga-connectoren (2 stuks per armatuur) 

geschiedt via bestekpost 312010.

De bestekposten 302010, 302110, 302250, 302260 en 302270 betreffen de leverantie van armaturen.


