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Id Bestekparagraaf Blz Vraag Antwoord

Programma van Eisen Mag de kabel aangeboden worden in een LWD constructie YMEkraslwd 12/20 kV 1 x 

400 Alrm as 35. Kabel 4 Mag deze in LWD worden uitgevoerd is deze 800 mm2 

voorzien van Alrm of Curs. Mag er een alternatief isolatiemateriaal zoals HTPE 

worden aangeboden. Mag het aardscherm i.p.v. 25 mm2 ook 50 of 70 mm2 zijn.

Wij hebben geen bezwaar tegen een aardscherm van 50 mm2 en/of 70 mm2. M.b.t. de 800 

mm2 de geleider is uitgevoerd in massief aluminium en het aardscherm als meervoudig 

koper.Er mag een ander isolatiemateriaal dam XLPE worden toegepast. De kabel dient indien 

mogelijk in langswaterdichte en quasi dwarswaterdichte uitvoering te zijn, dan niet langs- en 

niet dwarswaterdicht, voorzien van een moeilijk brandbare matel (mb)

Inschrijfstaat Wat betekend GV Dit betekend glasvezel maar dit komt te vervallen.

Beschrijvend document

4 18

Kan de N.V. Juva akkoord gaan met een equivalente internationaal gerespecteerde 

CO-2 ladder.

De N.V. Juva is hiermee akkoord

Raamovereenkomst

10 8

Aansprakelijkheid: kan dit aangepast worden naar " aansprakelijkheid" voor directe 

schade tot max. 50% van de opdrachtwaarde per jaar.

De aansprakelijkheid wordt aangepast deze luidt nu dat per schadeveroorzakende 

gebeurtenis deze niet hoger zal zijn dan maximaal 50% van de opdrachtwaarde per 

kalenderjaar.

Raamovereenkomst

9 8

Boete bij overschrijding leveringstermijn: Kan hier een % van orderlijn met een max. 

van 500 euro per dag van gemaakt worden

Een overschrijding van leveringstermijn zal gezien de levertijden van Q3/4 2022 voor de N211 

en Q4/Q1 respectievelijk 2022 en 2023 niet voorkomen op basis waarvan de boete per dag 

ongewijzigd gehandhaafd blijft.

Raamovereenkomst

8 6

Indexering metalen; kunnen de metalen worden geindexeerd op actueel gewicht in 

plaats van de voorgestelde formule.

M.b.t. de indexering van de metalen deze kunnen op basis van het actueel gewicht van de 

verschillende aanwezige metalen per soort metaal geindexeerd worden.

Raamovereenkomst

8 6

Kunnen de materiaalkosten worden geindexeerd op de dag dat het contract wordt 

getekend om de hoge prijsonzekerheid af te dekken.

Uw aanbieding dient te zijn ontvangen op 8 februari 2022, het voornemen tot gunning is op 

14 februari en definitieve gunning is op 7 maart 2022 dit is een termijn van circa 30 dagen 

waarbij de gestanddoening van uw aanbieding 90 dagen is, wij zijn dan ook van mening dat 

de aangeboden prijzen in ieder geval vast zijn tot op het moment van definitieve gunning

Programma van Eisen 1. Signaalkabels: In de PVE wordt geen melding gemaakt over de opbouw constructie 

van deze kabels. Is het mogelijk om de constructie verder te specificeren?

2. Juva houdt zich het recht voor aanwezig te zijn bij routinetesten op de geleverde 

kabels. De kosten hiervan zijn voor de opdrachtnemer. Kunt u deze routinetesten 

SMART maken zodat we hier een inschatting van hebben wat er van ons verwacht 

wordt op dit punt?

3. Is er een mogeljikheid om de aansprakeljkheid SMART te maken?

1. Signaalkabel is een YMVKAS kabel  met 12 aders met een geleiderdoorsnede van 0,8 mm2 

Cu blank, geleidervorm rond, klasse 1 massief kleur mantel grijs, ook wel een belkabel 

genoemd. 2. Deze routinetesten kunnen indedaad voorkomen, maar vooral dan wanneer wij 

als Juva een nieuwe kabel toepassen, wat iets is wat sporadisch voorkomt en dus ook niet tot 

enorme kosten zal leiden. 3. Met betrekking tot de aansprakelijkheid deze is aangepast zie 

eerder per schadeveroorzakende gebeurtenis deze niet hoger zal zijn dan maximaal 50% van 

de opdrachtwaarde per kalenderjaar.

N.V. Juva
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