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1.

Inleiding en wijzigingen op initiatief
Opdrachtgever

Na de nota van inlichtingen 2 zijn enkele vragen gesteld die van dusdanige aard waren dat de Aanbesteder er

voor gekozen heeft om deze te beantwoorden.

In onderstaande tabel zijn de wijzigingen uit eigen beweging van de Aanbesteder opgenomen.

NR. | DOCUMENT / BLZ / EIS WIJZIGING / AANVULLING
PARAGRAAF
1 Bijlage 2 De aanbesteder heeft aanvullende informatie omtrent een

horizontaal gestuurde boring verkregen en stelt deze ter
beschikking.

Gegadigden dienen rekening te houden dat de kabel van het
Enexis Wind A16 project wordt aangelegd in kwartaal 1 van
2022. De tekeningen van het UAV-GC contract zijn in het
verleden met Enexis gedeeld waarop men het ontwerp van de
boring heeft uitgevoerd. Aan Enexis is meegegeven dat hun
kabel geen nadelige invloed op het contractontwerp mag
veroorzaken.
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2. Gestelde vragen

Zie de bijlage voor de gestelde vragen met antwoorden.

3. Bijlagen
De volgende bijlagen zijn verstrekt:
1. Aanvullende vragen n.a.v. 2e nota van inlichtingen Interne baan LPM

2. 3192-1021-01-HDD1 versie 3
3. 211208 plan driehoek interne baan Blad 1
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