Nota van inlichtingen RAW-raamover eenkomst rooien bomen Bernheze

Aanbesteding: RAW-raamovereenkomst rooien bomen Bernheze
Aanbestedende Dienst: Gemeente Bernheze
Referentie: BERN-ROOI-2021
Toelichting:
Ref.nr. Onderwerp:
1 Biomassa 01.32.01
Vraag:

Kunt u aangeven wat u ziet onder een duurzame af zet van het takhout?
Mag stamhout wel worden afgezet als biomassa?

Antwoord:
De eisover het vrijgekomen (tak)hout komt te vervallen. Dit isin het bestek
aangepast.
Beantwoord op: 31-03-2022
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
2 Hoofdstuk 3: AFWERKEN BOOMSTANDPLAATS
Vraag:

Tot welke diepte dienen te stobben te worden verwijderd?

Hoe gaat 0.g. om met de aanwezigheid van kabels en leidingen?
De ervaring leert dat verwijderen stobben in combinatie met kabels en
leidingen vaak leidt tot schade. Wie is verantwoordelijk voor deze schade?

Antwoord:

De stobbe dient tot een diepte van 30 cm - maaiveld te worden gefreesd. Het
vrijgekomen freesmateriaal dient tot 30 cm -maaiveld te worden verwijderd.

Verantwoordelijkheid schade: De aannemer is verantwoordelijk voor
schades aan kabels en leidingen. VVolgens de regelgeving is het aan de
grondwerker om zorgvuldig te graven. Door het doen van een graafmelding
en het graven van proefsleuven dient de grondroerder zicht te vergewissen
van de aanwezigheid van kabels en leidingen en hier tijdens het frezen /
gravenrekening mee te houden.

Beantwoord op: 31-03-2022
Label: Inhoud
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Ref.nr. Onderwerp:
3 Vellen bomen
Vraag:

I's een onderscheid te maken voor bpnr. 200010 t/m 200050 in vrije val en
moeilijk bereikbare plekken? Nu ligt deze inschatting bij de aannemer, wat
de gemiddelde prijs aanzienlijk zal verhogen.

Antwoord:

Vrijetakval zal in veel gevallen gedeeltelijk niet mogelijk zijn vanwege
auto's, ondergel egen beplanting of wanneer de takken boven particulier
terrein of agrarische percelen hangen.

Er kan van worden uitgegaan dat de bomen bereikbaar zijn met een
hoogwerker. Indien het toch voorkomt dat een boom niet bereikbaar is met
een hoogwerker en nodig is om te klimmen worden de meerkosten vergoed
na toestemming van de directie.

Beantwoord op: 31-03-2022
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwer p:
4 Openen bestand
Vraag:

Ik kan 1 van de 2 aanbestedingsdocumenten niet openen te weten 220307
raamovereenkomst rooien bomen Bernheze?

En is het mogelijk om de documenten in RSX bestand aan te leveren?
Zou u me hiermee kunnen helpen?

Antwoord:

Er zit a een rsx bestand bij de documenten. 1k heb deze net getest en ik krijg
deze wel geopend.

Beantwoord op: 28-03-2022
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
5 Bestekspost 510340
Vraag:

Welke reikwijdteis hier van toepassing?
Wat is de reden van exclusief bediening?

Antwoord:
Dereikwijdte is 24 meter. De post wordt aangepast naar inclusief bediening
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voor het tarief normale werktijden en buiten normale werktijden.

Beantwoord op: 31-03-2022
L abel: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
6 Artikel 01.22.03
Vraag:

Waar dienen de kosten m.b.t. het opstellen van het verlangde PVA
opgenomen te worden? Kan hiervoor een bestekspost worden toegevoegd?

Antwoord:

Voor het opstellen van een plan van aanpak voor het omgaan met te
beschermen plant- en diersoorten is een bestekspost toegevoegd.

Beantwoord op: 31-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:

7 Bestekspost 810010; verkeersmaatregelen
Vraag:

De hoeveelheid resultaatsverplichting is per boom, echter de te plaatsen
verkeersmaatregel en per boom zijn afhankelijk van de situatie. Er zijn
Situaties waar per boom meer figuren volgens de CROW moeten worden
geplaatst om veilig te kunnen werken. Is het mogelijk om de
verkeersmaatregelen per figuur te verrekenen i.p.v. per boom?

Antwoord:

De bestekspost voor verkeersmaatregelen per boom wordt niet aangepast.
V erkeersmaatregelen voor uitzonderlijke gevallen kunnen aanvullend
worden verrekend in overleg en natoestemming van de directie. Hiervoor
dient de aannemer voorafgaand aan de uitvoering toestemming te krijgen
van de directie.

Beantwoord op: 31-03-2022
Label: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
8 Deelopdrachten
Vraag:

De deelopdrachten kunnen uit 1 of meer bomen bestaan, kunt u aangeven
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Ref.nr.

Ref.nr.
10

met hoeveel bomen wij per jaar ongeveer rekening kunnen houden?

Antwoord:

De hoeveelheden in de raamovereenkomst zijn een indicatie voor de
hoeveelheden voor de komende 2 jaar.

Beantwoord op: 31-03-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Grootte van deelopdrachten

Vraag:

Een deelopdracht kan bestaan uit 1 of meer bomen, worden deze bomen op
basis van meldingen per stuk uitgezet of kunnen wij ook grotere

deel opdrachten verwachten bijvoorbeeld naar aanleiding van uitgevoerde
VTA inspecties door opdrachtgever?

Antwoord:

Deelopdrachten worden op basis van meldingen per stuk uitgezet. Zie artikel
51.52.01 van deel 3 van het bestek. De rooiwerkzaamheden dienen binnen 4
weken na de melding te zijn uitgevoerd. Grote hoeveelheden naar aanleiding
van een VTA inspectie worden niet verwacht binnen een termijn van 4
weken, maar indien de omvang toch groot is kan in overleg en na
schriftelijke toestemming van de directie van de termijn van 4 weken worden
afgeweken.

Beantwoord op: 31-03-2022
L abel: Inhoud
Onderwerp:

Post 31; bomen in beplanting

Vraag:

Als een boom in de beplanting wordt gerooid inclusief stronk zal ook een
gedeelte van het plantsoen moeten worden gerooid. Voor het herstel zal
plantsoen moeten worden geleverd en geplant. Door wie worden deze
werkzaamheden uitgevoerd? Mogelijk kunt u een rooipost opnemen in m2
en een plantpost voor plantsoen per stuk met leverantie door opdrachtgever?

Antwoord:

Indien herstel van plantsoen nodig is, wordt dit door derden uitgevoerd.
Indien een te verwijderen boom in bosplantsoen moeilijk of niet bereikbaar
is, worden werkzaamheden ten behoeve van het creéren van de
bereikbaarheid door derden of alslosse opdracht buiten de
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raamovereenkomst uitgevoerd.

Beantwoord op: 31-03-2022
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
11 51.52.02 van deel 3 van het bestek
Vraag:
Wijziging door de aanbestedende dienst bepaling 51.52.02 lid 01 van deel 3
van het bestek.
Antwoord:

Van bepaling 51.52.02 lid 01 is de tekst gewijzigd: "nade storm” wordt " na

en tijdens de storm". De complete tekst is:

"Werkzaamheden ten behoeve van noodsnoei wordt door de opdrachtgever
op afroep opgedragen. De aannemer dient 24 uur per dag en 7 dagen per
week beschikbaar en bereikbaar te zijn voor noodsnoei. Noodsnoei betreft
het verwijderen van stormtakken/ afgebroken takken die direct eenrisico

vormen naen tijdens een storm.”

Beantwoord op: 31-03-2022
Label: Contract

Ref.nr. Onderwer p:
12 Betalingstermijn

Vraag:

Door de aanbestedende dienst wordt een nieuwe bepaling toegevoegd in deel

3.

Antwoord:

In deel 3 van het bestek wordt de volgende bepaling toegevoegd: "01.02.01
lid 01 In aanvulling op artikel 01.02.01 van de Standaard vindt betaling van
de de uitgevoerde werkzaamheden van de deel opdrachten elke 4 weken

plaats."
Beantwoord op: 31-03-2022
L abel: Contract
Ref.nr. Onderwerp:
13 Verrekentarieven noodsnoei
Vraag:
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Door de aanbestedende dienst zijn een aantal posten toegevoegd en
verwijderd voor de verrekentarieven van noodsnoei.

Antwoord:

De volgende posten zijn toegevoegd:

Mobiele kraan met sorteergrijper incl bediening voor tarief binnen en buiten
normale werktijden;

Vrachtwagen met knijper incl bediening voor tarief binnen en buiten
normale werktijden.

De post inzetten hoogwerker is komen te vervallen.

Bestekspost 520010 voor vrijgekomen materiaal betreft vrijgekomen
materiaal bij noodsnoei.

Een nieuw bestek met alle wijzigingen is toegevoegd.

Beantwoord op: 31-03-2022
Label: Contract
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