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1. Algemeen
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01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede
Postadres: Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

Bezoekadres: Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de
gunningsbrief bekend gemaakt. Deze persoon kan per deelopdracht verschillen.

03 Locatie
De uit te voeren werken zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Wijk bij Duurstede.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Snoeiwerkzaamheden aan bomen
b. Vellen bomen
c. Verwijderen stobben
d. Planten bomen
e. Digitaal registreren van uitgevoerde werkzaamheden
f. Uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

05 Tijdsbepaling
1. Het bestek betreft een raamovereenkomst met een looptijd van 2 jaar, met een optie tot verlenging van
de looptijd van het contract van 2 keer 1 jaar.

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft circa 13.000 bomen in beheer welke in een 3-jaarlijkse cyclus
worden onderhouden. Jaarlijks vindt er bij circa 1/3 deel van het totaal aantal bomen een inspectie
plaats, uitgevoerd door derden. Tijdens de inspectie wordt zowel de veiligheids- als de onderhoudsstaat
van de aanwezige bomen opgenomen. Op basis van deze jaarlijkse inspecties worden de bomen met
een snoeibehoefte opgenomen in de uit te voeren deelopdrachten in dit bestek. De in deel 2.2. van dit
bestek genoemde hoeveelheden betreffen fictieve hoeveelheden en niet de daadwerkelijk uit te voeren
hoeveelheden.

De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de
opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum. Voor de deelopdrachten
geldt een startdatum van uiterlijk 3 weken na opdracht.

Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met een aaneengesloten
uitvoeringsperiode en met de gangbare productienormen. Voor de snoeiwerkzaamheden dient de
aannemer uit te gaan van een gemiddelde productie van ten minste 250 bomen per week. De aannemer
dient er rekening mee te houden dat hier meerdere ploegen voor nodig kunnen zijn.

Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode
behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden te laten uitvoeren.

Per deelopdracht zal bij overschrijding van de bovengenoemde opleveringsdata een boeteregeling van €
500,- per werkdag worden gehanteerd.

In afwijking op paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt het bedrag van de in deze paragraaf
bedoelde korting € 500,- per dag.

06 Onderhoudstermijn
Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging
1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het
bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
2. Na verlening van iedere deelopdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren
werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
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08 Verlengingscriteria

1. Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken
van de looptijd door opdrachtgever eenzijdig aan opdrachtnemer meegedeeld. De opdrachtnemer mag
dit niet weigeren.

2. Het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.

3. Bij verlenging van de overeenkomst zijn dezelfde eenheidsprijzen van toepassing als bij inschrijving.

09 Tussentijdse wijziging

1. Indien zich naar oordeel van één der partijen gedurende de looptijd van de overeenkomst
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de andere partij naar maatstaf van redelijkheid en
billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zullen partijen in
overleg treden over de aanpassing van de overeenkomst.

2. Opdrachten tot uitvoering van werkzaamheden die niet in deze overeenkomst zijn geregeld, dienen
separaat schriftelijk overeengekomen te worden.

3. Veranderingen in de overeenkomst dienen te allen tijde schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend.
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2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Benodigde tekeningen worden digitaal in Obsurv per deelopdracht door de opdrachtgever verstrekt.
Tevens worden de BVC-gegevens digitaal in Obsurv door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
Incidenteel (bij kleine deelopdrachten) worden de benodigde boomgegevens via een ander digitaal systeem
(e-mail 0.i.d.) verstrekt.
02 Peilen en hoofdafmetingen
N.v.t.
03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
- Na 1 dagproductie snoeien, eerste serie bomen per deelopdracht.
- Bij wisseling ETW-ers in de bomenploeg na 1 dagproductie snoeien.
- Rooien van de eerste 5 bomen per deelopdracht.
- Frezen van de eerste 5 stobben per deelopdracht.
- Planten van de eerste boom (inclusief groeiplaatsverbetering) per deelopdracht.
04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat
- V&G plan
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- Gedragscode soortenbescherming gemeenten
- Digitaal registreren
- Cyclusindeling
- Wegen
05 Toelichting boombeelden

De opdrachtgever streeft ernaar de werkzaamheden in zijn beheergebied zo veel mogelijk te bundelen in een
deelopdracht. De basis van een deelopdracht is de boomveiligheidscontrole. Deze controle wordt uitgevoerd
in een cyclus van 3 jaar, waarbij het beheergebied van de opdrachtgever verdeeld is in 3 delen. Jaarlijks
wordt 1 deel geinspecteerd. Het deel dat de basis vormt voor de deelopdracht, wordt aangeduid als het
deelgebied. Tevens worden aaneengesloten boomstructuren waar begeleidings- of onderhoudssnoei plaats
dient te vinden beschouwd en verrekend als bomen binnen het deelgebied.

Naast de benodigde veiligheidsmaatregelen wordt tijdens de boomveiligheidscontrole ook de
onderhoudsstaat van de boom vastgesteld. Snoeigerelateerde veiligheidsmaatregelen zijn in het bestek
vertaald naar een snoeiwijze en boombeeld.

In de deelopdracht kunnen tevens werkzaamheden zijn opgenomen bij bomen die zich buiten het deelgebied
bevinden. Het gaat onder meer om:

- Bomen met een verwaarloosd boombeeld waarbij het wenselijk is om tussentijds de achterstanden
weg te werken.

- Bomen met een verhoogde inspectiefrequentie waarbij niet eens in de 3 jaar, maar jaarlijks wordt
geinspecteerd.

Voor de gewenste onderhouds- en begeleidingssnoei bij bomen die buiten het deelgebied staan, zijn
besteksposten 133010 t/m 133040 van toepassing.

Voor de overige maatregelen (waaronder vellen en innemen kroonrand, niet zijnde onderhouds- of
begeleidingssnoei) buiten het deelgebied zijn geen afzonderlijke posten opgenomen.



B\/\/X Gemeente Wijk bij Duurstede Bladnr. 7 van 52

BOMENWACHT Raamovereenkomst cyclisch onderhoud bomen Afdrukdatum:

\ANBESTEDINGEN

RAW1360-133932 Besteksnummer: 2022-01-WIJK 03-03-2022

2.2 Nadere beschrijving



B\/\/X Gemeente Wijk bij Duurstede Bladnr. 8 van 52

YOS G Raamovereenkomst cyclisch onderhoud bomen Afdrukdatum:
RAW1360-133932 Besteksnummer: 2022-01-WIJK 03-03-2022
PAR
01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1

11

112

112010

12

121

121010

121020

121030

510099

515199

515199

515199

Cyclisch onderhoud

De inschrijver dient er rekening mee te houden dat 6%
van de bomen niet bereikbaar zijn met iedere type
hoogwerker en/of ander groot materieel.

Databeheer

Administratie

Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden
Betreft: het digitaal registreren per boom van de

in de bijlage vermelde onderdelen

Registratie in Obsurv.

De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de
benodigde hard- en software (Obsurv). Apparatuur
dient ten minste te zijn voorzien van 4G
verbinding.

BVC-gegevens worden door de opdrachtgever ter
beschikking gesteld in Obsurv.

Verwijderen boom

Vellen boom

Verwijderen bomen < 0,2 m

Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus

Diameter borsthoogte: tot < 0,2 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen bomen 0,2 - 0,3 m

Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus

Diameter borsthoogte: van 0,2 - 0,3 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen bomen 0,3 - 0,5 m

Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus

Diameter borsthoogte: van 0,3 - 0,5 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

st

st

st

st

4.000,00 F

10,00 F

20,00 F

20,00 F
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121040 515199 | . . . . . Verwijderen bomen 0,5-1,0 m st 20,00 F

..... Boomsoort(en): alle, m.u.v. Ulmus

..... Diameter borsthoogte: van 0,5-1,0 m

..... Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
..... maaiveld ten hoogste 0,20 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

121050 515199 | . . . . . Verwijderen bomen > 1 m st 5,00 F
..... Boomsoort(en): alle, m.u.v. Uimus

..... Diameter borsthoogte: van > 1 m

..... Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
..... maaiveld ten hoogste 0,20 m

..... Geen vrije takval mogelijk.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

122 | | ... Verwijderen stobbe
1220 | | ... .. Verwiideren stobbe d.m.v. uitfrezen/-boren
122010 515199 | . . . . . \Verwijderen stobben < 0,2 m st 5,00 F
: Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste m3 2,50 L

..... 0,5 m onder maaiveld, inclusief wortelaanzetten.
..... Ontstane gaten vullen met 0,5 m3 teelgrond en/of
..... zand per boomgat.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

122020 515199 | . . . . . Verwijderen stobben 0,2 - 0,3 m st 10,00 F
..... Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste m3 5,00L
..... 0,5 m onder maaiveld, inclusief wortelaanzetten.
..... Ontstane gaten vullen met 0,5 m3 teelgrond en/of
..... zand per boomgat.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

122030 515199 | . . . . . Verwijderen stobben 0,3 - 0,5 m st 10,00 F
..... Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste m3 7,50 L
..... 0,5 m onder maaiveld, inclusief wortelaanzetten.
..... Ontstane gaten vullen met 0,75 m3 teelgrond en/of
..... zand per boomgat.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

122040 515199 | . . . . . Verwijderen stobben 0,5- 1,0 m st 10,00 F
..... Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste m3 7,50 L
..... 0,5 m onder maaiveld, inclusief wortelaanzetten.
..... Ontstane gaten vullen met 0,75 m3 teelgrond en/of
..... zand per boomgat.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.
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122050 515199 | . . . . . Verwijderen stobben > 1 m st 5,00 F
: Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste m3 5,00 L

..... 0,5 m onder maaiveld, inclusief wortelaanzetten.
..... Ontstane gaten vullen met 1,0 m3 teelgrond en/of
..... zand per boomgat.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

1221 | ... L. Verwiideren stobbe d.m.v. gehele stobbe/kluit verw
122110 515199 | . . . . . \Verwijderen stobben < 0,2 m st 5,00 F
..... Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m m3 2,50 L

..... onder maaiveld, inclusief wortelaanzetten.

..... Ontstane gaten vullen met 0,5 m3 teelgrond en/of
..... zand per boomgat.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

122120 515199 | . . . . . Verwijderen stobben 0,2 - 0,3 m st 5,00 F
..... Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m m3 3,75 L
..... onder maaiveld, inclusief wortelaanzetten.

..... Ontstane gaten vullen met 0,75 m3 teelgrond en/of
..... zand per boomgat.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

122130 515199 | . . . . . Verwijderen stobben 0,3 -0,5m st 500F
..... Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m m3 5,00 L
..... onder maaiveld, inclusief wortelaanzetten.

..... Ontstane gaten vullen met 1 m3 teelgrond en/of
..... zand per boomgat.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

122140 515199 | . . . . . Verwijderen stobben 0,5-1,0 m st 5,00 F
..... Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m m3 7,50 L
..... onder maaiveld, inclusief wortelaanzetten.

..... Ontstane gaten vullen met 1,5 m3 teelgrond en/of
..... zand per boomgat.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

122150 515199 | . . . . . Verwijderen stobben > 1 m st 5,00 F
..... Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m m3 10,00 L
..... onder maaiveld, inclusief wortelaanzetten.

..... Ontstane gaten vullen met 2 m3 teelgrond en/of
..... zand per boomgat.

..... Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

123 | | .. Bovengronds verwijderen bomen (iepziekte)
..... Afvoer dient te geschieden volgens richtlijin BVOR
..... certificering systeem. De reactietijd op onderstaande
..... posten is max. 5 werkdagen.
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123010

123020

123030

123040

13

131

1310

131010

515199

515199

515199

515199

510099

Verwijderen bomen < 0,2 m incl. schillen stobbe
Betreft: Vellen bomen en stobben schillen
Boomsoort(en): Uimus

Diameter borsthoogte: tot < 0,2 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen bomen 0,2 - 0,3 m incl. schillen stobbe
Betreft: Vellen bomen en stobben schillen
Boomsoort(en): Ulmus

Diameter borsthoogte: van 0,2 - 0,3 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen bomen 0,3 - 0,5 m incl. schillen stobbe
Betreft: Vellen bomen en stobben schillen
Boomsoort(en): Uimus

Diameter borsthoogte: van 0,3 - 0,5 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen bomen 0,5 - 1,0 m incl. schillen stobbe
Betreft: Vellen bomen en stobben schillen
Boomsoort(en): Uimus

Diameter borsthoogte: van 0,5-1,0 m

Verwijderen; hoogte van de stobben boven het
maaiveld ten hoogste 0,20 m

Geen vrije takval mogelijk.

Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Snoei vrijuitgroeiende/niet vrijuitgroeiende boom
Begeleidingssnoei
Betreft bomen binnen deelgebied.

Regulier boombeeld

Begeleidingssnoei < 6 m

Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m.

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: Percentage te verwijderen
kroonvolume circa 20 tot 25%

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
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Begeleidingssnoei 6 - 12 m

Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca. 6 - 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: percentage te verwijderen
kroonvolume circa 20 tot 25%

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Begeleidingssnoei 12 - 18 m

Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: percentage te verwijderen
kroonvolume circa 20 tot 25%

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Begeleidingssnoei > 18 m

Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: vanaf 18 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: percentage te verwijderen
kroonvolume circa 20 tot 25%

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Achterstallig en verwaarloosd boombeeld

Begeleidingssnoei < 6 m

Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig en verwaarloosd boombeeld:
percentage te verwijderen kroonvolume circa 30
tot 40%

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Begeleidingssnoei 6 - 12 m

Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca. 6 - 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig en verwaarloosd boombeeld:
percentage te verwijderen kroonvolume circa 30
tot 40%

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Begeleidingssnoei 12 - 18 m

Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca.12 - 18 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig en verwaarloosd boombeeld:
percentage te verwijderen kroonvolume circa 30
tot 40%

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
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Begeleidingssnoei > 18 m

Betreft: Niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: vanaf ca. 18 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig en verwaarloosd boombeeld:
percentage te verwijderen kroonvolume circa 30
tot 40%

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Onderhoudssnoei
Betreft bomen binnen deelgebied.

Regulier boombeeld

Onderhoudssnoei < 6 m

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: percentage te verwijderen
probleemtakken tot circa 25% van het kroonvolume.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Onderhoudssnoei 6 - 12 m

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca. 6 - 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: percentage te verwijderen
probleemtakken tot circa 25% van het kroonvolume.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Onderhoudssnoei 12 - 18 m

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: percentage te verwijderen
probleemtakken tot circa 25% van het kroonvolume.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Onderhoudssnoei 18 - 24 m

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca. 18 - 24 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: percentage te verwijderen
probleemtakken tot circa 25% van het kroonvolume.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Onderhoudssnoei > 24 m

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: vanaf 24 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: percentage te verwijderen
probleemtakken tot circa 25% van het kroonvolume.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
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Achterstallig boombeeld

Onderhoudssnoei < 6 m

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig boombeeld: percentage te
verwijderen probleemtakken circa 30 tot 40% van
het kroonvolume

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Onderhoudssnoei 6 - 12 m

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca. 6 - 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig boombeeld: percentage te
verwijderen probleemtakken circa 30 tot 40% van
het kroonvolume

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Onderhoudssnoei 12 - 18 m

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca. 12- 18 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig boombeeld: percentage te
verwijderen probleemtakken circa 30 tot 40% van
het kroonvolume

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Onderhoudssnoei 18 - 24 m

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca. 18 - 24 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig boombeeld: percentage te
verwijderen probleemtakken circa 30 tot 40% van
het kroonvolume

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Onderhoudssnoei > 24 m

Betreft: Vrij- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: vanaf 24 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig boombeeld: percentage te
verwijderen probleemtakken circa 30 tot 40% van
het kroonvolume

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Snoei bomen buiten deelgebied

Betreft snoeiwerkzaamheden aan bomen buiten het
segmentgebied. Het kan hierbij zowel om onderhouds-
als begeleidingssnoei gaan.
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Snoei bomen buiten deelgebied <6 m

Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Boombeeld variabel: percentage te verwijderen
probleemtakken tot een maximum van circa 40% van
het kroonvolume.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Snoei bomen buiten deelgebied 6 - 12 m

Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca. 6 - 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Boombeeld variabel: percentage te verwijderen
probleemtakken tot een maximum van circa 40% van
het kroonvolume.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Snoei bomen buiten deelgebied 12 - 18 m

Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: ca. 12 - 18 m

Geen vrije takval mogelijk.

Boombeeld variabel: percentage te verwijderen
probleemtakken tot een maximum van circa 40% van
het kroonvolume.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Snoei bomen buiten deelgebied > 18 m

Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeiende boom
Boomhoogteklasse: vanaf ca. 18 m

Geen vrije takval mogelijk.

Boombeeld variabel: percentage te verwijderen
probleemtakken tot een maximum van circa 40% van
het kroonvolume.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Specifieke (vorm)snoei

Terugzetten extensief

Regulier boombeeld

Terugzetten extensief vormbomen <6 m

Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen
gekandelaberde bomen.

Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: verwijderen van 3- tot

5-jarig hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
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Terugzetten extensief vormbomen 6 - 12 m
Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen
gekandelaberde bomen.

Boomhoogteklasse ca. 6 tot 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: verwijderen van 3- tot

5-jarig hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Terugzetten extensief vormbomen > 12 m

Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen
gekandelaberde bomen.

Boomhoogteklasse: vanaf ca. 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Regulier boombeeld: verwijderen van 3- tot

5-jarig hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Achterstallig boombeeld

Terugzetten extensief vormbomen <6 m

Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen
gekandelaberde bomen.

Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig boombeeld: verwijderen van meer dan
5-jarig hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Terugzetten extensief vormbomen 6 - 12 m

Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen
gekandelaberde bomen.

Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig boombeeld: verwijderen van meer dan
5-jarig hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Terugzetten extensief vormbomen > 12 m

Betreft: het terugzetten van o.a. voorheen
gekandelaberde bomen.

Boomhoogteklasse: vanaf ca. 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Achterstallig boombeeld: verwijderen van meer dan
5-jarig hout.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Innemen kroonrand
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Innemen kroonrand < 12 m

Betreft: Vrijuitgroeiende bomen en niet
vrijuitgroeiende bomen.

Boomhoogteklasse: tot ca. 12 m

Geen vrije takval mogelijk.

Taklengten met een vijfde tot een derde innemen.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Innemen kroonrand 12 - 18 m

Betreft: Vrijuitgroeiende bomen en niet
vrijuitgroeiende bomen.

Boomhoogteklasse: ca. 12- 18 m

Geen vrije takval mogelijk.

Taklengten met een vijfde tot een derde innemen.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Innemen kroonrand 18 - 24 m

Betreft: Vrijuitgroeiende bomen en niet
vrijuitgroeiende bomen.

Boomhoogteklasse: ca. 18 - 24 m

Geen vrije takval mogelijk.

Taklengten met een vijfde tot een derde innemen.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Innemen kroonrand > 24 m

Betreft: Vrijuitgroeiende bomen en niet
vrijuitgroeiende bomen.

Boomhoogteklasse: vanaf ca. 24 m

Geen vrije takval mogelijk.

Taklengten met een vijfde tot een derde innemen.
Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Specifieke (onderhouds)maatregelen

Verwijderen klimbeplanting van de stam

Verwijderen klimbeplanting van de stam van bomen
Betreft: verwijderen klimbeplanting van de stam

tot aan de onderste gesteltak.

Stamdiameter tot 50 cm.

Boomhoogteklasse: divers.

Geen vrije val mogelijk.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen klimbeplanting van de stam van bomen
Betreft: verwijderen klimbeplanting van de stam

tot aan de onderste gesteltak.

Stamdiameter vanaf 50 cm.

Boomhoogteklasse: divers.

Geen vrije val mogelijk.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen klimbeplanting van stam en uit kroon
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Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen <6 m
Betreft: verwijderen klimbeplanting van de stam

en uit de kroon

Boomhoogteklasse: <6 m

Geen vrije val mogelijk.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen 6 - 12 m
Betreft: verwijderen klimbeplanting van de stam

en uit de kroon

Boomhoogteklasse: 6 - 12 m

Geen vrije val mogelijk.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen 12 - 18 m
Betreft: verwijderen klimbeplanting van stam en

uit de kroon

Boomhoogteklasse: 12 -18 m

Geen vrije val mogelijk.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen > 18 m
Betreft: verwijderen klimbeplanting begroeiing

van stam en uit de kroon

Boomhoogteklasse: > 18 m

Geen vrije val mogelijk.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Doorzagen klimbeplanting van stam

Doorzagen klimbeplanting tot 0,5 m boven maaiveld

Doorzagen klimbeplanting van stam < 0,5 m
Betreft: doorzagen en verwijderen klimbeplanting
vanaf maaiveld tot 0,5 m boven maaiveld
Stamdiameter: tot circa 0,5 m

Geen vrije val mogelijk.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Doorzagen klimbeplanting van stam > 0,5 m
Betreft: doorzagen en verwijderen klimbeplanting
vanaf maaiveld tot 0,5 m boven maaiveld
Stamdiameter: vanaf circa 0,5 m

Geen vrije val mogelijk.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Aanbrengen kroonverankering
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515599

515599

515599

515599

Leveren en aanbrengen dynamisch kroonanker met
breuklast van 8 ton. De kabel dient niet op spanning,
maar licht doorhangend (circa 15 cm) bevestigd te
worden. Verankering te plaatsen op 2/3 van de
kroonhoogte, zoveel mogelijk horizontaal inbouwen. Bij
kabellengtes groter dan 8 meter geen schokabsorber
plaatsen. E.e.a. conform productbeschrijving leverancier.
Type: Cobra-Systeem

Productspecificatie

Omeschrijving dynamisch anker 8-ton

Materiaal Polipropyleen kabel

Dikte 28mm

Spreidplaten 120cm

Antischuurhuls 140mm

Schokabsorbers 500mm

Eindkappen (jaarkleur) 8-ton

Bijstellen kroonverankering.

Betreft: Bijstellen bestaande kroonverankering,
de kabel dient niet op spanning maar licht
doorhangend (circa 15 cm) bevestigd te zijn.
E.e.a. conform productbeschrijving leverancier.

Verwijderen stamopschot

Verwijderen stamopschot (stamdiameter tot 0,2 m)
Boomsoort(en): divers

Stamdiameter: tot ca. 0,2 m

Wegnemen van waterlot tot aan de eerste
gesteltak.

Inclusief wegnemen wortelopschot.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen stamopschot (stamdiameter 0,2-0,3 m)
Boomsoort(en): divers

Stamdiameter: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m
Wegnemen van waterlot tot aan de eerste
gesteltak.

Inclusief wegnemen wortelopschot.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen stamopschot (stamdiameter 0,3-0,5 m)
Boomsoort(en): divers

Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
Wegnemen van waterlot tot aan de eerste
gesteltak.

Inclusief wegnemen wortelopschot.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen stamopschot (stamdiameter 0,5-1 m)
Boomsoort(en): divers

Stamdiameter: van ca. 0,5 totca. 1 m

Wegnemen van waterlot tot aan de eerste
gesteltak.

Inclusief wegnemen wortelopschot.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
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155050

18

181

181010

181020

181030

515599

100099

102101

102101

Verwijderen stamopschot (stamdiameter vanaf 1 m)
Boomsoort(en): divers

Stamdiameter: ca. 1 m of meer

Wegnemen van waterlot tot aan de eerste
gesteltak.

Inclusief wegnemen wortelopschot.

Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Diverse

KLIC-melding

KLIC-melding uitvoeren

Betreft: KLIC-melding voorafgaand aan het
rooien/frezen van stobben incl. rapportage van
aanwezige knelpunten.

Aantal uit te voeren KLIC-meldingen i.o.m.
directie.

De rapportage dient voorafgaand aan de
werkzaamheden bij de directie te worden
aangeleverd.

Graven proefsleuf.

Betreft het opsporen van bestaande kabel- of
leidingtraceé.

Bij het dichten van de sleuf in de
oorspronkelijke staat de sleuf laagsgewijs
verdichten.

Opbouw van de ondergrond: gemengde grond
Gemiddelde sleufdiepte: 1,25 m

Gemiddelde sleuflengte: variabel
Gemiddelde sleufbreedte: 0,30 m

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het
aantal bomen/locaties in open grond waarbij
werkzaamheden uit dit bestek worden verricht.
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke
volgorde terugbrengen

Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf
terug aanbrengen zode/beplanting

Graven proefsleuf.

Betreft het opsporen van bestaande kabel- of
leidingtracé

Bij het dichten van de sleuf in de

oorspronkelijke staat de sleuf laagsgewijs
verdichten

Opbouw van de ondergrond: gemengde grond
Gemiddelde sleufdiepte: 1,25 m

Gemiddelde sleuflengte: variabel
Gemiddelde sleufbreedte: 0,30 m

De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het

aantal bomen in verharding waarbij werkzaamheden
uit dit bestek worden verricht.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke
volgorde terugbrengen en verdichten tot 100% van
de oorspronkelijke verdichtingsgraad
Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf
terug aanbrengen bestrating
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182

182010 510099

182020 620299

182030 620299

182040 620299

Verkeersmaatregelen

Opstellen verkeersplan
Betreft: het opstellen van een verkeersplan ten
behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform
dit bestek uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan).
De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het

aantal bomen langs het betreffende wegtype
waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden
verricht.

Stationaire/dynamische afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer dat van toepassing is op de
betreffende situatie.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=30 km/h

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform
dit bestek uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan).
De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het

aantal bomen langs het betreffende wegtype
waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden
verricht.

Stationaire/dynamische afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer dat van toepassing is op de
betreffende situatie.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=30 km/h

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform
dit bestek uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan).
De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het

aantal bomen langs het betreffende wegtype
waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden
verricht.

Stationaire/dynamische afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer dat van toepassing is op de
betreffende situatie.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=30 km/h

Met materiaal van de aannemer.
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182050

183

183020

183030

620299

620299

620299

Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes
Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform
dit bestek uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan).
De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het

aantal bomen langs het betreffende wegtype
waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden
verricht.

Stationaire/dynamische afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer dat van toepassing is op de
betreffende situatie.

Met materiaal van de aannemer.

Verkeersmaatregelen bloktijden
Op onderstaande posten zijn bloktijden van toepassing

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform
dit bestek uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan).
De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het

aantal bomen langs het betreffende wegtype
waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden
verricht.

Stationaire/dynamische afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer dat van toepassing is op de
betreffende situatie.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=30 km/h

Met materiaal van de aannemer.

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform
dit bestek uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan).
De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het

aantal bomen langs het betreffende wegtype
waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden
verricht.

Stationaire/dynamische afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer dat van toepassing is op de
betreffende situatie.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
=30 km/h

Met materiaal van de aannemer.
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183040 1620299 | . . . . . Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. st 40,00 F

..... Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform
..... dit bestek uitgevoerd worden en waarbij

..... verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

..... Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan).
..... De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het
..... aantal bomen langs het betreffende wegtype
..... waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden
..... verricht.

..... Stationaire/dynamische afzetting volgens

..... CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
..... figuurnummer dat van toepassing is op de

..... betreffende situatie.

..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
..... =30 km/h

..... Met materiaal van de aannemer.

183050 1620299 | . . . . . Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes st 40,00 F
..... Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform
..... dit bestek uitgevoerd worden en waarbij

..... verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

..... Dit ter beoordeling door de aannemer (V&G-plan).
..... De resultaatsverplichting 'stuks' betreft het
..... aantal bomen langs het betreffende wegtype
..... waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden
..... verricht.

..... Stationaire/dynamische afzetting volgens

..... CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
..... figuurnummer dat van toepassing is op de

..... betreffende situatie.

..... Met materiaal van de aannemer.

184 | ... Omleidingsroutes

184030 (510099 | . . . . . Opstellen verkeersplan omleidingsroute st 2,00 F
..... Betreft: het opstellen van een verkeersplan ten
..... behoeve van een omleidingsroute.

184050 1620399 | . . . . . Aanbrengen omleidingsroute keer 2,00 F
..... Betreft: het aanbrengen van diverse borden,
..... schildjes e.d. ten

..... behoeve van een omleidingsroute.

..... Inclusief bebording:

..... - 25 stuks pijlborden;

..... - 10 stuks tekstborden (incl. belettering)
..... - overige standaard bebording t.b.v. omleiding
..... Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
..... Vwiu = 30 km/h

..... Met materiaal van de aannemer

184060 620399 | . . . . . Instandhouden omleidingsroute dag 5,00 F
..... Betreft: het instandhouden van de omleidingsroute
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 184050.
184070 1620399 | . . . . . Verwijderen omleidingsroute keer 2,00 F
..... Betref: het verwijderen van de omleidingsroute
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 184050.
..... Materialen vervallen aan de aannemer

185 | | ... L. Plan van Aanpak flora & fauna
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185010 510099 | . . . . . Opstellen ecologisch werkprotocol Flora en Fauna keer 1,00 F

..... Betreft: alle benodigde werkzaamheden gedurende
..... de deelopdracht voor het opstellen van een
..... ecologisch werkprotocol t.b.v. Flora & Fauna per
..... deelopdracht, conform de geldende gedragscode.
..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft
..... het aantal deelopdrachten.

185020 510099 | . . . . . Uitvoeren maatregelen n.a.v. ecologisch werkprotocol keer 2,00 F
..... Betreft: het uitvoeren van maatregelen tijdens de
..... uitvoering n.a.v. het opgestelde ecologisch
..... werkprotocol conform de geldende gedragscode.
..... Hoeveelheid resultaatsverplichting 'keer' betreft
..... het aantal deelopdrachten.

185030 510099 | . . . . . Actualiseren ecologisch werkprotocol Flora en Fauna keer 1,00 F
..... Betreft: Actualisatie werkprotocol, dat ter
..... goedkeuring aan de directie moet worden
..... voorgelegd.

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft, per
..... werkprotocol per jaar het actualiseren van in
..... post 185010 genoemde werkprotocol.

187 | | ... Herstel Berm-Gazon

..... Onderstaande posten uitvoeren na het

..... frezen/verwijderen stobben. Er is gerekend met 10 m2

..... per boom.
187010 222107 | . . . . . |Frezen. are 5,00 F
..... Betreft: frezen bermen voorafgaand aan het zaaien.
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
187020 221131 | . . . . . Egaliseren. are 5,00 F
..... Betreft: egaliseren bermen voorafgaand aan de
..... zaaiwerkzaamheden.
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
187030 512101 | . . . . . Zaaien. are 5,00 F
..... Betreft: inzaaien van bermen die zijn voorbewerkt
..... volgens bestekspostnr. 187010.
..... Type mengsel: R1
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het aandrukken en
..... verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . |Zaadmengsel ten behoeve van bermen kg 7,50 L
..... Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . .2. |Hetzaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
..... 1|De grond na opkomst van het zaad aandrukken
88 | ... Rijplaten
..... Onderstaande posten hebben betrekking op grond- en
..... plantwerkzaamheden en uitsluitend op aangeven van de
..... directie.
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188010

188020

188030

188040

101412

101499

101442

101432

Aanbrengen rijplatenbaan.

De locaties voor het aanbrengen van rijplaten
dienen vooraf ter goedkeuring aan de directie te
worden voorgelegd.

Rijplatenbaan ten behoeve van: het voorkomen van
schade en spoorvorming aan de verhardingen en
gras- en kruidenoppervlakken.

Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de
volgende werkzaamheden: de werkzaamheden uit deze
raamovereenkomst

Enkele rij in lengterichting van de rijrichting

Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten
minste 10 mm dik

Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
beoogde gebruik

In stand houden rijplatenbaan
Rijplatenbaan, aangebracht volgens
bestekspostnr(s) 188010

Verplaatsen rijplatenbaan.

Verplaatsen: verplaatsingsafstand minimaal 100
meter. Verplaatsingen onder de bovengenoemde
waarde worden gezien als instandhouding.
Rijplatenbaan aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 188010

Verwijderen rijplatenbaan.
Rijplatenbaan, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 188010
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2

22

220010

23

231

231010

231020

231030

232

510202

511599

514202

515511

Renovatiewerkzaamheden

Groeiplaatsverbetering

Bemesten plantplaats.

Betreft: Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Afmetingen plantplaats: 1,5x 1,5 m

Aardachtige meststof DCM Vivimus Universeel.
Hoeveelheid: 0,5 m3 per plantplaats.
Bodemverbeteraar doormengen met de aanwezige
grond tot een diepte van 80 cm doch maximaal tot
0,10 m boven de hoogste grondwaterstand.
Eventueel vrijkomende grond laden en afvoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Planten bomen

Afroepen plantmateriaal

Afroepen plantmateriaal bij kweker

Betreft het afroepen van het plantmateriaal.

De aannemer heeft de codrdinatieverplichting
rondom het afroepen van het plantmateriaal en is
verantwoordelijk voor het tijdig afroepen van de
juiste hoeveelheid en tijdstip waarop de kweker
het te planten materiaal levert.

Tevens dient de aannemer kwaliteitscontrole uit
te voeren op het geleverde materiaal.

Bomen met kluit maat 20-25 cm t/m 40-45 cm

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Bomen mogen maximaal 0,5 dag boven de grond
blijven staan.

Bomen met kluit maat 20-25 cm t/m 40-45 cm

Begeleidingssnoei.

Betreft het snoeien van bomen bij aanplant
Boomhoogteklasse: tot 12 m

Vrije takval mogelijk

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.

Aanplanten bomen in gazon/beplanting
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..... 9
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Maken plantgat.

Maken plantgat voor bomen in gazons/beplanting
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Plantgat conform eisen plantgat & bodembewerking,
hoofdstuk 6 van het Handboek Bomen 2018
Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,5 x
de diameter van de kluit van de te planten boom.
Diepte: 0,80 m, doch maximaal 0,10 m boven de
hoogste grondwaterstand.

De indringingsweerstand op de bodem van het
plantgat tot een maximum van 1,2 m onder maaiveld
meten d.m.v. penetrometer. Indien de
indringingsweerstand groter is dan 1,5 MPa, dan

de storende lagen in het gehele plantgat
doorbreken.

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten bomen.

Planten van bomen en op aanwijzing van de
directie/toezichthouder

Periode van planten : n.t.b.

Bomen met kluit stamomvang 20-25 cm

In plantgaten volgens bestekpostnr.: 232010
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
grond vanuit bestekspostnr.: 232010
Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

De boomspiegel vliak afwerken

Nazorg conform bestekspostnr.: 239010

Planten bomen.

Planten van bomen en op aanwijzing van de
directie/toezichthouder

Periode van planten : n.t.b.

Bomen met kluit stamomvang 25-30 cm

In plantgaten volgens bestekpostnr.: 232010
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
grond vanuit bestekspostnr.: 232010
Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

De boomspiegel vlak afwerken

Nazorg conform bestekspostnr.: 239010

Planten bomen.

Planten van bomen en op aanwijzing van de
directie/toezichthouder

Periode van planten : n.t.b.

Bomen met kluit maat 30-35 cm

In plantgaten volgens bestekpostnr.: 232010
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
grond vanuit bestekspostnr.: 232010
Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

De boomspiegel vlak afwerken

Nazorg conform bestekspostnr.: 239010
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232050 515213 | . . . . . Planten bomen. st 5,00 F

..... Planten van bomen en op aanwijzing van de
..... directie/toezichthouder
..... Periode van planten : n.t.b.

2. .. .. Bomen met kluit stamomvang 35-40 cm
.2. . . . |In plantgaten volgens bestekpostnr.: 232010
. .9. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
..... grond vanuit bestekspostnr.: 232010
. . .9. . |Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
. . . .1. |De boomspiegel viak afwerken
..... 9|Nazorg conform bestekspostnr.: 239010

232060 515213 | . . . . . Planten bomen. st 500F
..... Planten van bomen en op aanwijzing van de
..... directie/toezichthouder
..... Periode van planten : n.t.b.

2. .. .. Bomen met kluit stamomvang 40-45 cm
.2. . . . |In plantgaten volgens bestekpostnr.: 232010
. .9. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
..... grond vanuit bestekspostnr.: 232010
. . .9. . |Overblijvende grond vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
. . . .1. |De boomspiegel vlak afwerken
..... 9/Nazorg conform bestekspostnr.: 239010

235 | ... Leveren en aanbrengen boombenodigdheden

235010 515499 | . . . . . Aanbrengen beluchtingssysteem st. 25,00 F
..... Bij te planten bomen op verzoek van de directie.
..... Gesleufde drainbuis,

..... Diameter 80 mm, voorzien van extra perforaties
..... Materiaal polypropyleen

..... De drainbuis als ring aanbrengen onder de
..... wortelkluit tot maximaal 1.0 m beneden maaiveld;
..... Lengte per boom: tot ca. 3,5 m m 87,50/ L
..... Verticale beluchtingsbuis: 2 st per boom.
..... Verticale beluchtingsbuis bestaat uit :

..... - T-stuk in ringleiding, T-stuk 80x80x80 mm st 50,00/ L
..... met klikverbinding;
..... - Drainbuis; gesleufd, voorzien van extra m 50,00 L

..... perforaties, diameter buis 80

..... mm; 1.0 mtr verticaal aansluiten op T-stuk;
..... - Ventilatiedeksel. TGS Multi Tree Cap, diameter st 50,00 L
..... 80 mm

..... Leverancier: Tree Ground Solutions (TGS)

235020 515401 | . . . . . Aanbrengen ondergrondse boomverankering. st 10,00 F
..... Leveren en aanbrengen van boompalen en boombanden
1. .. .. Verankering: st 30,00 L

..... Door middel van 3 boompalen per boom
..... Lengte: 1,60 m

..... Diameter: 80 mm

..... Niet verduurzaamd/onbehandeld

..... Boomband: Autogordel 50 mm (Greenmax 0.g.) m 30,00 L
235030 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 40,00 F
..... Leveren en aanbrengen van boompalen en boombanden
2. .. .. Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . |Boompaal: st 80,00 L

..... Lengte: 2,50 m

..... Diameter: 80-90 mm

..... niet verduurzaamd/onbehandeld
. .1. . . |Boomband: Autogordel 50 mm (Greenmax 0.g.) st 80,00/ L
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Aanbrengen bovengrondse boomverankering.

Leveren en aanbrengen van boompalen en boombanden
Verankering door middel van 3 boompalen per boom
Boompaal:

Lengte: 2,50 m

Diameter: 80-90 mm

niet verduurzaamd/onbehandeld

Boomband:Autogordel 50 mm (Greenmax 0.9.)

Leveren en aanbrengen gietrand

Leveren en aanbrengen circulaire gietranden
Materiaal: op basis van afvalplastic

Hoogte: 30 cm hoog

Kleur: grijs

Gemiddelde lengte per boom: 3 m1

Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm
Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 20 cm
Wand afsluiten met dubbelzijdige tape of kit en
vastspijkeren aan binnenkant van de boompalen
Omvang / & wortelkluit = Omvang / @ gietrand
Een wand van 3 m'is @ 95 cm en
wateropslagcapaciteit is: 140 liter

Leverancier: GreenMax 0.9

Nazorg bomen

Nazorgwerkzaamheden
betreft bomen in gazon en beplanting

Nazorg en hergroeigarantie bomen

Betreft alle benodigde maatregelen volgens de
eisen uit Handboek Bomen hoofdstuk 7 'Nazorg en
hergroeigarantie bomen'. Dit omvat onder andere
de volgende onderdelen gedurende 3 groeiseizoenen
na aanplant die in de eenheidsprijs inbegrepen
dienen te zijn:

- LET OP: Deze garantiebepalingen blijven ook van
kracht buiten de looptijd van de
raamovereenkomst. Dit geldt ook indien niet wordt
overgegaan tot verlenging van de looptijd.

- garant staan voor de structurele hergroei van

de bomen (inclusief inboet en een telkens
wederkerende garantietermijn van 3 groeiseizoenen
na inboet)

- waarborgen, monitoren en vastleggen (logboek)
van de conditie en hergroei van de bomen

- uitvoeren van benodigde snoeiwerkzaamheden

- het zo vaak als nodig uitvoeren van een
geschikte en gecontroleerde watergift

- het zo vaak als nodig controleren, bijstellen

en functioneel houden van de specifieke
voorzieningen, waaronder de verankering en het
watergeef- en indien van toepassing
beluchtingssyteem

- onkruidvrij houden van de boomspiegel, conform
kwaliteitsniveau B, Kwaliteitscatalogus openbare
ruimte 2018 van het CROW

- verwijderen en afvoeren van de boompalen en
tijdelijke watergeefsystemen na afloop van de
nazorgtermijn
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810

810030

810040

810050
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100599

100599
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100599

100531

Ter beschikking stellen
Algemeen

T.b.s. werknemers, medewerker groenvoorziening
Betreft: Medewerker Groenvoorziening
Groenvoorziener (functie conform cao)

T.b.s. werknemers, European Treeworker
Betreft: Gecertificeerd European Treeworker (ETW)
inclusief motorgereedschap

T.b.s. werknemers, European Treeworker

Betreft: Gecertificeerd European Treeworker (ETW)
inclusief boomverzorgingsauto, motorgereedschap,
mobiele versnipperaar met een capaciteit tot 200
mm, voorzien van actieraam en bebording.

T.b.s. werknemers, Verkeersregelaar
Betreft: Gecertificeerd Verkeersregelaar (SVNL)
inclusief auto

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Bakinhoud: ten minste 1 m3

Wielgraafmachine min. 15 ton

inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Hulpvoorzieningen: bomenklem/sorteerknijper
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

T.b.s. zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)
Betreft: mobiele hoogwerker exclusief bediening
en inclusief vervoer van en naar werklocatie.
Werkhoogte: minimaal 22 m.

T.b.s. tractor met stobbenfrees

Betreft: tractor met stobbenfrees inclusief
bediening.

Vermogen: minimaal 125 pk

T.b.s. stobbenfrees < 80 cm

Betreft: zelfrijdende/handstobbenfrees inclusief
bediening.

Vermogen: ca. 50 pk

Inzetten van een mobiele versnipperaar.

Betreft: kraaningevoerde versnipperaar inclusief
tractie met opvangbak.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Capaciteit ten minste tot 350 mm takdikte
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
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3. ...
T
A
T
9. . . ..
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3. ...
T
oA

Inzetten van een vrachtauto.

met autolaadkraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 10 ton

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

Calamiteiten hoge urgentie (reguliere werktijd)
De reactietijd op onderstaande posten is max.1 uur

T.b.s. werknemers, medewerker groenvoorziening
Betreft: Medewerker Groenvoorziening
Groenvoorziener (functie conform cao)

Reactietijd is maximaal 1 uur

T.b.s. werknemers, European Treeworker

Betreft: Gecertificeerd European Treeworker (ETW)
inclusief motorgereedschap

Reactietijd is maximaal 1 uur

T.b.s. werknemers, European Treeworker

Betreft: Gecertificeerd European Treeworker (ETW)
inclusief boomverzorgingsauto, motorgereedschap,
mobiele versnipperaar met een capaciteit tot 200
mm, voorzien van actieraam en bebording.
Reactietijd is maximaal 1 uur

T.b.s. werknemers, Verkeersregelaar

Betreft: Gecertificeerd Verkeersregelaar (SVNL)
inclusief auto

Reactietijd is maximaal 1 uur

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Hulpvoorzieningen: bomenklem/sorteerknijper
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

T.b.s. zelfrijidende hoogwerker (excl. bediening)
Betreft: mobiele hoogwerker exclusief bediening
en inclusief vervoer van en naar werklocatie.
Werkhoogte: minimaal 22 m.

Reactietijd is maximaal 1 uur

Inzetten van een mobiele versnipperaar.

Betreft: kraaningevoerde versnipperaar inclusief
tractie met opvangbak.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Capaciteit ten minste tot 350 mm takdikte
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

met autolaadkraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 10 ton

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

Calamiteiten hoge urgentie (buiten werktijd)
De reactietijd op onderstaande posten is max.1 uur
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T.b.s. werknemers, medewerker groenvoorziening
Betreft: Medewerker Groenvoorziening
Groenvoorziener (functie conform cao)

Reactietijd is maximaal 1 uur

T.b.s. werknemers, European Treeworker

Betreft: Gecertificeerd European Treeworker (ETW)
inclusief motorgereedschap

Reactietijd is maximaal 1 uur

T.b.s. werknemers, European Treeworker

Betreft: Gecertificeerd European Treeworker (ETW)
inclusief boomverzorgingsauto, motorgereedschap,
mobiele versnipperaar met een capaciteit tot 200
mm, voorzien van actieraam en bebording.
Reactietijd is maximaal 1 uur

T.b.s. werknemers, Verkeersregelaar

Betreft: Gecertificeerd Verkeersregelaar (SVNL)
inclusief auto

Reactietijd is maximaal 1 uur

T.b.s. zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)
Betreft: mobiele hoogwerker exclusief bediening
en inclusief vervoer van en naar werklocatie.
Werkhoogte: minimaal 22 m.

Reactietijd is maximaal 1 uur

Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Hulpvoorzieningen: bomenklem/sorteerknijper
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een mobiele versnipperaar.

Betreft: kraaningevoerde versnipperaar inclusief
tractie met opvangbak.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Capaciteit ten minste tot 350 mm takdikte
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

met autolaadkraan

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 10 ton

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvioeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna
te noemen ‘de Standaard’, uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de
inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen (voor zover niet specifiek anders
omschreven) te worden uitgevoerd conform het Handboek Bomen 2018, voor zover de in dit bestek
gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit handboek. Aantoonbare kennis van het Handboek
Bomen 2018 is verplicht.

Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen
prevaleert het in lid 03 genoemde Handboek Bomen boven de Standaard. De volledige volgorde
van prevaleren is: 1. Bestek, 2. Handboek Bomen, 3. Standaard RAW, 4. UAV 2012, 5.
Inkoopvoorwaarden gemeente Wijk bij Duurstede, 6. Overigen.

Het Handboek Bomen 2018 is tegen betaling van € 195,- verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen;
www.norminstituutbomen.nl.

Op dit werk zijn tevens de algemene inkoopvoorwaarden van gemeente Wijk bij Duurstede van
toepassing.

Overige algemene bepalingen

De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten,
respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet
naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien daarover lopend dispuut of
geschil nog niet is opgelost.

In afwijking van artikel 01.21.04 van de standaard RAW bepalingen gelden eventuele kortingen
opgenomen in de inschrijvingsstaat ook bij eventuele verlenging.

Voor alle in dit bestek genoemde verplichtingen voor de aannemer, waarvoor geen aparte
bestekspost in deel 2.2 is opgenomen, dienen de kosten hiervoor in de eenheidsprijzen op de
inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

Vertegenwoordiging aannemer

Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen, wordt een
volmacht verlangd als bedoeld in paragraaf 4 van de UAV 2012.

De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze
taal te geschieden.

In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vaste contactpersoon toe te
wijzen voor het contact met de directie. Uiterlijk binnen 5 werkdagen na het gedane verzoek dient
een communicatieschema door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden
verstrekt.
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Calamiteiten

Een calamiteit met een hoge urgentie is een onverwachte gebeurtenis die een onveilige situatie
heeft veroorzaakt.

Werkzaamheden met betrekking tot calamiteiten met een hoge urgentie binnen reguliere
werktijden (maandag t/m vrijdag 7:00-17:00 uur) worden verrekend via de posten uit hoofdstuk 811
van deel 2.2 uit dit bestek.

Werkzaamheden met betrekking tot calamiteiten met een hoge urgentie buiten reguliere werktijden
(maandag t/m vrijdag 17:00-7:00 uur, zaterdagen en zon- en feestdagen) worden verrekend via de
posten uit hoofdstuk 812 van deel 2.2 uit dit bestek.

Zodra de onveilige situatie is opgeheven of na uiterlijk 2 dagen, worden de werkzaamheden
verrekend via de posten uit hoofdstuk 810 van deel 2.2 uit dit bestek.

Betalingsregeling: risicoregeling

Wijzigingen in de loonkosten en kosten bestanddelen

Bij wijzigingen in loonkosten, in kosten van brandstofbestanddelen en in kosten van bouwstoffen
geschiedt geen verrekening, het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard
is op deze groepen niet van toepassing.

Bij eventuele verlenging van het contract zal het loonkostenbestanddeel worden geindexeerd
conform de CROW-index. De verrekening hiervan geschiedt jaarlijks per 1 januari. Prijswijzigingen
in een lopend werkjaar komen niet voor verrekening in aanmerking. Bij eventuele verlenging van
het contract zal de eerste indexering plaatsvinden op 1 januari van het eerste verlengingsjaar
waarbij als basis voor de berekening van de indexering het CROW-index getal wordt gebruikt van 1
januari van het jaar daarvoor. Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden,
betreft 60% van de aanneemsom.

Betalingsregelingen: declaraties

Indienen declaraties

De declaraties moeten digitaal worden ingediend op het volgende e-mailadres:
crediteuren@wijkbijduurstede.nl met daarbij een cc naar de directievoerder.

Op de declaratie het besteksnummer en budgetnummer vermelden en als bijlage een door de
directie goedgekeurde termijnstaat toevoegen.

Betalingsregelingen: Deelopdrachten
Betalingen van en kortingen op de deelopdrachten

In aanvulling op artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard wordt het volgende bepaald:

a. Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht blijkt
dat het beoogde kwaliteitsniveau is behaald, wordt de declaratie in behandeling genomen;
b. Bij constateringen van afwijkingen op het kwaliteitsbeeld volgens het Handboek Bomen

2018 dient de aannemer de geconstateerde afwijkingen eerst te herstellen voordat de
declaratie in behandeling wordt genomen.

c. De directie stelt de aannemer op de hoogte van haar bevindingen binnen 4 werkdagen na
het verstrijken van de controletermijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de
Standaard.

Grootte van de betalingstermijn

In aanvulling op artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard wordt een eenheid product van een
productgerichte resultaatsverplichting alleen dan in de berekening opgenomen als het product
volledig is gerealiseerd en voldoet aan de resultaatsverplichting.

RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de

betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan
8 weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.
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01 07 Zekerheidstelling
01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling
01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling verlangd als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV
2012.
01 08 Bijdragen
01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een ‘bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.
01 M1 Verband met andere werken
01 11 01 Werken, die in elkander grijpen
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop

gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de gemeente;

- snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboetwerkzaamheden door derden of gemeente;

- vegen van de verharding door of in opdracht van de gemeente;

- verwijderen van zwerfvuil door of in opdracht van de gemeente;

- onderhoud aan overige groenvoorzieningen en watergangen die niet onder de uitvoering van
dit bestek vallen door of in opdracht van de gemeente;

- herinrichting van wijken, groenrenovaties volgens gemeentebreed contract (Raamcontract) of
door andere aannemers;

- door derden op of nabij het werkterrein uit te voeren werkzaamheden, derden kunnen zijn
bewoners, gemeente, bouwaannemers e.d.;

- door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of
terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk en
dergelijke.

01 12 Schoonmaken wegen
01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen
01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de
gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en
gemeenschappelijk groen, die tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer
worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten.
Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 17.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.
01 13 Algemeen tijdsschema, werkplan en dergelijke
01 13 01 Algemeen
01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdsschema verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 van de

UAV 2012. In dit algemene tijdsschema dienen tevens de te nemen verkeersmaatregelen te

worden aangegeven.

02 Onderbreking van werkzaamheden mag alleen na toestemming en dient minimaal 1 dag van

tevoren bij de directie te worden gemeld.
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Werktijden

Het is, zonder toestemming van de directie, niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen
17:00 en 7:00 uur.

Er mag zonder toestemming van de directie niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en nationale
feestdagen.

Voor het werk langs of nabij gemeentelijke ontsluitingswegen gelden werktijden van 9:30 tot 15:00
uur.

Werkzaamheden aan bomen langs ontsluitingswegen dienen als mobiele werkzaamheden,

overdag tussen 9:30 en 15:00 uur uitgevoerd te worden. Voor aanvang van de werkzaamheden aan
deze bomen dient een plan van aanpak met te nemen verkeersmaatregelen en
uitvoeringstijdstippen bij toezichthouder en bij wegbeheerder ter goedkeuring te worden

voorgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn
werkzaamheden niet toegestaan.

Gedetailleerd werkplan

Naast een algemeen tijdsschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd,

als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Dit werkplan omvat:

- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade.

- bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria
diegene beschikt.

- werkzaamheden aan bomen langs ontsluitingswegen dienen als mobiele
werkzaamheden, overdag tussen 9:30 en 15:00 uur, uitgevoerd te worden. Voor aanvang
van de werkzaamheden aan deze bomen dient een plan van aanpak met te nemen
verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen bij toezichthouder en bij wegbeheerder ter
goedkeuring te worden voorgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de
wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan.

De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat
te zijn inbegrepen.

Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven
machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

Algemeen

Het werk start direct na de gunning in overleg met de opdrachtgever.

De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de
opdrachtgever aan de aannemer een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum
worden overlegd. De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te
geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uit te voeren.

Dagboek, lijsten en rapporten

In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 levert de aannemer een (digitaal)
ondertekende lijst in inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012.

Reclame
Reclameborden
Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.

Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de
aannemer.

Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met
het logo van hoofdaannemer.

Depot
Op het werkterrein is geen depot beschikbaar.

Verzekeringen
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WA-verzekering

Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever,
de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en
onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.

De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:

a. Hetrisico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit
voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen,
veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van
derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden
ter bewerking zijn toevertrouwd.

b. Materiéle schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de
uitvoering van het werk.

De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval en minimaal € 2.500.000,-
per jaar te bedragen.

Verzekeringen door aannemer

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel
waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt
door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze
polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door
regiefouten.

Vrijgekomen materialen

Behandeling vrijgekomen iepenhout

Al het vrijgekomen iepenhout wordt direct afgevoerd naar een door de BVOR gecertificeerd
composteringsbedrijf om het onschadelijk te maken. Een ontvangstbon wordt aan de
directievoerder ter beschikking gesteld.

Vrijgekomen iepenhout dient dagelijks van het werk te worden verwijderd dan wel versnipperd of
ontschorst. Het onbeheerd achterlaten van ongeschild iepenhout is niet toegestaan.

Hout of takken afkomstig van bomen die zijn aangetast door iepziekte dienen te
worden versnipperd of te worden verwerkt volgens de geldende voorwaarden van het lepenBeraad.

Het is verboden gevelde, niet-ontbaste iepen of delen daarvan in voorraad te hebben of te
vervoeren, tenzij het gaat om versnipperd iepenhout.

Verplichtingen aannemer inzake vrijgekomen materialen

Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag (uiterlijk 17:00 uur)
te zijn verzameld en afgevoerd.

De rijstroken dienen aan het einde van de werkdag te zijn schoongeblazen en vrij van kleine resten
en snippers te zijn.

Bescherming te handhaven beplanting/verharding
Beplanting
Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondopperviak

zodanig afwerken dat wondovergroeiing kan plaatsvinden. Hierbij mogen geen wondbedekkende
middelen worden toegepast.



B\/\/X Gemeente Wijk bij Duurstede Bladnr. 41 van 52
YOS G Raamovereenkomst cyclisch onderhoud bomen Afdrukdatum:
RAW1360-133932 Besteksnummer: 2022-01-WIJK 03-03-2022

HFD PAR ART LID

01 18 05
01 18 06
01 18 07
01 19
01 19 02
01 21
01 21 02
01 22

01

02

01

02

01

01

01

02

03

Vegetatie

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor beschadiging toegebracht aan heesters, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:

€ 50,- per heester of vaste plant;

€ 100,- per m1 haag;

€ 20,- per m2/m1 gras of kruidenvegetatie.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde
partij.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de standaard bedraagt de schadevergoeding
bij lichte beschadiging aan bomen:

€ 500,- per boom per geval.

Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de
NVTB.

Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer. De
opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

(Half)verharding

Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke
herstelkosten met een minimum tarief van € 50,- per m2.

Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de opperviakten die tot genoegen van de directie
hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.

Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een
minimum tarief van € 200,- per m2.
Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

Meldplicht schade

Wanneer de aannemer schade veroorzaakt aan eigendommen van de opdrachtgever, dient dit
binnen 24 uur te worden gemeld bij de directie. Het herstellen van de schade en de
schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

Arbeidsomstandigheden
Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

RAW-raamovereenkomst
RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet

De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor ca. €
440.000,-- over de totale looptijd van 4 jaar aan deelopdrachten zal worden verstrekt. Aan de
voorgaande indicatie kunnen geen rechten worden ontleend. De indicatie dient louter om
potenti€le inschrijvers een globaal beeld te geven van de omvang van de opdracht.

Gemeente Wijk bij Duurstede is gerechtigd de RAW-raamovereenkomst en deelopdrachten op te
zeggen met een opzegtermijn van een (1) maand, indien de geraamde maximale waarde van de
raamovereenkomst is bereikt of dreigt te worden overschreden, zonder dat daardoor voor
aannemer enig recht op schadevergoeding ontstaat. Ook is de opdrachtgever buiten de genoemde
omzet uit lid 01 van deze bepaling bevoegd om ervoor te kiezen in het bestek genoemde
werkzaamheden door derden uit te laten voeren.

De geraamde maximale waarde van de opdracht bedraagt inclusief verlengingen, opties en een
(risico)marge in verband met onvoorziene omstandigheden: € 484.000,-- exclusief BTW.

Kortingen
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Kortingen

Het niet nakomen van de in het bestek opgenomen bepalingen en eisen is een overtreding.
Wanneer er een overtreding wordt geconstateerd, wordt deze door de opdrachtgever ingedeeld in
één van de in lid 02 genoemde categorieén, met uitzondering van hetgeen is vermeld in deel 1
onder 05 Tijdsbepaling, voor te late (deel)oplevering is de daar genoemde korting van toepassing.

De categorieén waarin overtredingen ingedeeld worden zijn:
- Schade

- Schade als gevolg van slechte kwaliteit werk

- Veiligheid medewerkers

- Veiligheid omgeving

Wanneer er voor de eerste keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, geldt
dit als een waarschuwing.

Wanneer er voor de tweede keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, wordt
er een korting opgelegd van € 250,- per geval, tenzij anders aangegeven in dit bestek.

De opdrachtgever heeft het recht de opdracht stop te zetten en deze contractovereenkomst te
ontbinden wanneer in de in lid 02 genoemde categorieén meer dan 3 overtredingen plaatsvinden
per jaar.

De opdrachtnemer heeft geen recht op een vergoeding wanneer de opdracht conform lid 05 is
beéindigd.

Als aanvulling geldt bij schade, dat naast de korting het herstellen van de schade ook voor
rekening is van de aannemer. Tevens wordt bij onherstelbare schade de schade verhaald op de
aannemer, naast de in dit hoofdstuk genoemde korting.

Bij algemene afwijkingen/overtredingen zal er een boete worden opgelegd. Deze boete bedraagt
€ 500,- per situatie per dag

Informatieoverdracht
Bouwvergaderingen

Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per 4 weken, of indien de directie dit nodig acht
frequenter, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en
andere door de directie te bepalen personen of instanties.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van tevoren zijn
aangekondigd.

Van deze vergaderingen worden door de aannemer notulen opgemaakt, die zowel door de
aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te
ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en
om welke redenen hij bezwaar heetft.

Meldplicht afwijkingen en overige vreemde zaken

Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de
werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets
dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt dan dient de aannemer dit per direct te
melden bij de directie.

Informatieverstrekking aan bewoners

De aannemer dient de bewoners die nabij de uit te voeren werkzaamheden wonen afdoende te
informeren over tijdstip, duur, locatie en omvang van de geplande werkzaamheden. Tevens dient
de aannemer met de bewoners af te stemmen wanneer welke locaties vrij van geparkeerde auto's
en of andere voertuigen en materieel moeten zijn. De aannemer heeft geen recht op verrekening
van meerwerk als tijdens de uitvoering hinder ondervonden wordt van niet verwijderde voertuigen
en materieel ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden.



B\/\/X Gemeente Wijk bij Duurstede Bladnr. 43 van 52
YOS G Raamovereenkomst cyclisch onderhoud bomen Afdrukdatum:
RAW1360-133932 Besteksnummer: 2022-01-WIJK 03-03-2022

HFD PAR ART LID

01 23 04

01

02

01 24

01 24 01

01

02

03

01 27

01 27 01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Digitaal administreren uitgevoerde werkzaamheden

De digitale administratie van de uitgevoerde werkzaamheden, zoals opgenomen in deel 2.2. (post
112010), dient dagelijks te zijn bijgewerkt.

Bij afronding van een deelopdracht dient de aannemer de digitale administratie van de
werkzaamheden die binnen deze deelopdracht vallen in zijn geheel bij de opdrachtgever aan te
leveren uiterlijk 2 werkdagen na afronding deelopdracht.

Stop- en wachtmomenten
Stopmomenten

De aannemer dient een stopmoment per deelopdracht in acht te nemen na het snoeien van de
eerste serie bomen (1 dagproductie), ook dient de aannemer een stopmoment in acht te nemen
na het snoeien van de eerste serie bomen (1 dagproductie) na wisseling van de ETW-er(s) in de
bomenploeg. De directie zal daarna de werkzaamheden samen met de aannemer beoordelen en
schriftelijk vastleggen. Pas na goedkeuring door de directie mogen de werkzaamheden weer
worden hervat.

De aannemer dient een stopmoment per deelopdracht in acht te nemen na het frezen van de
eerste 5 stobben, het rooien van de eerste 5 bomen en het planten van de eerste boom, inclusief
groeiplaatsinrichtingsmaatregelen. De directie zal daarna de werkzaamheden samen met de
aannemer beoordelen en schriftelijk vastleggen. Pas na goedkeuring door de directie mogen de
werkzaamheden weer worden hervat.

Het stopmoment wordt georganiseerd door de opdrachtgever, behalve bij aanpassing/wisseling
van de ETW-er in de bomenploeg en het daaruit voortvloeiende nieuwe stopmoment. Dit
stopmoment komt dan voor rekening van de aannemer a € 600,- per keer.

Werknemers en materieel
Door de aannemer in te zetten werknemers

De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten ploeg moet op naam en met
vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10 dagen na
de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

De aannemer mag per deelopdracht maximaal 1 keer wisselen van ploeg. Bij wisseling van de
ETW-er(s) in de bomenploeg geldt een stopmoment met de daarbij behorende kosten voor de
aannemer zoals opgetekend in paragraaf 01 24 01.

Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer
dienen zich gepast en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.

Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.
Rondom verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen die overlast van
geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit
ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.

Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen
geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te
worden verwezen naar de directie.

De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.

De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door
de rijksoverheid afgenomen inburgeringsexamens.

De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van
het bedrijf dat zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.

Hetin lid 01 t/m 09 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten
medewerkers middels t.b.s. posten.

Als kwaliteitseis wordt voldoende ervaring en opleiding van de uitvoerende personen gevraagd
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(aantoonbaar middels certificaat en cv).
01 28 Bescherming obstakels
01 28 01 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging obstakels
01 Ingeval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de directie.
01 29 Trillings- en geluidseisen
01 29 02 Geluidshinder
01 De aannemer dient maatregelen te nemen om de overlast voor omwonenden en overige

betrokkenen zo gering mogelijk te laten zijn, waaronder het tot een minimum beperken van
geluidshinder.
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Grondwerken

Grondwerken, algemeen

Eisen aan de uitvoering, grondwerken algemeen
Grondgesteldheid

Grond ontgraven, vervoeren en bewerken dient alleen te geschieden bij droge grond.
Grondbewerking mag alleen plaatsvinden wanneer de vochtigheid van de bodem niet
hoger is dan de veldcapaciteit.

Na elke grondbewerking een rustperiode van enkele dagen aanhouden om grond op natuurlijke
wijze te laten zetten en opdrogen. Opeenvolgende grondbewerkingen niet uitvoeren
indien het vochtgehalte in het bewerkte profiel de situatie van de veldcapaciteit te boven gaat.

Als de werkzaamheden zoals genoemd in lid 01 worden uitgevoerd onder natte omstandigheden
kan de directie het werk stopzetten.

De aannemer heeft geen recht op vergoeding door het stopzetten van het werk door de directie als
gevolg van hetgeen aangegeven is in lid 03.

Eisen en uitvoering
Kabels en leidingen

Ter voorkoming van kabel- en leidingschade dient de aannemer bij alle machinale
grondwerkzaamheden een KLIC-melding uit te voeren.

In het werk bevinden zich diverse kabels en leidingen. Door de aanwezigheid van deze kabels en
leidingen kunnen de in het bestek en de bestekstekeningen aangegeven maten en afmetingen,
van de groeiplaatsverbetering, wijzigen en dienen naar de omstandigheden in het werk aangepast
worden, dit in overeenstemming met de directie. De aannemer heeft bij wijzigingen hieromtrent
geen recht op verrekening van meerwerk.

Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat brandkranen,
afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn.

De aannemer neemt maatregelen ter voorkoming van beschadigingen van brandkranen, afsluiters
e.d.

Alle, in het terrein aanwezige voorwerpen, zoals R.G-palen, KAD-stenen, aanduidingen van
leidingstroken enz, welke behouden moeten blijven, moeten voor de aanvang van de
werkzaamheden, doch alleen na daartoe van de directie ontvangen aanzegging worden geborgen
en op door haar aan te wijzen plaatsen bewaard en na voltooiing van de werken weer worden
herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie. Verplaatsingen van aanduidingen in
leidingstroken mogen slechts in aanwezigheid en/of na verkregen toestemming van de betrokken
beheerder uitgevoerd worden.

Verplaatsingen van KAD-stenen en RG-palen mag slechts plaatsvinden in tegenwoordigheid van
de betrokken ambtenaar van respectievelijk het kadaster cq. Rijkswaterstaat.

Voor bovenstaande (lid 01 t/m 05) zijn geen aparte bestekposten in dit bestek opgenomen de
kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de overige posten in deel 2.2 te zijn opgenomen.

Informatie-overdracht Grondwerken, algemeen
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Bewijs van oorsprong grond

Van elke aan te voeren partij teelgrond, zand voor zandbed, straatzand, bomenzand,
bomenvoedingsgrond en bomensubstraat dient de aannemer een bewijs van oorsprong te
overleggen.

Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

- plaats van herkomst;

- naam en adres leverancier;

- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van
middel van vervoer;

- datum van levering en

- de kwaliteit van het te leveren materiaal dient te zijn voorzien van een erkend
bewijsmiddel zoals vermeld in het Bouwstoffenbesluit. Een erkend
bewijsmiddel bestaat uit een product-/procescertificaat op een partijkeuring
conform het Bouwstoffenbesiuit.
Een product-/procescertificaat is voorzien van een datum tot wanneer deze
geldig is.

De in lid 02 bedoelde partijkeuring mag niet ouder zijn dan 2 maanden.
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51 Technische bepalingen groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen

51 02 01 Insporingsdiepte van materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden mag op
onverhard terrein ten hoogste 20 mm bedragen.

02 Indien de in lid 01 gestelde insporingsdiepte wordt overschreden, zullen deze sporen worden
verrekend tegen de in artikelen 01 18 05 en 01 18 06 gestelde verrekenmethode.

51 02 06 Eisen aan snoeiwerkzaamheden bomen

01 De snoeiwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door of onder leiding van (in het bijzijn van)
een gecertificeerd European Tree Worker (ETW).

02 Hetin lid 01 gestelde dient op het werk aantoonbaar te zijn.

03 Bij het niet nakomen van het in lid 01 en 02 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd worden
van € 500,- euro per geval per werkdag.

51 02 08 Klimwerkzaamheden of werkzaamheden met hoogwerker

01 Bij alle kimwerkzaamheden en werkzaamheden met een hoogwerker dient te allen tijde minimaal
1 grondwerker aanwezig te zijn. Bij aanwezigheid van 1 grondwerker mag deze tijdens het
daadwerkelijk snoeien van de boom geen gemotoriseerd materieel bedienen, of
verkeersvoorzieningen plaatsen of verplaatsen.

02 Minimaal 1 grondwerker moet in het bezit zijn van de benodigde certificaten om te mogen klimmen
en dient alle benodigde klimgereedschap bij zich te hebben om reddend te kunnen klimmen.

03 Bij het niet nakomen van het in lid 01 en 02 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd worden
van € 500,- per geval per werkdag.

04 De aannemer zorgt voor het benodigde werkgereedschap, het klimmateriaal en het vervoer,
afgestemd op de eisen uit de Arbowet.

05 Bij alle werkzaamheden ten behoeve van dit bestek, dient de aannemer er rekening mee te
houden dat niet iedere locatie met de hoogwerker bereikbaar is. De aannemer heeft hiervoor geen
recht op meerwerk.

51 02 09 Eisen verwijderen stobben

01 Het werkvak bij het frezen van stobben dient afgezet te worden conform CROW-publicatie 96b.

02 De gaten ontstaan bij stobben frezen/boren/verwijderen dienen uiterlijk aan het eind van de dag
waarop ze ontstaan zijn te zijn aangevuld. Als gaten onbeheerd achtergelaten worden, dienen ze te
allen tijde afgedekt te zijn en/of met hekwerken afgezet te zijn. De kosten dienen in de
eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

03 Het frezen en/of verwijderen van stobben dient uiterlijk binnen 2 dagen na het vellen te zijn
uitgevoerd.

04 Bij het niet nakomen van het in lid 01 t/m 03 gestelde zal de aannemer een boete opgelegd
worden van € 500,- euro per geval per werkdag.

05 Bij het stobben uitfrezen/-boren in verhardingen dient rekening gehouden te worden met

51

03

incidenteel verwijderen van bestratingsmaterialen (maximaal 1 m2 verharding of maximaal 2 m1
banden); deze dienen naast de werkplek in depot te worden geplaatst. De kosten hiervoor dienen
in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. De aannemer heeft hiervoor
geen recht op meerwerk.

Controles
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Ziektecontrole algemeen

De aannemer houdt zich aan de meldplicht voor schadelijke organismen, vastgelegd in de
Plantgezondheidswet. Dit betekent dat, bij redelijk vermoeden van de aanwezigheid van een
schadelijk organisme, hiervan melding moet worden gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en
Waren Autoriteit (NVWA). Vervolgens dient direct contact met de gemeente te worden opgenomen
om de stappen en gevolgen te bespreken.

Bouwstoffen Groenvoorzieningen

Eisen plantmateriaal betreffende bomen

Het plantmateriaal dient te voldoen aan de algemene kwaliteitseisen en specificaties Laanbomen
volgens Hoofdstuk 5 van Handboek Bomen 2018.

Onderhoudstoestand

Verwaarloosd onderhoud

Algemeen

Om te veel snoeischade aan bomen met verwaarloosd onderhoud te voorkomen, gebeurt het
snoeien in 2 snoeifasen in wisselende groeiseizoenen. Tijdens fase 1 wordt maximaal 30 tot 40%
van het kroonvolume weggenomen en in fase 2 nogmaals maximaal 30 tot 40% (zie ook hoofdstuk
8 van het Handboek Bomen 2018).

Bij verwaarloosd onderhoud prioriteit geven aan de meest risicovolle takken.

Bomen

Eisen en uitvoering Onderhoud bomen

Klimop verwijderen van bomen

Het verwijderen van klimopbegroeiing dient te allen tijde met handgereedschap te worden
uitgevoerd. Een uitzondering hierop is dat hierbij wel gebruik mag worden gemaakt van een door
een motor aangedreven heggenschaar.

Takvrije zone na snoei

Indien bij een boom de actuele opkroonhoogte is bereikt, dan dient de takvrije zone na snoei niet

meer dan 1 meter lager te zijn dan de beoogde opkroonhoogte. Voorbeeld:
Beoogde opkroonhoogte Actuele opkroonhoogte  Takvrije zone na snoei

4 meter Bereikt 3 meter
6 meter Bereikt 5 meter
8 meter Bereikt 7 meter

Indien bij een boom de actuele opkroonhoogte 'onbereikbaar' is, dan dient de takvrije zone na
snoei gelijk te zijn aan de hoogte van de onderste gesteltak. Takken uit het wettelijke wegprofiel
dienen te allen tijde verwijderd te worden. De te verwijderen takken mogen niet dikker zijn dan 10
centimeter. Voorbeeld:

Beoogde opkroonhoogte Actuele opkroonhoogte = Hoogte onderste gesteltak Takvrije
zone na
snoei

4 meter Onbereikbaar 3,5 meter 3,5 meter

snoeimaatregel ongewenst

6 meter Onbereikbaar 1:1 4.5 meter 4.5 meter

Snoeien jonge boom/nieuwe aanplant

Een te verwijderen tak uit de top van een boom dient te allen tijde dikker te zijn dan 2 cm en ten
minste ouder dan 1 groeiseizoen.

Meet- en verrekenmethoden onderhoud bomen
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Boomhoogteklassen

Boomhoogteklassen worden in de BVC (boomveiligheidscontrole) opgenomen. De boomhoogte
betreft de boomhoogte zoals deze is voordat de snoeimaatregel is uitgevoerd, m.u.v. de knot- en
vormbomen, de boomhoogte van deze bomen betreft de afzethoogte tijdens de snoei.

De in de inspectiegegevens (BVC) opgenomen boomhoogteklasse voor de betreffende boom is
leidend ook al is de hoogte in werkelijkheid afwijkend hiervan. Dit geldt met een marge van 1,0
meter (hoger en lager). Voorbeeld: een boom die volgens de inspectiegegevens valt binnen de
boomhoogteklasse 12-18 meter maar in werkelijkheid 18,65 meter hoog is, valt desondanks toch
onder de bestekpost 12-18 meter. De aannemer heeft in dit soort gevallen geen recht op
verrekening van meerwerk en geen recht om te claimen dat deze boom afgerekend moet worden
middels de bestekpost voor de hogere categorie boomhoogteklasse, dit omdat die 0,65 meter
binnen de marge van 1,0 meter valt en derhalve de inspectiegegevens leidend zijn.

Meting doorsnede bomen en stobben

Als met het verwijderen van de boom ook de stobben moeten worden verwijderd, vervalt bepaling
51.57.01 lid 02 van de Standaard.

Als met het verwijderen van de boom ook de stobben moeten worden verwijderd, is de
stobbediameter in dit bestek gelijkgesteld aan de stamdiameter van de boom horizontaal gemeten
op borsthoogte.
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Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Algemeen

Eisen en uitvoering

Eisen aan verkeersmaatregelen

Alle afzettingen dienen te worden opgesteld conform CROW-publicatie 96b Handboek
Wegafzettingen op niet-autosnelwegen.

De afzetting dient zodanig te worden opgesteld dat er sprake is van een ononderbroken werkvak.

Volledige wegafsluiting voor alle verkeer is niet toegestaan tenzij er uitdrukkelijke toestemming van
de directie is.

De aannemer dient er indien mogelijk te allen tijde zorg voor te dragen dat het verkeer in beide
richtingen doorgang kan vinden.

Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te dragen dat
bedrijven voor al het voor hen bestemde verkeer bereikbaar blijven.

Bij rijstrookafsluitingen op doorgaande wegen moet gebruik worden gemaakt van een VRI
(verkeersregelinstallatie). Of bij voorkeur worden verkeersregelaars ingezet die in bezit zijn van het
certificaat beroepsverkeersregelaar.

Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.

Verkeersmaatregelen kunnen maar 1 keer per boom worden afgerekend onder de posten in 182
en 183.

De aannemer dient ermee rekening te houden dat de werkzaamheden op en/of nabij diverse
verschillende wegtypen kunnen plaatsvinden, in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied.

Werkzaamheden aan bomen langs ontsluitingswegen dienen als mobiele werkzaamheden,
overdag tussen 9:30 en 15:00 uur, uitgevoerd te worden. De hiervoor benodigde kosten dienen op
de eenheidsprijzen behorende bij de posten 183 in deel 2.2 te zijn inbegrepen. Voor aanvang van
de werkzaamheden aan deze bomen dient een plan van aanpak met te nemen
verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen bij toezichthouder en bij wegbeheerder ter
goedkeuring te worden voorgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de
wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan.

Handhaving verkeersmaatregelen

Indien de eisen gesteld in de artikelen 62 02 01 niet worden nagekomen, zal de toezichthouder of
directie sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde brengen.
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Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen
Deelhoofdstuk 64.0

Flora & fauna

Wet natuurbescherming

Op dit werk is de gedragscode soortenbescherming gemeenten (Stadswerk) van toepassing. De
gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.

De gemeente beschikt over informatie met betrekking tot aanwezigheid van beschermde flora &
fauna.

In de uitvoeringsperiode dient de aannemer een risicoanalyse in het kader van de Wet
natuurbescherming uit te voeren. De risicoanalyse wordt door de aannemer schriftelijk vastgelegd.
De resultaten dienen aan de directie te worden overlegd.

De aannemer werkt het te realiseren contract uit tot een plan van aanpak Wet natuurbescherming.

Indien de geplande werkzaamheden in strijd zijn met de regelgeving en de gedragscode zoals
genoemd in lid 01 dient de aannemer deze boom te registreren en geen werkzaamheden te
verrichten aan de betreffende boom. De registratie dient aan de directie te worden overgedragen.
Na afstemming met de directie hierover zal de boom op een later tijdstip worden gesnoeid.

Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden dient de aannemer tijdig contact op te nemen
met de directie in verband met specifieke deelgebieden waarbij extra maatregelen of aanpassing
van de werktijden vereist zijn met betrekking tot de Wet natuurbescherming. Voor deze
deelgebieden kan een aparte deelopdracht worden verstrekt.

De snoeiwerkzaamheden aan de bomen bedoeld in lid 06 zullen middels de posten onder 133
voor bomen buiten deelgebied op een later tijdstip worden uitgevoerd. Hierbij zullen de betreffende
opgedragen posten conform de deelopdracht niet worden afgerekend. De overige in de leden 01
t/m 07 genoemde werkzaamheden en kosten dienen in de eenheidsprijzen op de
inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2022-01-WIJK

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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(handtekening)
(naam)
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RAW1360-133932 Besteksnummer: 2022-01-WIJK 03-03-2022

Behoort bij: 2022-01-WIJK

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1

11

112

112010

12

121

121010
121020
121030
121040
121050

122

1220

122010
122020
122030
122040
122050

1221

122110
122120
122130
122140
122150

123
123010
123020
123030
123040
13

131
1310
131010
131020
131030
131040
1311
131110
131120
131130
131140
132
1320
132010

132020
132030

Cyclisch onderhoud
Databeheer

Administratie

Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden
Verwijderen boom

Vellen boom

Verwijderen bomen < 0,2 m
Verwijderen bomen 0,2 - 0,3 m
Verwijderen bomen 0,3 - 0,5 m
Verwijderen bomen 0,5-1,0 m
Verwijderen bomen > 1 m

Verwijderen stobbe

Verwijderen stobbe d.m.v. uitfrezen/-boren

Verwijderen stobben < 0,2 m
Verwijderen stobben 0,2 - 0,3 m
Verwijderen stobben 0,3 -0,5m
Verwijderen stobben 0,5- 1,0 m
Verwijderen stobben > 1 m

Verwijderen stobbe d.m.v. gehele stobbe/kluit verw

Verwijderen stobben < 0,2 m
Verwijderen stobben 0,2 - 0,3 m
Verwijderen stobben 0,3 - 0,5 m
Verwijderen stobben 0,5- 1,0 m
Verwijderen stobben > 1 m

Bovengronds verwijderen bomen (iepziekte)
Verwijderen bomen < 0,2 m incl. schillen stobbe
Verwijderen bomen 0,2 - 0,3 m incl. schillen stobbe
Verwijderen bomen 0,3 - 0,5 m incl. schillen stobbe
Verwijderen bomen 0,5 - 1,0 m incl. schillen stobbe
Snoei vrijuitgroeiende/niet vrijuitgroeiende boom

Begeleidingssnoei

Regulier boombeeld

Begeleidingssnoei < 6 m
Begeleidingssnoei 6 - 12 m
Begeleidingssnoei 12 - 18 m
Begeleidingssnoei > 18 m

Achterstallig en verwaarloosd boombeeld

Begeleidingssnoei < 6 m
Begeleidingssnoei 6 - 12 m
Begeleidingssnoei 12 - 18 m
Begeleidingssnoei > 18 m

Onderhoudssnoei

Regulier boombeeld

Onderhoudssnoei < 6 m
Onderhoudssnoei 6 - 12 m
Onderhoudssnoei 12 - 18 m

st
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st
st
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st
st

st
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132040
132050

1321
132110
132120
132130
132140
132150
133
133010
133020
133030
133040
14

143
1430
143010
143020
143030
1431
143110
143120
143130
146
146010
146020
146030
146040
15

151

151010
151020

152
152010
152020
152030
152040
153
1530

153010
153020

154

154030
154040

155

Onderhoudssnoei 18 - 24 m
Onderhoudssnoei > 24 m

Achterstallig boombeeld

Onderhoudssnoei < 6 m
Onderhoudssnoei 6 - 12 m
Onderhoudssnoei 12-18 m
Onderhoudssnoei 18 - 24 m
Onderhoudssnoei > 24 m

Snoei bomen buiten deelgebied

Snoei bomen buiten deelgebied < 6 m
Snoei bomen buiten deelgebied 6 - 12 m
Snoei bomen buiten deelgebied 12 - 18 m
Snoei bomen buiten deelgebied > 18 m
Specifieke (vorm)snoei

Terugzetten extensief

Regulier boombeeld

Terugzetten extensief vormbomen <6 m
Terugzetten extensief vormbomen 6 - 12 m
Terugzetten extensief vormbomen > 12 m

Achterstallig boombeeld

Terugzetten extensief vormbomen <6 m
Terugzetten extensief vormbomen 6 - 12 m
Terugzetten extensief vormbomen > 12 m
Innemen kroonrand

Innemen kroonrand < 12 m

Innemen kroonrand 12 - 18 m

Innemen kroonrand 18 - 24 m

Innemen kroonrand > 24 m

Specifieke (onderhouds)maatregelen
Verwijderen klimbeplanting van de stam

Verwijderen klimbeplanting van de stam van bomen
Verwijderen klimbeplanting van de stam van bomen

Verwijderen klimbeplanting van stam en uit kroon
Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen < 6 m
Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen 6 - 12 m
Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen 12 - 18 m
Verwijderen klimbeplanting van/uit bomen > 18 m

Doorzagen klimbeplanting van stam

Doorzagen klimbeplanting tot 0,5 m boven maaiveld

Doorzagen klimbeplanting van stam < 0,5 m
Doorzagen klimbeplanting van stam > 0,5 m

Aanbrengen kroonverankering

Leveren en aanbrengen kroonanker - breuklast 8 ton
Bijstellen kroonverankering

Verwijderen stamopschot
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155010
155020
155030
155040
155050

18

181
181010
181020
181030
182
182010
182020
182030
182040
182050
183
183020
183030
183040
183050
184
184030
184050
184060
184070
185
185010
185020
185030
187
187010
187020
187030
188
188010
188020
188030
188040
2
22
220010
23

231
231010

231020
231030

Verwijderen stamopschot (stamdiameter tot 0,2 m)
Verwijderen stamopschot (stamdiameter 0,2-0,3 m)
Verwijderen stamopschot (stamdiameter 0,3-0,5 m)
Verwijderen stamopschot (stamdiameter 0,5-1 m)
Verwijderen stamopschot (stamdiameter vanaf 1 m)

Diverse

KLIC-melding

KLIC-melding uitvoeren

Graven proefsleuf in open grond

Graven proefsleuf in bestrating
Verkeersmaatregelen

Opstellen verkeersplan

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes
Verkeersmaatregelen bloktijden

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes
Omleidingsroutes

Opstellen verkeersplan omleidingsroute
Aanbrengen omleidingsroute

Instandhouden omleidingsroute

Verwijderen omleidingsroute

Plan van Aanpak flora & fauna

Opstellen ecologisch werkprotocol Flora en Fauna
Uitvoeren maatregelen n.a.v. ecologisch werkprotocol
Actualiseren ecologisch werkprotocol Flora en Fauna
Herstel Berm-Gazon

Frezen

Egaliseren

Zaaien

Rijplaten

Aanbrengen rijplatenbaan.

In stand houden rijplatenbaan

Verplaatsen rijplatenbaan.

Verwijderen rijplatenbaan.
Renovatiewerkzaamheden
Groeiplaatsverbetering

Bemesten plantplaats.

Planten bomen

Afroepen plantmateriaal

Afroepen plantmateriaal bij kweker

Lossen en zo nodig inkuilen bomen met Kluit.
Begeleidingssnoei.
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232

232010
232020
232030
232040
232050
232060

235

235010
235020
235030
235040
235050

239

2390

239010

8

810

810030
810040
810050
810060
810110
810130
810210
810300
810310
810390
810410

811

811030
811040
811050
811060
811130
811210
811390
811410

812

812030
812040
812050
812060
812210
812230
812390
812410

Aanplanten bomen in gazon/beplanting

Maken plantgat

Planten bomen, stamomvang 20-25 cm
Planten bomen, stamomvang 25-30 cm
Planten bomen, stamomvang 30-35 cm
Planten bomen, stamomvang 35-40 cm
Planten bomen, stamomvang 40-45 cm

Leveren en aanbrengen boombenodigdheden
Aanbrengen beluchtingssysteem

Aanbrengen ondergrondse boomverankering.
Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Leveren en aanbrengen gietrand

Nazorg bomen

Nazorgwerkzaamheden

Nazorg en hergroeigarantie bomen
Ter beschikking stellen
Algemeen

T.b.s. werknemers, medewerker groenvoorziening
T.b.s. werknemers, European Treeworker
T.b.s. werknemers, European Treeworker
T.b.s. werknemers, Verkeersregelaar

T.b.s. van een hydraulische graafmachine
T.b.s. hydraulische graafmachine + bomenklem
T.b.s. zelfrijidende hoogwerker (excl. bediening)
T.b.s. tractor + stobbenfrees (incl. bediening)
T.b.s. stobbenfrees <80 cm (incl. bediening)
T.b.s. versnipperaar kraaningevoerd

T.b.s. vrachtauto met autolaadkraan

Calamiteiten hoge urgentie (reguliere werktijd)

T.b.s. werknemers, medewerker groenvoorziening
T.b.s. werknemers, European Treeworker

T.b.s. werknemers, European Treeworker

T.b.s. werknemers, Verkeersregelaar

T.b.s. hydraulische graafmachine + bomenklem
T.b.s. zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)
T.b.s. versnipperaar kraaningevoerd

T.b.s. vrachtauto met autolaadkraan

Calamiteiten hoge urgentie (buiten werktijd)

T.b.s. werknemers, medewerker groenvoorziening
T.b.s. werknemers, European Treeworker

T.b.s. werknemers, European Treeworker

T.b.s. werknemers, Verkeersregelaar

T.b.s. zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)
T.b.s. hydraulische graafmachine + bomenklem
T.b.s. versnipperaar kraaningevoerd

T.b.s. vrachtauto met autolaadkraan
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[EEN-
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9

91

919990

92

929990

93

939990

94

949990

96

960010

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Korting

Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
AAannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),

%

%

%

%

%

EUR

0,15




