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1. Algemeen

In de gemeente Zwijndrecht liggen tien (10) gemeentelijke sportcomplexen met een areaal van circa 50
sportvelden inclusief trainingsruimten voor voetbal, honkbal, softbal, hockey, korfbal, handbal, tennis en
schoolsport. Het beheer en onderhoud van de complexen is een taak van de gemeente. De gemeente Zwijndrecht
is voornemens de huidige conventionele sportveldverlichting op acht (8) locaties te vervangen door
ledverlichting en het onderhoud van de lichtinstallaties voor de periode 2022 t/m 2032 te laten uitvoeren op alle
10 locaties zoals opgenomen in bijlage 1 en hoofdstuk 3 van dit document (matrix).

Het sportcomplex Noordpark wordt de conventionele verlichting gehandhaafd. Ombouw naar ledverlichting
wordt ondergebracht in een ander project welke geen deel uitmaakt van deze opdracht.

De ombouw naar ledverlichting op veld A en B van sportcomplex V.V. Heerjansdam is ondergebracht in een ander
project welke geen deel uitmaakt van deze opdracht. Uitvoering is gepland eind 2021 - begin 2022.

Dit document geeft een goed overzicht van de bestaande hoeveelheden en samenstelling en de gewenste
eindsituatie per sportveld.
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2. Bestaande situatie

" Veld Aantal Aantal
Nr. |Vereniging Sport
Nr masten | armaturen
1 |Vereniging Geluk Vogels Zwijndrecht voetbal A 8 8
voetbal B 6 16
voetbal C 6 8
voetbal ts 1 2 4
voetbal ts 2 = -
voetbal ts 3A 6 8
voetbal ts 3B 4 8
2 |Vere niging Van Gebruikers Develstein korfbal 1-4 6 11
handbal 5 - 2
schoolsport
korf- en handbal £8 ¢ ?
3 |Vereniging Z.L.T.C. De Drie Heugels tennis 1-2 3 6
tennis 3-4 3 6
tennis 5-6 4 4
tennis 7-8 4 7
bootcamp 9-10 4 4
4 |Vereniging H.S.V. Zwijndrecht Honkbal 0 - -
Softbal en honkbal N i i
junioren
Softbal pupillen ts 3 - -
5 |vereniging H.C. Derby hockey M 8 12
hockey L 4 12
hockey K 4 12
hockey 4 - 2
6 |vereniging Z.V.V. Pelikaan voetbal D 6 8
voetbal | 8 16
voetbal J 8
7 |vereniging z.B.C.'97 voetbal A - -
voetbal B 6 12
voetbal C - -
voetbal ts1 4 4
training ts 4 4 4
8 |Vereniging V.V. Groote Lindt voetbal E 6 16
voetbal F - -
voetbal G 8 10
voetbal H 6 6
voetbal ts 2 - 3
g |Vereniging V.V. Heerjansdam voetbal A E
voetbal B - -
voetbal C - -
voetbal D - -
voetbal ts 1-2 10 12
10 |Vereniging T.C. Heer Jan tennis 1-2 4 4
tennis 3-5 4 8
tennis 6-8 4 8
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3. Gewenste eindsituatie

Algemeen Nieuwe sistuatie
Masten . Aantal .
. Veld N Aantal Aantal Jaar Klasse Rest- Nieuwe . Nieuw |Mastlengte .
Vereniging Sport Gebruik N . laten nieuwe Opmerkingen
Nr masten | armaturen Uitvoering (verl.) waarde masten kabelnet (m)
staan masten
Voetbalvereni voetbal A wedstrijd (hoofdveld) 8 8 1
voetbal B wedstrijd - training 6 16 1
voetbal C wedstrijd - training 6 8 1]
voetbal ts 1 |[training (pupillenveld) 2 4 1 Niet ombouwen - 5)
voetbal ts2 [training Geen Geen 1
voetbal ts3 [training 6 8 1
voetbal ts4 |training 4 8 1
Vereniging van gebruikers korfbal 1-4 wedstrijd 6 11 2023| 1] Ja Ja Nee - Nee NVT
handbal 5 wedstrijd Geen 2 2023| 1 Ja Ja Nee - Nee NVT Ombouw uit te voeren tijdens
schoolsport 6-8 [training 4 6 2023 N+ Ja Ja Nee 442 Nee Ny [schoelvakantie
korfbal-handbal
Tennisvereniging De Drie Heugels |tennis 1-2 wedstrijd-training 3 6 2022 1 Nee Nee Ja 6 Ja 15
tennis 3-4 wedstrijd-training 3 6 2022 1 Nee Nee Ja Ja 15
tennis 5-6 training 4 4 2022 1 Nee Nee Ja 4 Ja 15
tennis 7-8 training 4 7 2022 ] Nee Nee Ja 4 Ja 15
bootcamp 9-10 [recreatief 4 4 2023| 11 Nee Nee Ja 4 Ja 15
Honk en softbalvereniging HSV honkbal [e] wedstrijd- - training (hoofdveld) Geen Geen 2022 ] NVT NVT Ja 9 Ja 21-22 Ontwerp: zie bijlage
softbal & honkbal junioren N wedstrijd - training (hoofdveld) Geen Geen 2022 1 NVT NVT Ja 8 Ja 18
softbal ts3 [training (pupillenveld) Geen Geen 2022 1+ NVT NVT Nee NVT NVT NVT Extra armaturen op masten veld N
Hockeyvereniging Derby hockey M wedstrijd - training (hoofdveld) 8 12 n
hockey L wedstrijd - training 4 12 1 .
= = Niet ombouwen - 5)
hockey K wedstrijd - training 4 12 1
hockey ts4  |training (pupillenveld) Geen 2 1
Voetbalvereniging Pelikaan voetbal D wedstrijd-training 6 8 2022 n Nee Nee Ja 8 Ja 18
voetbal | wedstrijd-training (hoofdveld) 8 16 2022 ] Nee Nee Ja 8 Ja 18
voetbal J wedstrijd-training 4 8 2022 ] Nee Nee Ja 4 Ja 18 Extra armaturen tbv Hockeyveld Derby
Voetbalvereniging ZBC'97 voetbal B wedstrijd-training 6 12 2023 ] Nee Nee Ja 12 Ja 18
voetbal C wedstrijd Geen Geen 2023 ] NVT NVT Ja Ja 18
voetbal ts1 |[training Geen Geen 2023 1+ NVT NVT Nee NVT NVT NVT Extra armaturen op masten veld B
tennis ts5 |recreatief 4 4 2023 11+ Nee Nee Ja 4 Ja 15
Voetbalvereniging Groote Lindt voetbal E wedstrijd-training 6 16 2023| 1 Ja Ja Nee NVT Nee NVT
voetbal F wedstrijd (hoofdveld) Geen Geen 2023 ] NVT NVT Ja 8 Ja 18
voetbal G wedstrijd-training 8 10 2023 1 Nee Nee Ja 8 Ja 18
voetbal H wedstrijd - training 6 6 2022 ] Nee Nee Ja 8 Ja 18
voetbal ts2 training ? 3 2022 111+ Nee Nee Ja 8 Ja NVT Extra armaturen op masten veld H
Voetbalvereniging VV Heerjansdam |voetbal A wedstrijd (hoofdveld) 8 16 2022 1] .
= Niet ombouwen - 5)
voetbal B wedstrijd 8 16 2022 1
voetbal ts 142 [training 12 12 2023 i+ Ja_ | Nee | sa | 14 | 1a | nv1 e
Z.L.T.C. Heer Jan tennis 1-2  |wedstrijd - training 4 4 1] Niet ombouwen -5) Op nieuwe kast en PP aansluiten
tennis 3-5 |wedstrijd - training 4 8 2022 I Nee | Nee | sa [ a4 [ 1a [ 15
tennis 6-8 _|wedstrijd - training 4 8 2022 Il Nee | Nee | Ja | a4 [ 1a [ 15

Opmerkingen:

1) Sommige masten worden gebruikt om meerdere velden te verlichten (meer armaturen)

2) Aantal armaturen per mast volgt uit berekeningen (voldoen aan gestelde verlichtingsklasse)

3) Velden met "rood" jaartal dienen als eerste uitgevoerd te worden!

4) 12 masten worden in totaal 14 masten. De 12 bestaande masten worden dus hergebruikt/opnieuw ingedeeld. Er moeten dus twee masten besteld worden.
5) Deze lichtinstallaties zijn in een eerder stadium omgebouwd en maken in deze opdracht deel uit van het hoofdstuk beheer en onderhoud.
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