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Ref. nr. Onderwerp Bron Vraag Antwoord

Inhoud PvE, 1.algemeen Voor het maken van de lichthinderberekeningen zijn we benieuwd welke lichthindernormen toegepast dienen te worden? NSVV richtlijn lichthinder: 2017.
Uitgangspunt voor de berekeningen is dat gegeven lichtsterktewaarden in de E-zones 2 en 3 verlaagd worden naar maximaal 
5.000 en 7.500 Cd.

Inhoud PvE 3.4 Opstellen licht 
technisch ontwerp

U benoemd bij de gelijkmatigheid de Emin/Emax waardes voor klasse II en III. Dient dit niet Emin/Egem te zijn zoals dat in de verschillende 
richtlijnen van de bonden is opgenomen?

Emin/Emax is een eis uit de NEN-EN 12193, hoofdstuk 7.1; bullet (b) en dus bewust opgenomen naast de Emin/Egem eis.

Juridisch PvE 3.4 Opstellen licht Hoe hard is het aanleveren van LDT en/of Elumdat bestanden van de berekende LED-armaturen?  Is dit een harde verplichting? Dit is een harde verplichting.
Inhoud PvE 5 Eisen en 

Randvoorwaarden nieuwe 
installatie punt 5.1

De vorm van de lichtmasten staat weergegeven als Cilindrisch verjongd. Bijna alle lichtmasten in Zwijndrecht zijn rondconisch. Mag de 
vormgeving dan ook Rondconisch zijn.

De keuze voor cilindrisch verjongde masten is een bewuste keuze. In beginsel is dit dan ook het uitgangspunt. Het toepassen van 
conische masten is toegestaan onder voorwaarde dat voldaan wordt aan gestelde sterkte-technische eisen en uitgangspunten. 
Eisen die gesteld worden aan bijvoorbeeld de sluiting van de mastdeur, coating en inrichting van het mastcompartiment blijven 
onverkort van toepassing. 
De eenmaal vastgestelde lichtmasten (na gunning) dienen op alle om te bouwen locaties toegepast te worden!

Inhoud PvE 5 Eisen en 
Randvoorwaarden nieuwe 
installatie punt 5.1

De mastsluiting VDL-fix is gericht op een specifieke leverancier die in Zwijndrecht nagenoeg geen sportveldverlichtingsmasten heeft. Mag 
de mastsluiting ook van de leverancier van de rondconische masten worden toegepast?

De keuze voor een Kaal/VDL fix slotbout is bewust genomen. Ook andere fabrikanten van lichtmasten kunnen deze slotbout 
toepassen/plaatsen. Er is geen eis om verplicht met VDL masten in te schrijven.

Inhoud PvE 5 Eisen en 
Randvoorwaarden nieuwe 
installatie punt 5.3.2

Hoe strak is het toepassen van  Multilayer armaturen gewenst en uit hoeveel lichtunits mag het armatuur maximaal bestaan? Deze eis is bewust opgenomen. Het aantal lichtunits is niet per definitie vast te stellen omdat deze mogelijk afhankelijk is van de 
configuratie van de armatuur, het aantal armaturen op een mast en vooral de benodigde hoeveelheid licht. Uitgangspunt is dat 
de armatuur als één geheel gezien wordt en het niet toegestaan is om individuele lichtunits na te richten of in een multispot 
configuratie toe te passen.

Inhoud Referenties Vaak worden binnen dezelfde projecten meerdere Kerncompetenties gecombineerd. Kunnen we dus meerdere projecten toepassen voor 
de verschillende Kerncompetenties toepassen of mag binnen 1 referentieformulier meerdere KC's worden gecombineerd?

U kunt meerdere KC's combineren in 1 formulier indien dit in een referentieproject aan de orde is geweest. Het is natuurlijk wel 
zaak dat het betreffende project dan aan de verschillende gecombineerde KC's conform de in deze aanbesteding gestelde eisen 
heeft voldaan. U dient dan in het referentieformulier in uw toelichting op te nemen hoe aan de verschillende KC's is voldaan. 
Indien u een referentie voor meerdere kerncompetenties indient, mag de referentie maximaal 7 pagina's A4 zijn (inclusief blad 1). 

Inhoud Aanbestedingsleidraad KC7 U geeft aan een aantoonbare ervaring van minimaal 10 sportvelden. Betreft dit dan 10 sportvelden op 1 project/sport of betreft dit in 
totaal 10 sportvelden verdeeld over meerdere projecten?

Dit betreft 10 sportvelden in 1 overeenkomst. Het hoeft niet 10 velden voor dezelfde sport te betreffen. 

Opmerking/Correctie van de Aanbestedende dienst

Op dit moment wordt een nieuw Beheerplan Buitensport opgesteld binnen Zwijndrecht. Gezien de verwachte exploitatielasten en 
investeringen kan het noodzakelijk zijn de vervanging van de verlichting naar LED over meerdere contractjaren te spreiden dan de jaren 
2022/2023 die tot nu toe waren voorzien. Derhalve zal de precieze planning over de vervangingsjaren na contractering in overleg tussen de 
gemeente en de opdrachtnemer definitief worden bepaald. 


