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 Inleiding 
Het centrumgebied van Hoofddorp moet omgevormd worden tot een aantrekkelijker stadscentrum 

met stedelijke allure, waar zorg wordt gedragen voor kwaliteit van zowel de openbare ruimte als de 

gebouwde omgeving. Er worden een groot aantal nieuwe gebouwen gerealiseerd en een deel van de 

openbare ruimte wordt vernieuwd.  

 

Sinds 1 juli 2018 is het door nieuwe wetgeving niet meer mogelijk nieuwe woningen of bedrijven op 

het aardgasnet aan te sluiten. Uit de analyses die zijn gemaakt in het kader van de Warmtevisie 

Haarlemmermeer 2030 is gebleken dat, door gebrek aan goede warmtebronnen, een grootschalig 

stadswarmtenet in dit deel van Hoofddorp niet haalbaar en betaalbaar is. De gebouwen die zullen 

worden gebouwd hebben een flink volume en daarom heeft een bodemenergiesysteem op dit 

moment de meest haalbare techniek.  

 

De in het gebied actieve ontwikkelaars zijn allemaal bezig hun gebouwen te ontwikkelen met een 

individuele WKO (Warmte Koude Opslag systeem). In 2020 heeft het energiebedrijf E.ON een 

quickscan uitgevoerd naar de warmtevoorziening in dit gebied. Hieruit bleek dat door het koppelen 

van deze systemen in aanleg en exploitatie een flink voordeel valt te behalen. Daarnaast zijn door 

middel van het opstellen van een Bodemenergieplan door het bureau VHGM de consequenties in 

beeld gebracht van de realisatie van individuele bodemenergie-systemen. Ook hieruit bleek dat een 

collectief koude- warmtesysteem (bronnet) de voorkeur heeft.  

 

De gemeente Haarlemmermeer wil daarom een concessie gaan verstrekken voor een collectief 

koude- en warmtesysteem (bronnet) in het centrum van Hoofddorp. In dit Programma van Eisen is 

het ‘wat’ beschreven. Welke doelen worden nagestreefd, de omschrijving van de concessie en de 

overige zaken die meespelen. Met dit PvE zal een marktconsultatie worden gehouden met potentiële 

inschrijvers. Daarnaast zal er overleg worden gevoerd met de diverse gebouweigenaren in het gebied 

rondom het Raadhuisplein. Hierna zal het PvE worden vastgesteld en worden aangevuld met 

selectie- en gunningscriteria en de concessieovereenkomst.  
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 Doelen van het systeem 
 

2.1. Transitievisie warmte 
In 2015 is door 195 landen afgesproken dat de gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging onder 

de 2°C moet blijven, het liefst zelfs onder de 1,5°C. Hiervoor moet de uitstoot van broeikasgassen 

(gassen die warmte vasthouden op aarde) sterk worden verminderd. In 2018 is door het Kabinet 

Rutte III een Gasbesluit genomen. Hierin is besloten tot een versnelde afbouw van de 

aardgaswinning in Groningen tot aan 2050. Vanaf 2050 wordt geen aardgas meer gebruikt voor het 

verwarmen van onze huizen en andere gebouwen. De Rijksoverheid heeft gemeenten de regie 

gegeven over de warmtetransitie. Ook de Gemeente Haarlemmermeer faciliteert en regisseert deze 

opgave van het Rijk. 

In de wet Voortgang Energietransitie (wet VET) is opgenomen dat netbeheerders sinds 1 juli 2018 

niet meer verplicht zijn nieuwe huizen en gebouwen aan te sluiten op het gasnet. Feitelijk is er 

daarbij sprake van een 'aansluitverbod'; alleen onder 'zwaarwegende omstandigheden' kunnen B&W 

nog toestemming voor een gasaansluiting geven. 

Bij vrijwel alle nieuwbouwontwikkelingen in Haarlemmermeer wordt gekozen voor een individueel 

bodemenergiesysteem. Indien er gebouwd wordt in een hoge dichtheid kan dit problemen opleveren 

in de bodem. Bij de herontwikkelingen in Beukenhorst-West (Hydepark) is daarom gekozen voor een 

collectief bodemsysteem. Ook bij de nieuwbouw in het centrum van Hoofddorp is dit de bedoeling. 

In de Warmtevisie Haarlemmermeer 2030 staat hierover: “In het centrum van Hoofddorp is een 

collectieve oplossing gewenst omdat individuele WKO's elkaar ongewenst kunnen beïnvloeden in de 

ondergrond.”  

2.2. Bodemenergieplan 
Door de grote bouwdichtheid in het centrum en de grote hoeveelheid warmtevraag ten opzichte van 

de koudevraag is een Bodemenergieplan opgesteld om op basis van de huidige en toekomstige 

energiebehoefte een aantal regels op te stellen, waarmee geplande ontwikkelingen aan de 

energievraag kunnen voldoen. Deze regels dienen ertoe dat de bodem efficiënt wordt benut en 

bodemenergiesystemen in Hoofddorp Centrum optimaal worden ingericht. Deze regels omvatten 

boven- en ondergrondse vereisten aan de toekomstige vergunningaanvragen en aanleg van 

systemen. Hierbij gaat het niet alleen om eventuele risico’s op interferentie, maar ook op risico’s op 

vermenging van zoet en zout water in de bodem en de risico’s op zettingen. 

Als uitvloeisel hiervan zal het gebied binnenkort ook worden aangewezen als interferentiegebied. 

In Bijlage A staan de belangrijkste zaken uit het Bodemenergieplan weergegeven, het kaartje met de 

plekken waar mono-, koude- en warmtebronnen ten behoeve van een bodemenergiesystemen 

mogen worden geslagen inclusief de gebruiksregels en richtlijnen.   

2.3. Collectief koude- en warmtesysteem 
De doelen van het collectieve warmtesysteem in het centrumgebied van Hoofddorp zijn als volgt:  

o Bijdrage leveren aan de energietransitie door een alternatief te bieden voor fossiele 

warmtebronnen en te komen tot een duurzame warmte- en koude voorziening, dit mede ten 

uitvoering van de Warmtevisie 2030 - Haarlemmermeer. 
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o Het tot stand brengen van een netwerk van (bestaande) warmte- en koudebron(nen) die 

door middel van een ondergronds buizennetwerk met water warmte en koude aanvoert naar 

meerdere gebouwen. 

o Een alternatief te bieden voor individuele (=gebouw gebonden) warmtesystemen, zodat 

voorkomen wordt dat individuele systemen elkaar kunnen beïnvloeden (en mogelijk zelfs 

onmogelijk maken) en minder rendement zullen hebben.  

o Het koppelen van individuele systemen zodat er bespaard kan worden op de aanleg en 

exploitatiekosten, zodat de gebouweigenaren goedkoper uit zijn.  

2.4. Anderen doelen 

2.4.1. Cultuurgebouw 
Het collectief koude- en warmtesysteem kan ook gekoppeld worden aan bestaande gebouwen en 

WKO-bronnen. Het WKO-systeem dat op dit moment het Cultuurgebouw van warmte- en koude 

functioneert matig (zie hiervoor Bijlage 3).  

Het wordt als wenselijk gezien dat dit WKO-systeem opgenomen wordt in het collectieve 

warmtesysteem, zodat deze beter gaan functioneren en het collectieve warmtesysteem ook beter 

kan laten werken. Dit systeem is uitgevoerd als doublet, met een aparte warmte- en koudebron aan 

weerszijden van het gebouw, waarvan er een staat aan de Prins Hendriklaan en de ander aan de 

Burg. van der Willigenlaan. 

2.4.2. Bestaan centrumgebied 
Het collectief koude- en warmtesysteem kan ook worden uitgebreid naar het gebied in het 

bestaande centrum van Hoofddorp, waar ook een aantal ontwikkelaars actief zijn en diverse 

gebouweigenaren hun panden willen aanpassen, renoveren of herbouwen. Het wordt als wenselijk 

gezien, in het kader van de energietransitie en de doelen van de gemeente, dat de concessiehouder 

iedere gebouweigenaar op verzoek een passende aanbieding doet en de mogelijkheid biedt aan te 

sluiten. 
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 Onderwerp van aanbesteding 

3.1. Collectief koude en warmtesysteem 
De aanbesteding betreft het recht tot het aanleggen en exploiteren van een netwerk van warmte- en 

koudeopslag die door middel van een ondergronds buizennetwerk met water warmte en koude 

aanvoert naar meerdere gebouwen. Deze warmte- en koudeopslag wordt gevormd door een open 

grondwatersysteem, zoals is beschreven in het Bodemenergieplan, waarbij de koude- en 

warmtebronnen zijn gescheiden (doublet). Er komt minimaal een doublet, maar op termijn zouden er 

ook meerdere kunnen worden aangelegd.   

Tijdens de loopduur van de concessie van 30 jaar is de concessiehouder de eigenaar van het systeem, 

ook voor zover dat gelegen in gemeentelijke grond en/of onder het openbaar gebied. Aan het einde 

van de concessieperiode vervalt het eigendomsrecht automatisch en komt alles toe aan de 

concessieverlener. Deze zal daarna waarschijnlijk een nieuwe concessiehouder selecteren die alles 

van de vorige concessiehouder zal overnemen.  

3.2. Concessiegebied 

3.2.1. Algemeen 
Het concessiegebied staat weergeven op onderstaande kaart en omvat het gebied tussen de 

Hoofdvaart, Burgemeester Van Stamplein, Burgemeester V.d. Willigenlaan doorlopend tot aan het 

Stadspark Hoofdorp, de noordwestelijke grens van het Stadspark Hoofddorp, Boslaan en Kruisweg, 

waarbij alle kavels tussen Boslaan en Hoofddorp Westzijde ook onderdeel uitmaken van het 

concessiegebied.   

 

Het concessiegebied bestaat uit drie gebieden die hieronder verder worden uitgewerkt:  

1. Ontwikkelgebied Raadhuisplein en omgeving 

2. Ontwikkelzone collectief koude- en warmtesysteem 

3. Overig 
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3.2.2. Ontwikkelgebied Raadhuisplein en omgeving 
Het collectieve systeem dient zich in eerste instantie te richten op de nieuw te bouwen gebouwen in 

het ontwikkelgebied Raadhuisplein en omgeving (zie kaartje). Het gaat hierbij in ieder geval om de 

volgende gebouwen:  

1. Voormalig PostNL-gebouw (private herontwikkeling), 

2. Voorzetgebouw (nieuwbouw) 

3. Raadhuis (herontwikkeling) 

4. Centrumzicht (nieuwbouw) 

5. Parkzicht (nieuwbouw) 

6. Burgemeester van der Willigenlaan 40-66 (private herontwikkeling) 

7. Aprisco (private ontwikkeling) 

 

Bij de aanbesteding dient voor al deze gebouwen een aanbieding te worden gedaan en hierbij zal op 

prijs en kwaliteit worden gegund. Voor de private herontwikkelingen 1. en 6. zullen met de 

betreffende ontwikkelaars hierover vooraf afspraken worden gemaakt. Ook dient de 

concessiehouder met de ontwikkelaar van het Apriscogebouw (7.) in overleg te gaan voor eventuele 

deelname.   

 

In Bijlage 2 staan de actuele gegevens omtrent de bovengenoemde gebouwen genoemd op grond 

waarvan de energievraag kan worden geschat. Bij het bespreken van dit concept PvE zal aan de 

gebouweigenaren om actuele en nauwkeuriger cijfers worden gevraagd.   

 

3.2.3. Ontwikkelzone collectief koude- en warmtesysteem 
Het gebied ten westen van ontwikkelgebied Raadhuisplein en omgeving is het bestaande centrum 

van Hoofddorp. Hier zullen de komende tijd diverse gebouwen worden herontwikkeld. Bij 

herontwikkeling van bestaande gebouwen vervalt in de meeste gevallen ook de mogelijkheid om 

deze met aardgas te mogen verwarmen. In dit gebied zullen de komende jaren naar verwachting 

diverse gebouweigenaren hun panden willen aanpassen, renoveren of herbouwen. Het is in dat geval 

denkbaar dat gebouweigenaren willen overstappen op een duurzame energiebron.  

De concessiehouder dient in het kader van de aanbesteding zijn visie te tonen op dit gebied en de 

manier waarop hij met een collectief koude- en warmtesysteem zoveel mogelijk gebouweigenaren 

kan helpen zonder aardgas hun vastgoed te verwarmen.  

De concessiehouder heeft de plicht op verzoek iedere gebouw eigenaar een passende aanbieding te 

doen en deze aan te laten sluiten.  

3.2.4. Overig 
Het concessiegebied omvat ook:  

8.  Tennislocatie 

9.  Emmaschoollocatie  

Voor de tennislocatie is ontwikkeling nog onzeker. Hier is ruimte voor circa 95 woningen en een 

aantal maatschappelijke voorzieningen en een overdekte tennishal. In de loop van 2022 komt 

duidelijkheid over de haalbaarheid. Op de Emmaschoollocatie komen naar verwachting 20 tot 36 

woningen, waarvan de ontwikkeling zal starten in 2023 of mogelijk later (2025).  

De concessiehouder heeft de plicht op verzoek iedere gebouw eigenaar een passende aanbieding te 

doen en om deze aan te laten sluiten op het collectieve warmtesysteem. 
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3.3. Concessieduur 
De concessie start op 1 mei 2022 en loopt door tot 1 mei 2052.  

3.4. Gedoogplicht  
De concessiehouder heeft een gedoogplicht ten aanzien van gebouweigenaren in het 

concessiegebied die een eigen gebouwgebonden bodemwarmtesysteem aanleggen. Ook heeft de 

concessiehouder een gedoogplicht met betrekking tot gebouweigenaren die samen met andere 

gebouweigenaren een bodemwarmtesysteem aanleggen, mits deze niet in gemeentelijke grond en of 

onder openbaar gebied wordt gelegd.  
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 Informatievoorziening 
 

4.1. Informatievoorziening aan concessieverlener 
De concessiehouder is verplicht het systeem goed te monitoren ten behoeve van het goed 

functioneren van het systeem. De concessiehouder verstrekt binnen twee maanden na afloop van 

ieder kalenderjaar een verslag aan de concessiehouder met ten minste de volgende informatie:  

- Een overzicht van alle adressen die zijn aangesloten. 

- De hoeveelheid koude- en warmte die aan alle adressen is geleverd (in kilojoules). 

- De hoeveelheid water die is onttrokken uit en/of ingebracht is in de verschillende bronnen. 

- Een overzicht van eventuele storingen /meldingen aan het systeem 

- Een overzicht van alle werkzaamheden die zijn uitgevoerd ten behoeve van de uitbreiding 

en/of onderhoud aan het systeem.  

4.2. Informatie einde concessieperiode 
De concessiehouder verstrekt een jaar voor het einde van de concessieperiode, naast alles wat 

genoemd is in paragraaf 4.1, alle informatie die de concessieverlener nodig heeft ten behoeve van 

een goede aanbesteding van het collectieve warmtesysteem. Hieronder valt in ieder geval: 

- alle onderliggende overeenkomsten per gebruiker; 

- garanties van alle onderdelen van het systeem; 

- alle (technische) specificaties van alle onderdelen van het systeem; 

- revisiedocumenten /-tekeningen van alle onderdelen van het systeem. 
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 Inpassing  
 

5.1. Bronnen 
Het is de concessiehouder toegestaan in het concessiegebied koude- en warmtebronnen aan te 

leggen rekening houdend met de bestaande infrastructuur boven- en ondergrond. In het 

Bodemenergieplan zijn een aantal randvoorwaarden gegeven met betrekking tot de positionering 

van de WKO-bronnen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar Bijlage 1.  

5.2. Leidingen 

5.2.1. Algemeen 
De concessiehouder heeft het recht om in het hele concessiegebied in de ondergrond een passend 

buizennet aan te leggen met heen- en retourbuizen om de bronnen en de aansluitingen van de 

diverse gebouwen te realiseren. De buizen dienen volledig ondergronds te worden gelegd.  

In de ondergrond in het centrumgebied van Hoofddorp liggen diverse leidingen van gemeente 

(riolering, persleiding), nutsbedrijven (drinkwater, gas, stroom) en datacommunicatie (KPN, Ziggo, 

Fiber). Ook liggen er diverse ondergrondse garages die een beslag hebben op de ondergrond. De 

concessiehouder dient met al deze bestaande voorzieningen rekening te houden. Eventuele 

aanpassingen zijn voor rekening en risico van de concessiehouder. 

5.2.2. Ontwikkelgebied Raadhuisplein en omgeving 
Het Raadhuisplein worden heringericht en daarbij vergroend, dit ter verfraaiing van het plein en het 

voorkomen van hittestress. Er zullen hierdoor extra bomen worden gepland die een groeiplek nodig 

hebben. Mogelijk zal het ook wenselijk zijn om voorzieningen te treffen om de consequenties van 

zware regenbuien op te vangen. Hierover is nog planvorming in ontwikkeling. De concessiehouder 

dient hiermee rekening te houden. 

5.2.3. Voorkeursligging buizennet 
Het hierboven genoemd buizennet dient aangelegd te worden conform de op het kaartje op de 

volgende pagina aangegeven tracés voor zover dit technisch haal en uitvoerbaar is. De tracés met de 

doorgetrokken lijn dient zoveel mogelijk te worden aangehouden. Voor de tracés met de 

onderbroken lijnt komt de gemeente op een later moment nog met ligging zowel in hoogte als in 

diepte. Hierbij zal ook een deel geboord moeten worden, onder meer vanwege de aanwezigheid van 

persleidingen in de Nieuwe Weg.   

Een koppeling met de warme- en koudebron van het doublet van het Cultuurgebouw is mogelijk. Op 

het kaartje staat ook de locatie van een nieuw doublet aangegeven. Binnen de grenzen van het 

Bodemenergieplan mag ook voor een andere locatie worden gekozen. De nieuwe bronnen dienen 

wel zo te worden vormgegeven dat ze niet boven het maaiveld uitsteken. Ook dienen ze aan de 

bovenkant in de zelfde verhardingssoort te worden uitgevoerd, als de omliggende verharding.  
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 Overige zaken 
 

6.1. Juridisch kader 
Dit programma van eisen gaat onderdeel vormen van een (Europese) aanbesteding om tot een 

concessie overeenkomst te sluiten met een privaat warmtebedrijf. Het betreft hierbij een   

exploitatierecht, waarbij het exploitatierisico bij de concessiehouder ligt.    

Gezien de omvang van de te vragen offerte en het werk dat toekomstige inschrijvers zal hierbij een 

niet openbare aanbesteding worden gehanteerd. Een concurrente gerichte dialoog of innovatief 

partnerschap liggen hier minder voor de hand omdat de uitvraag omdat de techniek voor  het 

aanleggen, onderhouden en exploiteren van een WKO redelijk bekend is en wij vrij nauwkeurig 

kunnen omschrijven waar WKO installatie allemaal aan moet voldoen.  

Naast het verlenen van een concessie voor het aanleggen van een WKO-installatie heeft de 

gemeente een warmte vraag met betrekking tot het nieuwe Raadhuis. Deze vraag zal als 

overheidsopdracht onderdeel worden van de aanbesteding en de te verstrekken concessie.  

Hiermede zal de winnaar van de concessie ook de winnaar zijn voor het leveren van warmte aan de 

gemeentehuis.   

6.2. Financieel kader 
Vanuit de concessieverlener wordt er geen subsidie verstrekt voor de realisatie en / of exploitatie 

van het collectief koude- en warmtesysteem. De complete investering dient te worden gedaan door 

de concessiehouder. 

6.3. Planning 
De globale planning van de aanbesteding is als volgt: 

- Marktconsultatie en overleg met ontwikkelaars: november 2021 

- Besluitvorming in college m.v.t. vaststelling Programma van Eisen, Conceptconcessie, -

overeenkomst januari 2022 

- Offertefase: maart – april 2022 

- Beoordelingsfase: mei – juni 2022    

- Contracterings- en afrondingsfase: juli 2022  

6.4. Implementatieplan 
De concessiehouder dient zicht te houden aan het implementieplan dat hij heeft opgesteld in het 

kader van de aanbesteding.   
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Bijlage 1: Bodemenergieplan 
 
In deze bijlage staat de belangrijkste informatie uit het bodemenergieplan Hoofddorp Centrum, met 
het kaartje waar warm-, koude en monobronnen kunnen worden gerealiseerd en de daarbij 
behorende gebruiksregels en richtlijnen1. 
   

 
Gebruiksregels: 
1) Het open bodemenergiesysteem is toegestaan in de vorm van een monobron of een doublet in 

het derde watervoerende pakket (ca. 80 tot 180 m -N.A.P.). Er moet gebruik gemaakt worden 
van het opslagprincipe, recirculatiesystemen zijn niet toegestaan. 

2) Voor het plaatsen van bronnen dienen de zoekgebieden aangehouden te worden die in dit 
bodemenergieplan zijn vastgelegd. Dit betekent dat in de rode vlakken warme bronnen 

 
1 Bodemenergieplan Centrum Hoofddorp, VHGM Hillegom, kenmerk 9253/200110/DvH 
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gerealiseerd moeten worden en in de blauwe vlakken koude bronnen. In de groene zone is 
slechts ruimte voor monobronnen. 

3) Bij het plaatsen van bronnen in openbare grond dienen de richtlijnen te worden aangehouden 
omschreven in ‘Richtlijnen WKO-bronnen Hoofddorp Centrum” (zie hieronder). 

4) Bronnen mogen op openbaar terrein worden aangelegd tenzij aangesloten wordt op een 
collectief warmte- en koudenet zodra hier mogelijkheden voor zijn. 

5) Middels effectenberekeningen moeten alle open bodemenergiesystemen onderbouwen dat er 
doelmatig gebruik van de bodem wordt gemaakt en dat er geen negatieve interferentie 
plaatsvindt. Deze berekeningen worden ter goedkeuring aan het bevoegd gezag voorgelegd. 

6) Er dient sprake te zijn van een bodemzijdige energiebalans per systeem. 
7) Er dienen relatief lange filtertrajecten te worden afgesteld: 

a. Voor doubletten dient een minimale filterlengte van 50 m. te worden geplaatst. 
b. Voor monobronnen dient de warmte filter tussen de ca. 80 en 110 m. en het koude filter 

tussen de 130 en 175 m. -N.A.P. te liggen. 
8) De minimale temperatuurgradiënt welke aangehouden dient te worden bedraagt minimaal 4℃, 

maar indien mogelijk is hoger wenselijk. 
 

Richtlijnen WKO-bronnen Hoofddorp Centrum: 

1. Bronnen dienen geplaatst te worden in de vastgestelde zones van het interferentiegebied. 
2. Indien mogelijk dient de bron op eigen kavel te worden geplaatst om ruimte op openbare grond 

beschikbaar te houden. 
3. Bronnen in openbare ruimte dienen aan te sluiten op een collectief zodra dit mogelijk is. 
4. Door de aanwezigheid van artesisch grondwater dienen de bronnen mogelijk afgewerkt te 

worden met uitschuifbare stukken en ringstukken. 
5. Voor de putconstructies op openbaar terrein gelden de aanvullende regels: 

a. Monobronnen in openbaar terrein dienen gelijk aan maaiveld te worden afgewerkt. 
b. Doubletbronnen met een minimale ontwerpcapaciteit van 150 m³/h mogen worden 

aangelegd met een bovengrondse putconstructie. Kleinere doubletbronnen dienen gelijk 
aan maaiveld afgewerkt te worden. 

c. De putten gelijk aan maaiveld moeten voldoen aan verkeersbelasting D 400 kN. 
d. Indien putten in het straatwerk komen, moeten deze ook als zodanig netjes worden 

afgewerkt. Geen beton in het zicht. Dit geldt ook voor andere maaiveldverhardingen. 
e. De gemeente behoudt het recht om de randen van bovengrondse putconstructies te 

voorzien van informatie, kunst, reclame of andere grafische afbeeldingen. Dit zal geen 
invloed hebben op het onderhoud van de bron. 

6. Bij plaatsing van de bronnen op openbaar terrein gelden de aanvullende regels: 
a. Voorkeurslocaties zijn op het trottoir, parkeervakken en pleinen. 
b. Bij voorkeur voorkomen dat groen wordt ingeperkt door plaatsing van de bron. Hiermee 

worden met name bomen bedoeld. 
7. Voor de locatie, inpassing en uiterlijk van de bronput dient te allen tijde contact met de 

gemeente Haarlemmermeer plaats te vinden. De bronput moet voldoen aan de digitale 
welstandskaart Haarlemmermeer. 
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Bijlage 2: Gegevens gebouwen Raadhuisplein 
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Bijlage 3: Gegevens WKO Cultuurgebouw 
 

Cultuurgebouw, Raadhuisplein 3a, Hoofddorp, in bedrijf sinds 2011. 
 
Energiebalans 

 

Koude overschot: 1437 MWh (hoge onbalans) 

 

Productiviteit 

 

Productiviteit: 3,6 graden (lage productiviteit) 

 

Benutting debieten 

 

60,5 % benutting van de debieten, geen overschrijdingen (redelijke benutting) 


