

Vragenlijst voor Marktconsultatie Algemene Rekenkamer DOOS

	Paragraaf	Blz	Vraag
1.	1.2	4	In welke periode is de Algemene Rekenkamer voornemens de aanbesteding uit te voeren (en gunning uiterlijk te verlenen) gezien einde ondersteuning huidige oplossing 1e helft 2023?
			<i>Het gunnen van de opdracht is afhankelijk van de te kiezen aanbestedingsvorm. De implementatie zal in het najaar 2022 moeten plaatsvinden om op tijd over te kunnen stappen met de gehele organisatie.</i>
2.	1.2	4	Hoeveel verschillende typen onderzoek (binnen DDO en binnen VO) voert de Algemene Rekenkamer uit en hoe verschillend zijn deze van elkaar qua vastlegging van gestructureerde gegevens en/of procesgang?
			<i>Het onderscheid tussen DDO en VO/FA zoals in de marktconsultatie beschreven is het meest van belang op dit moment, omdat dit verschil het grootst is en daarmee het belangrijkste onderscheid is. Wanneer we overgaan tot de daadwerkelijke aanbesteding zullen we verder uitweiden over de onderlinge verschillen in de typen onderzoek.</i>
3.	1.2	4	De Oplossing van leverancier gaat uit van een geïntegreerd samenspel van (adaptive) casemanagement (voor procesondersteuning, cases, taken, etc.) en een DMS (documenten). Vanuit architectuur-overwegingen worden in het casemanagement-deel van de oplossing zelf geen documenten opgeslagen.
			Gezien de verwachte overgang naar M365 van de Algemene Rekenkamer (licenties incl. SharePoint Online): mag leverancier uitgaan van aanwezige M365 licenties en aanwezige SharePoint Online omgeving waarmee gekoppeld kan worden, danwel de aanwezigheid van een ander DMS bij de start van het project? Leverancier heeft inmiddels de nodige ervaring opgebouwd met diverse DMS-koppelingen, waarbij de koppeling met SharePoint Online verschillende keren is geïmplementeerd in de publieke sector en als standaard integratie door Leverancier wordt gevoerd.
			<i>Het is belangrijk dat leverancier een koppeling kan maken met gangbare document management systemen. Er is op dit moment echter nog niks toe te voegen aan de informatie hierover in het consultatiedocument. De interne besluitvorming over M365 is nog niet afgerond.</i>
4.	1.3	5	Is het mogelijk een (proces)beschrijving te ontvangen van het proces VO (doelgroep FA) om de complexiteit van dit FA-proces te kunnen inschatten? (zoals aantal processtappen, betrokken gestructureerde data, rollen/rechten of procestekening hiervan)
			<i>Het FA proces bij de AR zal verstrekt worden bij een daadwerkelijke aanbesteding. Dit proces is overigens gebaseerd op de NBA standaarden voor accountants in Nederland.</i>
5	1.3	5	Op dit moment wordt gebruikt gemaakt van Teammate. Zijn er ook nog andere systemen die door de Algemene Rekenkamer worden gebruikt voor hun kenniswerkers en kan hier een overzicht van worden verstrekt?
			<i>Dit zal verstrekt worden bij een daadwerkelijke aanbesteding.</i>