

Hoeveelheden overzicht en uitwerking

datum: 23-12-2021

update: november 2021

Onkruidbeheersing verhardingen (perceel 1)

bestek 537-001-2021-P1

postnr	omschrijving	eenheid			begraafplaatsen	overig	niet gelabeld		Totaal		factor			Totaal per beurt	freq	totaal per jaar	jaar	totaal bestek	
10	Onkruidbeheersing verhardingen																		
11	<u>Kwaliteitsniveau A</u>																		
111	<u>Centrumgebieden en winkelcentra</u>																		
1111	<u>Verharding</u>																		
111110	Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers.	week	13.042	0	0	0	247		13.289,0	m2				132,90	are				
	Betonstraatstenen	m2	3.377																
	Straatbaksteen		9.665																
	Elementen (100%)						247												
111120	Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels.	week	1.190	0	0	0	0		1.190,0	m2				11,90	are				
	Tegels	m2	1.190																
	Betonverharding (Betonplaten)																		
	Elementen (0%)																		
111140	Beheersen onkruid-elementenverharding; sierbestrating.	week	652	0	0	0	0		652,0	m2				6,50	are				
	Natuursteen	m2																	
	Sierbestrating		652																
111160	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	6.497	0	0	0	0		6.497,0	m2				65,00	are				
	Halfverharding	m2	6.497																
	Onverhard	m2																	
111180	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	428	0	0	0	0		428,0	st				428,00	st				
	aanname van 2,0 st per are	2,0	428																
1112	<u>Goten</u>																		
111210	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	757	0	0	0	0		757,0	m2	10%			0,10	km				
	Dichte deklagen	m2	729																
	Oppervlaktebehandeling asfalt		28																
	-																		
112	<u>Begraafplaatsen</u>																		
1121	<u>Verharding</u>																		
112130	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	0	0	1.481	0	0		1.481,0	m2				14,80	are				
	Betonstraatstenen	m2																	
	Straatbaksteen																		
	Tegels				1.481														
	Natuursteen																		
	Sierbestrating																		
112160	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	0	0	17.391	0	0		17.391,0	m2				173,90	are				
	Halfverharding	m2			17.391														
	Onverhard																		
112180	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	0	0	94	0	0		94,0	st				94,00	st				
	aanname van 0,5 st per are	0,5			94														
	-																		

Hoeveelheden overzicht en uitwerking

datum: 23-12-2021

update: november 2021

Onkruidbeheersing verhardingen (perceel 1)

bestek 537-001-2021-P1

postnr	omschrijving	eenheid			begraafplaatsen	overig	niet gelabeld		Totaal		factor			Totaal per beurt	freq	totaal per jaar	jaar	totaal bestek	
12	<u>Kwaliteitsniveau B</u>																		
121	<u>Woongebied of werkgebied</u>																		
1211	<u>Verharding</u>																		
121110	Beheersen onkruid-elementenverharding; klinkers.	week	279.942	0	0	0	2.802		282.744,0	m2				2.827,40	are				
	Betonstraatstenen	m2	209.252																
	Straatbaksteen		70.690																
	Elementen (50%)						2.802												
121120	Beheersen onkruid-elementenverharding; tegels.	week	120.854	0	0	0	2.802		123.656,0	m2				1.236,60	are				
	Tegels	m2	120.854																
	Elementen (50%)						2.802												
121130	Beheersen onkruid-elementenverharding; betonplaten.	week	2.059	0	0	0			2.059,0	m2				20,60	are				
	Betonverharding (Betonplaten)	m2	2.059																
121140	Beheersen onkruid-elementenverharding; sierbestrating.	week	867	0	0	0			867,0	m2				8,70	are				
	Natuursteen	m2	867																
	Sierbestrating																		
121150	Beheersen onkruid-elementenverharding; trappen.	week	0	0	0	250			250,0	m2				2,50	are				
	Trappen	m2				250													
121160	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	5.309	0	0	0			5.309,0	m2				53,10	are				
	Halfverharding	m2	4.706																
	Onverhard		603																
121180	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	4.070	0	0	0	0		4.069,7	st				4.070,00	st				
	aanname van 1,0 st per are	1,0	4.070																
1212	<u>Goten</u>																		
121210	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	68.231	0	0	0		0	68.231,0	m2	10%			6,80	km				
	Dichte deklagen	m2	64.461																
	Oppervlaktebehandeling asfalt		3.770																
	-																		
13	<u>Speelondergronden</u>																		
1311	<u>Speelondergrond</u>																		
131110	Onkruidvrij maken speelondergrond, los.	m2		1.572		36			1.608,0	m2				1.608,00	6	9.648,00	2	19.296,00	m2
131120	Onkruidvrij maken speelondergrond, halfvast.	m2		389		535			924,0	m2				924,00	6	5.544,00	2	11.088,00	m2
131130	Onkruidvrij maken speelondergrond, rubber.	m2		344					344,0	m2				344,00	6	2.064,00	2	4.128,00	m2
	-																		
14	<u>Schanskorven</u>																		
140010	Onkruidvrij maken schanskorf.	m2				1.225			1.225,0	m2				1.225,00	3	3.675,00	2	7.350,00	m2
	-																		
19	<u>Overige werkzaamheden</u>																		
1901	<u>Verkeersmaatregelen</u>																		
190110	Toepassen verkeersmaatregelen, verharding, kwaliteit A.	m2							22.385,0	m2				223,90	are				
190120	Toepassen verkeersmaatregelen, verharding, kwaliteit B.	m2							484.341,0	m2				4.843,40	are				

update: november 2021

bestek 537-001-2021-P1

[illegible]