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1. OMVANG.

In het bouwkundige ontwerp dienen de onderstaande bouwkundige voorzieningen te worden
opgenomen. Alle andere voorzieningen dienen door de installateur te worden opgenomen,
indien ze voor het installeren van de installatie noodzakelijk zijn.

2. ALGEMEEN

De bouwkundige voorzieningen zijn onlosmakelijk verbonden met de installatietekeningen.
Zowel de tekeningen van de architect alsmede de berekeningen en eventuele tekeningen van
de constructeur dienen in samenhang met de bouwkundige voorzieningen te worden
bestudeerd.

De hoofdaannemer moet minimaal rekenen op de in dit overzicht genoemde
sparingsvoorzieningen en werkzaamheden ten behoeve van de installateurs rekening
houdend met dat een en ander zodanig dient te worden aangebracht dat de geluidsisolatie en
luchtdichtheid hierdoor niet negatief worden beinvloed.

De exacte hoeveelheden dienen door de aannemer te worden bepaald en kunnen niet
worden verrekend.

De installateur (elektrotechnisch en werktuigbouwkundig) moet minimaal rekenen op de in
dit overzicht genoemde sparingsvoorzieningen rekening houdend met dat een en ander
zodanig dient te worden aangebracht dat de brandwerendheid hierdoor niet negatief wordt
beinvloed.

Het tekenwerk van sparingen en bouwkundige voorzieningen zal door de desbetreffende
installateurs worden gerealiseerd op de door de bouwkundige aannemer ter beschikking te
stellen constructieve onderleggers, bijvoorbeeld betonvormtekeningen, waarna deze door de
bouwkundig aannemer worden gecoordineerd en gecontroleerd en daarna ter goedkeuring
bij de directie worden ingediend. Het constructiebureau moet de sparingen goedkeuren. Alle
sparingen dienen op een verzameltekening gecontroleerd te kunnen worden.

Het gecombineerde tekenwerk van installatieonderdelen, op te nemen in de verlaagde
plafonds (verkeersruimten e.d.) en in het zicht worden gemonteerd, zal door de
desbetreffende installateurs worden gerealiseerd op de plafond- en bouwtekeningen
(onderleggers), waarna deze door de bouwkundig aannemer worden gecodrdineerd en
gecontroleerd en daarna ter goedkeuring bij de directie worden ingediend.

Het architecten- en adviesbureau moeten de tekeningen goedkeuren. Alle
installatieonderdelen dienen op een verzameltekening gecontroleerd te kunnen worden.

Daar waar ten gevolge van sparingen en/of overige bouwkundige voorzieningen, aanvullende
voorzieningen noodzakelijk zijn, zoals hulpstaal, ondersteuningsconstructies of ravelingen dan
wel andere aanvullende werkzaamheden of bewerkingen, worden deze geacht te zijn
voorzien door de bouwkundig aannemer ook als deze niet specifiek zijn opgegeven.



De benodigde voorzieningen, zoals balken, lateien, ravelingen, betonstaal, staalconstructies
en dergelijke, ten behoeve van sparingen zijn niet aangegeven en worden bij deze
verondersteld te worden voorzien.

Voorzieningen aangebracht in en/of op het dak ten behoeve van de technische installaties,
zoals daksparingen, dakopstanden, betonpoeren c.q. -opstortingen, dakdoorvoeringen,
hemelwaterafvoeren e.d., dienen door de bouwkundig aannemer geisoleerd en waterdicht
ingeplakt en afgewerkt te worden. Hiertoe te rekenen op de nodige voorzieningen, zoals
plakplaten, loodslabben, kitten, manchetten, kragen, isolatie etc. Hemelwaterafvoeren zijn
onderdeel van het installatiebestek doch dienen door de bouwkundige aannemer te worden
ingeplakt.

De installateurs (elektrotechnisch en werktuigbouwkundig) zorgen voor de gescheiden afvoer
van afval, verpakkingsmateriaal e.d. naar de door de bouwkundig aannemer op de
bouwplaats ter beschikking te stellen containers.

Voor de installateurs (elektrotechnisch en werktuigbouwkundig) en voor directieleveringen
(nader te noemen leveranciers) dient door de bouwkundige aannemer ter beschikking te
worden gesteld:

- Schaftgelegenheid (door de installateurs te bepalen);

- Sanitaire voorzieningen;

- Water-, riolering- en elektrische voorzieningen;

- Hulpconstructies zoals steigers, werkvloeren in schachten, hijswerkzaamheden etc.;

- Ruimte op de bouwplaats voor werk- en opslagcontainers.
De bouwkundige aannemer codrdineert deze voorzieningen met de installateurs en
leveranciers qua gebruiksvolgorde en gebruikstijd.

Te rekenen op transporteren vanaf de vrachtwagen c.q. bouwplaats van de
installatieonderdelen naar de plaatsen zoals op installatietekening is aangegeven.
Het hijswerk ten behoeve van de installatie:
- 14 stuks WTW boxen;
- 6 stuks Warmtepompen;
- 3 stuks Splitunits
- Regelkast;
- Dakkappen;
- Dakventilatoren;
- PV panelen
- Luchtkanalen, pijpen (kunststof, staal en koper), roosters, sanitair, brandslanghaspels,
verdeelkasten, kabelgoten, armaturen etc. en verwarmingslichamen op pallets naar
alle bouwlagen, max gewicht opgave installateur.

De transportvoorzieningen dienen zolang gehandhaafd te worden totdat alle te transporteren
onderdelen zijn vervoerd.



De bouwkundige aannemer dient voor alle werkzaamheden beschikbaar te stellen van,
aansluitingen op de bouwspanning, voor zogenaamde zwerfkasten en andere elektra
aansluitingen. De bouwkundige aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen, leveren en
aansluiten van de bouwaansluitingen, elektra, water, ect.

De bestaande elektra aansluiting mag (wanneer mogelijk) als bouwspanning gebruikt worden
mits deze voldoet aan de regelgeving. De bestaande wateraansluiting mag (wanneer mogelijk)
als bouwwater gebruikt worden mits deze voldoet aan de regelgeving.

Ten behoeve van het inregelen en testen van de installatie in het gebouw dient gebruik te
kunnen worden gemaakt van de aanwezige spanning op de bouw.

Ten behoeve van het keuren de installatie in het gebouw dient gebruik te kunnen worden
gemaakt van de definitieve spanning in het gebouw.

De bouwkundige aannemer dient zorg te dragen voor een deugdelijke oriéntatie verlichting
op de bouw, ook in de technische ruimten.
De werkverlichting dient door de installateurs te worden geleverd en aangebracht.

De installateur dient de mantelbuizen t.b.v. de nutsinvoeren en andere installaties aan te
leveren/brengen in de bouw.

Het boren van gaten dient te worden uitgevoerd door de installateur, na goedkeuring van de
constructeur. Het boren van gaten met een diameter van groter dan 50mm wordt uitgevoerd
door de bouwkundige aannemer, dit om te voorkomen dat er door de wapening wordt
geboord.

Alle sparingen en doorvoeringen dienen dusdanig te worden afgewerkt dat een goede
afsluiting van de wand/vloer ontstaat welke dezelfde akoestische en brandwerende waarde
heeft als de desbetreffende wand/vloer. Het codrdineren van het dichtzetten van de
sparingen dient te worden uitgevoerd door de aannemer.

Mocht er een combinatiesparing zijn (meerdere installatiedisciplines door 1 sparing), dan
dienen de werkzaamheden en kosten te worden gedeeld tussen de uitvoerende partijen.
Sparingen groter uitgevoerd dan door de installateur opgegeven maat moeten, nadat daarin
de installatie is aangebracht, worden aangeheeld door de installateur die de sparing heeft
opgegeven d.m.v. het aan metselen c.q. door een aanstorting van beton, nader in het werk te
bepalen. Dit geldt ook indien voor sparingen, die groter zijn gehouden, dan wel gemaakt ten
behoeve van de aanvoer van apparatuur.

De sparingen van de nuts- en meterkasten dienen na aanleg van alle benodigde mantelbuizen
in het werk te worden aangestort. De installateur dient de mantelbuizen t.b.v. de
nutsinvoeren en andere installaties aan te brengen in de bouw.

Alle brand- en rookwerende doorvoeringen (t.b.v. de installaties) dienen gezamenlijk door de
installateurs te worden gecertificeerd en opgenomen in een logboek dat ter goedkeuring bij
de directie, gemeente en brandweer wordt ingediend. Co6rdinatie hiervan gebeurt door de
aannemer.



Voordat de brand- en rookwerende doorvoeringen worden dichtgezet dient er, gezamenlijk
door de installateurs, een werkplan te worden ingediend met alle toe te passen
mogelijkheden conform de ISSO 809.1. Dit werkplan wordt ter goedkeuring bij de directie,
gemeente en brandweer ingediend. Codrdinatie hiervan gebeurt door de aannemer.

Alle onderstaande genoemde getallen in millimeters, tenzij anders aangegeven.

Door de aannemer dient bovenop de genoemde voorzieningen een reserve van 5% te worden
gereserveerd.



3. WERKTUIGBOUWKUNDIGE EN SANITAIRE INSTALLATIES

De hieronder genoemde aantallen en afmetingen zijn ter indicatie. De exacte aantallen en
afmetingen dienen bepaald te worden door de bouwkundige aannemer. De bouwkundige
aannemer kan hiervoor geen extra kosten in rekening brengen.

- De funderingsdoorvoeringen, incl. mantelbuizen en CSD-plug voor afdichting van de
buitengevel en wanden van de kelder met de kruipruimte.

- Gemiddeld g200mm: ca. 15 stuks

- De funderingsdoorvoeringen. Water en gasdicht incl. CSD-plug voor afdichting t.b.v.
nutsdoorvoeringen: ca. 4 stuks

- Dedeurroosters (DR): Gemiddeld 400 x 200mm: (aantal door aannemer te bepalen)

- Hetinfrezen van leidingen in wanden/vloeren: (hoeveelheid door aannemer te
bepalen)

Het maken van opstortingen of frame (dakniveau):
- T.b.v. warmtepompen
- T.b.v. splitunits

In de gevels/op het dak dient ter plaatse van de WTW units:
- Binnenlucht afblaas afmeting ca (aantal door aannemer te bepalen)
- Buitenlucht aanzuig afmeting ca (aantal door aannemer te bepalen)

In de gevels/op het dak van de nieuwbouw:

- Ontluchting vwa ca. 8 o 110mm
- HWA ca.3x ¢ 110mm

Het inwerken in de gevel van de roosters incl. waterdichte afwerking en ravelingen.

Brandkleppen in kanalen worden door de installateur geleverd en aangebracht. Afwerking van
de sparing rondom de brandkleppen dient door de bouwkundige aannemer te geschieden
(30/60/120 min WBDBO).

Brandmanchetten e.d. voor leiding- en klimaatsystemen worden door de installateur geleverd
en aangebracht. Afwerking van de sparing rondom de brandmanchetten dient door de
bouwkundige aannemer te geschieden (30/60/120 min WBDBO).

Het houden van sparingen in de wanden en vloeren 30min. brandwerend en/of akoestische
afwerking en aanheling door bouwkundige aannemer. t.b.v. luchtkanalen, afvoeren, leidingen
e.d. (exacte aantallen dienen te worden bepaald en aangegeven door de bouwkundige

aannemer):
- Sparingen in systeemplafond t.b.v. roosters (afmeting en aantal door aannemer te
bepalen)
- Sparingen in de wanden t.b.v. roosters (afmeting en aantal door aannemer te
bepalen)

- Het houden van sparingen in de verlaagd plafonds t.b.v. de afzuigrozetten in de natte



groepen/pantry's (afmeting en aantal door aannemer te bepalen)
Het maken van vloersparingen t.b.v. afvoer sanitaire toestellen (afmeting en aantal
door aannemer te bepalen)

Het realiseren van voldoende voorzieningen in de voorzetwanden tot aan het plafond ten
behoeve van de montage van de sanitaire toestellen

Het maken van spleten (ca. 20mm) onder deuren t.b.v. luchtdoorvoer (aantal door
aannemer te bepalen)

Het maken van sparingen, incl. het waterdicht aanwerken van het dak t.b.v. HWA ¢90
mm.

Het maken van nissen in de binnenwanden t.b.v. de inbouw brandslanghaspelkasten
afmeting (bxhxd): 680 x 890 x 122 mm.

Het maken van sparingen en dakopstanden, incl. het waterdicht aanwerken van het
dak conform installatietekeningen.

Ten behoeve van de verdeler/verzamelaar dient de aannemer rekening te houden met
het opnemen van het maken/leveren van omkastingen.

Achterhout t.b.v. sanitaire voorzieningen etc.

Graafwerkzaamheden, herstellen straatwerk en bemaling t.b.v. HWA en riolering.

Ten behoeve van de vloerverwarming, zoals aangegeven op tekening dient het volgende te
worden voorzien:

20 mm drukvaste isolatie;

PVC-folie 0,2 mm;

Bevestigingsnetje voor leidingen g4mm, maaswijdte 200mm;

Cv-leidingen 16/2mm (levering en montage installateur);

Bovenwapeningsnetje met daarop minimaal 10mm speciedekking, gegalvaniseerd net
met geprimeerde knipeinden FEB500 g4mm maaswijdte 200mm.);

Voor het uitvoeren van verfwerk volgens nadere specificatie voor de diverse installatie
onderdelen:

Alle installaties in het zicht in de kleur van de wanden.

Ten aanzien van alle opgegeven sparingen ten behoeve van de werktuigbouwkundige en
sanitaire installaties dient een extra 5% als reserve opgenomen te worden.



4. ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE

De hieronder genoemde aantallen en afmetingen zijn ter indicatie. De exacte aantallen en
afmetingen dienen bepaald te worden door de bouwkundige aannemer. De bouwkundige
aannemer kan hiervoor geen extra kosten in rekening brengen.

De bouwkundige aannemer dient t.b.v. de aardingsinstallatie rekening te houden met de
werkzaamheden van de installateur, hierbij dient het e.e.a. met elkaar te worden afgestemd.
Rekening houdend met diverse op tekening aangegeven aardingsnetten in wasruimten,
verloop van afgaande leidingen in spouwwanden en koppeling met fundatie.

Sparingen t.b.v. diverse elektrotechnische componenten (brandwerend):

- Sparingen in systeemplafond incl. achterhout t.b.v. armaturen sparingen (afmeting en
aantal door aannemer te bepalen)

- Sparingen in systeemplafond incl. achterhout t.b.v. speakers schoolbel installatie
sparingen (afmeting en aantal door aannemer te bepalen)

- Sparingen in systeemplafond incl. achterhout t.b.v. de brandmeldinstallatie (afmeting
en aantal door aannemer te bepalen) sparingen

- Sparingen in systeemplafond incl. achterhout t.b.v. bewegingssensor sparingen
(afmeting en aantal door aannemer te bepalen)

De funderingsdoorvoeringen. Water en gasdicht incl. CSD-plug voor afdichting t.b.v.
nutsdoorvoeringen: ca. 6 stuks

Achterhout/ voorzieningen t.b.v. diverse elektrotechnische componenten
- Aantal (door aannemer te bepalen) achterhout t.b.v. elektrische installaties

Kabelgoten, leidingen e.d. worden door de installateur geleverd en aangebracht. Afwerking
van de sparingen rondom de kabelgoten, leidingen e.d. dient door de bouwkundige aannemer
te geschieden (30/60/120 min WBDBO). De exacte aantallen dienen door de installateur te
worden bepaald en aangegeven

Freeswerk in bouwkundige wand t.b.v. diverse elektrotechnische componenten t.b.v.

- Wandcontactdozen en schakelaars
- handmelders en slow whoops

T.b.v. elektra-aansluitingen op het dak te rekenen op sparingen en dakdoorvoeringen
waterdicht (afmeting en aantal door aannemer te bepalen)

Werkzaamheden aan omgeving:
- Graafwerkzaamheden, herstellen straatwerk en bemaling t.b.v. bekabeling terrein
verlichting;

- Ten aanzien van alle opgegeven sparingen ten behoeve van de elektrotechnische
installaties dient een extra 5% als reserve opgenomen te worden



Demarcatie bouwkundige voorzieningen

B = Bouwkundige aannemer
W&S = Werktuigbouwkundige en sanitaire installateur
E = Elektrotechnische installateur

D = Derden

B
Organisatie/bouwplaats inrichting
Onderdak bieden aan werknemers van installateurs en X
leveranciers (uitsluitend schaftvoorziening)
Opslagcontainers
Aardgas, water en elektriciteit incl. tijdelijke voeding
van definitieve installaties
Droogstoken, winterverwarming excl. X
verwarmingskosten
Telefoon-data aansluiting X
Gebruikskosten vaste telefoon, fax, enz. X
Incidentele hulp bij verticaal transport met aanwezige X
bouwkranen en —liften
Laden/lossen/verticaal en horizontaal transport
Laden/lossen/verticaal en verticaal transport X
Opruimen en deponeren van afval in containers
Ter beschikking stellen en afvoeren afvalcontainer ook voor X
leveranciers
Steigers ten behoeve van installaties X
Het aangeven van peilmaten op kolommen en wanden X
Inclusief het herstellen ervan
Maatvoering vanaf systeemmaatvoering X
Lege kosten vergunningen
Aanvraag vergunningen
CAR-verzekering ten behoeve van installatie en leveranciers X
Engineering/ Tekenwerk
Opgave bouwkundige voorzieningen t.b.v. installaties
Controle afmetingen technische ruimten en schachten
Beschikbaar stellen digitale onderleggers X
Aanleveren plafondtekeningen X
Invullen plafondtekeningen met installaties
KAM
Veiligheidsinstructie/ gesprekken met monteurs en X
onderaannemers
V&G inspectierondes installatiedelen X
Toolboxmeetings monteurs en onderaannemers
Bijeenroepen wekelijks codrdinatieoverleg uitvoerder X

Vooropname installaties t.b.v. oplevering

Eindoplevering aan opdrachtgever/ gebruiker




Instructiebediening installatie aan gebruiker

Oriéntatie verlichting vloeren

Oriéntatie verlichting kruipruimten/schachten e.d.

akoestisch aanwerken van sparingen in betonwerk
metselwerk en scheidingswanden

Leveren en aanbrengen van looproosters en hekwerken
in schachten.

Maken van sparingen in looproosters van schachten

Frezen van sleuven voor leidingen en boren van gaten
ten behoeve van inbouwdozen

Aanwerken van sleuven voor leidingen

Maken incl. akoestisch aanwerken van sparingen in
drukschotten

Akoestisch vullen van wandgoten en dergelijke

Rozetten en dergelijke als afwerking van zichtsparingen

Boren van gaten met een diameter van meer dan 50 mm.

Aftekenen van gaten met een diameter meer/minder
dan 50 mm

Boren van gaten kleiner dan 50 mm.

Stellen en instorten of inmetselen van inbouwramen en
mantelbuizen door betonwerk en metselwerk

Leveren van in te metselen of in te storten
inbouwramen en mantelbuizen

Leveren en monteren van (gevel) roosters

Leveren en aanbrengen van schroefbare achterplaten
in E-kasten

Leveren en aanbrengen van aardingsnet in natte
ruimten

Leveren van in te storten onderdelen als doorvoeren,
hulzen, cadweldplaten, overige aardingsvoorzieningen,
dozen, putten, buizen, invoegers enz.

Instorten van bovengenoemde onderdelen

Doorlassen van aardingsonderdelen

Maken van inkassingen, sponningen, kruipgaten,
opstortingen, poeren, enz.

Leveren van brandweerkluis

Inmetselen van brandweerkluis

Monteren van vloerverwarmingssystemen

Instorten of inwerken van vloerverwarmingssystemen

Maken van omkasting t.b.v. de verdeler/verzamelaar

Leveren en aanbrengen van spiegels in het tegelwerk

XX | X | X

XX | X | X

Maken en afwerken van sparingen ten behoeve van
deurcontacten, schootcontacten, elektrische
deuropeners, kaartlezer, bedieningszuiltjes, enz.

Leveren van in de dakbedekking op te nemen




onderdelen, als dakdoorvoeren,
ventilatoropstanden, spuwers, gully’s
rookgasafvoeren, afdekkappen, enz.

Inplakken van bovengenoemde onderdelen

Op juiste wijze afdichten van alle sparingen in wanden
en vlioeren

Brandwerend afdichten van sparingen in wanden en
vloeren + aanleveren logboek

Brandwerend afdichten van sparingen van derden in
wanden en vlioeren + aanleveren logboek

Rozetten ter plaatse van zichtwerk

Afdichten van mantelbuizen

Leveren en plaatsen van voorzieningen in gipswanden
zoals frames en achterhout voor het bevestigen van
installatieonderdelen

Leveren van achterhout voor het bevestigen van
installatieonderdelen in plafonds

Sparingen in plafonds

Openhouden plafond t.b.v. inregelen e.d. (vlekkenplan)

Bijhouden en coodrdinatie sluitbrieven

Leveren en plaatsen van kruipluiken

X | X | X|X

Aanpassingen van staalconstructies
ten behoeve van installaties

Plaatselijke (staal)constructies ten behoeve van
ophangen leidingen en dergelijke

Leveren en aanbrengen van hijsbalken en hijsogen
ten behoeve van installaties

Tijdelijke werkvloer in schachten, 1 per
stopplaats en 2m onder de schachtkop

Leveren en plaatsen van toegangs- en
inspectieluiken in schachten

Tijdelijk afdichten van schachten tegen
bouwwater en vallend materiaal

Ventilatievoorzieningen ten behoeve van natuurlijke
ventilatie in bijvoorbeeld kruipruimte

Afkitten sanitaire toestellen

Schilderen van in het zicht blijvende leidingen

Graafwerk ten behoeve van in het terrein aan te brengen
onderdelen als leidingen, buizen, vetafscheiders, putten,
kolken, opslagtanks, enz.

Aansluitingen ten behoeve van nutsvoorzieningen

Deuren / luiken schachten

>

Vloerisolatie onder dekvloer




