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Naar aanleiding van de boven omschreven aanbesteding zijn door potentiéle aanbieders vragen gesteld.
Deze vragen en onze antwoorden hierop treft u hieronder aan:

Vraagnr

Betreft/onderwerp

Vraag

Antwoord

2

SROI

Ons is duidelijk dat het geen vereiste is SROl in te vullen.
Echter, een laag percentage invullen geeft direct een grote
achterstand in punten. Deze achterstand is niet goed te
maken met de prijs en overige wensen. U 'dwingt' dus

niet uw doel zijn. Vandaar onze vraag het in te vullen
percentage SROI te berekenen over 25% van de inschrijfprijs
(zijnde het aandeel arbeid). Door 25% te hanteren creeert u
een realistisch percentage over de aanneemsom. Wij
verzoeken u alsnog uw formulering '5% inschrijfprijs' aan te
passen naar 2% over de inschrijfprijs.

ledere inschrijver mag zelf bepalen wat voor hem/haar een
realistisch en realiseerbaar SROI-percentage is tussen de 0
en 15%. Dit percentage wordt tijdens de looptijd van de
overeenkomst gecontroleerd. Het gunningscriteria wordt
niet aangepast.




2 6|Beoordeling C1

u schrijft dat er al leveranciers zijn die hebben geinvesteerd
in elektrisch aangedreven voertuigen. Bij ons zijn deze niet
bekend. Wel is bekend dat er voor sommige
werkzaamheden elektrisch aangedreven voertuigen kunnen
worden ingezet maar het genoemde percentage van 90%
gaat niemand halen. Simpelweg omdat voor reinigen van
betonputten en containers deze voertuigen niet geschikt
zijn. Wij verzoeken u om het percentage van 90% af te
vlakken naar 30% zodat het gevraagde % realistisch is t.o.v.
het totaal aan werkzaamheden. Ook heeft u onze tweede
vraag niet beantwoord, nml. hoe u omgaat als
opdrachtnemer zegt niet te kunnen voldoen omdat het
voertuig nog niet leverbaar is!! Graag hierop uw antwoord.

Antwoord op vraag één: Het antwoord uit de 1e Nvl blijft
van kracht.

Antwoord op vraag twee. Hoe opdrachtgever omgaat als
opdrachtnemer zegt niet te kunnen voldoen, omdat het
voertuig nog niet leverbaar is, is als volgt:

Indien de bestelde elektrische voertuigen niet binnen de
gestelde termijn van 19 maanden kunnen worden geleverd
dient opdrachtnemer dit als volgt aan te tonen:

1) een getekende orderbevestiging van de bestelde
elektrische voertuigen binnen 3 maanden na ingangsdatum
van de overeenkomst

2) overtuigend bewijs in de vorm van steekhoudende en
verifieerbare redenen waaruit een eventuele verlate
levering van de bestelde voertuigen blijkt.
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Wij lezen alleen de kosten voor afvoeren. Is onze aanname
juist dat Westland de vrachtbrieven ter beschikking stelt en
direct de kosten voor storten gefactureerd krijgt en dat
opdrachtnemer slechts het transport dient te verdisconteren
in de prijs?

Uw aanname is onjuist. U dient de kosten voor storten van
spoel- en afvalwater te verdisconteren in de prijs.

Deze 2e Nota van inlichtingen dient samen met de 1e Nota van Inlichtingen te worden beschouwd als een integraal onderdeel van het
beschrijvend document, kenmerk D2021-18268.




