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Ref. | Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord Percelen
nr.
1 Inschrijffase | Inhoud Plan van Eisen PvE, MM5; kunt u verder In MM5 staat: "Opdrachtnemer dient ervaring te | Meten en
toelichten wat u bedoelt met hebben met het uitvoeren van onderzoek naar monitoren
‘onderzoek naar data’? data (databron verkenningen, ontsluiting en
beheer, analyses)." Deze werkzaamheden
behoren bij het op orde krijgen van de voor het
meten van de indicatoren benodigde data voor
alle transitiepaden van de strategie KCI.
Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het
verkennen van mogelijke databronnen (bij RWS,
NMD, leveranciers etc.) en (het organiseren
van) het verzamelen van data uit die bronnen
(zie bijvoorbeeld ‘data gap analyse’ zoals
uitgevoerd voor wegverharding in bijlage 1) en
het uitdenken van de voorkeursroute om aan de
benodigde data te komen.
2 Inschrijffase | Inhoud Plan van Eisen PVE, M6 en M7: Uw eis om asfalt | Het kan voorkomen dat bij een onderzoek (naar | Materialen
te kunnen testen en asfalt in bijvoorbeeld eigenschappen van nieuwe
verschillende samenstellingen te | mengsels) onafhankelijkheid en voorkomen van
kunnen maken onafhankelijk van | belangenverstrengeling essentieel is. In deze
aannemer en asfaltproducent is | gevallen dient het onderzoek uitgevoerd te
merkwaardig. Kunt u uw eis worden door een onafhankelijke partij. Indien
nader toelichten? Wat is uw nodig kan Opdrachtnemer hier alsdan een
bedoeling bij de eis van asfalt onderaannemersovereenkomst voor afsluiten.
maken? Indien nodig heeft Opdrachtgever een
doorslaggevende stem in de beoordeling van
onafhankelijkheid en belangenverstrengeling.
3 Inschrijffase | Juridisch Plan van Eisen PVE, PR4: Wat is de geldende Ook voor buitenlandse experts e.a. geldt Alle

regelgeving over reis- en
verblijfkosten van buitenlandse
experts bij werkzaamheden in
Nederland bij de Rijksoverheid?

dezelfde eis zoals vermeld onder PR4.
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4 Inschrijffase | Inhoud Aanbestedingsleidraad 4.4.1 Aanbestedingsleidraad, 4.4.1; Ja dat is juist; Alle
Begrijpen we goed dat het De omschrijving en beschrijvingen m.b.t de
kwalitatieve document minimaal | criteria 4 t/m 6 kunt u onderdeel laten uitmaken
bestaat uit een plan van aanpak |van het Plan van Aanpak/ beschrijvend
(criteria 1, 2 en 3), een document, waarin ook de beschrijving van de
omschrijving van de kennis en criteria 1 t/m 3 in zijn opgenomen.
ervaring van de ON (criterium Hiernaast kunt u CV's en referentieopdrachten
4), een omschrijving van de toevoegen.
ervaring van het kernteam Voorts verwijs ik u kortheidshalve naar
(criterium 5) en Een beschrijving | paragraaf 4.4.1. van de aanbestedingsleidraad
van de mate van ervaring met waarin verwezen wordt naar de
het managen en aansturen van beoordelingstabel en de eisen m.b.t. het aantal
complexe (kennis)projecten op pagina's van het beschrijvend document/PvA,
het gebied van duurzaamheid lettertype e.a.

(criterium 6)?

5 Inschrijffase | Inhoud Aanbestedingsleidraad 2.5 Aanbestedingsleidraad, 2.5: Nee, de beoordeling vindt per perceel, Alle
worden inschrijver die afzonderlijk van de overige percelen plaats.
inschrijven voor meerdere
percelen hoger beoordeeld dan
inschrijvers voor 1 perceel?

6 Inschrijffase | Inhoud Aanbestedingsleidraad 2.4 Aanbestedingsleidraad, 2.4: u Nee. Met de verdeling in de vermelde percelen Alle

heeft de opdracht in vergelijking
met de marktconsultatie
opgeknipt in vele percelen en
een groot aantal
contractpartijen. Dit strookt niet
met het omschreven doel in
paragraaf 1.4.1 van de
vraagspecificatie waar staat dat
de opdracht moet zorgen voor
minder tijdrovende kleine
opdrachten en dus moet zorgen
voor tijdwinst en tot betere
inhoudelijke resultaten. Het lijkt
logischer om percelen 1, 2 en 3
samen te voegen en ook perceel
4 en 5 samen te voegen. Dit
leidt tot slechts 3 percelen. Is dit
acceptabel voor u?

wordt voldaan aan de inkoop- en
aanbestedingsregelgeving, waarbij er geen
opdrachten worden samengevoegd. Door de
indeling in percelen worden ook kleinere partijen
in de gelegenheid gesteld deel te nemen. Het
beperkt aantal partijen per perceel waarmee
een langjarige samenwerking wordt aangegaan
leidt ons inziens nog steeds tot minder
administratieve handelingen en tot betere
inhoudelijke resultaten.
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7 Inschrijffase | Inhoud Aanbestedingsleidraad 2.4 Aanbestedingsleidraad, 2.4: Nee. Door de indeling in percelen worden ook Alle
Tijdens de marktconsultatie was | kleinere partijen in de gelegenheid gesteld deel
uw wens om maximaal 3 partijen | te nemen. Door meerdere partijen te
voor de gehele opdracht te contracteren kan daarnaast een grotere
contracteren. Nu hebt u het diversiteit aan kennis ontstaan. Het aantal
gesplitst in 6 percelen met een partijen binnen een perceel dient tevens om
maximum aan contact partijen eventuele capaciteitsproblemen te kunnen
van 22. Dat is een grote ondervangen. Het is voor opdrachtgever geen
aanpassing en deze optie om het aantal percelen te verminderen e/o
versnippering zorgt voor een het aantal contractpartijen te verminderen.
duidelijke commerciéle
verslechtering van de opdracht
vanuit de positie van de
ondernemer. Is het een optie om
het aantal percelen te
verminderen (samenvoegen van
percelen) en het maximaal
aantal contractpartijen te
verminderen?

8 Inschrijffase | Inhoud Aanbestedingsleidraad 2.3 Aanbestedingsleidraad, 2.3: ‘Een | Ja dat is juist. Indien een document identiek is Alle
Inschrijving dient voor elk voor meerdere percelen, dan kunt u vermelden
perceel afzonderlijk te dat dit document betrekking heeft op de
geschieden’. Begrijpen we goed percelen <nummers>, zodat deze slechts
dat als we voor meerdere éénmalig hoeft te worden ingevuld.
percelen willen inschrijven we
alle onder 4.4 genoemde
documenten afzonderlijk per
perceel moeten indienen? Dus 6x
Plan van Aanpak, 6x UEA, etc.

9 Inschrijffase | Contract Onderhandse uitvraag Opdrachten onder de € 50.000,- |Ja, ook de opdrachten op het gebied van CE Alle
kunnen normaal gesproken kennisontwikkeling onder €50K vallen onder de
onderhands worden uitgevraagd. | Raamovereenkomst(en)

Vallen opdrachten op het gebied
van CE kennisontwikkeling onder
de € 50.000,- ook onder deze
ROK?
10 | Inschrijffase | Inhoud Technische bekwaamheid U geeft in paragraaf 3.3 van de Het betreft hier de geschiktheidseisen m.b.t. de | Alle

Aanbestedingsleidraad aan dat
er “Voor wat betreft de
technische bekwaamheid worden
er geschiktheidseisen gesteld
met betrekking tot de
aantoonbare kennis van en
ervaring met de
kerncompetenties binnen het
desbetreffende perceel waarop

kennis en ervaring, zoals ook eronder vermeld:
De kennis en ervaring van de teamleden en
projectmanager dient aangeduid te worden door
middel van op te geven referentieprojecten en
CV('s) waarbij tevens van belang is welke
bijdrage in de betreffende projecten geleverd is.
Een nadere beschrijving hiervan is vermeld in de
EMVI/BPKYV tabel, die als bijlage bij dit
document is gevoegd
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men inschrijft.” Over welke
geschiktheidseisen gaat het hier?

11 |Inschrijffase | Proces Bijlage K In bijlage K wordt per perceel Ja dat is juist. U hoeft alleen deze te Alle
een aantal eisen genoemd waar | ondertekenen, mits u uiteraard hier ook aan
akkoord mee moet worden voldoet.
gegaan. Begrijpen wij het goed Hiernaast dient u uiteraard ook aan andere
dat er alleen akkoord hoeft te vereisten te voldoen, zoals onder andere
worden gegaan met deze eisen? |indiening van het UEA formulier, Aanvullende

Eigen verklaring etc..

12 | Inschrijffase | Inhoud Aanbestedingsleidraad 3.5 Aanbestedingsleidraad, 3.5; Een zusterbedrijf heeft een aparte Alle
Indien we een beroep doen op rechtspersoonlijkheid. U kunt overeenkomstig
zusterbedrijven om te voldoen artikel 3.5. van de aanbestedingsleidraad zich
aan geschiktheidseisen, worden | beroepen op de technische bekwaamheid van
deze dan gezien als een andere | andere natuurlijke of rechtspersonen.
rechtspersoon?

13 | Inschrijffase | Inhoud Aanbestedingsleidraad 3.3 Aanbestedingsleidraad, 3.3 (4); | Ook niet afgeronde projecten en initiatieven Alle
Sommige relevante kunnen als referentie worden opgegeven, mits
referentieopdrachten en deze minimaal een jaar lopen.
deelname aan initiatieven zijn
van lange duur en nog niet
opgeleverd. Kunnen relevante
projecten en initiatieven die nog
niet zijn afgerond wel als
referentie worden opgegeven?

14 | Inschrijffase | Inhoud Aanbestedingsleidraad 3.3 Aanbestedingsleidraad, 3.3 (4); |Ja, deze kunnen ook via bijlage D worden Alle
Dienen we de (inter)nationale ingediend, waarbij alleen de relevante velden
deelname aan relevante worden ingevuld
initiatieven ook door middel van
bijlage D aan te geven?

15 | Inschrijffase | Inhoud Aanbestedingsleidraad, 3.3 Aanbestedingsleidraad, 3.3 (3); |Ja, de geschiktheidseisen voor technische Alle

Zijn de geschiktheidseisen voor
technische bekwaamheid gelijk
aan de in bijlage F genoemde
EMVI-BPKV-criteria?

bekwaamheid zoals genoemd in paragraaf 3.3
(3) Aanbestedingsleidraad zijn gelijk aan de in
bijlage F genoemde EMVI-BPKV-criteria.
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16

Inschrijffase

Proces

84.4.1 Aanbestedingsleidraad
en bijlage F BPKV;
beantwoording criteria

Uitgaande van een beoordeling
conform bijlage F: moeten wij
deze 3 criteria beantwoorden in
het Plan van Aanpak van 10 A4?

In het Plan van Aanpak van maximaal 10 A4
wordt ingegaan op de 6 criteria uit de
EMVI/BPKV-tabel. Houdt daarbij de volgorde
aan zoals beschreven in 4.4.1
Aanbestedingsleidraad. Ga in het Plan van
Aanpak in op:

- criterium 1 Aanbestedingsleidraad/ 1.1
EMVI/BPKV-tabel: Goed begrip van de opdracht
- criterium 2 Aanbestedingsleidraad/ 1.2
EMVI/BPKV-tabel: Visie op samenwerking en
kennisdeling

- criterium 3 Aanbestedingsleidraad/ 3.1
EMVI/BPKV-tabel: Planning, capaciteit en
risicomanagement

- criterium 4 Aanbestedingsleidraad/ 2.1
EMVI/BPKV-tabel: Voor dit project in te zetten
aantoonbare inhoudelijke kennis en ervaring
van de Opdrachtnemer.

- criterium 5 Aanbestedingsleidraad/ 2.2
EMVI/BPKV-tabel: Inhoudelijke kennis en
expertise van het kernteam dat voor dit project
wordt ingezet

- criterium 6 Aanbestedingsleidraad/ 2.3
EMVI/BPKV-tabel: Ervaring op het gebied van
projectmanagement

Bij de laatste 3 criteria (4 t/m 6) verwachten
wij, waar relevant, een korte toelichting in het
Plan van Aanpak op de geleverde
referentieopdrachten en CV's.

Alle

17

Inschrijffase

Proces

84.4.1 Aanbestedingsleidraad
en bijlage F BPKV ; criteria

De tabel in § 4.4.1 wijkt af van
de tabel in bijlage F en de
criteria zijn niet eensluidend.
Moeten wij uitgaan van bijlage
F? Zo ja, wat zijn de
aandachtspunten en
doelstellingen bij criterium 3
Projectmanagement?

Alleen het criterium Beschrijving van de
Planning, capaciteit en risicomanagement is in
een andere volgorde vermeld ten opzicht van
bijlage F, om aan te duiden dat ook dit criterium
in het PvA kan worden opgenomen.

U dient uit te gaan van bijlage F; zie ook het
voorgaande antwoord op de vraag.

De aandachtspunten en doelstellingen staan
vermeld in bijlage F . Deze bijlage F is zowel in
Word- en PDF-versie gepubliceerd.

Alle

18

Inschrijffase

Proces

84.4.1 Aanbestedingsleidraad;
vorm plan van aanpak

Wenst u per perceel een plan
van aanpak van 10 pagina's A4
gespecificeerd op dat
betreffende perceel? Of dient er
1 plan van aanpak te worden
opgesteld waarin wij criteria
1/tm 3 uit de tabel van par 4.4.1
uitwerken? Criteria 4 t/m 6 zijn

Er dient voor elk perceel afzonderlijk een PvA te
worden ingediend. Het Plan van Aanpak kan
voor de criteria 2 en 3 generiek zijn voor de
verschillende percelen. De criteria 1, 4, 5en 6
zijn perceelspecifiek.

Alle
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dan waar het perceelspecifiek
wordt gemaakt?

19

Inschrijffase

Proces

84.4.1 Aanbestedingsleidraad;
aantal pagina's

Het is ons niet duidelijk wat u nu
verwacht in de 10 pagina's A4
PVvA.

In de aanbestedingsleidraad par
4.4.1 geeft u in een tabel aan
dat criterium 1 t/m 3 terug
moeten komen in het Plan van
Aanpak. Criterium 4 t/m 6
dienen dan uitsluitend te worden
aangetoond middels CV's en
referenties? Of wilt u ook
onderbouwing/beschrijving van
deze cv's en referenties in het
Plan van Aanpak?

Zie ook voorgaande vragen (t.w. 4 en 16) en
het antwoord hierop. Bij de laatste 3 criteria (4
t/m 6) verwachten wij, waar relevant, een korte
toelichting in het Plan van Aanpak op de
geleverde referentieopdrachten en CV's.

Alle

20

Inschrijffase

Proces

Planning

De doorlooptijd voor de
inschrijving is vrij krap. Mede
door door een aantal feestdagen
en de meivakantie verliezen we
ook nog 7 effectieve werkdagen.
Door drukte in de markt, maar
ook een bovengemiddeld
ziekteverzuim is de werkdruk
hoog. Wij willen voorkomen dat
er gedurende verlofdagen toch
nog gewerkt moet worden om de
deadline te halen Dat zal ook
gelden voor onze concullega's.
Wij verzoeken u daarom om
uitstel van 2 weken voor het
indienen van de inschijvingen.
Daarmee brengt u ons in staat
om een betere en
hoogwaardigere inschrijving te
doen voor dit raamcontract.

Wij gaan niet mee in dit verzoek en willen ons
graag houden aan de gestelde planning. Wij
proberen u wel tegemoet te komen door de
gestelde vragen eerder te beantwoorden dan 4
mei.

Alle

21

Inschrijffase

Proces

Uitstel sluitingsdatum

Is het mogelijk om 2 weken
uitstel van de inschrijving te
krijgen vanwege 4 feestdagen,
de meivakantie en corona-
ziekmeldingen?

Wij gaan niet mee in dit verzoek en willen ons
graag houden aan de gestelde planning. Wij
proberen u wel tegemoet te komen door de
gestelde vragen eerder te beantwoorden dan 4
mei.

Alle
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22 | Inschrijffase | Inhoud Algemeen Indien andere De resultaten van de deelopdrachten worden Alle
organisatieonderdelen dan WVL | binnen die RWS-dienstonderdelen
deelopdrachten verstrekken: geimplementeerd waar dat van toepassing is.
worden resultaten van de Dat is met nadruk niet beperkt tot WVL. Er moet
deelopdrachten dan slechts vooral geimplementeerd worden in de RWS-
geimplementeerd bij de regio's en GPO/PPO, waar het zogenaamde
betreffende 'primaire proces' (lees: de projecten)
organisatieonderdelen en/of plaatsvindt.
maken deze resultaten deel uit
van het implementatieplan
vanuit WVL? En indien andere
organisatieonderdelen dan WVL
niet gebonden zijn aan het
programma CE in de GWW: in
hoeverre worden resultaten van
het programma ook
geimplementeerd bij overige
organisatieonderdelen. Kunt u
meer duidelijkheid geven over
de scope van implementatie?

23 | Inschrijffase | Inhoud Vraagspecificatie 3.1, pag 20 “De raamovereenkomst is De aard van de deelopdrachten van collega's Alle

opgesteld voor deelopdrachten
die worden verleend door het
RWS programma CE in de GWW
van dienstonderdeel WVL...
Andere RWS-collega's dan de
medewerkers van het WVL
programma CE in de GWW
mogen gebruik van deze
raamovereenkomst maken
indien zij op dit vilak
deelopdrachten willen
verstrekken. Zij zijn hier niet
aan gebonden” Kunt u kort
toelichten van welke aard deze
deelopdrachten kunnen zijn en
hoe deze in verhouding staan tot
het programma CE in de GWW
van dienstonderdeel WVL?

buiten het WVL-programma CE in de GWW zal
gelijk zijn aan de deelopdrachten die als
voorbeeld in de vraagspecificatie zijn
opgenomen. Ze zullen zien op
kennisontwikkeling en -implementatie op het
gebied van klimaatneutrale en circulaire infra.
Ze zullen bijvoorbeeld verleend worden door
collega's uit het Programma Duurzaam Aanleg
en Onderhoud en collega's die werken aan de
Strategie naar klimaatneutrale en circulaire
rijksinfrastructuurprojecten.
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24 | Inschrijffase | Proces Leidraad 4.4.1., pag 23 en De volgorde en onderverdeling Voor de volgorde in het Plan van Aanpak Alle
Bijlage F van onderwerpen voor de te hanteren we graag paragraaf 4.4.1 van de

verstrekken kwalitatieve aanbestedingsleidraad. Zie ook het antwoord op
documenten wijken af in vraag 16.
paragraaf 4.4.1 van de leidraad
en de EMVI-BKPI tabel van
Bijlage F. Welke wenst u als
opdrachtgever aan te houden?

25 | Inschrijffase | Inhoud Leidraad 2.3, pag 10 “Een inschrijving dient voor elk Er dient voor elk perceel afzonderlijk een PvA te | Alle
perceel afzonderlijk te worden ingediend. Het Plan van Aanpak kan
geschieden” (leidraad, paragraaf | voor de criteria 2 en 3 generiek zijn voor de
2.3) verschillende percelen. De criteria 1,4, 5en 6
U lijkt hiermee te bedoelen dat | zijn perceelspecifiek.

u per perceel een uniek Zie ook het antwoord op vraag 8: Indien een
kwaliteitsdocument verwacht per | document identiek is voor meerdere percelen,
opdrachtnemer. Kunt u dit dan kunt u vermelden dat dit document
bevestigen? betrekking heeft op de percelen <nummers>,
En in vervolg hierop... Dit brengt | zodat deze slechts éénmalig hoeft te worden
veel werk voor zowel ingevuld.

opdrachtgever als

opdrachtnemer met zich mee.

Bent u bereid te overwegen één

kwaliteitsdocument uit te vragen

dat gebruikt wordt voor de

beoordeling van alle percelen

waarop een opdrachtnemer zich

inschrijft?

26 | Inschrijffase | Proces Algemeen In hoeverre zal de inschrijving Er is geen positieve of negatieve beinvioeding. Alle
op een perceel de winstkans van | De beoordeling vindt per perceel, afzonderlijk
een ander perceel ten positieve van de overige percelen plaats.
of ten negatieve beinvioeden?

27 | Inschrijffase | Inhoud Algemeen Kunt u bevestigen dat de Ja, wij bevestigen dat de M.A.R.K. methodiek Alle
M.A.R.K. methodiek niet wordt niet wordt toegepast.
toegepast bij de beoordeling van
de kwaliteitsdocumenten?

28 |Inschrijffase | Proces Leidraad 2.5, pag 11 + concept | Op welke wijze zal de gunning Wij willen de gunning zo gemakkelijk mogelijk Alle

ROK

van de nadere overeenkomsten
binnen de percelen
plaatsvinden?

maken. Het is deels aan de projectleider van de
deelopdracht om dit proces, waar mogelijk in
overleg met de opdrachtnemers, te bepalen. In
hoofdlijnen zal het neerkomen op: een
interessepeiling, een beknopt offertetraject,
gunningsbeslissing.
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29

Inschrijffase

Contract

Leidraad 2.5, pag 11 + concept
ROK

Kunt u bevestigen dat er voor de
nadere overeenkomsten binnen
het raamcontract geen
aanbiedingsverplichting geldt?

Ja, dat is correct.

Alle

30

Inschrijffase

Proces

Aanbestedingsleidraad art. 4.4.1

Uw geeft aan dat het
kwalitatieve deel van de
inschrijving een maximum van
10 pagina's A4 mag bevatten
waarbij gebruik gemaakt wordt
van lettertype Verdana 9pt en
een minimale regelafstand van
12 pt moet worden
aangehouden. Bij een 9pt
lettertype en een regelafstand
van 12pt komt er veel wit ruimte
op een pagina. Kunt u akkoord
gaan met regelafstand 1?

Ja, dat is akkoord

Alle

31

Inschrijffase

Inhoud

Aanbestedingsleidraad Europese
openbare aanbesteding,
paragraaf 4.4

Criterium 6 projectmanagement:
Wat vindt u belangrijker het
managen en aansturen van
complexe (kennis)projecten of
het managen en aansturen van
projecten op vlak van
duurzaamheid?

Zoals in de EMVI/BPKV-tabel staat bij dit
criterium: "Hierbij wordt
projectmanagementervaring belangrijker geacht
dan inhoudelijke kennis, hoewel Opdrachtgever
de mening is toegedaan dat dit niet los kan
staan van elkaar."

Inkoop en
contractering

32

Inschrijffase

Proces

Aanbestedingsleidraad Europese
openbare aanbesteding

De doorlooptijd voor de
inschrijving is vrij krap. Mede
door een aantal feestdagen en
de meivakantie verliezen we ook
nog 7 effectieve werkdagen.
Door drukte in de markt, maar
ook een bovengemiddeld
ziekteverzuim is de werkdruk
hoog. Wij willen voorkomen dat
er gedurende verlofdagen toch
nog gewerkt moet worden om de
deadline te halen Dat zal ook
gelden voor onze concullega's.
Wij verzoeken u daarom om
uitstel van 2 weken voor het
indienen van de inschrijvingen.
Daarmee brengt u ons in staat
om een betere en
hoogwaardigere inschrijving te
doen voor dit raamcontract.

Wij kunnen niet meegaan met dit verzoek en
willen ons graag houden aan de gestelde
planning. Wij proberen u wel tegemoet te
komen door de gestelde vragen eerder te
beantwoorden dan 4 mei.

Inkoop en
contractering

10
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openbare aanbesteding

van het kwalitatieve deel
vermeld. Voor de efficiency en
kwaliteit van het
beoordelingsproces dient de
structuur overeen te komen met
bovenvermelde nummering. De
volgorde komt niet overeen met
de volgorde in Bijlage F. Dat
creéert een tegenstrijdigheid.
Zou u willen verduidelijken hoe
en in welke volgorde u het PVA
wenst te ontvangen?

beschreven in 4.4.1 Aanbestedingsleidraad. Ga
in het Plan van Aanpak achtereenvolgens in op:
- criterium 1 Aanbestedingsleidraad/ 1.1
EMVI/BPKV-tabel: Goed begrip van de opdracht
- criterium 2 Aanbestedingsleidraad/ 1.2
EMVI/BPKV-tabel: Visie op samenwerking en
kennisdeling

- criterium 3 Aanbestedingsleidraad/ 3.1
EMVI/BPKV-tabel: Planning, capaciteit en
risicomanagement

- criterium 4 Aanbestedingsleidraad/ 2.1
EMVI/BPKV-tabel: Voor dit project in te zetten
aantoonbare inhoudelijke kennis en ervaring
van de Opdrachtnemer.

- criterium 5 Aanbestedingsleidraad/ 2.2
EMVI/BPKV-tabel: Inhoudelijke kennis en
expertise van het kernteam dat voor dit project
wordt ingezet

- criterium 6 Aanbestedingsleidraad/ 2.3
EMVI/BPKV-tabel: Ervaring op het gebied van
projectmanagement

Bij de laatste 3 criteria (4 t/m 6) verwachten

33 | Inschrijffase | Proces 5.1 beoordelingsfase en kunt u aangeven welke personen | De beoordelingscommissies bestaan uit Inkoop en
gunningsbeslissing in de beoordelingscommissie personen die binnen het programma CE in de contractering
plaats nemen? GWW, deels aangevuld met collega's vanuit
PDAO en KCI, als deskundige werkzaam zijn
binnen het onderwerp van het perceel. De
beoordeling wordt begeleid door een
inkoopdeskundige. In ieder perceel zitten
verschillende personen. De commissie per
perceel bestaat uit 2 tot 5 personen.
34 | Inschrijffase | Contract Aanbestedingsleidraad Europese | Kunt u bijlage F in bewerkbaar Bijlage F is opnieuw in TenderNed gedownload Alle
openbare aanbesteding format verstrekken? als PDF-versie. Mocht u deze versie nog niet
kunnen lezen na het downloaden, dan verzoek
ik u een e-mail te sturen naar
charlie.hage@rws.nl Het bestand zal dan buiten
TenderNed om rechtstreeks naar u worden
gestuurd: dit geldt uiteraard voor alle
geinteresseerden.
35 | Inschrijffase | Contract Aanbestedingsleidraad Europese | In bijlage F zijn Prestatiecriteria | Dat is juist; deze maken inderdaad geen deel uit | Alle
openbare aanbesteding en Inschrijfprijs grijs gemaakt. van de beoordeling.
Kunt u bevestigen dat deze
onderdelen inderdaad geen deel
uitmaken van de BPKV.
36 |Inschrijffase | Contract Aanbestedingsleidraad Europese | In paragraaf 4.1.1. wordt inhoud | Houdt u graag de volgorde aan zoals Alle
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wij, waar relevant, een korte toelichting in het
Plan van Aanpak op de geleverde
referentieopdrachten en CV's.

Zie ook het antwoord op vraag 16.

37

Inschrijffase

Juridisch

artikel 24 ARVODI-2018

Op grond van artikel 24
ARVODI-2018 komen de
intellectuele eigendomsrechten
(IE-rechten) die kunnen worden
uitgeoefend ten aanzien van de
resultaten van de verrichten
diensten toe aan de
opdrachtgever. Zowel de
wettelijke bepalingen (zoals de
Auteurswet) als de
branchevoorwaarden bepalen
dat alle IE-rechten bij de
maker/opdrachtnemer liggen.
Kenmerk van ingenieursbureaus
is het vermogen tot innovatie en
vernieuwing. Overdracht van IE-
rechten naar de opdrachtgever is
vanuit commercieel oogpunt dan
ook niet acceptabel voor ons.
Uiteraard zijn wij bereid kunnen
voor deze opdracht een
uitgebreid gebruiksrecht overeen
te komen.

Vraag 5: Bent u bereid artikel 24
te laten vervallen en overeen te
komen dat de resultaten van de
verrichte diensten uw eigendom
worden en door u gebruikt
mogen worden voor het doel
waarvoor deze zijn vervaardigd,
zodat recht wordt gedaan aan de
positie van zowel de
opdrachtnemer als de
opdrachtgever (zie pagina 55
Gids Proportionaliteit)?

De eigendomsrechten komen alleen dan toe aan
de opdrachtnemer, als niet is overeengekomen
dat deze aan de opdrachtgever toekomen; het is
een eis dat onvoorwaardelijk wordt ingestemd
met het bepaalde in de Vraagspecificatie
inclusief Programma van Eisen met alle
bijbehorende bijlagen alsmede met de concept
Raamovereenkomst, waarop uitsluitend de
Algemene Rijksinkoopvoorwaarden voor
Diensten (ARVODI) 2018 van toepassing zijn,
zie
http://wetten.overheid.nl/BWBR0040889/2018-
05-15.

Zie hiervoor het Programma van Eisen J2.
Hiernaast vermeld ik u dat de ARVODI tot stand
is gekomen in samenspraak met branche /
markt.

Alle
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38 |Inschrijffase | Juridisch Artikel 27.4 ARVODI-2018 Artikel 27.4 ARVODI-2018 Het is vanzelfsprekend dat ook Rijkswaterstaat Inkoop en
vermeldt dat Opdrachtnemer als Opdrachtgever zich houdt en zal houden aan | contractering
Opdrachtgever toegang verleent | de bepalingen van de AVG. Indien van
tot de arbeidsvoorwaardelijke toepassing, zal eveneens een
afspraken. Wij werken hier graag | verwerkersovereenkomst hiertoe worden
aan mee, ervan uit gaande dat u | afgesloten op grond van art. 28, derde lid, van
met deze voorwaarden niet wil de Algemene verordening
bewerkstelligen dat gegevensbescherming. In een
Opdrachtnemer in strijd handelt | verwerkersovereenkomst maken Opdrachtgever
met de AVG. en Opdrachtnemer afspraken over de
Verwerking van Persoonsgegevens in het kader
Vraag 4: Bent u bereid om aan van de Overeenkomst.
de laatste volzin van artikel 27.4
ARVODI-2018 de zinsnede “met
inachtneming van de bepalingen
in de AVG” op te nemen?
39 |Inschrijffase | Juridisch Artikel 26.2 ARVODI-2018 Uit artikel 26.2 ARVODI-2018 Ja, er kan worden volstaan met het overleggen | Inkoop en

vloeit voort dat Opdrachtnemer
op verzoek van Opdrachtgever
onverwijld (een gewaarmerkt
afschrift van) de polissen en de
bewijzen van premiebetaling ter
zake van de verzekeringen dan
wel een verklaring van de
verzekeraar betreffende het
bestaan van deze verzekeringen
en het betaald zijn van de
premie dient te overleggen.
Vanuit
concurrentieoverwegingen
verstrekken wij geen inzage in
onze polissen. Er zijn kopieén
van verzekeringscertificaten
beschikbaar, waarin wordt
aangetoond dat aan de
verzekeringsvereisten wordt
voldaan.

Vraag 3: Kan worden volstaan
met het overleggen van een
kopie van een
verzekeringscertificaat?

van kopieén van verzekeringscertificaten.

contractering
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40

Inschrijffase

Juridisch

Artikel 21.3 ARVODI-2018

Artikel 21 ARVODI-2018 bevat
geen verval- of verjaringstermijn
waardoor we terugvallen op de
wettelijke verjaringstermijn
(artikel 3:310 BW). De
aansprakelijkheid kan daardoor
doorlopen tot 20 jaar na de
schadeveroorzakende
gebeurtenis. Onze adviezen zijn
echter gebaseerd op de huidige
werkelijkheid en deze
werkelijkheid is voortdurend
onderhevig aan verandering.
Hierdoor kan het voor komen dat
de werkelijke situatie na een
aantal jaar dusdanig afwijkt van
ons advies dat ons advies niet
meer past bij de nieuwe situatie.
De toepasbaarheid van het
advies is immers afhankelijk van
veranderingen in de werkelijke
situatie die in de loop der tijd
ontstaan en juist daarom is het
niet logisch en achten wij het
tevens disproportioneel om aan
te sluiten bij de wettelijke
verjaringstermijn van 20 jaar.
Wij verzoeken u dan ook
vriendelijk aansluiting te zoeken
bij de binnen de branche
gebruikelijke regelingen (zoals
de DNR 2011). Graag zien wij
dat de aansprakelijkheid vervalt
indien er 5 jaar na het voltooien
van de werkzaamheden
ingevolge de opdracht zijn
verstreken.

Vraag: Is het mogelijk een
dergelijke bepaling toe te
voegen?

Voor zover dezerzijds bekend geldt op grond
van artikel 3:310 lid 1 Burgerlijk Wetboek voor
vorderingen tot vergoeding van schade een
verjaringstermijn van 5 jaar na aanvang van de
dag, volgende op die waarop de benadeelde
daadwerkelijk bekend is geworden met zowel de
schade als met de daarvoor aansprakelijke
persoon.

Een eventuele objectieve verjaringstermijn is
t.w. na 2004 niet meer van toepassing.

U kunt derhalve uitgaan van een
verjaringstermijn van 5 jaar.

Inkoop en
contractering
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41 | Inschrijffase | Juridisch Artikel 21.3 ARVODI-2018 Artikel 21.3 ARVODI-2018 Nee, aan uw verzoek kan niet worden voldaan. Inkoop en
bepaalt dat de aansprakelijkheid | Opgemerkt wordt dat samenhangende contractering
is beperkt per gebeurtenis, gebeurtenissen worden aangemerkt als één
waarbij het aantal gebeurtenis.
gebeurtenissen niet is beperkt. Hiernaast vermeld ik u tevens dat de ARVODI
Wij verzoeken u vriendelijk acht | tot stand is gekomen in samenspraak met
te slaan op hetgeen gebruikelijk | branche / markt.
is in de branche voor
onderhavige opdracht,
overeenkomstig het advies van
de Commissie van
Aanbestedingsexperts (nummer
154, zie onder andere
overweging 6.2.14).

Vraag: Bent u bereid het aantal
gebeurtenissen per opdracht te
beperken tot maximaal drie?

42 | Inschrijffase | Proces uitstel sluitingsdatum 2 weken na de nota van In tegenstelling tot het eerder gegeven Alle
inlichtingen sluit de inschrijving. | antwoord (o.a. op vragen 20, 21 en 32) dat wij
Dit is een zeer korte termijn om | niet mee konden gaan in uw verzoek en ons
een hoogwaardige aanbieding te | graag wilden houden aan de gestelde planning,
maken. Is het mogelijk de de hebben wij besloten toch in te gaan op het
inschrijvingstermijn met 2 weken | verzoek van vele inschrijvers om de planning
te verlengen? aan te passen. De inschrijftermijn is verlengd

met twee weken, zie de aangepaste data in
Tenderned.
43 | Inschrijffase | Inhoud Bijlage K, programma van eisen | Eis M7 is dat opdrachtnemer Dat is correct. Materialen
eisnummer M7: testen van asfalt uit kan (laten)
voeren en dat de opdrachtnemer
beschikt over faciliteiten om
asfalt te kunnen maken. Kan dit
laatste ook worden gelezen als
kunnen ‘laten’ maken, in de zin
dat opdrachtnemer de faciliteiten
om asfalt te kunnen laten
maken, kan inhuren.
44 | Inschrijffase | Inhoud Bijlage K, programma van eisen | Hoe verhoudt eis M7 zich met eis | Het kan voorkomen dat bij een onderzoek (naar | Materialen

eisnummer M6 en M7:

M67? De meeste asfaltlaboratoria
en de meeste faciliteiten om
asfalt te maken zijn eigendom
van aannemers, terwijl het wel
M6 onafhankelijkheid vereist.

bijvoorbeeld eigenschappen van nieuwe
mengsels) onafhankelijkheid en voorkomen van
belangenverstrengeling essentieel is. In deze
gevallen dient het onderzoek uitgevoerd te
worden door een onafhankelijke partij. Indien
nodig kan Opdrachtnemer hier alsdan een
onderaannemersovereenkomst voor afsluiten.
Indien nodig heeft Opdrachtgever een
doorslaggevende stem in de beoordeling van
onafhankelijkheid en belangenverstrengeling.
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45

Inschrijffase

Inhoud

Bijlage K, programma van eisen
eisnummer M6

Inschrijver maakt onderdeel uit
van een concern waartoe ook
een aannemer behoort. De
inschrijver (afzonderlijke B.V.)
opereert onafhankelijk van de
aannemer. Wordt hiermee
voldaan aan eisnummer M6?

Ja, als u onafhankelijk bent van de aannemer
dan voldoet u aan de eis.

Materialen

46

Inschrijffase

Proces

Planning van de aanbesteding

U geeft aan niet mee te willen
gaan in een verlenging van de
inschrijftermijn. Ik zie inmiddels
dat nu 3 partijen vragen om een
verlenging met de zelfde
motivatie, namelijk
vakantieperiode en
ziekteverzuim met de daarbij
hoge werkdruk (vragen 20 21 en
42). Daarnaast blijkt uit uw
gegeven antwoorden dat u 10
pagina's A4 aan PvA per perceel
vraagt. Dat betekend voor de
bureau's die op meerder
percelen zouden willen
inschrijven dat er keuzes moeten
worden gemaakt vanwege de
beperkte capaciteit. Dit getuigd
niet van uw wens om een
optimale samenwerking neer te
zetten in dit raamcontract en
ook niet van het optimaal willen
benutten van de kennis in de
markt. Wij vragen u daarom
nogmaals om uitstel van
minimaal 2 weken. De huidige
doorlooptijd is veel te kort met
teveel vrije dagen om fatsoenlijk
een aanbieding te kunnen doen.

In tegenstelling tot het eerder gegeven
antwoord (0.a. op vragen 20, 21 en 32) dat wij
niet mee konden gaan in uw verzoek en ons
graag wilden houden aan de gestelde planning,
hebben wij besloten toch in te gaan op het
verzoek van vele inschrijvers om de planning
aan te passen. De inschrijftermijn is verlengd
met twee weken, zie de aangepaste data in
Tenderned.

Alle

47

Inschrijffase

Proces

Doorlooptijd

De doorlooptijd voor het
opstellen van de inschrijving is
vanwege de (verplichte)
feestdagen en de meivakantie
vrij krap. Wij verzoeken u
daarom om 2 weken uitstel te
verlenen voor het indienen van
de inschrijvingen met als doel
ons in staat tot een goede en
hoogwaardigere inschrijving te
doen.

In tegenstelling tot het eerder gegeven
antwoord (0.a. op vragen 20, 21 en 32) dat wij
niet mee konden gaan in uw verzoek en ons
graag wilden houden aan de gestelde planning,
hebben wij besloten toch in te gaan op het
verzoek van vele inschrijvers om de planning
aan te passen. De inschrijftermijn is verlengd
met twee weken, zie de aangepaste data in
Tenderned.
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48 | Inschrijffase | Proces Verzoek uitstel indiening Door de meivakantie en In tegenstelling tot het eerder gegeven Alle
feestdagen is de inschrijfperiode | antwoord (0.a. op vragen 20, 21 en 32) dat wij
voor deze uitvraag erg krap. Dit | niet mee konden gaan in uw verzoek en ons
in combinatie met de significante | graag wilden houden aan de gestelde planning,
inschrijfinspanning waarbij hebben wij besloten toch in te gaan op het
referenties en CV’s bij verzoek van vele inschrijvers om de planning
verschillende collega’s verzameld | aan te passen. De inschrijftermijn is verlengd
moeten worden zorgt dit voor met twee weken, zie de aangepaste data in
een te krappe planning om tot Tenderned.
een goede inschrijving te komen.

Graag verzoeken we
Aanbesteder om de deadline
voor indiening van de stukken
uit te stellen met 2 weken.

49 | Inschrijffase | Proces Planning van de aanbesteding U geeft aan niet mee te willen In tegenstelling tot het eerder gegeven Alle
gaan in een verlenging van de antwoord (0.a. op vragen 20, 21 en 32) dat wij
inschrijftermijn. Gezien het grote | niet mee konden gaan in uw verzoek en ons
aantal verzoeken tot uitstel lijkt | graag wilden houden aan de gestelde planning,
het erop dat de korte termijn hebben wij besloten toch in te gaan op het
een belemmering vormt voor het | verzoek van vele inschrijvers om de planning
ontvangen van complete en aan te passen. De inschrijftermijn is verlengd
hoogwaardige inschrijvingen met twee weken, zie de aangepaste data in
voor dit raamcontract. Gezien de | Tenderned.
lange looptijd van het
raamcontract en de wens om
optimaal gebruik te maken van
de kennis in de markt, wij
vragen u daarom nogmaals om
uitstel van minimaal 2 weken.

50 |Inschrijffase | Proces Planning aanbesteding De publicatie van de uitvraag is | In tegenstelling tot het eerder gegeven Data en
later voorzien dan oorspronkelijk | antwoord (o.a. op vragen 20, 21 en 32) dat wij | paspoorten
was beoogd. Hierdoor beslaat de | niet mee konden gaan in uw verzoek en ons
planning van het offertetraject graag wilden houden aan de gestelde planning,
momenteel zowel de Pasen als hebben wij besloten toch in te gaan op het
de meivakantie. De beschikbare | verzoek van vele inschrijvers om de planning
tijd voor planvorming is hierdoor | aan te passen. De inschrijftermijn is verlengd
slechts vier weken. Wij met twee weken, zie de aangepaste data in
verzoeken u meer tijd Tenderned.
beschikbaar te stellen voor een
gedegen aanbieding.

51 |Inschrijffase | Proces Aanbestedingsleidraad 3.4 U stelt hierin het volgende: "de Het opvragen van bewijsmiddelen zal zoals Alle

Bewijsmiddelen met betrekking
tot de geschiktheidseisen

ondernemer verstrekt de
aanbesteder, binnen een termijn
van twee werkdagen na een
daartoe ontvangen verzoek door
middel van TenderNed,
“Berichten”, bewijsmiddelen,
waaruit blijkt dat de gegevens

vermeld alleen dan plaatsvinden indien hiertoe
een verzoek van Opdrachtgever zal worden
gedaan. Dit zal eventueel gebeuren na de
gedane inschrijving e/o beoordeling.
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met betrekking tot de
referentieopdracht(en), waarmee
de ondernemer beoogt te
voldoen aan de
geschiktheidseisen, juist zijn
weergegeven." Gezien de zeer
krappe planning van deze
tender, zouden wij onze tijd
vooral willen besteden aan de
inhoudelijke invulling van deze
tender. Het opvragen van
opdrachtgeversverklaringen
blijkt in de praktijk een
tijdrovende kwestie. We willen u
dan ook vragen deze eis te
versoepelen.

perceel 1 tm 6

uurtarieven voor. Wij willen u
voorstellen deze los te laten,
gezien de huidige

onvoorspelbare inflatiecijfers.

Aanpassingen in de prijzen c.q. tarieven, welke
van toepassing zijn op de overeenkomst, zullen
echter wel 1x per 12 maanden en welop 1
januari van ieder jaar, ingaande 1 januari 2024
plaatsvinden.

52 | Inschrijffase | Proces Planning De deadline voor de indiening In tegenstelling tot het eerder gegeven
heeft u op 18 mei gesteld. Door | antwoord (o.a. op vragen 20, 21 en 32) dat wij
deze periode met veel vrije niet mee konden gaan in uw verzoek en ons
dagen en meivakanties is er graag wilden houden aan de gestelde planning,
beperkte capaciteit. Omdat het hebben wij besloten toch in te gaan op het
gewenst is verschillende kennis verzoek van vele inschrijvers om de planning
en ervaring te bundelen, willen aan te passen. De inschrijftermijn is verlengd
wij in een combinatie met met twee weken, zie de aangepaste data in
meerdere partijen aanbieden. Dit | Tenderned.
vergt echter afstemming, die
zeer bemoeilijkt wordt door de
krappe planning. Mogelijk zijn
wij hierdoor genoodzaakt om
onze inschrijving te beperken tot
1 of een beperkt aantal percelen.
0ok gaat dit vermoedelijk ten
koste van de kwaliteit van onze
aanbieding. Mede gezien de
lange looptijd van dit contract,
willen we u vragen om enkele
weken uitstel te verlenen.

53 | Inschrijffase | Contract Bijlage K Programma van Eisen | In eis Pr2 schrijft u maximale Wij kunnen niet meegaan in uw voorstel. Alle
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54 | Inschrijffase | Inhoud Bijlage K Programma van Eisen | Volgens M6 dient de Het kan voorkomen dat bij een onderzoek (naar
perceel 1 tm 6 Opdrachtnemer onafhankelijk te | bijvoorbeeld eigenschappen van nieuwe
zijn van een aannemer danwel mengsels) onafhankelijkheid en voorkomen van
producent. Volgens M7 dient de | belangenverstrengeling essentieel is. In deze
Opdrachtnemer echter te kunnen | gevallen dient het onderzoek uitgevoerd te
beschikken over faciliteiten om worden door een onafhankelijke partij. Indien
asfalt te maken. Is dit niet nodig kan Opdrachtnemer hier alsdan een
tegenstrijdig? onderaannemersovereenkomst voor afsluiten.
Indien nodig heeft Opdrachtgever een
doorslaggevende stem in de beoordeling van
onafhankelijkheid en belangenverstrengeling.
55 | Inschrijffase | Contract Aanbestedingsleidraad 2.5 Hoe gaat een gunning U doelt hier waarschijnlijk op de gunning van de | Alle
Werking raamovereenkomst plaatsvinden binnen een perceel? | Nadere overeenkomsten.
Wij willen de gunning zo gemakkelijk mogelijk
maken. Het is deels aan de projectleider van de
deelopdracht om dit proces, waar mogelijk in
overleg met de opdrachtnemers, te bepalen. In
hoofdlijnen zal het neerkomen op: een
interessepeiling, een beknopt offertetraject,
gunningsbeslissing.
Zie ook vraag/antwoord 28.
56 | Inschrijffase | Inhoud Aanbestedingsleidraad 3.3 In sommige geschiktheidseisen Op elk perceel dient afzonderlijk te worden Alle
Geschiktheidseisen zit overlap tussen verschillende ingeschreven.
percelen. Hoe gaat u om met Zie ook het antwoord op vraag 8: Indien een
deze overlap? document identiek is voor meerdere percelen,
dan kunt u vermelden dat dit document
betrekking heeft op de percelen <nummers>,
zodat deze slechts éénmalig hoeft te worden
ingevuld.
57 | Inschrijffase | Contract Aanbestedingsleidraad 2.5 Is het mogelijk om bij een Bij de inschrijving op een Nadere overeenkomst | Alle
Werking raamovereenkomst inschrijving een bureau in te kan/mag gebruikt worden gemaakt van een
huren dat geen onderdeel bureau dat geen onderdeel uitmaakt van de
uitmaakt van het consortium raamovereenkomst. In dit geval zal er sprake
waarmee is ingeschreven voor zijn van een Hoofd-
de raamovereenkomst? onderaannemingsconstructie.
58 | Inschrijffase | Contract Aanbestedingsleidraad 2.5 Partijen worden uitgenodigd een | Dat is juist; er is geen verplichting om een Alle

Werking raamovereenkomst

eerste inschrijving in te dienen.
Klopt het dat er geen plicht is tot
inschrijving?

inschrijving te doen.
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59

Inschrijffase

Inhoud

Aanbestedingsleidraad 3.3
Geschiktheidseisen

U stelt dat voor de
referentieprojecten geldt dat ze
in de afgelopen 3 jaar volledig
moeten zijn uitgevoerd en
opgeleverd. Voor veel grote
GWW-projecten geldt echter dat
ze langlopend zijn (en dus nog
niet afgerond) en circulariteit
daarin voortdurende aandacht en
bijsturing vraagt op basis van
voortschrijdend inzicht en
innovaties. Hoe beoordeelt u
onze inzet in dergelijke
trajecten?

Zie ook vraag/antwoord 13: Ook niet afgeronde
projecten en initiatieven kunnen als referentie
worden opgegeven, mits deze minimaal een jaar
lopen.

Alle

60

Inschrijffase

Inhoud

Aanbestedingsleidraad, 3.3 punt
4

In paragraaf 3.3. omschrijft u
onder punt 4 het volgende. De
competenties van de inschrijver
kunnen worden aangetoond door
middel van een beschrijving van
de kennis en ervaring van de
Opdrachtnemer met verwijzing
naar twee relevante en
vergelijkbare opdrachten,
uitgevoerd in de afgelopen 3
jaar, deelname aan
(inter)nationale relevante
initiatieven zoals
ketenakkoorden, etc. Bedoelt u
met de verwijzing naar twee
referentiesprojecten, dat er
minimaal twee referenties in
totaal over de percelen, per
perceel of per eis (bijlage K) te
dienen worden ingediend? Of is
er geen sprake van een
minimaal aantal referenties?

Bij inschrijving verklaart u reeds te kunnen
voldoen aan het gestelde in het PVE en de
vraagspecificatie. Vervolgens kunt u zich
onderscheiden (EMVI/BPKV-tabel) door de mate
waarin u beschikt over gevraagde kennis en
ervaring op de kennisvelden zoals genoemd in
vraagspecificatie en PvE. Dit criterium 2.1 wordt
getoetst aan de hand van een beschrijving van
de kennis en ervaring van de Opdrachtnemer
met verwijzing naar uitgevoerde
referentieprojecten, deelname aan
(inter)nationale relevante initiatieven zoals
ketenakkoorden, etc.

Bij het aantonen gaat het Opdrachtgever
nadrukkelijk om de kwaliteit van de kennis en
ervaring (de beste opdrachten) en niet om de
hoeveelheid uitgevoerde opdrachten. Het is met
nadruk toegestaan om referenties in te dienen
waarin meerdere (of zelfs alle) van de
gevraagde kennisvelden binnen het perceel
worden gecombineerd.

Aanvankelijk wilden wij een maximum aantal
referentieopdrachten stellen van twee. Dit
aantal hebben wij echter losgelaten. Dit aantal
staat ook niet in de EMVI/BPKV-tabel. Per abuis
stond het nog wel in 3.3, punt 4
Aanbestedingsleidraad. Dit aantal komt te
vervallen. Er is geen sprake van een minimaal
of maximaal aantal referentieopdrachten.

Alle
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61 |Inschrijffase | Proces Tenderned - Gunningscriteria - Wat dient er op Tenderned onder | Deze stond inderdaad nog vermeld. De Alle
punt 4 Gunningscriteria punt 4 gunningspercentages waren wel op 0 gezet.
Maximalisering uurtarieven te Inmiddels is/was punt 4 vervallen in
worden getlipload én welke TenderNed, echter moest later worden
bedragen dienen hierin te gecorrigeerd omdat Tenderned vereist dat ook
worden ingevuld? gegevens m.b.t. de prijs worden vermeld
Daarom staat er nu uurtarieven als punt 5
vermeld. U hoeft hier niks in te vullen
Het een en ander aangezien in het programma
van eisen, de eis wordt gesteld akkoord te gaan
met de vermelde maximum tarieven (PR2).
62 | Inschrijffase | Inhoud Bijlage D Gegevens omtrent Bij veel relevante (RWS) Het volstaat om in deze gevallen in Bijlage D Alle
technische bekwaambheid; onderzoekstrajecten; denk slechts de relevante velden in te vullen. Dit kan
Overeengekomen bedrag hierbij aan kartrekkersrollen op de manier die inschrijver voorstelt in zijn
binnen bijvoorbeeld CB23, open | vraagstelling.
leeromgevingen,
ketenakkoorden, projecten met
universiteiten, etc. is niet of
slechts beperkt sprake van
financiéle vergoedingen. Hierbij
is dan wel sprake van een
project en leveringsafspraken in
de vorm van uren en diensten.
Is het toegestaan om hiervoor in
de referentiebladen bijvoorbeeld
€ 0 of het aantal uren op te
geven in plaats van een
financiéle vergoeding? Hoe dient
gegadigde hier mee om te gaan?
63 | Inschrijffase | Inhoud Bijlage K Programma van Eisen, | Het programma van eisen Zie het antwoord op de vragen 43 en 44. Alle

1.2, M6/M7

beschrijft onder M6 de eis dat
opdrachtnemer onafhankelijk
dient te zijn van een aannemer
danwel (asfalt)producent. In M7
verlangt opdrachtgever
laboratorium en productie
faciliteiten. Kunt u nader
specificeren wat u onder
onafhankelijk verstaat? Als
voorbeeld: mag een
onafhankelijk opererend
consortium gebruik maken van
laboratorium en productie
faciliteiten van een aannemer
danwel leverancier? Een asfalt
lab inclusief productiefaciliteiten
zijn namelijk niet los van een
aannemer nationaal beschikbaar.

Het kan voorkomen dat bij een onderzoek (naar
bijvoorbeeld eigenschappen van nieuwe
mengsels) onafhankelijkheid en voorkomen van
belangenverstrengeling essentieel is. In deze
gevallen dient het onderzoek uitgevoerd te
worden door een onafhankelijke partij. Indien
nodig kan Opdrachtnemer hier alsdan een
onderaannemersovereenkomst voor afsluiten.
Indien nodig heeft Opdrachtgever een
doorslaggevende stem in de beoordeling van
onafhankelijkheid en belangenverstrengeling.
In eis M7 is het woord 'laten’ toegevoegd:
Daarnaast dient opdrachtnemer te kunnen
beschikken over faciliteiten om asfalt te (laten)
maken van verschillende samenstellingen.
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64

Inschrijffase

Inhoud

Aanbestedingsleidraad, 3.3 punt
4

Diverse toonaangevende
projecten en lopende
keteninitiatieven (Betonakkoord,
Asfaltimpuls, etc.) zijn reeds
eerder opgestart dan binnen de
gestelde referentie termijn van 3
jaar. Deze competenties /
referenties worden door
opdrachtgever echter wel als
waardevol beschreven in
onderhavige uitvraag. Ons
verzoek is dan ook om de
referentie periode te verruimen
inclusief nog lopende trajecten /
projecten op te kunnen voeren.

Ook niet afgeronde projecten en initiatieven
kunnen als referentie worden opgegeven, mits
deze minimaal een jaar lopen. Ook projecten die
eerder zijn gestart dan 3 jaar geleden mogen
worden aangevoerd, mits zij de afgelopen 3 jaar
minimaal 1 jaar hebben gelopen.

Zie ook vraag/antwoord 13.

Alle
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Inschrijffase

Inhoud

Bijlage ] Vraagspecificatie, par.
2.2.7

Aangezien conform paragraaf
2.2.7 van de vraagspecificatie de
voorziene werkzaamheden
binnen perceel 5 zich richten op
het jaarlijkse updaten van de
Handreiking Klimaatneutraal en
circulair inkopen doet gegadigde
graag het verzoek deze
handreiking beschikbaar stellen
(en niet pas na gunning). Kunt u
deze handreiking ter beschikking
stellen?

Nee, wij willen deze handreiking niet
voorafgaand aan de gunning ter beschikking
stellen. Het is bedrijfsvertrouwelijke informatie.

Alle
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Inschrijffase

Proces

Aanbestedingsleidraad, par. 5.2

In paragraaf 5.2 van de
aanbestedingsleidraad is
vermeld dat indien twee of meer
inschrijvingen een gelijke en
laagste fictieve inschrijvingssom
hebben dat de hoogste totale
kwaliteitswaarde van de
inschrijving prevaleert. Omdat
de raamovereenkomst geen
prijscomponent kent en er dus
enkel op totale kwaliteitswaarde
gegund wordt zal bij gelijke
laagste fictieve inschrijvingssom
c.q. totale kwaliteitswaarde het
lot altijd bepalen. Is het niet
wenselijker een rangorde aan te
brengen in sub-criteria, om te
voorkomen dat het lot gaat
bepalen?

Wij gaan mee in uw voorstel. Indien twee
partijen gelijk eindigen, dan wordt die partij
gekozen die het hoogste scoort op subcriterium
2.1 uit de EMVI/BPKYV tabel. Indien ook hier een
gelijk score is behaald dan wordt de methode zo
vaak als nodig herhaald voor de overige
subcriteria. De rangorde die wordt gehanteerd
is:

1: subcriterium 2.1

2: subcriterium 1.1

: subcriterium 2.2

: subcriterium 1.2

: subcriterium 2.3

: subcriterium 3.1

v h W

Alle
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67 |Inschrijffase | Proces Aanbestedingsleidraad, par. 5.2 | In paragraaf 5.2 van de De zinsnede "Door middel van de ondertekening | Alle
aanbestedingsleidraad wordt van het Programma van Eisen, overeenkomstig
gemeld dat Inschrijver paragraaf 4.3.1, verklaart Inschrijver ..."
overeenkomstig paragraaf 4.3.1 | verwijst naar de wijze waarop de ondertekening
zonder voorbehoud moet dient plaats te vinden. Deze is beschreven in
verklaren dat aan de Eisen uit par. 4.3.1.
het Programma van Eisen wordt
voldaan gedurende de gehele
looptijd. Echter wordt bijlage K
niet genoemd in paragraaf 4.3.1,

4.4 of 4.4.1. Kunt u dit
verduidelijken?

68 | Inschrijffase | Inhoud Aanbestedingsleidraad, par. 2.6 | Er is geen maximale waarde De geschatte totale opdrachtwaarde bedraagt Alle
opgenomen in de voor de contractduur 2022 en 2023 (ca. 1,5
Aanbestedingsleidraad enkel is jaar) € 2.800.000,- (excl. btw). Dit is tevens de
er een geschatte totale maximale waarde. De geschatte totale
opdrachtwaarde voor de initiéle | opdrachtwaarde voor 2024-2025 ligt naar
contractduur van 2022 tot en verwachting in dezelfde ordegrootte. We
met 2023 opgenomen. Kunt u verwachten dat deze lijn zich voortzet in 2026.
deze maximale waarde inclusief
verlengingen opgeven?

69 | Inschrijffase | Contract Aanbestedingsleidraad, par. 2.5 | In paragraaf 2.5 van de De voorwaarden waaronder de nadere Alle

aanbestedingsleidraad als ook in
artikel 6 van Bijlage H Concept
Raamovereenkomst wordt de
totstandkoming van nadere
overeenkomsten toegelicht.
Hierin wordt o.a. vermeld dat
het uitgangspunt geldt dat de
Mededingingsprocedure met
onderhandeling hiervoor wordt
gehanteerd. Naar ons oordeel
handelt de aanbesteder in strijd
met artikel 2.143 Aw 2012 /
artikel 10.4 uit de ARW 2016
doordat de voorwaarden
waaronder de nadere
overeenkomsten onder de
raamovereenkomst zullen
worden gegund onvoldoende in
de raamovereenkomst zijn
bepaald. De huidige bepalingen
zijn ruim geformuleerd en laten
veel ruimte voor nadere invulling
bij het gunnen van de nadere
opdrachten, zeker in combinatie
met de voorgestelde procedure

overeenkomsten worden gegund zijn
beschreven in de Concept Raamovereenkomst,
zie Artikel 6.2. Alle partijen in desbetreffend
perceel worden uitgenodigd voor de procedure
om te komen tot een nadere overeenkomst.
Hierbij worden altijd minimumeisen en
gunningscriteria gesteld.

Opdrachtgever streeft naar een procedure die
de inspanning voor zowel opdrachtgever als
opdrachtnemer tot een minimum beperkt. In
hoofdlijnen zal het neerkomen op: een
interessepeiling onder alle opdrachtnemers in
het perceel met aansluitend een beknopt
offertetraject. Na het gunningsadvies worden
partijen schriftelijk geinformeerd op basis van
argumenten. Indien er geen bezwaar op de
(voorlopige) gunning komt, wordt door een
inkoopadviseur de NOK aangemaakt.

Indien nodig kan de procedure om tot een NOK
te komen in fasen verlopen waarbij er
tussentijds door toepassing van de
gunningscriteria inschrijvers kunnen afvallen.
In de slotfase dient er sprake te zijn van
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en het niet voldoen aan artikel
10.4.4, lid d (vermelden
gunningscriteria). Het is hierdoor
niet duidelijk wat voor
tenderinspanningen te
verwachten zijn voor het
verwerven van nadere
overeenkomsten bovenop de
tenderinspanningen voor het
verwerven van de
raamovereenkomst.

daadwerkelijke mededinging.

Tijdens de onderhandelingen wordt een gelijke
behandeling van alle inschrijvers geborgd. Er
mag geen informatie worden verstrekt,
waarmee bepaalde inschrijvers boven andere
inschrijvers bevoordeeld worden.

Deze procedure biedt inderdaad veel ruimte aan
de aanbestedende dienst, maar ook aan de
aanbieder om een goede oplossing te vinden
voor de (bijzondere/complexe) behoefte van de
aanbestedende dienst.

70

Inschrijffase

Juridisch

Aanbestedingsleidraad, punt
2.2., ARVODI 2018

Artikel 26.2: verstrekken
verzekeringspolis: Kunnen wij
volstaan met het overleggen van
een certificaat waaruit de aard
en hoogte van onze verzekering
blijkt?

Ja, u kunt volstaan met een certificaat. Dit hoeft
alleen te gebeuren als de aanbestedende dienst
hierom verzoekt.

Alle

71

Inschrijffase

Juridisch

Aanbestedingsleidraad, punt
2.2., ARVODI 2018

Artikel 24.3: gebruiksrecht IE-
rechten derden: Wij kunnen en
mogen geen sub licentie geven
op intellectuele
eigendomsrechten (zoals
software) van derden (zoals
Microsoft, Autodesk). Wij
verzoeken u om deze reden
artikel 24.3 te schrappen.

Artikel 24.3 betreft alleen het gebruiksrecht en
geen sub-licentie. Artikel 24.3 blijft derhalve
gehandhaafd.

Alle

72

Inschrijffase

Juridisch

Aanbestedingsleidraad, punt
2.2., ARVODI 2018

Artikel 24 IE-rechten: Mogen we
er van uit gaan dat met
resultaten bedoeld wordt: de in
het kader van de opdracht door
Opdrachtnemer geleverde
producten?

Ja, dat is juist.

Alle

73

Inschrijffase

Juridisch

Aanbestedingsleidraad, punt
2.2., ARVODI 2018

Artikel 24 IE-rechten: Het is ons
niet toegestaan de
"achterliggende" intellectuele
eigendomsrechten (zoals
softwarelicenties) aan derden
over te dragen. Dit is wel
mogelijk voor de door ons
geleverde fysieke resultaten van
onze werkzaamheden, waar het
u uiteindelijk om gaat. Wij
stellen daarom voor artikel 24
van de ARVODI 2018 aan te

Artikel 24.3 betreft alleen het gebruiksrecht en
geen sub-licentie. Artikel 24.3 blijft derhalve
gehandhaafd.

Alle
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vullen met de navolgende
passage:

"Uitgesloten van deze bepaling
zijn de materialen,
(ontwikkelings-)producten,
methoden en technieken
(inclusief software) die
opdrachtnemer gedurende de
uitvoering van de overeenkomst
gebruikt, waarvan
opdrachtnemer of haar
licentiegevers voorafgaand aan
de overeenkomst de intellectuele
eigendomsrechten bezaten."

74 | Inschrijffase | Juridisch Aanbestedingsleidraad, punt Artikel 22.5 onverschuldigde Ja, dat is juist. Alle
2.2., ARVODI 2018 betaling: Mogen wij er van uit
gaan dat ten aanzien van art.
22.5 de reeds verrichte
werkzaamheden niet als
onverschuldigd worden
aangemerkt?'
75 | Inschrijffase | Juridisch Aanbestedingsleidraad, punt Artikel 12.2: "schriftelijk": Kunt | In artikel 12.2 staat het volgende: Alle
2.2., ARVODI 2018 u voor de zekerheid bevestigen Onder ‘schriftelijk” wordt tevens ‘langs
dat hier ook e-mail onder valt? elektronische weg’ verstaan, waarbij:
a. de kennisgeving raadpleegbaar is door de
geadresseerde,
b. de authenticiteit van de kennisgeving in
voldoende mate is gewaarborgd, en
c. de identiteit van de kennisgever met
voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.
Onder 'langs elektronische weg' valt eveneens
e-mail.
76 | Inschrijffase | Juridisch Aanbestedingsleidraad, punt Artikel 6.2 Vervanging Artikel 6.2. dient zoals verwoord te worden Alle

2.2., ARVODI 2018

personeel: Kunt u bevestigen dat
het bepaalde in artikel 6.2 niet
van toepassing is indien op
verzoek van Opdrachtgever
personeel wordt vervangen door
hoger gekwalificeerd of meer
gespecialiseerd personeel?

gehandhaafd:

Indien Opdrachtgever vervanging verlangt van
personen die zijn belast met de uitvoering van
de Diensten, omdat hij meent dat dit in het
belang van een goede uitvoering van de
Overeenkomst nodig of wenselijk is, geeft
Opdrachtnemer hieraan gevolg.

Indien een dergelijk verzoek van Opdrachtgever
is gebaseerd op de constatering dat een goede
uitvoering in het geding komt door de inzet van
medewerkers die niet of niet goed genoeg zijn
gekwalificeerd voor een goede uitvoering van de
opdracht, vindt geen aanpassing van de
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tarieven plaats. Indien het verzoek van
Opdrachtgever voortkomt uit een bepaalde
meerwaarde die opdrachtgever ziet, kan hier in
overleg wel een bijpassend uurtarief voor
worden gevraagd.

Geschiktheidseisen, punt 3.3
sub 4

competenties van de inschrijver
kunnen worden aangetoond
d.m.v. een beschrijving van de
kennis en ervaring van de
Opdrachtnemer met verwijzing
naar 'twee relevante en
vergelijkbare opdrachten’.
Dient er per eis (zie bijlage K)
twee relevante en vergelijkbare
opdrachten te worden
aangeleverd? Of dient er per
perceel in totaal twee relevante
en vergelijkbare opdrachten te
worden aangeleverd?

voldoen aan het gestelde in het PVE en de
vraagspecificatie. Vervolgens kunt u zich
onderscheiden (EMVI/BPKV-tabel) door de mate
waarin u beschikt over gevraagde kennis en
ervaring op de kennisvelden zoals genoemd in
vraagspecificatie en PvE. Dit criterium 2.1 wordt
getoetst aan de hand van een beschrijving van
de kennis en ervaring van de Opdrachtnemer
met verwijzing naar uitgevoerde
referentieprojecten, deelname aan
(inter)nationale relevante initiatieven zoals
ketenakkoorden, etc.

Bij het aantonen gaat het Opdrachtgever
nadrukkelijk om de kwaliteit van de kennis en

77 | Inschrijffase | Juridisch Aanbestedingsleidraad, punt Artikel 3 Garanties: Het is onze De ARVODI-voorwaarden, waaronder ook artikel | Alle
2.2., ARVODI 2018 branche niet gebruikelijk om 3, zijn in overeenstemming met het
garanties in voormelde zin af te | bedrijfsleven bepaald en worden gehandhaafd.
geven. Bovendien voegen de Overeenkomstig artikel 3 dient u derhalve te
garanties niets toe aan de garanderen dat de verrichte Diensten voldoen
wettelijke gehoudenheid om aan de in de Overeenkomst vastgelegde eisen
contractuele verplichtingen na te | en eveneens op vakbekwame wijze worden
komen. Wij verzoeken u dit uitgevoerd.
artikel te schrappen. Indien u
hiertoe niet bereid bent, dan
stellen wij voor de termijn van
de garantie te beperken tot het
moment van acceptatie van de
diensten als bedoeld in artikel 4
dan wel in ieder geval tot het
moment alle verplichtingen uit
de overeenkomst over en weer
zijn nagekomen.
78 | Inschrijffase | Juridisch Aanbestedingsleidraad, punt Artikel 3 Garanties: Mogen we er | De definitie onder artikel 1.1. is van toepassing | Alle
2.2., ARVODI 2018 vanuit gaan dat de definitie op de gehele ARVODI 2018.
onder 1.1. ook van toepassing is
op artikel 3.1.?
79 | Inschrijffase | Inhoud Aanbestedingsleidraad, Mogen de opdrachten/referenties | Ja. Ook projecten die eerder zijn gestart dan 3 Alle
Geschiktheidseisen, punt 3.3 ook eerder zijn gestart dan 3 jaar geleden mogen worden aangevoerd, mits
sub 4 jaar voorafgaande aan de zij de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar hebben
uiterste datum voor inschrijving | gelopen.
(dus voor 18 mei 2019)? Zie ook vraag/antwoord 64.
80 |Inschrijffase | Inhoud Aanbestedingsleidraad, In punt 3.3 sub 4 staat dat de Bij inschrijving verklaart u reeds te kunnen Alle
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ervaring (de beste opdrachten) en niet om de
hoeveelheid uitgevoerde opdrachten. Het is met
nadruk toegestaan om referenties in te dienen
waarin meerdere (of zelfs alle) van de
gevraagde kennisvelden binnen het perceel
worden gecombineerd.

Aanvankelijk wilden wij een maximum aantal
referentieopdrachten stellen van twee. Dit
aantal hebben wij echter losgelaten. Dit aantal
staat ook niet in de EMVI/BPKV-tabel. Per abuis
stond het nog wel in 3.3, punt 4
Aanbestedingsleidraad. Dit aantal komt te
vervallen. Er is geen sprake van een minimaal
of maximaal aantal referentieopdrachten.

dient projectspecifiek exact de
verwijzing naar de
geschiktheidseisen te worden
vermeld". Vraag: wat wordt hier
mee bedoeld? De
geschikheidseisen in de Leidraad
(par 3.3) zijn niet
perceelspecifiek. De eisen in

voor inschrijvers. Dit geldt voor alle blauwe,
vetgedrukte teksten die, afhankelijk van de
instellingen van Microsoft Word, wel of niet

worden getoond.

81 | Inschrijffase | Proces Vraagspecificatie Wat vindt OG de minimale Het gaat hier niet om de grootte van het team Alle
grootte van het kernteam om in termen van capaciteit (kwantiteit), of over
afdoende capaciteit te kunnen capaciteit voor de af te sluiten Nadere
bieden of hoe verhoudt het Overeenkomsten, maar om kwaliteit. Het betreft
kernteam zich tot capaciteit in dus het kernteam waarmee u de gevraagde
de rest van de organisatie? ervaring en expertise afdekt. Zoals in de

EMVI/BPKV-tabel staat wordt dit criterium
getoetst aan de hand van een overzicht van de
gevraagde ervaring en expertise. Graag dit
overzicht weergeven in tabelvorm:

- Kolom A: voor het betreffende perceel
gevraagde expertise,

- kolom B: medewerker.

De tabel dient te worden onderbouwd door de
CV's van de betreffende medewerkers.

82 |Inschrijffase | Proces Bijlage F In bijlage F is de verdeling over | De juiste verdeling is vermeld in bijlage F : 300- | Alle
de criteria van de maximale 550-100 k€.
kwaliteitswaarde 300-550-100
k€. Op Tenderned is de
weegfactor 30-60-10 %. Dit is
strijdig met elkaar. Wat is de
juiste verdeling?

83 | Inschrijffase | Proces Bijlage D Er staat: "In onderstaande tabel | U kunt deze zin negeren. Deze is niet bedoeld Alle
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bijlage K zijn dat wel, maar deze
worden niet geklassificeerd als
geschikheidseisen.

84 | Inschrijffase | Proces Aanbestedingsleidraad, duur "Er is aangegeven: Het RWS- De initiéle opdracht loopt tot en met 31 Alle
Raamovereenkomst, 2.8 budget voor CE in de GWW voor | december 2023. De opdracht kan daarna per
de jaren 2024-2026 is nog perceel driemaal met een jaar worden verlengd,
onzeker. In paragraaf 2.2 is dus tot uiterlijk 31 december 2026.
sprake van dat de opdracht ziet
dan ook op de periode 2022-
2023, met een eventuele
verlenging naar 2024 en 2025.
Vraag: wat is doorlooptijd?"
85 | Inschrijffase | Proces Aanbestedingsleidraad 4.4.1. en | "Het kwalitatieve deel van de Dit kan als 1 geheel van 10 pagina's worden Alle

TenderNed

inschrijving heeft met een
maximum van 10

pagina’s A4 formaat (inclusief
bijlagen maar exclusief cv'’s,
referentieopdrachten,

voorblad, en inhoudsopgave). In
TenderNed impliceert dat onder
gunningscriteria, onderdeel
projectmanagement &
beheersing, dit onderdeel apart
moet worden ingediend. Hoe
moeten we dit onderdeel
indienen. als 1 geheel van 10
pagina's, of opgeknipt, met als
totale lengte 10 pagina's ?"

ingediend. Houdt u graag de volgorde aan zoals
beschreven in 4.4.1 Aanbestedingsleidraad. Ga
in het Plan van Aanpak achtereenvolgens in op:
- criterium 1 Aanbestedingsleidraad/ 1.1
EMVI/BPKV-tabel: Goed begrip van de opdracht
- criterium 2 Aanbestedingsleidraad/ 1.2
EMVI/BPKV-tabel: Visie op samenwerking en
kennisdeling

- criterium 3 Aanbestedingsleidraad/ 3.1
EMVI/BPKV-tabel: Planning, capaciteit en
risicomanagement

- criterium 4 Aanbestedingsleidraad/ 2.1
EMVI/BPKV-tabel: Voor dit project in te zetten
aantoonbare inhoudelijke kennis en ervaring
van de Opdrachtnemer.

- criterium 5 Aanbestedingsleidraad/ 2.2
EMVI/BPKV-tabel: Inhoudelijke kennis en
expertise van het kernteam dat voor dit project
wordt ingezet

- criterium 6 Aanbestedingsleidraad/ 2.3
EMVI/BPKV-tabel: Ervaring op het gebied van
projectmanagement

Bij de laatste 3 criteria (4 t/m 6) verwachten
wij, waar relevant, een korte toelichting in het
Plan van Aanpak op de geleverde
referentieopdrachten en CV's.
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van art. 32 van de ARVODI-2018
- bereid overeen te komen dat
de geheimhoudingsplicht (art. 13
van de ARVODI-2018) tien jaar
na inwerkingtreding van de
Raamovereenkomst zal
vervallen?

vaandel staan. Wij wensen hier dan ook geen
vervaltermijn aan te koppelen. Wel kan
Opdrachtnemer alsdan in overleg treden met
Opdrachtgever en een verzoek indienen de
geheimhoudingsplicht te laten vervallen.

86 | Inschrijffase | Juridisch werking raamovereenkomst, "Het zwaartepunt hoeft niet Hiermee wordt bedoeld dat onafhankelijk van de | Alle
2.5. persé gerelateerd te zijn aan de | opdrachtomvang gekeken zal worden naar
omvang van het risico’s, zoals belangenverstrengeling.
kennisonderwerp binnen de In het geval er een risico op
uitvraag voor de Nadere belangenverstrengeling bestaat, zal er een
Overeenkomst, maar kan ook te | nader te bepalen exclusiviteitsbepaling worden
maken hebben met risico of vastgesteld. Exclusiviteit kan te maken hebben
belang." Wat wordt bedoelt met | met o.a. intellectueel eigendomsrechten of de
zwaartepunt gerelateerd aan mate waarin de informatie is afgeschermd voor
omvang en risico/ belang? onbevoegden. Van belang is de zin die partijen
daaraan toekennen en wat zij ten aanzien
daarvan redelijkerwijs van elkaar verwachten.
Zie ook Artikel 6.6. van de Concept
overeenkomst.

87 | Inschrijffase | Proces vraagspecificatie, perceel 6 Perceel 6, onderwerp scope: In par. 2.2.8 van de vraagspecificatie staat: "In | Strategie,
kennisdeling is onderdeel van de verdere toekomst (na 2023) voorzien we dat | programma-
het veranderproces duurzaam binnen dit perceel gewerkt wordt aan advies en
gedrag. Is het gehele gedragsverandering en organisatieverandering. | kennisdeling
veranderproces onderdeel van Mocht het zover zijn, dan beoordelen we of een
de scope, of alleen in de smalle deelopdracht op dat gebied kan worden
zin kennis? uitgevoerd door de gecontracteerde partij

binnen dit perceel of dat dit buiten de
raamovereenkomst moet worden opgepakt."

88 | Inschrijffase | Proces vraagspecificatie 2.3.1. 2.3.1 Flexibele intensieve De bijbehorende ureninzet en vergoeding, Alle
samenwerking tussen bijvoorbeeld voor de kennisdeelsessies
opdrachtgever en (tweemaal per jaar), wordt zoveel mogelijk
opdrachtnemers: welke afgesproken via de Nadere Overeenkomsten.
vergoeding staat tegen over Indien opdrachtnemer (nog) niet in het bezit is
deze inspanningen? van een Nadere Overeenkomst of als de

gevraagde inzet substantieel afwijkt van wat is
afgesproken in de Nadere Overeenkomst
kunnen alsdan nadere afspraken worden
gemaakt over een eventuele vergoeding,
afhankelijk van de gevraagde inzet. De
organisatie van de sessies wordt verzorgd door
een van de opdrachtnemers van perceel 6.
89 | Inschrijffase | Juridisch ARVODI-2018, Art. 32 Is Opdrachtgever - in afwijking RWS heeft vertrouwelijkheid hoog in het Alle
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Overeenkomst

niet juist. Kunt u dit controleren
en zo nodig corrigeren?

Er zal een gecorrigeerde versie van de Concept
overeenkomst worden gelipload ter vervanging
van de huidige versie.

90 | Inschrijffase | Juridisch ARVODI-2018, Art. 13 Zal Opdrachtgever gedurende de | Indien en voor zover er vertrouwelijke Alle
looptijd van de informatie wordt verstrekt, dan zal
Raamovereenkomst Opdrachtgever dit ook zoveel als mogelijk
vertrouwelijke informatie aan bekend stellen. Het voorstaande ontslaat u niet
Opdrachtnemer verstrekken (zie |van hetgeen is vermeld in artikel 13 van de
art. 13 van de ARVODI-2018)? ARVODI 2018 (kennen of redelijkerwijs kunt
Zo ja, is Opdrachtgever bereid vermoeden).
deze informatie expliciet als
‘vertrouwelijk’ te labelen?

91 |Inschrijffase | Juridisch ARVODI-2018, Art. 15.1 In art. 15.1 wordt verwezen naar | Indien er werkzaamheden op een locatie van Alle
beveiligingsprocedures en Opdrachtgever dienen te worden verricht, zullen
huisregels. Zou Opdrachtgever de betreffende beveiligingsprocedures en
deze procedures en regels reeds | huisregels in acht dienen te worden genomen.
kunnen verstrekken? Opdrachtgever zal Opdrachtnemer tijdig

informeren over deze procedures en regels.

92 | Inschrijffase | Juridisch Concept Raamovereenkomst, Dit is een vergaande bepaling. Is | Dit betreft een standaard beleidsbepaling van Alle

Art. 7.5 lid 3 Opdrachtgever bereid deze RWS en zal derhalve niet worden geschrapt.
bepaling te schrappen?

93 | Inschrijffase | Juridisch Par. 2.8 Leidraad Wat bedoelt u met de laatste zin | Dit is inderdaad niet duidelijk.
op p. 12: “tenzij beide partijen De laatste zinsnede van artikel 2.8. van de
evident uiting in hun Aanbestedingsleidraad Indien de
handelingen geven aan de wens | verlengingsoptie door Opdrachtgever niet wordt
de Raamovereenkomst te uitgeoefend eindigt de Raamovereenkomst van
continueren.”? Dit lijkt par. 2.8 rechtswege na het verstrijken van de op dat
Leidraad en art. 2.2 Concept moment geldende termijn tenzij beide partijen
Raamovereenkomst tegen te evident uiting in hun handelingen geven aan de
spreken. wens de Raamovereenkomst te continueren."

dient te worden vervangen door:

Indien de verlengingsoptie door Opdrachtgever
niet wordt uitgeoefend eindigt de
Raamovereenkomst van rechtswege na het
verstrijken van de op dat moment geldende
termijn.

94 | Inschrijffase | Juridisch Art. 7.5 Concept Overeenkomst | De verwijzing naar art. 13 lijkt De verwijzingen zijn inderdaad onjuist vermeld.
niet juist. Kunt u dit controleren | Er zal een gecorrigeerde versie van de Concept
en zo nodig corrigeren? overeenkomst worden gelipload ter vervanging

van de huidige versie.

95 | Inschrijffase | Juridisch Art. 7.3 sub 2 Concept De verwijzing naar art. 13 lijkt De verwijzingen zijn inderdaad onjuist vermeld.
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96 | Inschrijffase | Juridisch Art. 7.3 sub 1 Concept Gecontracteerde kan Dit betreft een standaard beleidsbepaling van
Overeenkomst Opdrachtgever geen separate RWS. De tekst wordt niet aangepast. Indien de
toegang verlenen tot de situatie zich voordoet zal uiteraard in
bewaarplaats van de informatie. | overeenstemming met de AVG worden
Is het voor u acceptabel gehandeld.
wanneer u een afschrift ontvangt
van de verzochte informatie?
Kunt u aan dit artikel toevoegen
dat een en ander in
overeenstemming met de AVG
gebeurt?
97 | Inschrijffase | Juridisch Art. 7.2 sub 4 Concept Gecontracteerde kan Dit betreft een standaard beleidsbepaling van
Overeenkomst Opdrachtgever geen separate RWS. De tekst wordt niet aangepast. Indien de
toegang verlenen tot haar situatie zich voordoet zal uiteraard in
loonadministratie. Is het voor u overeenstemming met de AVG worden
acceptabel wanneer u een gehandeld.
afschrift ontvangt van de
verzochte informatie? Kunt u aan
dit artikel toevoegen dat een en
ander in overeenstemming met
de AVG gebeurt?
98 | Inschrijffase | Juridisch Art. 6.6 Concept Overeenkomst | Kunt u aangeven wat de In het geval er een risico op
exclusiviteit behelst en de belangenverstrengeling bestaat, zal er een
betreffende nader te bepalen exclusiviteitsbepaling worden
exclusiviteitsbepaling delen? vastgesteld. Exclusiviteit kan te maken hebben
met o.a. intellectueel eigendomsrechten of de
mate waarin de informatie is afgeschermd voor
onbevoegden. Van belang is de zin die partijen
daaraan toekennen en wat zij ten aanzien
daarvan redelijkerwijs van elkaar verwachten.
99 | Inschrijffase | Juridisch Art. 1.4 + 6.4 Concept "Zowel in de Concept Op het moment dat deze van toepassing is (Bij

Raamovereenkomst en par. 3.6
Leidraad

Overeenkomst als Leidraad geeft
u aan dat de nota ‘Scheiding van
belang,

Beleid tegen
belangenverstrengeling bij de
aanbesteding’ d.d. 14 september
2007 van toepassing is op de
Raamovereenkomst. Kunt u deze
nota opnemen in de rangorde
zoals vermeld in art. 1.4?"

NOK), zal deze in de rangorde worden
opgenomen.
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uitmaakt van een organisatie die
is onderworpen aan
verschillende vormen van
toezicht, gelden voor haar
specifieke regelingen met
betrekking tot onafhankelijkheid.
In dat kader moet een
aanvullend artikel worden
overeengekomen ten aanzien
van beéindiging van de
Overeenkomst. Bent u bereid het

100 | Inschrijffase | Juridisch Art. 3.4 Concept U geeft in de Leidraad aan dat Ja, wij bevestigen dat wanneer partijen niet tot

Raamovereenkomst en par 2.5 | als uitgangspunt de een nadere overeenkomst komen,

Leidraad "Mededingingsprocedure met Opdrachtgever de door Gecontracteerde
onderhandeling" geldt. Dit geeft | voorgestelde oplossing niet zal gebruiken of
ruimte aan partijen om tijdens verspreiden tenzij daar afspraken over worden
de onderhandelingen samen de gemaakt tussen opdrachtgever en betreffende
voorgestelde oplossingen nader | partij.
uit te werken. Kunt u bevestigen | Art. 3.4 gaat over ideeén die zijn aangedragen
dat, wanneer partijen niet tot bij de inschrijving op de ROK, niet op de
een nadere overeenkomst totstandkoming van de NOK's. Maar ook
komen, Opdrachtgever niet het daarvoor geldt dat ideeén die zijn aangedragen
recht heeft om de door door partijen die niet gecontracteerd worden
Gecontracteerde voorgestelde onder de ROK niet gebruikt zullen worden, tenzij
oplossing te gebruiken of hierover afspraken worden gemaakt.
verspreiden? En dat, gezien de Art. 3.4 wordt: Door gecontracteerde
formulering van art. 3.4 Concept | inschrijvers bij de Inschrijving
Raamovereenkomst, alleen Raamovereenkomst ingediende ideeén worden
voorgestelde oplossingen waarbij | gebruikt bij het verder invulling geven aan het
een nadere overeenkomst tot samenwerkingsplatform en de te organiseren
stand is gekomen, mogen bijeenkomsten. Er zal een gecorrigeerde versie
worden gedeeld op het van de Concept overeenkomst worden gelipload
samenwerkingsplatform? Kunt u | ter vervanging van de huidige versie.
dit verduidelijken in art. 3.4?

101 | Inschrijffase | Juridisch Art. 3.2 Concept Kunt u omschrijven wat voor Wij denken bijvoorbeeld aan het geven van een

Raamovereenkomst bijdrage van de Gecontracteerde | presentatie over uitgevoerd of lopend
aan het samenwerkingsplatform | onderzoek. Of aan het meedenken over
wordt verwacht? toekomstige deelopdrachten.

De organisatie van de sessies wordt verzorgd
door een van de opdrachtnemers van perceel 6.
102 | Inschrijffase | Juridisch Art. 2.2 Concept Wilt u conform de Leidraad aan Er zal worden toegevoegd dat dit schriftelijk zal

Raamovereenkomst art. 2.2 toevoegen dat geschieden. Er zal een gecorrigeerde versie van
Opdrachtgever schriftelijk de Concept overeenkomst worden gelipload ter
Gecontracteerde in kennis stelt vervanging van de huidige versie.
over al dan niet verlenging van
de Raamovereenkomst?

103 | Inschrijffase | Juridisch Verzoek extra artikel "Omdat Leverancier deel Artikel 22 van de ARVODI 2018 biedt voldoende

waarborgen voor Opdrachtgever en -nemer in
verband met een eventuele ontbinding of
opzegging.

Uw voorstel willen wij daarom niet in de
Overeenkomst opnemen.
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volgende in de Overeenkomst op
te nemen?

“Opdrachtnemer is gerechtigd de
Overeenkomst onmiddellijk te
beéindigen door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan
Opdrachtgever, indien
Opdrachtnemer constateert dat
(a) de overheid, een
toezichthoudende instantie, een
beroepsorganisatie of een
bestuursorgaan nieuwe wet- of
regelgeving, besluiten, beleid of
aanwijzingen heeft ingevoerd of
bestaande wet- of regelgeving,
besluiten, beleid of aanwijzingen
heeft gewijzigd als gevolg
waarvan de uitvoering van de
Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk onwettig of
anderszins onrechtmatig zou zijn
dan wel in strijd zou komen met
de onafhankelijkheids- of
beroepsregels, dan wel indien
(b) omstandigheden zodanig zijn
gewijzigd dat de uitvoering van
de Overeenkomst door
Opdrachtnemer geheel of
gedeeltelijk in strijd met de wet
of anderszins onrechtmatig zou
zijn of in strijd zou komen met
de onafhankelijkheids- of
beroepsregels.”
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104

Inschrijffase

Juridisch

Art. 27.3 en 27.4 Arvodi 2018

Kunt u aangeven wat de
relevantie van dit artikel in
relatie tot gevraagde diensten
is? Wij zien onze
arbeidsvoorwaarden als een
intern bedrijfsvoeringsvraagstuk
waarop opdrachtgevers geen
directe invloed hebben.
Bovendien is het wettelijk niet
toegestaan inzage te geven in
individuele afspraken die zijn
gemaakt met werknemers, voor
zover dat al de bedoeling is.
Kunt u toelichten op welke
arbeidsvoorwaardelijke
afspraken u doelt? Is het
verstrekken van een brief van de
fiscus, waaruit blijkt dat wij aan
onze verplichtingen voor de
afdracht van sociale lasten
voldoen, voldoende voor u? Of is
de bepaling zo bedoeld, dat ook
andere gegevens opgevraagd
kunnen worden? Wet- en
regelgeving zou aan een
dergelijke verzoek van
Opdrachtgever in de weg kunnen
staan. Wij verzoeken u dan ook
dit artikel niet van toepassing te
verklaren. Kunt u hier mee
instemmen? Zo nee, waarom
niet? Zo nee, bent u bereid om
aan de laatste volzin van artikel
27.4 ARVODI-2018 de zinsnede
“voorzover toegestaan op grond
van wet- en regelgeving” op te
nemen?

In het kader van ketenaansprakelijkheid dient
Opdrachtnemer zich bij het verrichten van de
Diensten te houden aan de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van
arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die op hem
en zijn werknemers van toepassing is en legt
hierbij alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten
behoeve van het verrichten van de Diensten op
een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

In dit kader zijn ook de artikelen 27.3 e.v. van
toepassing.

De ARVODI-voorwaarden, waaronder ook artikel
27, zijn in overeenstemming met het
bedrijfsleven bepaald en worden gehandhaafd.

34




Nota van Inlichtingen behorende bij de Europese Aanbesteding 31177388 Circulaire Economie in de Grond-, Weg-, en Waterbouw (CE in de GWW)

105

Inschrijffase

Juridisch

Art. 24.1 t/m 24.6 en 24.9
Arvodi 2018

"De aard van de te verrichten
werkzaamheden en daaruit
voortvloeiende werkproducten
staat eraan in de weg dat alle
intellectuele (eigendoms)rechten
daarop aan Opdrachtgever
worden overgedragen.
Opdrachtnemer draagt de
professionele en vaktechnische
verantwoordelijkheid voor de
inhoud van opgestelde
rapportages, werkproducten en
dergelijke. Opdrachtnemer kan,
als professioneel dienstverlener,
die verantwoordelijkheid niet
(blijven) dragen als de rechten
op rapportages en
werkproducten moeten worden
overgedragen. Opdrachtnemer
moet immers de controle kunnen
blijven behouden over de inhoud
en verspreiding van hun
werkproducten. Teneinde
hieraan, mede in het belang van
Opdrachtgever, tegemoet te
komen stellen wij een afwijkende
bepaling voor de hiernaast
genoemde artikelen voor:
“Intellectuele eigendomsrechten
die reeds bestonden voor
uitvoering van de
werkzaamheden en voor zover
ingebracht en gebruikt door
Opdrachtnemer voor het
uitvoeren van de Diensten en
voor zover inbegrepen in de
resultaten van de Diensten,
evenals intellectuele
eigendomsrechten op door
Opdrachtnemer af te geven
rapportages en werkproducten
blijven eigendom van
Opdrachtnemer (""Onderliggend
Intellectueel Eigendom
Opdrachtnemer"").
Opdrachtnemer verstrekt aan
Opdrachtgever een niet
exclusief, onvoorwaardelijk,

Voor zover de resultaten van de verrichte
Diensten (mede) tot stand komen met
gebruikmaking van reeds bestaande, niet aan
Opdrachtgever toekomende intellectuele
eigendomsrechten, betreft het alleen het
gebruiksrecht en geen sub-licentie, het een en
ander referte Artikel 24.3 van de ARVODI 2018.
De ARVODI-voorwaarden, waaronder ook artikel
24, zijn in overeenstemming met het
bedrijfsleven bepaald en worden gehandhaafd.
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onherroepelijk, vrij van royalty,
eeuwigdurend, wereldwijd
gebruiks- en
vermenigvuldigingsrecht ten
aanzien van het Onderliggend
Intellectueel Eigendom
Opdrachtnemer voor zover
verwerkt in de resultaten van de
Diensten, zodat deze resultaten
gebruikt kunnen worden zoals
beoogd met het aangaan van de
Overeenkomst. Uitgangspunt
daarbij is dat de resultaten van
de Diensten gebruikt kunnen
worden binnen de organisatie
van Opdrachtgever, tenzij
anders overeengekomen en
vastgelegd in de Overeenkomst.
Bewerking van de resultaten van
de Diensten door Opdrachtgever
is slechts na verkregen
schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer toegestaan.”
Zie ook p. 67 van de Gids
Proportionaliteit 2022"

willen aanvullen met:

“Bij de uitvoering van de
werkzaamheden is
Opdrachtnemer afhankelijk van
de tijdige aanlevering van de -
juiste - benodigde gegevens en
bescheiden. Indien
Opdrachtgever dat achterwege
laat, kan dat Opdrachtnemer niet
worden aangerekend.”

Kunt u hiermee instemmen? Zo
nee, waarom niet?"

106 | Inschrijffase | Juridisch Art. 22.6 Arvodi 2018 Bent u bereid een opzegtermijn Nee, de termijn zal met de markt worden
van één maand als vereiste aan | afgestemd.
deze bepaling toe te voegen?

107 | Inschrijffase | Juridisch Art. 22.3 Arvodi 2018 "Graag zouden wij dit artikel Nee, het een en ander is afhankelijk van de

omstandigheid die zich voordoet.
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108

Inschrijffase

Juridisch

Art. 21.3 Arvodi 2018

"Artikel 21.3 roept verschillende
vragen op.

Zo is een staffel opgenomen
waarmee de aansprakelijkheid
wordt beperkt. Pas nadat de
hoogte van de “waarde van de
opdracht” is vast komen te
staan, kan worden beoordeeld of
deze bepaling acceptabel is of
niet, omdat de bedragen sterk
uiteenlopen.

Bovendien is niet duidelijk hoe
de waarde van de
Overeenkomst/opdracht wordt
vastgesteld: Is dit per jaar
gerekend, of over de gehele
duur van de Overeenkomst? Ten
einde de bepaling te
verduidelijken, de
aansprakelijkheid in
overeenstemming te brengen
met onze rol en
verantwoordelijkheden in het
kader van deze opdracht en
daarbij aan te sluiten bij hetgeen
gebruikelijk is in onze branche,
stellen wij een nieuwe bepaling
voor in plaats van het huidige
artikel 21.3:

""Opdrachtnemer is jegens
Opdrachtgever slechts
aansprakelijk tot een bedrag van
maximaal drie (3) keer het
bedrag aan vergoeding(en) die
Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer uit hoofde van
deze Overeenkomst in
betreffende kalenderjaar heeft
betaald. Opdrachtnemer is
nimmer aansprakelijk voor
beperkingen in het gebruik en
verlies van gegevens,
commerciéle overeenkomsten,
goodwill, omzet of winst
(ongeacht of zulks als directe of
indirecte schade dan wel
gevolgschade moet worden
aangemerkt) en evenmin voor

De ARVODI-voorwaarden zijn in

overeenstemming met het bedrijfsleven bepaald

en zullen worden gehandhaafd.
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andere indirecte of gevolgschade
in verband met de Overeenkomt.
Opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor schade die
het gevolg is van valse,
misleidende of onvolledige
informatie afkomstig van de
Opdrachtgever of derden.
Opdrachtgever vrijwaart
Opdrachtnemer voor alle
aanspraken van derden wegens
schade die veroorzaakt is
doordat Opdrachtgever onjuiste
of onvolledig informatie heeft
verstrekt, tenzij Opdrachtgever
aantoont dat de aanspraken
geen verband houden met
verwijtbaar handelen of nalaten
van Opdrachtgever dan wel
veroorzaakt zijn door opzet of
bewuste roekeloosheid van
Opdrachtnemer."" Kunt u
hiermee instemmen? Zo niet,
heeft u dan voorstellen om art.
21.3 te verduidelijken, zodat er
geen verschil in uitleg kan
ontstaan?"

109

Inschrijffase

Juridisch

Art. 18.5 Arvodi 2018

Het komt ons onredelijk voor dat
de Opdrachtnemer gedwongen
kan worden het werk te
continueren, in het geval zij niet
voor de werkzaamheden wordt
betaald. Wij stellen voor deze
bepaling buiten toepassing te
verklaren, opdat Partijen
terugvallen op hetgeen ten
aanzien van opschorting en
beéindiging wettelijk is geregeld.
Kunt u daarmee instemmen? Zo
nee, waarom niet?

De ARVODI-voorwaarden zijn in

overeenstemming met het bedrijfsleven bepaald

en zullen worden gehandhaafd.
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Inschrijffase

Juridisch

Art. 17.2 Arvodi 2018

Onder verwijzing naar onze
toelichting ten aanzien van
artikel 4, verzoeken wij u de
zinsnede "indien van toepassing
op grond van artikel 4, onder
overlegging van een afschrift
van de kennisgeving van
acceptatie" te verwijderen. Is
dat akkoord? Zo nee, waarom
niet?

De ARVODI-voorwaarden zijn in
overeenstemming met het bedrijfsleven bepaald
en zullen worden gehandhaafd.

Inschrijffase

Juridisch

Art. 15.3 Arvodi 2018

Kunt u toelichten wat een
dergelijk veiligheidsonderzoek
precies inhoudt?

Een veiligheidsonderzoek betreft een onderzoek
door de AIVD.

112

Inschrijffase

Juridisch

Art. 13.4 Arvodi 2018

Wij zijn wettelijk verplicht
gegevens en bescheiden te
bewaren met betrekking tot de
uitgevoerde
werkzaamheden/onze
dienstverlening. Derhalve zullen
wij over een kopie van alle
gegevens en bescheiden dienen
te blijven beschikken. Wij gaan
er vanuit dat u hiermee kunt
instemmen. Is dat juist?

Nee, het betreft hier informatie met een
vertrouwelijk karakter die Opdrachtgever terug
verlangd.
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Inschrijffase

Juridisch

Art. 13.1 en 13.2 Arvodi 2018

"Wij verzoeken u de bepalingen
13.1 tot en met 13.3 wederkerig
te maken. Ook Opdrachtnemer
heeft belang bij geheimhouding
van de verstrekte
(vertrouwelijke) informatie. Kunt
u de bepalingen in die lijn
aanpassen? Uiteraard kunnen de
resultaten van de Diensten
gebruikt worden op de wijze
zoals afgesproken is in de
Overeenkomst zelf.

Daarnaast voorziet het huidige
artikel niet in alle voor
Opdrachtnemer noodzakelijke en
te doen gebruikelijke
uitzonderingen op de
geheimhoudingsplicht. Wij
zouden graag zien dat het
laatste deel van dit artikel als
volgt wordt gewijzigd:

""(...), behalve voor zover een
uitspraak van de rechter,
toepassing van een wetsbepaling
of andere (beroeps)regel
Contractant tot openbaarmaking
verplicht of openbaring
noodzakelijk is voor Contractant
voor de verdediging van zijn
eigen belangen in of buiten
rechte.""

Kunt u daarmee instemmen? Zo
nee, waarom niet?"

Een toevoeging is naar onze mening niet nodig:
zie ook Artikel 13.1 behalve voor zover enig
wettelijk voorschrift of een rechterlijke uitspraak
hem tot bekendmaking daarvan verplicht.

114

Inschrijffase

Juridisch

Art. 8.1 Arvodi 2018

Bent u bereid op voorhand
toestemming te geven voor het
door Opdrachtnemer inschakelen
van specifieke expertise die is
belegd in aan Opdrachtnemer
gelieerde entiteiten (dus binnen
de eigen groep van
Opdrachtnemer)?

Nee, overeenkomstig Artikel 8.1. maakt
Opdrachtnemer slechts na toestemming van
Opdrachtgever gebruik van de diensten van
derden. Opdrachtgever zal de toestemming niet
op onredelijke gronden onthouden. Aan de
toestemming kan Opdrachtgever voorwaarden
verbinden.
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Inschrijffase

Juridisch

Art. 6.1 en 6.2 Arvodi 2018

"Graag stellen wij volgend
tekstvoorstel voor. Kunt u
hiermee akkoord gaan? Zo niet,
waarom niet?

""Opdrachtnemer zal personen
die belast zijn met de uitvoering
van de diensten tijdelijk of
definitief mogen vervangen. Ter
bestendiging van de continuiteit
zet Opdrachtnemer zoveel
mogelijk dezelfde personen in,
waardoor de last voor
Opdrachtgever tot een minimum
wordt beperkt.

Indien Opdrachtgever in
redelijkheid van mening is dat
een met de uitvoering van de
diensten belast persoon, één of
meerdere van in de
offerteaanvraag genoemde
kwalificaties mist, dan wel de
werkzaamheden naar de mening
van Opdrachtgever niet naar
behoren uitvoert, treden partijen
in overleg over vervanging van
de betreffende persoon. Partijen
zullen in alle redelijkheid
trachten tot een oplossing te
komen. Uitgangspunt is dat
personen beschikbaar worden
gesteld die een vergelijkbare
deskundigheid, opleiding en
ervaring hebben (conform het
vereiste in de
offerteaanvraag).

m

Artikel 6 van de ARVODI voorziet naar onze
mening in hetgeen wordt voorgesteld. Wij gaan
niet akkoord met uw tekstvoorstel.
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Inschrijffase

Juridisch

Art. 4 Arvodi 2018

"De artikelen 4.1 tot en met 4.5
passen niet bij de specifieke aard
van de Diensten die
Opdrachtnemer zal verrichten,
waarbij de toegevoegde waarde
bestaat uit een intellectuele
prestatie. De expertise die
Opdrachtnemer heeft, in
aanvulling op de eigen kennis
van medewerkers van
Opdrachtgever, laat zich lastig
beoordelen, door Opdrachtgever
zelf. Bovendien willen wij
voorkomen dat de
onafhankelijke positie van
Opdrachtnemer, als
professioneel dienstverlener, in
het geding komt. Wij kunnen ons
echter wel voorstellen dat
Opdrachtgever de
deliverables/resultaten van de
Diensten wil toetsen aan de
overeengekomen criteria en die
controle in eigen hand wil
houden. Wij stellen daarom de
volgende alternatieve tekst voor:
""Opdrachtgever zal de
deliverables controleren op alle
materiele aspecten en
overeengekomen criteria zoals
vastgelegd in de Overeenkomst
en de uitkomst van zulk een
controle communiceren aan
Opdrachtnemer binnen 5
werkdagen na oplevering van de
deliverables, bij gebreke
waarvan Opdrachtgever de
oplevering als geaccepteerd zal
beschouwen.""

Indien de deliverables niet
voldoen aan de afspraken,
stellen wij voor terug te vallen
op de wettelijke bepalingen,
bevoegdheden en maatregelen
die Opdrachtgever voor handen
staan. In het geval deze tekst
niet acceptabel is, kunt u de
tekst dan aanpassen in voor u

Artikel 4 van de ARVODI 2018 blijft
gehandhaafd.

Vermeld wordt tevens dat de ARVODI-
voorwaarden in overeenstemming met het
bedrijfsleven zijn bepaald en zullen worden
gehandhaafd.
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acceptabele vorm? Kunt u voorts
bevestigen dat, waar gerefereerd
wordt aan
goedkeuring/beoordeling en
acceptie, in het kader van de
Overeenkomst wordt gedoeld op
de definitie van keuring zoals
door ons in deze kolom
voorgesteld?"
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onderdeel CV's aan te leveren.
Welke criteria zorgen er voor dat
een CV een 10 scoort?

117 | Inschrijffase | Proces Hoofdstuk 2.7 Op basis van de gestelde vragen | Nee, deze wordt niet in de planning
Aanbestedingsleidraad acht inschrijver het aannemelijk | meegenomen. Er wordt vanuit gegaan dat de
om een tweede nota van vragen in de eerste Nota van Inlichtingen
inlichtingen in te passen. Kunt u | afdoende zijn beantwoord.
bevestigen dat u een tweede
nota van inlichtingen in de
planning meeneemt?

118 | Inschrijffase | Inhoud Bijlage F Wordt de MARK als Nee.
beoordelingsmethodiek van RWS
gebruikt?

119 | Inschrijffase | Inhoud Bijlage F 2.3 Aanbesteder vraagt om ervaring | Zie ook het gestelde in de EMVI/BPKV-tabel. Bij
met projectmanagement aan te | beoordeling op ervaring met
tonen door middel van referentie | projectmanagement kunt u denken aan
opdrachten waarbij ervaring met | aspecten als sturing op Geld, Risico,
projectmanagement belangrijk Organisatie, Tijd, Informatie, en Kwaliteit. Bij
is. Op welke wijze kwantificeert beoordeling op complexiteit kunt u denken aan
aanbesteder de kennis en grootte van de opdracht, grootte van het
ervaring met projectteam, aantal stakeholders etc.
projectmanagement? Op welke
wijze kwantificeert aanbesteder
de complexiteit van een project
of de inhoudelijke kennis?

120 | Inschrijffase | Proces Bijlage K Het beoordelen van CV's als Conform het gestelde in de Aanbestedingswet
geschiktheidseis is niet artikel 2.115 lid 2 sub g, mag de organisatie, de
toegestaan conform Art. 2.93 kwalificatie en de ervaring van het personeel
AW. Kunt u bevestigen dat dit voor de uitvoering van de opdracht bij de
onderdeel wordt geschrapt en beoordeling van de aanbiedingen worden
het indienen van CV's geen meegenomen wanneer de kwaliteit van dat
onderdeel is van de personeel een aanzienlijke invloed kan hebben
geschiktheidseisen? op het niveau van de uitvoering van de

opdracht. Dat is in dezen het geval.

121 | Inschrijffase | Inhoud Bijlage F 2.2 Aanbesteder vraagt bij dit Het cijfer voor criterium 2.2 wordt bepaald door

de combinatie van de CV's van het gehele
kernteam. Getoetst wordt in hoeverre de
ervaring en expertise van het kernteam passend
is bij de gestelde eisen en de vraagspecificatie
voor het betreffende perceel.

Bij het beoordelingscijfer 10 wordt de maximale
kwaliteitswaarde toegekend. De relatie tussen
‘Beoordelingscijfer’ en ‘Behaalde
kwaliteitswaarde’ is verder lineair. Voor nadere
informatie verwijs ik u kortheidshalve naar de
Algemene toelichting op het rekenblad BPKV
zoals opgenomen in de Aanbestedingsleidraad.
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Aanbestedingsleidraad

informatie is het onduidelijk aan
welke kerncompetenties de
gevraagde referenties moeten
voldoen. Kunt u per perceel
aangeven welke
kerncompetenties u per
referentie eist?

122 | Inschrijffase | Inhoud Hoofdstuk 2 In de aanbestedingsleidraad Op dit moment worden alle deelopdrachten
Aanbestedingsleidraad wordt geen beschrijving gemaakt | apart uitbesteed. Zie ook par. 1.4.1.
van de huidige situatie. Kunt u Vraagspecificatie.
aangeven hoe de huidige situatie
van deze aanbesteding eruit
ziet? Is er bijvoorbeeld op dit
moment een zittende partij of
betreft het een nieuwe behoefte?

123 | Inschrijffase | Proces Alle Kunt u inzicht geven over de De beoordelingscommissies bestaan uit
samenstelling van het personen die binnen het programma CE in de
beoordelingsteam? GWW, deels aangevuld met collega's vanuit

PDAO en KCI, als deskundige werkzaam zijn
binnen het onderwerp van het perceel. De
beoordeling wordt begeleid door een
inkoopdeskundige. In ieder perceel zitten
verschillende personen. De commissie per
perceel bestaat uit 2 tot 5 personen.

124 | Inschrijffase | Inhoud Hoofdstuk 2.5 Op basis van welke objectieve In beginsel worden alle raamcontractanten

Aanbestedingsleidraad criteria wordt bepaald welke binnen het desbetreffende perceel uitgenodigd
Raamcontractanten een voor de procedure om te komen tot een Nadere
uitnodiging ontvangen? Hoe Overeenkomst.
draagt u zorg dat dit op een
transparante manier gebeurt?
125 | Inschrijffase | Inhoud Hoofdstuk 3.3 Op basis van de gegeven Het betreft kerncompetenties benodigd om te

voldoen aan de eisen zoals gesteld in het
programma van eisen en het gestelde in de
vraagspecificatie.
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uurtarief

verblijfskosten in de uurtarieven
zijn meegenomen. Wij achten dit
niet redelijk en billijk. Gezien
deze Conoratijd is het in de lijn
der verwachting dat de meeste
meetings digitaal zullen
plaatsvinden. De
kostenverhoging van een fysieke
meeting is aanzienlijk (reisuren
met name). Het lijkt ons
onwenselijk om dit risico bij de
opdrachtnemer te leggen
aangezien dit voor ons niet te
voorzien is en te beinvioeden.
Dit kan onbedoeld of onbewust
leiden tot keuzes of discussies
die niet in het belang zijn van de
projecten. Ook past het ook niet
bij de manier van samenwerken
die wij graag zouden hebben
met RWS (eerlijke prijs voor
eerlijk werk). Wij verzoeken om
een aparte regeling op te nemen
voor het verrekenen van fysieke
bijeenkomsten en reiskosten
voor externe overleggen of
bijeenkomsten uit het uurtarief
te halen.

kosten voor benzine, treinkaartjes etc., geen
reisuren. Indien er in de Nadere Overeenkomst
voorzien wordt in een of meer overleggen op
locatie kan de opdrachtnemer ervoor kiezen de
reistijd mee te ramen in de te besteden uren.
Indien het aantal overleggen op locatie niet
vooraf te voorzien is, kan er in overleg met en
op aangeven van de opdrachtgever voor
gekozen worden deze overleggen als meerwerk
te declareren op basis van vooraf bij de Nadere
Overeenkomst opgegeven kosten per bezoek.

126 | Inschrijffase | Proces Bijlage F 2.2 & 2.3 Inschrijver is van mening dat de | Dit staat beschreven in kolom E
opgestelde aandachtspunten en | (aandachtspunten waarop beoordeeld wordt) en
doelstellingen veel ruimte kolom I (doelstelling van de opdrachtgever) van
overlaat voor de vrije de EMVI/BPKV-tabel. Doordat de leden van het
interpretatie en zo transparantie | beoordelingsteam eerst individueel een
onvoldoende borgt. Zo is het beoordeling uitvoeren en daarna pas een
bijvoorbeeld onduidelijk wat het | definitieve gezamenlijke beoordeling wordt
verschil is tussen voldoende opgesteld wordt de objectiviteit geborgd. Aan
meerwaarde en ruim voldoende | alle partijen wordt de motivatie bij het
meerwaarde, wat het lastig beoordelingscijfer bekend gesteld, hetgeen de
maakt om een passend plan van | transparantie borgt.
aanpak te schrijven. Hoe maakt
Aanbesteder onderscheid tussen
de diverse 'plannen van
aanpak'/teksten onder de
huidige aandachtspunten?

127 | Inschrijffase | Contract PVE PR4 Reiskosten binnen U geeft aan dat de reis en Onder reis- en verblijfskosten worden verstaan | Alle
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Inschrijffase

Contract

PVE PR2 idexering

U geeft aan dat er de prijzen
vanaf 1 januari 2024 kunnen
worden geindexeerd. Daarmee
zijn de door u vastgestelde
uurtarieven tot eind 2023
vastgesteld. Gezien de huidige
ontwikkelingen en
schommelingen in het prijspeil
verwachten wij dat dit een groot
risico vormt voor ons, welke wij
niet kunnen beinvioeden.
Aangezien u de tarieven
voorschrijft en daarnaast ook
continuiteit wilt in de inzet van
medewerkers, vinden wij het
redelijk en billijk om de
indexering per 1 januari 2023 te
laten plaatsvinden. Kunt u
aangeven of u akkoord gaat met
het wijzigen van de
indexeringsdatum naar 1-1-
20237

Zie ook het antwoord op vraag 53. Wij kunnen
niet meegaan in uw voorstel.

Aanpassingen in de prijzen c.q. tarieven welke
van toepassing zijn op de overeenkomst zullen
echter wel op 1 januari van ieder jaar, ingaande
1 januari 2024 plaatsvinden.

Alle
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Inschrijffase

Inhoud

Vraagspecificatie paragraaf 1.1

Hier wordt aangegeven dat de
vraagspecificatie bijlage A is

terwijl de titel Bijlage J vermeldt.

Klopt het dat hier abusievelijk A
staat, of is de vraagspecificatie
een bijlage bij een ander
document?

Hier staat inderdaad abusievelijk Bijlage A.

Alle
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Inschrijffase

Contract

Concept raamovereenkomst
paragraaf 7.5 onder punt 3.

De eisen die hier gesteld worden
leiden tot een zware
administratieve last. Daarnaast
is het verzamelen van informatie
over de arbeidsvoorwaardelijke
afspraken zeer
concurrentiegevoelig. Ook hier
geldt in relatie tot de vraag over
paragraaf 7.3 onder punt 2 dat
de risico's tot onderbetaling
miniem zijn en ons inziens niet
in verhouding staan tot de eisen
die worden gesteld. Wilt u dit lid
schrappen? Indien u niet breid
bent dit lid te schrappen is het
dan mogelijk om als optie op te
nemen dat alle medewerkers die
betrokken zijn bij een opdracht
een verklaring tekenen dat zij
niet onderbetaald worden?

Dit betreft een standaard beleidsbepaling van
RWS. De tekst wordt niet aangepast.

Alle
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Inschrijffase

Contract

Concept raamovereenkomst
paragraaf 7.5

Hier wordt verwezen naar artikel
13 lid 1 tot en met 3. Het
concept raamovereenkomst
loopt echter maar tot 9. Bedoelt
u hiermee 7.3? Lid 1 tot en met
3?

Dit is correct, de verwijzing zal worden
gecorrigeerd en een aangepaste versie van de
concept raamovereenkomst zal worden
gelipload naar Tenderned.

Alle

132

Inschrijffase

Contract

Concept raamovereenkomst
paragraaf 7.3 onder punt 3

In het kader van mogelijke
coronamaatregelen het niet
ondenkbaar is dat er veel
thuiswerk wordt gedaan in
projecten voor RWS. Als
werkgever zijn wij niet in staat
en willen we ook niet aan RWS
toezeggen dat wij toegang zullen
verschaffen tot woonhuizen van
onze medewerkers. Kunt u deze
werkplaatsen uitsluiten van dit
lid?

Woonhuizen van medewerkers zijn uitgesloten
van deze bepaling.

Alle
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Inschrijffase

Contract

Concept raamovereenkomst
paragraaf 7.3 onder punt 2.

De vereisten in punt 2 leiden tot
veel administratieve belastingen
die ons inziens niet in
verhouding staan tot de risico's
(op onderbetalingen) bij de hoog
gekwalificeerde medewerkers die
nodig zijn voor het uitvoeren van
de werkzaamheden die
onderdeel zijn van dit
raamcontract. De medewerkers
die voor dit soort opdrachten
ingezet worden hebben veelal
HBO+, WO of hoger opgeleid
niveau en kunnen momenteel op
tientallen plaatsen aan het werk
als zij dat willen. Het laatste wat
een werkgever in deze branche
wil is onderbetalen omdat dan
binnen korte tijd het gehele
bedrijf leeg zal lopen. Wij vragen
u dan ook om dit lid te
schrappen.

Dit betreft een standaard beleidsbepaling van
RWS. De tekst wordt niet aangepast.

Alle
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Inschrijffase

Contract

Concept raamovereenkomst
paragraaf 3.4

U beschrijft hier: "Door
inschrijvers bij de Inschrijving
Raamovereenkomst ingediende
ideeén" Op welke plaats in de
inschrijving moeten deze ideeén
worden ingediend? Moeten deze
in het plan van aanpak worden
opgenomen onder criterium 2?

Ja, dat klopt. U kunt ideeén over samenwerking
indienen bij criterium 2 (is punt 1.2 EMVI/BPKV-
tabel): Visie op samenwerking en kennisdeling.

Het is nadrukkelijk de bedoeling de manier van

samenwerking gezamenlijk vorm te geven.

Alle
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Inschrijffase

Contract

Concept raamovereenkomst
paragraaf 3.2

Kunt u een omschrijving geven
van de verwachtingen die RWS
heeft bij de bijdragen die van
iedere gecontracteerde wordt
verwacht? Kunt u ook een
indicatie geven van de
verwachte tijdsinspanning van
de werkzaamheden in het kader
van het samenwerkingsplatform?

Wij denken bijvoorbeeld aan het geven van een
presentatie over uitgevoerd of lopend
onderzoek. Of aan het meedenken over
toekomstige deelopdrachten.

De bijbehorende ureninzet en vergoeding,
bijvoorbeeld voor de kennisdeelsessies
(tweemaal per jaar), wordt zoveel mogelijk
afgesproken via de Nadere Overeenkomsten.
Indien opdrachtnemer (nog) niet in het bezit is
van een Nadere Overeenkomst of als de
gevraagde inzet substantieel afwijkt van wat is
afgesproken in de Nadere Overeenkomst
kunnen alsdan nadere afspraken worden
gemaakt over een eventuele vergoeding,
afhankelijk van de gevraagde inzet. De
organisatie van de sessies wordt verzorgd door
een van de opdrachtnemers van perceel 6.

Alle
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referentieprojecten geldt dat
voor de genoemde competenties
de inschrijver de
referentieopdrachten,
voorafgaande aan de uiterste
datum voor ontvangst van de
inschrijving, in de afgelopen 3
jaar volledig heeft uitgevoerd."
Wordt daarmee bedoeld dat het
project is afgerond (einddatum)
in de afgelopen 3 jaar of dat het
een project moet zijn met begin
en einddatum in de afgelopen 3
jaar?

we ook (langlopende) projecten en/of
deelnamen aan platforms/
samenwerkingsverbanden die zijn aangevangen
in de afgelopen 3 jaar of daarvoor. Ook niet
afgeronde projecten en initiatieven kunnen als
referentie worden opgegeven, mits deze
minimaal een jaar lopen en verder voldoen aan
de in de leidraad gestelde randvoorwaarden.

136 | Inschrijffase | Proces Leidraad paragraaf 4.3.5 Hier wordt beschreven dat kan Ja, dit is toegestaan. Alle
Hoofdaannemer/onderaannemer | worden ingeschreven als
combinatie of als
Hoofdaannemer/onderaannemer
constructie. Is het mogelijk om
(na schriftelijke toestemming)
tijdens de looptijd van het
raamcontract onderaannemers
toe te voegen, dan wel voor een
nadere uitvraag extra
onderaannemers in te
schakelen?
137 | Inschrijffase | Proces Leidraad paragraaf 3.3 onder U heeft het over "relevante en Conform het gestelde in de EMVI/BPKV-tabel Alle
punt 4 vergelijkbare opdrachten" kunt u | (criterium 2.1) wordt er beoordeeld op inhoud/
aangeven welke criteria u deelonderwerpen van de referentieopdracht en
hanteert voor het bepalen of een | de mate waarin deze voldoet aan de in het PvE
opdracht relevant of gestelde eisen voor het betreffende perceel en
vergelijkbaar is? de vraagspecificatie. De toelichting op dit punt
geeft daarnaast aan dat het nadrukkelijk is
toegestaan referenties in te dienen waarin
meerdere van de gevraagde kennisvelden
binnen het perceel worden gecombineerd.
138 | Inschrijffase | Proces Leidraad paragraaf 3.3 U schrijft: "Voor de In aanvulling op de leidraad par. 3.3 accepteren | Alle
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139 | Inschrijffase | Contract Leidraad paragraaf 2.5 U schrijft: "Omdat soms ook de Bij nader inzien vragen we deelopdrachten niet | Alle
expertise uit meerdere percelen | uit over meerdere percelen. Een deelopdracht
benodigd is, kan een opdracht wordt in één perceel uitgevraagd. Als expertise
ook over meerdere percelen uit een ander perceel nodig is, streven we
worden uitgevraagd." Begrijpen | ernaar de opdrachtnemers van dat perceel erbij
we goed dat dit in sommige te betrekken.
gevallen kan leiden tot nadere
uitvragen onder 6, 7 , 8
inschrijvers? of zelfs nog meer
als er onder meer dan twee
percelen wordt uitgevraagd?

140 | Inschrijffase | Contract Bijlage ] Vraagspecificatie, 7.2 Betaling geschiedt op basis van De verwachting is dat de meeste opdrachten op | Alle
vaste prijs. Is een nadere basis van een vaste prijs zullen worden
opdracht op regiebasis daarmee | uitgevoerd. Een eventuele nadere opdracht op
uitgesloten? regiebasis is niet op voorhand uit te sluiten.

141 | Inschrijffase | Uitvoering Bijlage ] Vraagspecificatie, U geeft aan vooraf een Nee, dat is op dit moment niet mogelijk. Alle

pagina 20 conceptplanning te overleggen
waarbij u in Q1 een planning
voor de 2e helft van het jaar
overlegt. Kunt u, in lijn met dit
uitgangspunt, nu al een planning
voor Q3 en Q4 aangeven?

142 | Inschrijffase | Inhoud Bijlage ] Vraagspecificatie, Wat verstaat u onder een Een internationale circulaire RWS-strategie voor | Alle

pagina 17 internationale circulaire RWS- circulaire infrastructuur moet ons helpen bij het

strategie en wat beoogt u prioriteren, bepalen en concretiseren van de

daarmee? activiteiten die we internationaal moeten gaan
uitvoeren om ons dichter bij onze ambitie te
brengen voor 2030. De strategie bevat een
strategisch kader om de meerjarenplanning
(2030) vorm te geven en een roadmap om daar
te komen, en zal ook communicatieve doelen
dienen. Ook het actualiseren van het overzicht
van EU/internationale ontwikkelingen, het
prioriteren en bepalen van de benodigde
internationale activiteiten kan onderdeel
uitmaken van het ontwikkeltraject.

143 | Inschrijffase | Inhoud Bijlage ] Vraagspecificatie, § U wilt werken aan het vertalen Huidige Paris proof budgetten zijn in Nederland | Alle

2.2.3

van Paris proof CO2-budgetten
naar materiaalbudgetten. Hoe
zien de huidige Paris proof
budgetten eruit en hoe wordt
aangetoond dat deze budgetten
Paris proof zijn?

recent voor het eerst voor de bouw vertaald
naar materiaalgebonden emissies. Zie meer
informatie op:
https://www.dgbc.nl/nieuws/rekenen-aan-paris-

proof-materiaalgebonden-emissies-met-
protocol-6244. De gehanteerde methodiek is
daar helder verwoord. Uiteraard zijn andere
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wijzen van budgetallocatie ook mogelijk.
Daarnaast is met (materiaal)scenario’s (i.e.
‘urban mining’ en ‘biobased’) aangegeven hoe
deze opgave ingevuld kan worden en wat
daarmee de ‘distance to target’ is.

144 | Inschrijffase | Proces 84.4.1 Aanbestedingsleidraad- U vraagt naar het in te zetten Ja, wij verwachten CV’s van de kernteamleden, | Alle
eisen CV kernteam. Verwacht u cv's van zie ook criterium 2.2 van de EMVI/BPKV-tabel.

de kernteamleden en zo ja, Wij stellen geen eisen aan de opbouw en lengte
welke eisen stelt u aan deze cv's | van CV's.
qua opbouw en lengte?

145 | Inschrijffase | Proces Aanbestedingsleidraad, Is er een 1:1 drempel voor het Nee, er is geen drempel bepaald. Iedere Alle
paragraaf 2.5: Procedure verstrekken van nadere gecontracteerde van een perceel krijgt de
verstrekken nadere overeenkomsten? Dit is bij de gelegenheid om een aanbieding te doen voor
overeenkomsten marktconsultatie ter sprake een Nadere overeenkomst.

gekomen (orde grootte van 50 a
75K€). Wij zouden dit toejuichen
om de hoeveelheid tenderkosten
te beperken voor zowel
Rijkswaterstaat als de
raamcontractpartners.
146 | Inschrijffase | Proces beoordelingsteam Is het beoordelingsteam voor Nee, in ieder perceel zitten verschillende Alle

alle percelen het zelfde?

personen in de beoordelingscommissie. De
beoordelingscommissies bestaan uit personen
die binnen het programma CE in de GWW, deels
aangevuld met collega's vanuit PDAO en KCI,
als deskundige werkzaam zijn binnen het
onderwerp van het perceel. De beoordeling
wordt begeleid door een inkoopdeskundige. De
commissie per perceel bestaat uit 2 tot 5
personen.
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147 | Inschrijffase | Proces Aanbestedingsleidraad 4.4 In paragraaf 4.4 van de De GVA hoeft inderdaad niet bij inschrijving te Alle
aanbestedingsleidraad staat een | worden ingediend. U dient deze verklaring in te
overzicht van de bij inschrijving | kunnen dienen. Opdrachtgever behoudt zich
te verstrekken documenten. het recht voor dit document na de voorlopige
Onder het tabblad ‘Eisen’ op gunning alsnog op te vragen.

TenderNed staat echter dat
inschrijvers ook een
Gedragsverklaring aanbesteden
(GVA) moeten kunnen indienen,
terwijl dit niet in het overzicht in
de aanbestedingsleidraad
terugkomt. Voor kleinere
partijen is het niet
vanzelfsprekend om een GVA te
hebben en de
aanvraagprocedure kan 8 weken
duren. Kunt u bevestigen dat de
Gedragsverklaring aanbesteden
niet bij inschrijving hoeft te
worden ingediend?

148 | Inschrijffase | Inhoud Vraagspecificatie 2.2.4 In de tweede bullet beschrijft u In het perceel ‘Meten en monitoring’ staat de Materialen,
de werkzaamheid "Het bepalen eenduidige classificatie van materialen centraal. | Inkoop en
en classificeren van relevante Hoe benoem je materialen zodat je indicatoren, | contractering
gebruikte en vrijkomende zoals bijvoorbeeld het aandeel secundaire
materialen". Waarom kiest u materialen, op een eenduidige wijze berekent.
ervoor deze werkzaamheid onder | De benoeming van materialen is ook van belang
dit perceel onder te brengen en | voor andere percelen, maar daar is de
niet onder perceel 1 of 4? doelstelling anders. In het perceel ‘Materialen’

staan de handelingsperspectieven voor
materialen centraal en in het perceel
‘Paspoorten’ staat de sectorale samenhang en
de aansluiting bij datasystemen centraal.
149 | Inschrijffase | Proces Aanbestedingsleidraad 4.4.1. Gaat u uit van één plan van Er dient voor elk perceel afzonderlijk een PvA te | Alle

aanpak per perceel? Of van één
plan van aanpak voor de gehele
inschrijving (ongeacht het aantal
percelen waarop wordt
ingeschreven)?

worden ingediend. Het Plan van Aanpak kan
voor de criteria 2 en 3 generiek zijn voor de
verschillende percelen. De criteria 1, 4, 5en 6
zijn perceelspecifiek.
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150 | Inschrijffase | Inhoud Classificering relevante Wat wordt precies bedoeld met In het perceel ‘Meten en monitoring’ staat de Meten en
gebruikte en vrijkomende het classificeren van relevante eenduidige classificatie van materialen centraal. | monitoren
materialen gebruikte en vrijkomende Hoe benoem je materialen zodat je indicatoren,

materialen en hoe komt dit ook zoals bijvoorbeeld het aandeel secundaire

terug in perceel 1 en 4? materialen, op een eenduidige wijze berekent.
De benoeming van materialen is ook van belang
voor andere percelen, maar daar is de
doelstelling anders. In het perceel ‘Materialen’
staan de handelingsperspectieven voor
materialen centraal en in het perceel
‘Paspoorten’ staat de sectorale samenhang en
de aansluiting bij datasystemen centraal.

151 | Inschrijffase | Proces Beoordeling uitvraag Vindt de beoordeling van de De beoordelingscommissies bestaan uit Alle

verschillende percelen plaats personen die binnen het programma CE in de

door dezelfde groep mensen of GWW, deels aangevuld met collega's vanuit

verschilt deze afhankelijk van PDAO en KCI, als deskundige werkzaam zijn

het perceel? binnen het onderwerp van het perceel. De
beoordeling wordt begeleid door een
inkoopdeskundige. In ieder perceel zitten
verschillende personen. De commissie per
perceel bestaat uit 2 tot 5 personen.

152 | Inschrijffase | Proces Op te geven uurtarieven in In TenderNed onder het Deze stond inderdaad nog vermeld. De Alle
TenderNed hoofdstuk Gunningscriteria gunningspercentages waren wel op 0 gezet.

vraagt u bij 4) om Inmiddels is/was punt 4 vervallen in
'Maximalisering van de TenderNed, echter moest later worden
uurtarieven'. Conform bijlage K gecorrigeerd omdat Tenderned vereist dat ook
Programma van Eisen zijn de gegevens m.b.t. de prijs worden vermeld
maximum uurtarieven al Daarom staat er nu uurtarieven als punt 5
vastgesteld en conformeert de vermeld. U hoeft hier niks in te vullen
inschrijver zich hieraan. Kunt u Het een en ander aangezien in het programma
ermee instemmen dat van eisen, de eis wordt gesteld akkoord te gaan
inschrijvers bij dit onderdeel in met de vermelde maximum tarieven (PR2).
TenderNed het bedrag '0'
invullen?

153 | Inschrijffase | Proces Aanbestedingsleidraad; Planning | De opdrachtgever vraagt een In tegenstelling tot het eerder gegeven Alle

2.7

behoorlijke inspanning van de
markt voor het opstellen van de
plannen van aanpak voor de
verschillende percelen. De
doorlooptijd van de
aanbestedingsperiode is krap.
Heeft de opdrachtgever rekening
gehouden met de verschillende
feestdagen en de
vakantieperiode die in de
aanbestedingsperiode vallen?

antwoord (0.a. op vragen 20, 21 en 32) dat wij
niet mee konden gaan in uw verzoek en ons
graag wilden houden aan de gestelde planning,
hebben wij besloten toch in te gaan op het
verzoek van vele inschrijvers om de planning
aan te passen. De inschrijftermijn is verlengd
met twee weken, zie de aangepaste data in
Tenderned.
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154 | Inschrijffase | Proces Aanbestedingsleidraad; Planning | De opdrachtgever heeft er na de | In tegenstelling tot het eerder gegeven Alle

2.7 nota van inlichtingen voor antwoord (o0.a. op vragen 20, 21 en 32) dat wij
gekozen om zes percelen uit te niet mee konden gaan in uw verzoek en ons
vragen met elk hun eigen graag wilden houden aan de gestelde planning,
kwaliteitsstukken. Dit vraagt een | hebben wij besloten toch in te gaan op het
extra inspanning van de markt verzoek van vele inschrijvers om de planning
gedurende de inschrijffase om aan te passen. De inschrijftermijn is verlengd
tot kwalitatief goede stukken te | met twee weken, zie de aangepaste data in
komen. Is de opdrachtgever Tenderned.
genegen om de deadline voor
het indienen met een week te
verplaatsen?

155 Inhoud De trekker van een perceel Ja, dat is verplicht. De trekker dient als eerste
(waarvan het CV gevraagd wordt | aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Per NOK
in criterium 2.3 van bijlage F) kan er vervolgens voor gekozen worden voor
hoeft in een nadere desbetreffende NOK een tweede
overeenkomst niet per definitie aanspreekpunt/vervanger aan te wijzen.
de aangewezen persoon te zijn
om deze uit te adviseren of te
begeleiden. Is er een verplichte
inzet van ‘de trekker’ in iedere
nadere overeenkomst? en zo ja:
wat is dan de minimale
verplichte inzet?

156 Bijlage F Dienen de referentieprojecten op | Zoals in de EMVI/BPKV-tabel staat bij dit

het gebied van duurzaamheid
voor de beoogde trekker van een
perceel (criterium 2.3 van bijlage
F) per definitie betrekking te
hebben op de te verwachten
nadere overeenkomsten van dat
perceel of mogen dit ook andere
duurzaamheidsonderwerpen
zijn?

criterium: "Hierbij wordt
projectmanagementervaring belangrijker geacht
dan inhoudelijke kennis, hoewel Opdrachtgever
de mening is toegedaan dat dit niet los kan
staan van elkaar." Hier kunnen derhalve ook
referentieprojecten met andere
duurzaamheidsonderwerpen worden gebruikt.
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157

Contract

In de leidraad pag 10/48 schrijft
u:

‘Daarnaast behoudt
Opdrachtgever zich het recht
voor om in incidentele gevallen,
gebruik te maken van andere
reeds bestaande
Raamovereenkomsten en bij
mogelijke
belangenverstrengeling, en/of bij
strikt vertrouwelijke of geheime
opdrachten van de procedure
van de Raamovereenkomst af te
wijken.’

Kunt u aangeven wat u onder
‘incidentele gevallen’ verstaat?

Dit betekent dat Opdrachtgever zoveel mogelijk
gebruik zal maken van onderhavige
Raamovereenkomst. De incidentele gevallen
kunnen wij nu nog niet voorzien.

158

Leidraad

Leidraad 2.5 Werking
Raamovereenkomst, pag 11/48
Kunt u aangeven wat u verstaat
onder ‘kwalificatie op de
Raamovereenkomst van het
kennisonderwerp’?

Met deze alinea wordt bedoeld dat onafhankelijk
van de opdrachtomvang gekeken zal worden
naar risico’s, zoals belangenverstrengeling.

In het geval er een risico op
belangenverstrengeling bestaat, zal er een
nader te bepalen exclusiviteitsbepaling worden
vastgesteld. Exclusiviteit kan te maken hebben
met o.a. intellectueel eigendomsrechten of de
mate waarin de informatie is afgeschermd voor
onbevoegden. Van belang is de zin die partijen
daaraan toekennen en wat zij ten aanzien
daarvan redelijkerwijs van elkaar verwachten.
Zie ook Artikel 6.6. van de Concept
overeenkomst.

56




Nota van Inlichtingen behorende bij de Europese Aanbesteding 31177388 Circulaire Economie in de Grond-, Weg-, en Waterbouw (CE in de GWW)

159

Leidraad

In de leidraad schrijft u in
paragraaf 2.1:

‘De opdracht ziet dan ook op de
periode 2022-2023, met een
eventuele verlenging naar 2024
en 2025."

In paragraaf 2.8 schrijft u:
‘Mede gezien het voorstaande,
zal een Raamovereenkomst tot
31 december 2023 worden
afgesloten met daarna de
mogelijkheid om deze tot
maximaal 3 keer te verlengen
met een aansluitend jaar.’
Bedoelt u in paragraaf 2.1 een
verlenging van 2024 en 2025
samen, of twee keer een jaar
verlenging? En kunt u aangeven
wat u in 2.8 verstaat onder de
derde verlenging? Kunt u op
basis van deze twee paragrafen
een verduidelijking geven? En
kunt u ook aangeven welke
criteria u hanteert voor de
mogelijke verlenging?

De initiéle opdracht loopt tot en met 31
december 2023. De opdracht kan daarna per
perceel driemaal met een jaar worden verlengd,
dus tot uiterlijk 31 december 2026.

Criteria die meewegen in de beslissing om te
verlengen zullen ten minste zijn: inhoudelijke
resultaten, samenwerking en
projectmanagement.

160

Leidraad

Opdrachtomschrijving, pag 9/48,
en 2.8 Duur Raamovereenkomst,
pag 11/48 De
raamovereenkomst voor de
circulaire economie gaat over
samenwerking, transparantie en
het elkaar de ruimte geven tot
de beste prestaties te komen.
Het wezenlijk wijzigen van de
insteek van de aanbesteding ten
opzichte van de oorspronkelijke
opzet die bij de marktconsultatie
is besproken en het later
publiceren van de leidraad dan
aangekondigd maakt dat wij als
marktpartijen behoorlijk hebben
moeten schakelen. Wij vragen
ons af welke motivatie bij
Rijkswaterstaat ten grondslag
ligt aan het afwijzen van het
verzoek om de uiterste
inschrijfdatum met 2 weken te
verlengen.

In tegenstelling tot het eerder gegeven
antwoord (0.a. op vragen 20, 21 en 32) dat wij
niet mee konden gaan in uw verzoek en ons
graag wilden houden aan de gestelde planning,
hebben wij besloten toch in te gaan op het
verzoek van vele inschrijvers om de planning
aan te passen. De inschrijftermijn is verlengd
met twee weken, zie de aangepaste data in
Tenderned.
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161 Algemeen/EMVI De kennis en ervaring van de De trekker dient als eerste aanspreekpunt voor
beoogde trekker/aanspreekpunt | de opdrachtgever. Deze trekker dient een
van de opdrachtnemer wordt ervaren projectmanager te zijn. Per NOK kan er
gewaardeerd met een maximum | vervolgens voor gekozen worden voor
van meer dan 10% van de totale | desbetreffende NOK een tweede
kwaliteitswaarde. Kunt u aanspreekpunt/vervanger aan te wijzen.
toelichten welke invulling u van
deze rol verwacht die een
dergelijk belang rechtvaardigt?
Hoe ziet u toe dat het
aanspreekpunt ook
daadwerkelijk de persoon is die
tijdens deze tender middels CV
wordt voorgesteld? Wij
vermoeden dat het hier gaat om
projectbeheersing waar de
opdrachtgever meer zekerheid
over krijgt bij de visie op
samenwerking (1.2) en de
planning, capaciteit en
risicomanagement (3.1) dan
door het suggereren dat een
circulaire specialist ook het
aanspreekpunt van de
raamovereenkomst zal zijn.
162 Vraagspecificatie "...bij elke deelopdracht moet Gedoeld wordt op de lerende aanpak
Paragraaf 2.1.2. worden stilgestaan bij wat wordt | (gedurende het gehele project stilstaan bij de
geleerd." Wordt daar specifiek leerdoelen: waarom doen we dit? voor wie? wat
RWS mee bedoeld of andere ervaren we? etc. en zorgen dat geleerde lessen
partijen? Heeft u een beeld hoe bij een volgend project worden meegenomen).
u wilt dat dit wordt vastgelegd? Een project zal in de regel eindigen met een
rapport/publicatie en een bijbehorende
presentatie waarin het geleerde zal worden
toegelicht. Daarnaast wordt gedoeld op
kennisdeling in een bredere zin, namelijk binnen
de raamovereenkomst en via kennisdeelsessies
die ook voor derden toegankelijk zullen zijn.
163 Vraagspecificatie “"Ondersteuning gericht op Op 24 april 2020 is de Datastrategie RWS

Paragraaf 2.2.5.
Perceel 3

bewustwording m.b.t. de
noodzaak van een goede
datahuishouding en informatie
gedreven werken en het
meenemen van de organisatie
hierin.” Kunt u aangeven wat
hier al aan wordt gedaan binnen
RWS?

vastgesteld in het Bestuur RWS met een
bijbehorend uitvoeringsplan dat regelmatig
wordt gelipdatet. Daarnaast is er binnen
Rijkswaterstaat sinds december 2021 een nieuw
informeel netwerk over data gedreven werken
actief onder de naam DataRWS. Na gunning kan
meer informatie worden gedeeld over dit
onderwerp.
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