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Dit verslag heeft betrekking op de online informatiebijeenkomst zoals die heeft
plaatsgevonden op woensdag 13 april 2022 van 13:00 tot 14:00 uur. De
uitnodiging voor deze marktconsultatie is op 4 april 2022 gepubliceerd op
TenderNed, kenmerk: 264979. In bijlage B van dit verslag is een deelnemerslijst
opgenomen.

Tijdens de informatiebijeenkomst is een presentatie gegeven (opgenomen in
bijlage A) en was er ruimte voor het stellen van vragen. Tot en met 15 april 2022
hadden partijen ook de mogelijkheid om vragen in te dienen via TenderNed.
Zowel de vragen die in de chat zijn gesteld tijdens de informatiebijeenkomst, als
de vragen die tot en met 15 april 2022 zijn gesteld, zijn beantwoord. De vragen
en antwoorden zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Eén partij heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via TenderNed vragen
te stellen. Naar aanleiding van de vragen ten aanzien van de informatie over het
huidige areaal en de scope (vragen 2 en 10 In onderstaande tabel) is door
Rijkswaterstaat aan deze partij een nadere toelichting gevraagd. Naar aanleiding
van deze toelichting is het antwoord op vraag 2 en 10 geformuleerd zoals is
opgenomen in bijlage C van dit verslag.
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huidige areaal vrij (als die vrijkomt)
en heeft dat effect op de juiste
gepresenteerde planning?

Nr. | Vraag Antwoord

1. Toch maar even de vraag over "de MKI gaat over de fasen A1l tot en
MKI". Naar welk MKI-getal zijn we op met D.
zoek? Al t/m A3 of over alle fasen Al
t/m D?

2. N.a.v. presentatie van Jasper: Zie Bijlage C bij dit verslag.
Ervaring leert dat de mogelijkheden
t.a.v. MKI sterk worden bepaald door
de circulaire mogelijkheden die er zijn
in het project. Zonder bijvoorbeeld
informatie over geschiktheid voor
hergebruik van vrijkomende
materialen is het niet in te schatten of
er wel materialen beschikbaar zullen
zijn om een lage MKI te realiseren.

Wat verwacht RWS dan van de
ingediende MKI-waarden, die zijn
opgesteld, zonder inhoudelijke scope
te kennen?

3. M.b.t. versie van de LCA-norm PCR versie 2.0 is van toepassing.
horende bij de MKI-waarde. De referentiewaarden in het
In april 2022 is PCR asfalt 2.0 antwoordformulier zijn hier op
ingegaan. aangepast. Versie 2.0 van het
Er wordt nu gevraagd om waarden antwoordformulier wordt
conform PCR asfalt 1.0. tegelijkertijd met dit verslag
De aanbesteding start in Q1 2023. gepubliceerd op TenderNed.
Welke versie van de PCR asfalt gaat
er toegepast worden in de
aanbesteding?

4. Volgen er naast MKI en CO2 nog De BPKV-uitvraag is in
andere BPKV criteria in de ontwikkeling en de definitieve
aanbestedingsfase? criteria zijn nog niet bepaald.

5. Deze zit er wel bij toch? Alleen die Deze vraag was een reactie op
[maximale MKI-waarde asfalt per m2 een mondelinge opmerking
wegvak] zit er niet bij tijdens de informatiebijeenkomst

dat eis SYS-1909 miste in de op
4 april 2022 op TenderNed
gepubliceerde documenten.
In Bijlage 01 van het
marktconsultatiedocument wordt
een getal van MKI/ton asfalt
genoemd en in SYS 1909 een
getal van MKI/m2. Voor dit
project wordt uitgegaan van
MKI/ton.
Zie voor de volledigheid ook het
antwoord op vraag 3.

6. Wanneer komt de informatie van het De benodigde informatie is met

de publicatie van dit verslag
geleverd en heeft geen invloed
op de gepresenteerde planning
(zie Bijlage C).
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7. Hoe verhoudt de koploperaanpak zich
tot de gestelde eisen en het standpunt
voor het toepassen van gevalideerde
innovaties? Is er dan echt sprake van
koplopers?

De Koploperaanpak heeft als
doel een afzetmarkt te creéren
voor gevalideerde duurzame
innovaties, waardoor deze
innovaties breed worden
toegepast en de klimaatneutrale
en circulaire ambities worden
behaald.

Deze afzetmarkt creéert
Rijkswaterstaat door op enkele
projecten de het meest
duurzame asfalt te eisen op
basis van wat de markt kan
leveren.

Daarnaast stimuleert
Rijkswaterstaat innovaties in
wegverhardingen, o.a. door de
prijsvraag in 2018 en het
Innovatie Testcentrum.

8. In bijlage 07 staat in 1.2.3.4. een
regel van eigen stof in ZOAB die na
overleg tussen RWS en branche uit
alle nieuwe RWS-contracten zou
worden gehaald. Toch komt deze eis
weer naar voren. Kan dit deel worden
herzien / vervallen?

Het gaat hier om bijlage 07 van
het marktconsultatiedocument.
De VGW 9294 (Verificatie
Geschiktheid
Wegenbouwmaterialen 2021)
gaat over asfaltmengsels die
moeten voldoen aan de
standaard RAW Bepalingen.
Daarvoor is inderdaad in
onderling overleg RWS-VBW
(Vakgroep Bitumineuze Werken
van Bouwend Nederland) een
specifieke afspraak gemaakt
(gedoogconstructie) hoe ON
hiermee om moet gaan. De eis
blijft in de VGW staan.
(gedoogtekst in bijlage D bij dit
verslag).

De Koploperaanpak zal in 99%
van de gevallen gaan over
mengsels die juist niet voldoen
aan de RAW, maar meer
duurzaam zijn t.g.v. meer
recycling en/of lage
temperatuurproductie e.d.

Daar is dan een specifieke
validatie voor doorlopen. Daarin
speelt de discussie t.a.v. vulstof
niet.
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Bij de uitgangspunten en
randvoorwaarden is als laatste punt
aangegeven: “De door marktpartijen
ingezonden documenten worden
beschouwd als openbare documenten
en vrij van auteursrechten. Indien
auteursrechten van toepassing zijn
dan wordt de aanbestedende dienst
hiervan gevrijwaard door de deze
marktpartijen;”. Wij zijn als
marktpartij erg gesteld op onze
concurrentiepositie. Hoe moeten wij
deze zin interpreteren i.r.t. de
aangeleverde documentatie waarin
MKI per ton is aangegeven?

In het Marktconsultatie-
document (hoofdstuk 5) wordt
de laatste zin van de
opsomming: ‘De door
marktpartijen ingezonden
documenten worden beschouwd
als openbare documenten en vrij
van auteursrechten. Indien
auteursrechten van toepassing
zijn dan wordt de aanbestedende
dienst hiervan gevrijwaard door
de deze marktpartijen’ als volgt
gewijzigd: ‘Het door
marktpartijen ingezonden
antwoordformulier wordt als
vertrouwelijk document
behandeld, waarbij rekening
wordt gehouden met de
gerechtvaardigde (zakelijke)
belangen van partijen. Voor de
interne analyse ten behoeve van
het aanscherpen van de eisen en
het opstellen van een BPKV
criterium worden de namen van
de marktpartijen
geanonimiseerd.’

Nagekomen vragen via TenderNed

Vraag

Antwoord

10.

Ervaring leert dat de mogelijkheden
t.a.v. MKI sterk worden bepaald door
de circulaire mogelijkheden die er zijn
in het project. Zonder bijvoorbeeld
informatie over geschiktheid voor
hergebruik van vrijkomende
materialen is het niet in te schatten
of er wel materialen beschikbaar
zullen zijn om een lage MKI te
realiseren. Wat verwacht RWS van de
ingediende MKI-waarden, die zijn
opgesteld, zonder inhoudelijke scope
te kennen?

Zie Bijlage C bij dit verslag.

11.

M.b.t. de versie van de LCA-norm
horende bij de MKI-waarde. In april
2022 is PCR asfalt 2.0 ingegaan. Er
wordt nu gevraagd om waarden
conform PCR asfalt 1.0. De
aanbesteding start in Q1 2023. Welke
versie van de PCR asfalt gaat er
toegepast worden in de
aanbesteding?

Zie het antwoord op vraag 3.
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12.

Om de koploperaanpak maximaal te
laten slagen, is een benchmark
bepaling van de MKI-waarde korter
op de werkelijke aanbesteding
effectiever. Dit kan naast/na deze
marktconsultatie in verschillende
vormen worden vormgegeven. Wij
vragen ons namelijk af of de
opdrachtgever zich beseft dat het uit
elkaar trekken van de
marktconsultatie en de aanbesteding
met een tussenperiode van anderhalf
jaar, betekent dat de MKI waardes
die nu worden opgehaald passen bij
gevalideerde mengsels die in de
praktijk innovaties betreffen van (in
het gunstigste geval) een jaar
geleden. Deze mengsels zullen in de
snel veranderende markt in 2023 niet
meer innovatief zijn. Past dat nog bij
de gewenste koploperaanpak?

Op 25 mei 2022 sluit de termijn
om middels het Antwoord-
formulier MKI-waarden aan te
dragen van duurzame
asfaltmengsels.

De publicatie van de opdracht is
gepland in Q1 van 2023.

De gunning is gepland in Q4
2023.

Het wijzigen van contracteisen
na publicatie is niet toegestaan.
De periode waarin duurzamere
mengsels nog kunnen worden
meegenomen is daarmee niet
meer dan 1 jaar.

Daarnaast is er ruimte voor
innovaties, doordat
asfaltmengsels gevalideerd
dienen te zijn bij de verificatie
van het definitieve ontwerp.

Deze vraag geeft duidelijk het
belang aan om als
Rijkswaterstaat mee te gaan met
het tempo waarin de markt
verduurzaamt. Aangezien dit ook
in het belang van
Rijkswaterstaat is, wordt naar
aanleiding van deze vraag in het
gunningscriterium MKI een extra
buffer opgenomen onder de
ondergrens. Hiermee worden
asfaltmengsels met een lagere
MKI-waarde beloond met een
hogere fictieve korting.
Duurzame asfaltmengsels die nu
nog niet bekend zijn, maar bij
inschrijving wel, leveren de
inschrijver alsnog meerwaarde
op.

Een eventuele 2¢ ronde van de
marktconsultatie past niet in de
capaciteitsplanning van het
team.
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13.

Hoe zeker is de opdrachtgever ervan
dat de ingediende MKI waarden ook
daadwerkelijk gebaseerd zijn op
gevalideerde EPD’s, als hiervoor niet
al in de marktconsultatie
bewijsmiddelen moeten worden
aangeleverd? Oftewel hoe voorkomt
de opdrachtgever dat de benchmark
wordt gemanipuleerd door
opportunisme of juist het
tegenovergestelde daarvan?

Marktpartijen die onhaalbaar
lage MKI-waarden aanleveren
lopen het risico niet aan de
uiteindelijke contracteisen te
kunnen voldoen.

Dit is niet anders dan bij het
aanbesteden met MKI buiten de
Koploperaanpak.

14. | Welke partijen mogen eigenlijk Voor het bepalen van de eisen
allemaal een antwoordformulier kijken we alleen naar
invullen? Het is opvallend dat voor de | antwoordforumlieren van
marktconsultatie ook individuele potentiele opdrachtnemers voor
leveranciers van bouwstoffen waren dit specifieke project, aangezien
uitgenodigd. Welke waarde hecht zij de partijen zijn die de
Rijkswaterstaat aan ingediende betreffende eis in de uitvoering
antwoordformulieren van dergelijke ook moeten aantonen.
partijen.?

15. | Om innovatie te stimuleren en om Aangezien dit de eerste maal is
tevens het peloton in beweging te dat de Koploperaanpak wordt
krijgen, kan het publiceren van toegepast op een project,
geanonimiseerde MKI-waarden een houden we de drempel om deel
heel goed middel zijn. Wij willen de te nemen zo laag mogelijk en
opdrachtgever vragen om de maken we de aangeboden MKI-
ingediende MKI-waarden van iedere waarden niet bekend.
partij, geanonimiseerd, ter Dit aspect zal wel worden
beschikking te stellen aan alle meegenomen in de evaluatie van
partijen. Wilt u dit overwegen? de toepassing van de

Koploperaanpak op dit project.

16. | In de bijeenkomst werd kort Zie het antwoord op vraag 4.

gesproken over aanvullende EMVI
criteria bij de aanbesteding. Kunt u al
aangeven welke dit zijn?
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Bijlage A: Presentatie d.d. 13 april 2022

Deze bijlage is separaat bijgesloten.
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Bijlage B: Deelnemende partijen

Tijdens de informatiebijeenkomst waren onderstaande partijen vertegenwoordigd
(in alfabetische volgorde):

Aannemers- en Wegenbouwbedrijf Versluys & Zoon B.V.
Aannemingsbedrijf Vermeulen Benthuizen B.V.
Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V.

Ballast Nedam Road Specialties B.V.

BAM Infra B.V.

Boskalis Nederland B.V.

De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud & Services B.V.
Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV

Heijmans Infra B.V.

KWS Infra B.V.

Strukton Civiel West bv
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Bijlage C: Toelichting bij vraag 2 en vraag 10 Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten

Met betrekking tot de voorlopige scope van het project (G)VO WNN 2023-2025 en Onderhoud

wordt verwezen naar de op 29 maart 2022 gepubliceerde inkoopplanning op

www.rijkswaterstaat.nl. In aanvulling daarop is de volgende informatie Datum
(conceptscope) beschikbaar: 26 april 2022
Systeemdeel RW Baan Bestaand
deklaagtype
1 SDO1 _001-0010-R Al KP.Watergraafsmeer- A1  HRR km. 4,450 - km. 7,900 2L-ZOAB
KP.Diemen Al Vwa km. 5770 - km 6,055 DAB
Al VWa km. 6,710 - km. 6,920 SMA
Al VWb km. 7,060 - km. 7,180 SMA
Al VWp km. 4,450 - km. 4,950 DAB
7 SD07_010-0020-L_A10_KP.Amstel- A10 HRL km. 16,700 - km. 15,500 ZOAB
KP.Watergraafsmeer A10 HRL km. 15,500 - km. 11,195  2L-ZOAB
A10 VWs km. 16,550 - km. 15,920 ZOAB
A10 VWc km. 14,850 - km. 14,585 DAB
A10 VWd km. 14,840 - km. 14,685 DAB
A10 VWd km. 13,970 - km. 13,670 DAB
A10 VWd km. 14,030 - km. 13,820 DAB
A10 VWc km. 13,130 - km. 12,940 DAB
A10 VWd km. 12,890 - km. 12,690 DAB
8 SD08_010-0010-L_A10_KP.Watergraafsmeer- A10 HRL km. 11,195 - km. 10,980 2L-ZOAB
KP.Coenplein A10 HRL km. 10,980 - km. 9,300  ZOAB
A10 VWc km. 9,930 - km. 9,600 DAB
A10 VWwd km. 9,930 - km. 9,720 DAB
9 SD09_010-0010-R_A10_KP.Coenplein- A10 HRR km. 9,300 - km. 10,980 ZOAB
KP.Watergraafsmeer A10 HRR km. 10,980 - km. 11,195 2L-ZOAB
A10 Vwa km. 9,700 - km. 10,100 DAB
A10 VWb km. 9,480 - km. 9,900 DAB

- Erzijn op deze systeemdelen geen onderhoudsmaatregelen aan ZOEAB bekend.

- Opdit moment is het uitgangspunt dat er geen volgorde van uitvoeren van de
systeemdelen in het contract wordt voorgeschreven.

- Opdit moment is het uitgangspunt dat op de systeemdelen hetzelfde type
deklaag wordt aangebracht als er nu ligt.

De zwarte pijlen in onderstaand plaatje geven de vier systeemdelen aan.

AMSTERDAM
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Bijlage D Afwijkende bepalingen eigen stof in ZOAB Rijkswaterstaat

Programma's, Projecten

Feiten: en Onderhoud

e Conform de Standaard RAW Bepalingen artikel 81.26.04 Zeer open asfaltbeton
moet in ZOAB11, ZOAB16, DZOAB16, 2L-ZOABS5, 2L-ZOAB8, 2L-ZOAB16 Datum
middelsoort vulstof met hydroxide worden toegepast. 26 april 2022
e Bekend is dat bij asfaltmenginstallaties (vul)stof ontstaat en vrijkomt bij het
droogproces van de mineralen en dit wordt afgevangen en opgeslagen.
e Het afgevangen en opgeslagen (vul)stof kan gedoseerd weer worden
toegevoegd in het productieproces als eigen stof.
e Van het eigen stof is niet aangetoond dat het voldoet aan de specificaties van
middelsoort vulstof met hydroxide.
e 0ok bij ZOAB wordt en werd bij de productie regelmatig eigen stof toegevoegd.

Voor een nader te bepalen periode wordt, in afwijking van artikel 81.26.04, het
toepassen van eigen stof in ZOAB-mengsels gedoogt onder de volgende
voorwaarden:

e Eigen stof dat wordt toegevoegd in het productieproces van ZOAB11, ZOAB16,
DZOAB16, 2L-ZOAB5, 2L-ZOABS8, 2L-ZOAB16 en hierbij een deel van de
voorgeschreven middelsoort fabrieksvulstof met hydroxide vervangt mag het
aandeel eigen stof maximaal 1,0%(m/m) van het totale mengsel bedragen.

¢ Hetzelfde aandeel eigen stof dat als bouwstof wordt toegevoegd, met een
maximum van 1,0%(m/m), in het productieproces van de genoemde ZOAB-
mengsels moet ook in het Type Test onderzoek als bouwstof worden
toegevoegd.

e Van het eigen stof dat als bouwstof is toegevoegd bij het Type Test onderzoek
worden moeten de volgende eigenschappen worden verklaard:

Bitumengetal

Holle ruimte

Korrelverdeling

Dichtheid
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