

BIJLAGE A DOCUMENTENLIJST

Technisch Ontwerp

Project: Kindcentrum De Terp te Wieringerwerf

Werknr.: 21004

Datum: 30 maart 2022

Gewijzigd: 19 mei 2022

Opgesteld door: CJ

Gewijzigd door: CJ



Tek. nr.	Omschrijving	schaal	Datum	formaat	Gewijzigd A	Gewijzigd B	Gewijzigd C	Gewijzigd D
	<i>Documenten</i>							
00_v1_	Bestek 21004 Kindcentrum De Terp te Wieringerwerf		30-3-2022	*.pdf				
00_v1_	1e Nota 21004 Kindcentrum De Terp te Wieringerwerf		4-5-2022	*.pdf				
00_v1_	2e Nota 21004 Kindcentrum De Terp te Wieringerwerf		19-5-2022	*.pdf				
00_v3_Bijlage A	Documentenlijst		30-3-2022	*.pdf *.docx	4-5-2022	19-5-2022		
00_v2_Bijlage B	Model bankgarantie		30-3-2022	*.pdf *.docx	19-5-2022			
00_v2_Bijlage C	Model garantie verklaring		30-3-2022	*.pdf *.docx	19-5-2022			
00_v1_Bijlage D	Model coördinatie overeenkomst		30-3-2022	*.pdf				
00_v1_Bijlage E	Optielijst		30-3-2022	*.pdf				
arch_01_v1_	Ruimtestaat		30-3-2022	*.pdf				
arch_02_v3_	Kleur en materiaalstaat		30-3-2022	*.pdf	4-5-2022	19-5-2022		
arch_03_v1_	Hang- en sluitwerkstaat		30-3-2022	*.pdf *.xls				
arch_04_v1_	VenG plan ontwerpfase		30-3-2022	*.pdf				
arch_05_v1_	Verkennd bodemonderzoek		18-2-2021	*.pdf				
arch_06_v1_	Bomenposter - Werken rond bomen		30-3-2022	*.pdf				
arch_07_v1_	Bemonsteringslijst		30-3-2022	*.pdf				
arch_08_v1_	GPR Gebouw		30-3-2022	*.pdf				
	<i>Bouwkundige tekeningen</i>							
000	<i>Algemeen</i>							
arch_09_v2_TO_001n	Situatie nieuw	1: 500	30-3-2022	*.pdf *.dwg	19-5-2022			
arch_10_v2_TO_002n	Terrein	1: 200	30-3-2022	*.pdf *.dwg	19-5-2022			
arch_11_v2_TO_003n	Terrein nuts	1: 200	30-3-2022	*.pdf	4-5-2022			
arch_12_v1_TO_005	Basis Bouwplaatsinrichting	1: 500	30-3-2022	*.pdf				
100	<i>Plattegronden</i>							
arch_13_v2_TO_100	Begane grond	1: 100	30-3-2022	*.pdf *.dwg	4-5-2022			
arch_14_v2_TO_101	Eerste Verdieping	1: 100	30-3-2022	*.pdf *.dwg	4-5-2022			
arch_15_v1_TO_102	Dakaanzicht	1: 100	30-3-2022	*.pdf *.dwg				
200	<i>Gevels</i>							
arch_16_v1_TO_200	Gevels	1: 100	30-3-2022	*.pdf *.dwg				
300	<i>Doorsneden</i>							
arch_17_v2_TO_300	Doorsneden A-A en B-B	1: 100	30-3-2022	*.pdf *.dwg	19-5-2022			
400	<i>Principedetails</i>							
arch_18_v2_TO_400	Principedetails	1: 5	30-3-2022	*.pdf	19-5-2022			
500	<i>Kozijnstaten</i>							
arch_19_v2_TO_520	Houtenkozijnen exterieur	1: 50	30-3-2022	*.pdf	4-5-2022			
arch_20_v1_TO_540	Vliesgevel exterieur	1: 50	30-3-2022	*.pdf				
arch_21_v1_TO_550	Houtenkozijnen interieur 1-2	1: 50	30-3-2022	*.pdf				
arch_22_v1_TO_551	Houtenkozijnen interieur 2-2	1: 50	30-3-2022	*.pdf				
arch_23_v2_TO_560	Aluminiumkozijnen interieur	1: 50	30-3-2022	*.pdf	4-5-2022			
600	<i>Afwerkingen</i>							
arch_24_v2_TO_600	Plafondafwerkingen	1: 200	30-3-2022	*.pdf	4-5-2022			
arch_25_v2_TO_610	Vloerafwerkingen	1: 200	30-3-2022	*.pdf	4-5-2022			
arch_26_v1_TO_620	Wandafwerkingen	1: 200	30-3-2022	*.pdf				
arch_27_v1_TO_630	Deurnummers en sluitplan	1: 200	30-3-2022	*.pdf				
700	<i>Diversen</i>							
arch_28_v1_TO_700	Gardrobe elementen	1: 50	30-3-2022	*.pdf				
arch_29_v1_TO_701	Gardrobe elementen	1: 50	30-3-2022	*.pdf				
arch_30_v1_TO_702	Keuken	1: 50	30-3-2022	*.pdf				
arch_31_v2_TO_703	Pantry's	1: 50	30-3-2022	*.pdf	19-5-2022			
arch_32_v1_TO_704	Kasten	1: 50	30-3-2022	*.pdf				
arch_33_v1_TO_705	Prefab trappen en bordessen	1: 50	30-3-2022	*.pdf				
arch_34_v1_TO_706	Prefab trappen en bordessen	1: 50	30-3-2022	*.pdf				
arch_35_v1_TO_707	Tribune trap	1: 50	30-3-2022	*.pdf				
arch_36_v1_TO_708	Prefab trappen en bordessen	1: 50	30-3-2022	*.pdf				
arch_37_v1_TO_709	Paneelwand	1: 50	30-3-2022	*.pdf				
arch_38_v1_TO_710	Buitenhewerk	1: 50	30-3-2022	*.pdf				
900	<i>Plattegronden Bouwbesluit</i>							
arch_39_v1_TO_900	Brandcompartimentering	1: 200	30-3-2022	*.pdf				
arch_40_v1_TO_910	Gebruikfuncties bouwbesluit	1: 200	30-3-2022	*.pdf				
arch_41_v1_	507202-10-EPUD005-Ion-energielabel	1: n.v.t.	31-3-2022	*.pdf				
arch_42_v1_	507202-10-EPUD005-Ion-KC de Terp	1: n.v.t.	31-3-2022	*.pdf				
arch_43_v1_	TV_004_10_bomenkaart incl bestaande situatie-004	1: n.v.t.	12-5-2022	*.pdf				
	<i>Constructief</i>							
con_01_v1_	3592-FA-v1 Funderingsadvies	1: n.v.t.	21-6-2021	*.pdf				
con_02_v1_	R-221047-TO-001-Constructieve Uitgangspunten	1: n.v.t.	30-3-2022	*.pdf				
con_03_v1_	R-221047-TO-002-Statistische berekening	1: n.v.t.	30-3-2022	*.pdf				
con_04_v2_	T-221047-TO-001_D_Palenplan	1: 100	30-3-2022	*.pdf	3-5-2022			
con_05_v1_	T-221047-TO-100_B_Begane_grond	1: 100	30-3-2022	*.pdf				
con_06_v1_	T-221047-TO-101_B_1e_verdieping	1: 100	30-3-2022	*.pdf				
con_07_v1_	T-221047-TO-102_B_Dak	1: 100	30-3-2022	*.pdf				
con_08_v1_	T-221047-TO-200_B_Details	1: 20	30-3-2022	*.pdf				
con_09_v1_	T-221047-TO-700_B_Doorsneden	1: 100	30-3-2022	*.pdf				
	<i>Ter info Installatietechnisch bestek incl documenten volgens onderstaand documentenlijst</i>							
	507203-12-doc001-documentenlijst	1: n.v.t.	30-3-2022	*.pdf				