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Hi-15

Hi-51
Hi-13

Hi-50

Hi-47
Hi-47

Hi-11

Hi-05a

Hi-03

Hi-24

- kalkzandsteen dikte 150/214/300 volgens
  opgaaf constructeur

- Metselwerk strip
- E-board, verschillende diktes ivm gevelopbouw

opbouw: gevel
Rc ≥ 4.7 m2. K/W

- dampremmende laag
- afschot isolatie

- betonvloer met gewichtsbesparende elementen

Rc > 3.7 m2. K/W
Opbouw: Vloerconstructie

- 70mm afwerkvloer

- 60mm druklaag
- Kanaalplaatvloer 200mm

- PE-folie

- Isolatie

installatiescherm - houten balklaag met dakbeschotlichtstraatlichtstraat
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Hi-17
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- kalkzandsteen dikte 150/214/300 volgens
  opgaaf constructeur

- Metselwerk strip
- E-board, verschillende diktes ivm gevelopbouw

opbouw: gevel
Rc ≥ 4.7 m2. K/W

- dampremmende laag
- afschot isolatie

- betonvloer met gewichtsbesparende elementen

Rc > 3.7 m2. K/W
Opbouw: Vloerconstructie

- 70mm afwerkvloer

- 60mm druklaag
- Kanaalplaatvloer 200mm

- PE-folie

- Isolatie
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Kast 05

Kast 05

0.01

Hoofdentree
Opp.: 10,87 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten

0.07

Kantoor adm.
Opp.: 12,70 m2

Personen: 4 pers.
Gezamenlijke ruimten

0.09

Flexwerkruimte dir/IB
Opp.: 21,16 m2

Personen: 8 pers.
Gezamenlijke ruimten

0.08

Kantoorruimte Kappio
Opp.: 19,30 m2

Personen: 4 pers.
Kinderopvang

0.42

Nevenentree
Opp.: 15,40 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten

0.21

Nevenentree
Opp.: 14,09 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten

0.03

Centrale ruimte
Opp.: 52,31 m2

Personen: 40 pers.
Gezamenlijke ruimten

0.36

Keuken
Opp.: 31,80 m2

Personen: 10 pers.
Gezamenlijke ruimten

0.05

Bibliotheek
Opp.: 17,92 m2

Personen: 15 pers.
Gezamenlijke ruimten

0.35

Speellokaal
Opp.: 96,81 m2

Personen: 40 pers.
Gezamenlijke ruimten

0.39

Toilet medew.
Opp.: 1,55 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten

0.38

MIVA
Opp.: 4,04 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten

0.31

Leerplein
Opp.: 126,72 m2

Personen: 31 pers.
Cluster peuter/kleuter

0.10

Leerplein
Opp.: 88,84 m2

Personen: 31 pers.
Cluster onderbouw

0.20

Toiletten
Opp.: 13,45 m2

Personen: 0 pers.
Cluster onderbouw

0.24

Groepsruimte kleuters
Opp.: 55,75 m2

Personen: 31 pers.
Cluster peuter/kleuter

0.23

Groepsruimte kleuters
Opp.: 55,04 m2

Personen: 31 pers.
Cluster peuter/kleuter
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Groepsruimte kleuters
Opp.: 55,04 m2

Personen: 31 pers.
Cluster peuter/kleuter
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Groepsruimte kleuters
Opp.: 56,35 m2

Personen: 31 pers.
Cluster peuter/kleuter

0.18

Groepsruimte
Opp.: 52,34 m2

Personen: 31 pers.
Cluster onderbouw

0.12

Groepsruimte
Opp.: 51,64 m2

Personen: 31 pers.
Cluster onderbouw

0.11

Groepsruimte
Opp.: 52,14 m2

Personen: 31 pers.
Cluster onderbouw

0.16

Buitenberging
Opp.: 5,58 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten
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Spreekkamer
Opp.: 10,17 m2

Personen: 3 pers.
Cluster onderbouw

0.13

Berging
Opp.: 5,53 m2

Personen: 0 pers.
Cluster onderbouw
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Groepsruimte
Opp.: 51,76 m2

Personen: 31 pers.
Cluster onderbouw

0.37

Werkkast
Opp.: 2,73 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten

0.06

Repro
Opp.: 2,83 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten

0.53

sanitaire peuters
Opp.: 10,32 m2

Personen: 0 pers.
Cluster peuter/kleuter

0.30

Groepsruimte kleuters
Opp.: 55,75 m2

Personen: 31 pers.
Cluster peuter/kleuter

0.33

Berging kleuters
Opp.: 8,17 m2

Personen: 0 pers.
Cluster peuter/kleuter

0.44

Berging PSZ/KDV
Opp.: 10,87 m2

Personen: 0 pers.
Cluster peuter/kleuter

0.--

Overdekt spelen
Opp.: 23,45 m2

Personen: 0 pers.
Kinderopvang

0.34

Berging Speellokaal
Opp.: 16,98 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten

0.26

Buitenberging
Opp.: 11,66 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten

0.41a

Garderobe
Opp.: 2,73 m2

Personen: 0 pers.
Cluster peuter/kleuter

0.32

Toiletten
Opp.: 14,09 m2

Personen: 0 pers.
Cluster peuter/kleuter

0.27

Spreekkamer
Opp.: 8,29 m2

Personen: 3 pers.
Cluster peuter/kleuter

0.25

Toiletten
Opp.: 1,44 m2

Cluster peuter/kleuter
19
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Garderobe
Opp.: 8,36 m2

Personen: 0 pers.
Cluster onderbouw

0.--

Buitenberging
Opp.: 46,53 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten

0.45

Was- droogruimte
Opp.: 3,02 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten

0.40

Toilet medew.
Opp.: 1,55 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten

0.02

Verkeersruimte
Opp.: 58,06 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten

0.17

Trapruimte
Opp.: 13,60 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten

0.22

Verkeersruimte
Opp.: 35,37 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten
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Verkeersruimte
Opp.: 15,53 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten
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Berging BSO
Opp.: 4,86 m2

Personen: 0 pers.
Cluster peuter/kleuter
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Speelruimte
Opp.: 59,10 m2

Personen: 0 pers.
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Verschoonruimte
Opp.: 7,30 m2

Personen: 0 pers.
Kinderopvang
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0.52

Horizontale groep 2-4/BSO
Opp.: 56,11 m2

Personen: 31 pers.
Cluster peuter/kleuter

0.54

Slaapkamer
Opp.: 3,99 m2

Personen: 4 pers.
Kinderopvang

0.51

Verticale groep 0-4
Opp.: 56,09 m2

Personen: 20 pers.
Kinderopvang

0.47

Verticale groep 0-4
Opp.: 56,20 m2

Personen: 20 pers.
Kinderopvang

0.55

Slaapkamer
Opp.: 3,99 m2

Personen: 4 pers.
Kinderopvang

0.56

Slaapkamer
Opp.: 3,97 m2

Personen: 4 pers.
Kinderopvang
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Slaapkamer
Opp.: 4,09 m2

Personen: 4 pers.
Kinderopvang
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Slaapkamer
Opp.: 4,09 m2

Personen: 4 pers.
Kinderopvang
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Slaapkamer
Opp.: 4,07 m2

Personen: 4 pers.
Kinderopvang
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Tribunetrap
Opp.: 15,75 m2

Personen: 0 pers.
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HWA +
noodoverloop

HWA +
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1.28

Groepsruimte
Opp.: 53,66 m2

Personen: 31 pers.
Cluster bovenbouw 7-8

1.31

Groepsruimte
Opp.: 53,36 m2

Personen: 31 pers.
Cluster bovenbouw 7-8

1.32

Groepsruimte
Opp.: 52,97 m2

Personen: 31 pers.
Cluster bovenbouw 7-8

1.11

Groepsruimte
Opp.: 53,30 m2

Personen: 31 pers.
Cluster bovenbouw 5-6

1.12

Groepsruimte
Opp.: 53,79 m2

Personen: 31 pers.
Cluster bovenbouw 5-6

1.15

Groepsruimte
Opp.: 53,08 m2

Personen: 31 pers.
Cluster bovenbouw 5-6

1.24

Teamkamer/extra lokaal
Opp.: 54,19 m2

Personen: 40 pers.
Gezamenlijke ruimten

1.18

Groepsruimte
Opp.: 54,05 m2

Personen: 3 pers.
Cluster bovenbouw 5-6

1.40

MER
Opp.: 5,15 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten

1.41

Toiletruimte medewerkers
Opp.: 2,00 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten

1.42

Toiletruimte medewerkers
Opp.: 1,70 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten

1.21

Werkkast
Opp.: 2,19 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten

1.30

Berging
Opp.: 7,94 m2

Personen: 0 pers.
Cluster bovenbouw 7-8

1.14

Spreekkamer
Opp.: 11,10 m2

Personen: 3 pers.
Cluster bovenbouw 5-6

1.13b

Berging
Opp.: 6,22 m2

Personen: 0 pers.
Cluster bovenbouw 5-6

1.29

Spreekkamer extra
Opp.: 11,10 m2

Personen: 3 pers.
Cluster bovenbouw 7-8

1.27

Groepsruimte
Opp.: 54,35 m2

Personen: 31 pers.
Cluster bovenbouw 7-8

1.03

Bibliotheek
Opp.: 35,54 m2

Personen: 10 pers.
Cluster bovenbouw 5-6

1.38

Technieklokaal
Opp.: 57,87 m2

Personen: 31 pers.
Gezamenlijke ruimten

1.35

Installaties
Opp.: 19,50 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten

1.26

Leerplein
Opp.: 97,25 m2

Personen: 31 pers.
Cluster bovenbouw 7-8

1.10

Leerplein
Opp.: 115,64 m2

Personen: 31 pers.
Cluster bovenbouw 5-6

1.05

Nevenentree
Opp.: 12,13 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten

1.09

Spreekkamer
Opp.: 10,85 m2

Personen: 4 pers.
Gezamenlijke ruimten

1.22

Gespreksruimte
Opp.: 21,22 m2

Personen: 4 pers.
Gezamenlijke ruimten

1.25

Extra lokaal
Opp.: 54,35 m2

Personen: 31 pers.
Gezamenlijke ruimten

1.33

Spreekkamer
Opp.: 10,69 m2

Personen: 4 pers.
Gezamenlijke ruimten

1.20

Toiletten
Opp.: 12,51 m2

Personen: 0 pers.
Cluster bovenbouw 5-6

1.06

Garderobe
Opp.: 11,63 m2

Personen: 0 pers.
Cluster bovenbouw 7-8

1.34

Toiletten
Opp.: 13,04 m2

Personen: 0 pers.
Cluster bovenbouw 7-8

1.37

Berging alg.
Opp.: 16,84 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten

1.39

Opslag techniekl
Opp.: 12,11 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten

1.43

Repro
Opp.: 3,39 m2

Personen: 0 pers.
Gezamenlijke ruimten

1.04

Leerplein
Opp.: 53,09 m2

Personen: 31 pers.
Cluster bovenbouw 7-8

1.02

Leerplein
Opp.: 64,06 m2

Personen: 31 pers.
Cluster bovenbouw 5-6

1.36

Gang
Opp.: 4,16 m2

Personen: 0 pers.
Gezamelijke ruimte

1.23

Gang
Opp.: 72,59 m2

Personen: 0 pers.
Gezamelijke ruimte

1.16

Trappenhuis
Opp.: 13,77 m2

Personen: 0 pers.
Cluster bovenbouw 5-6

1.17

Zelfstandig werken
Opp.: 6,08 m2

Cluster bovenbouw 5-6
-

1.01

Tribune trap
Opp.: 31,82 m2

Personen: 31 pers.
Gezamelijke ruimte

1.13

Berging
Opp.: 7,91 m2

Personen: 0 pers.
Cluster bovenbouw 5-6
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Garderobe
Opp.: 4,55 m2

Personen: 0 pers.
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Opp.: 13,29 m2

Personen: 0 pers.
Cluster bovenbouw 5-6
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-510

0=start lagenmaat

18
0

20
0

60
70

±0 +vloerpeil

styrock kantplank 160+15
Rd 5,04 m2. K/W

Rc > 3.7 m2. K/W
Opbouw: Vloerconstructie

- 70mm afwerkvloer

- 60mm druklaag
- Kanaalplaatvloer 200mm

Plint

- PE-folie

- Isolatie

- kalkzandsteen dikte 150/214/300 volgens
opgaaf constructeur

- Metselwerk strip
- E-board, verschillende diktes ivm gevelopbouw

opbouw: gevel
Rc ≥ 4.7 m2. K/W

20 264 214

498

284 214

Fundering conform
opgave constructeur

AS

w
at

er
ke

re
nd

e 
fo

lie

tempex strook

#1

#2
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-510

0=start lagenmaat

18
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60
70

±0 +vloerpeil

-40

- kalkzandsteen dikte 150/214/300 volgens
opgaaf constructeur

- Metselwerk strip
- E-board, verschillende diktes ivm gevelopbouw

opbouw: gevel
Rc ≥ 4.7 m2. K/W

styrock kantplank 160+15
Rd 5,04 m2. K/W

Rc > 3.7 m2. K/W
Opbouw: Vloerconstructie

- 70mm afwerkvloer

- 60mm druklaag
- Kanaalplaatvloer 200mm

Plint

- PE-folie

- Isolatie

20 264 214

284 214

498

Fundering conform
opgave constructeur

AS

w
at

er
ke

re
nd

e 
fo

lie

tempex strook

betonnen dorpel

#1
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-52

Plint
openingen kleiner dan

10mm i.v.m insecten

styrock kantplank 160+15
Rd 5,04 m2. K/W

Rc > 3.7 m2. K/W
Opbouw: Vloerconstructie

- 70mm afwerkvloer

- 60mm druklaag
- Kanaalplaatvloer 200mm

- PE-folie

- Isolatie

- kalkzandsteen dikte 150/214/300 volgens opgaaf constructeur

opbouw: gevel
Rc ≥ 4.7 m2. K/W

18 28 28 200 214

274 214

488

AS

w
at

er
ke

re
nd

e 
fo

lie

tempex strook

- verduurzaamt houten delen, breed ca. 143 mm, h.o.h. 150mm

- hotizontale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm ) verduurzaamt hout
- vochtwerende en dampdoorlatende  reflecterende folie

Fundering conform
opgave constructeur

- isolatie
- vertikale balken (h.o.h. 600 mm ) ,geimpregneerd

- verticale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm )verduurzaamt hout

#1

#2
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10

openingen kleiner dan
10mm i.v.m insecten

styrock kantplank 160+15
Rd 5,04 m2. K/W

Plint

- kalkzandsteen dikte 150/214/300 volgens opgaaf constructeur

opbouw: gevel
Rc ≥ 4.7 m2. K/W

18 28 28 150 214

224 214

438

betonnen dorpel

AS

w
at

er
ke

re
nd

e 
fo

lie

tempex strook

- verduurzaamt houten delen, breed ca. 143 mm, h.o.h. 150mm

- hotizontale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm ) verduurzaamt hout
- vochtwerende en dampdoorlatende  reflecterende folie

- hoogwaardige isolatie (0.020 W/(m.k) )
- vertikale balken (h.o.h. 600 mm ) ,geimpregneerd

- verticale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm )verduurzaamt hout

#1

#2
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+3.048

10

+3.050

10

34
0

- betonvloer met
gewichtsbesparende elementen

- kalkzandsteen dikte 150/214/300 volgens opgaaf constructeur

opbouw: gevel
Rc ≥ 4.7 m2. K/W

- kalkzandsteen dikte 150/214/300 volgens
opgaaf constructeur

- Metselwerk strip
- E-board, verschillende diktes ivm gevelopbouw

opbouw: gevel
Rc ≥ 4.7 m2. K/W

- isolatie uitvullen steenstrips afwaterend
leggen

- verlaagd systeemplafond

Plint

steenstrips in neggekanten,
hoekaansluiting onder verstek

- aluminium waterslag in kleur

100 18 28 28 150 214

20 140 214

304 214

- verduurzaamd houten delen, breed ca. 143 mm, h.o.h. 150mm

- hotizontale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm ) verduurzaamt hout
- vochtwerende en dampdoorlatende  reflecterende folie

- hoogwaardige isolatie (0.020 W/(m.k) )
- vertikale balken (h.o.h. 600 mm ) ,geimpregneerd

- verticale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm )verduurzaamt hout

AS

tempex strook
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+3.048 +3.048

48
0

34
0

90

+3.530

+3.870

+3.960

+3.050

Plint

- kalkzandsteen dikte 150/214/300 volgens
opgaaf constructeur

- Metselwerk strip
- E-board, verschillende diktes ivm gevelopbouw

opbouw: gevel
Rc ≥ 4.7 m2. K/W

- verlaagd systeemplafond

- betonvloer met
gewichtsbesparende elementen

steenstrips in neggekanten,
hoekaansluiting onder verstek

- aluminium waterslag in kleur

20 140 214

164 160 214

324 214

538

369

tempex strook

AS

#1

#2
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+3.960

10

1800

20
14

0
32

2
34

0

+3.048 +3.050

- betonvloer met
gewichtsbesparende elementen

- kalkzandsteen dikte 150/214/300 volgens
opgaaf constructeur

- Metselwerk strip
- E-board, verschillende diktes ivm gevelopbouw

opbouw: gevel
Rc ≥ 4.7 m2. K/W

houten stijl en regelwerk
vecelcementplaat

steenstrips in neggekanten,
hoekaansluiting onder verstek

- kalkzandsteen dikte 150/214/300 volgens opgaaf constructeur

opbouw: gevel
Rc ≥ 4.7 m2. K/W

18 56 200 290

20 304 214 1586

AS

- verlaagd systeemplafond

Plint

tempex strook

- verduurzaamt houten delen, breed ca. 143 mm, h.o.h. 150mm

- hotizontale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm ) verduurzaamt hout
- vochtwerende en dampdoorlatende  reflecterende folie

- isolatie
- vertikale balken (h.o.h. 600 mm ) ,geimpregneerd

- verticale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm )verduurzaamt hout
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+3.960

18
0

1.
01

5

+4.063

+4.125

+3.048

+3.960

+3.530

36
2

10

82 58 110

- kalkzandsteen dikte 150/214/300 volgens
opgaaf constructeur

- Metselwerk strip
- E-board, verschillende diktes ivm gevelopbouw

opbouw: gevel
Rc ≥ 4.7 m2. K/W

- betonvloer met
gewichtsbesparende elementen

Plint

gevelrooster ventilatie

- kunststeen vensterbank

- aluminium waterslag in kleur

luchtdichting

dekvloer

steenstrips in neggekanten,
hoekaansluiting onder verstek

vezelcementplaat

alu eindstrip in kleur

ruimte t.b.v. ventilatiekanaal

kunstof kozijnslabbe voorzien van hard kunststof neus

kantlat zwart schilderen

zijgeleiding zonwering

ruimte voor ventilatierooster

74 40 174

74 40 174

48
0

34
0

90

tempex strook

AS

gaas
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+3.048 +3.050

600

- betonvloer met
gewichtsbesparende elementen

- kalkzandsteen dikte 150/214/300 volgens
opgaaf constructeur

- Metselwerk strip
- E-board, verschillende diktes ivm gevelopbouw

opbouw: gevel
Rc ≥ 4.7 m2. K/W

houten stijl en regelwerk
vecelcementplaat

steenstrips in neggekanten,
hoekaansluiting onder verstek

- kalkzandsteen dikte 150/214/300 volgens opgaaf constructeur

opbouw: gevel
Rc ≥ 4.7 m2. K/W

ruimte t.b.v. ventilatiekanaal

924 300

20 304 214

20
14

0
32

2
34

0

324 88 238 92 108 114 261

AS

- verlaagd systeemplafond

Plint

tempex strook

- verduurzaamt houten delen, breed ca. 143 mm, h.o.h. 150mm

- hotizontale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm ) verduurzaamt hout
- vochtwerende en dampdoorlatende  reflecterende folie

- isolatie
- vertikale balken (h.o.h. 600 mm ) ,geimpregneerd

- verticale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm )verduurzaamt hout

gaas

#1
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+7.640

+7.920

+8.462

+7.010= +3.960 (verd. vloer) + 3.050

- kalkzandsteen dikte 150/214/300 volgens
opgaaf constructeur

- Metselwerk strip
- E-board, verschillende diktes ivm gevelopbouw

opbouw: gevel
Rc ≥ 4.7 m2. K/W

- dampremmende laag

- afschot isolatie
- Isolatie met hogere drukvastheid
- dakbedekking

gem. Rc ≥ 6.3 m2. K/W
opbouw: dakconstructie

- betonvloer met gewichtsbesparende elementen

- aluminium daktrim in kleur

plafondafwerking: spuitwerk

- betonvloer met
gewichtsbesparende elementen

22 304 214 200

AS
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#2
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+7.640

+7.920

+8.462

+7.010= +3.960 (verd. vloer) + 3.050
+7.010

28
0

- kalkzandsteen dikte 150/214/300 volgens
opgaaf constructeur

- Metselwerk strip
- E-board, verschillende diktes ivm gevelopbouw

opbouw: gevel
Rc ≥ 4.7 m2. K/W

- dampremmende laag

- afschot isolatie
- Isolatie met hogere drukvastheid
- dakbedekking

gem. Rc ≥ 6.3 m2. K/W
opbouw: dakconstructie

- betonvloer met gewichtsbesparende elementen

- aluminium daktrim in kleur

plafondafwerking: spuitwerk

steenstrips in neggekanten,
hoekaansluiting onder verstek

vezelcementplaat

alu eindstrip in kleur

kunstof kozijnslabbe voorzien van hard kunststof neus

zijgeleiding zonwering

22 304 214 200

AS
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10

daklicht:
aluminiumzetwerk in kleur

400 40

53
sc

hu
in

+7.325

+7.645

+7.925

60
0

- dampremmende laag

- afschot isolatie
- Isolatie met hogere drukvastheid
- dakbedekking

gem. Rc ≥ 6.3 m2. K/W
opbouw: dakconstructie

- betonvloer met gewichtsbesparende elementen

- betonvloer met
gewichtsbesparende elementen

- betonbalk conform opfaag constructeur

positie kolom

as kolom

- sparingmaat beton =
sparingmaat dagmaat + 2*40mm

dagmaat daklichten (schuin weglopend)

25 350 25 40

8 28 28 271 22 15

luchtdichting

min. Rc= 4.7 m2. K/W

opbouw:
lichtstraatgevel

- 240mm minerale wol

- dampremmende laag
- 1x 15mm stootvaste gipsvezelplaat in kleur

- HSB
- 18mm WF Multiplex

- 1x 18mm OSB plaat

- hotizontale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm ) verduurzaamd hout
- vochtwerende en dampdoorlatende  reflecterende folie

- verticale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm )verduurzaamd hout
- trespa afwerking

+6.760 = +3.960 (verd. vloer) + 2.800

kantlat zwart schilderen

#1

A: wk20 19-05-2022
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+6.760= +3.960 (verd. vloer) + 2.800

+8.700

dagmaat lichtstraat

54
sc

hu
in

- houten balklaag conform opgaaf
constructeur

- underlayment

- dampremmende laag

- afschot isolatie
- Isolatie met hogere drukvastheid
- dakbedekking

gem. Rc ≥ 6.3 m2. K/W
opbouw: dakconstructie

- betonvloer met gewichtsbesparende elementen

- aluminium dilatatieprofiel in kleur

- IPE-360 conform opgaaf constructeur

+7.920

8 28 28 270 22 15

luchtdichting

min. Rc= 4.7 m2. K/W

opbouw:
lichtstraatgevel

- 240mm minerale wol

- dampremmende laag
- 1x 15mm stootvaste gipsvezelplaat in kleur

- HSB
- 18mm WF Multiplex

- 1x 18mm OSB plaat

- hotizontale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm ) verduurzaamd hout
- vochtwerende en dampdoorlatende  reflecterende folie

- verticale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm )verduurzaamd hout

- trespa afwerking

#1

A: wk20 19-05-2022
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dagmaat lichtstraat

400 40

80
0

54
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- dampremmende laag

- afschot isolatie
- Isolatie met hogere drukvastheid
- dakbedekking

gem. Rc ≥ 6.3 m2. K/W
opbouw: dakconstructie

- betonvloer met gewichtsbesparende elementen

- aluminium dilatatieprofiel in kleur

- betonvloer met
gewichtsbesparende elementen

- betonbalk conform opfaag constructeur

- sparingmaat beton =
sparingmaat dagmaat + 2*40mm

dagmaat daklichten (schuin weglopend)

+7.640

+7.920

+8.700

8 28 28 270 22 15

min. Rc= 4.7 m2. K/W

opbouw:
lichtstraatgevel

- 240mm minerale wol

- dampremmende laag
- 1x 15mm stootvaste gipsvezelplaat in kleur

- HSB
- 18mm WF Multiplex

- 1x 18mm OSB plaat

- hotizontale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm ) verduurzaamd hout
- vochtwerende en dampdoorlatende  reflecterende folie

- verticale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm )verduurzaamd hout

luchtdichting

- trespa afwerking

+6.760= +3.960 (verd. vloer) +2.800
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dagmaat lichtstraat

53
sc

hu
in

- houten balklaag conform opgaaf
constructeur

- underlayment

- dampremmende laag

- afschot isolatie
- Isolatie met hogere drukvastheid
- dakbedekking

gem. Rc ≥ 6.3 m2. K/W
opbouw: dakconstructie

- 2x underlayment 18mm

- aluminium dilatatieprofiel in kleur

- IPE-360 conform opgaaf constructeur

stalen hoekprofiel kleur conform
aluminum zetwerk

- houten balklaag

+7.920

+9.245

828282702215

luchtdichting

min. Rc= 4.7 m2. K/W

opbouw:
lichtstraatgevel

- 240mm minerale wol

- dampremmende laag
- 1x 15mm stootvaste gipsvezelplaat in kleur

- HSB
- 18mm WF Multiplex

- 1x 18mm OSB plaat

- hotizontale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm ) verduurzaamd hout
- vochtwerende en dampdoorlatende  reflecterende folie

- verticale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm )verduurzaamd hout
- trespa afwerking

+6.760= +3.960 (verd. vloer) + 2.800

#1
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penantmaat 6 koppen - voeg

overgangen verdieping

- kalkzandsteen dikte 150/214/300 volgens
opgaaf constructeur

- Metselwerk strip
- E-board, verschillende diktes ivm gevelopbouw

opbouw: gevel
Rc ≥ 4.7 m2. K/W

steenstrips in neggekanten,
hoekaansluiting onder verstek

uitgezonderd 12 stuks, als genoemd in detail 400a

AS
74

20
0

16
4

20

20
30

4

32
4

16
0

penantmaat 6 koppen - voeg

overgangen verdieping

steenstrips in neggekanten,
hoekaansluiting onder verstek

aluminium gezet in neggekanten,
in kleur
te rekenen op 12 stuks, overige als detail 400

#1

wk20 19-05-2022

400

400a
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overgangen begane grond

penantmaat 6 koppen - voeg

- kalkzandsteen dikte 150/214/300 volgens
opgaaf constructeur

- Metselwerk strip
- E-board, verschillende diktes ivm gevelopbouw

opbouw: gevel
Rc ≥ 4.7 m2. K/W

steenstrips in neggekanten,
hoekaansluiting onder verstek

AS
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150 150 150 100 12 210 12

overgangen begane grond

penantmaat 6 koppen - voeg
verduurzaamd houtmaat h.o.h. maat
150mm

- kalkzandsteen dikte 150/214/300 volgens
opgaaf constructeur

- Metselwerk strip
- E-board, verschillende diktes ivm gevelopbouw

opbouw: gevel
Rc ≥ 4.7 m2. K/W

opbouw: gevel
Rc ≥ 4.7 m2. K/W

steenstrips in neggekanten,
hoekaansluiting onder verstek

steenstrips in neggekanten,
hoekaansluiting onder verstek

18
28

28
15

0
21

4

20
26

4
21

4

AS
- verduurzaamd houten delen, breed ca. 143 mm, h.o.h. 150mm

- hotizontale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm ) verduurzaamt hout
- vochtwerende en dampdoorlatende  reflecterende folie

- hoogwaardige isolatie (0.020 W/(m.k) )
- vertikale balken (h.o.h. 600 mm ) ,geimpregneerd

- verticale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm )verduurzaamt hout
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403
- kalkzandsteen dikte 150/214/300 volgens opgaaf constructeur

opbouw: gevel
Rc ≥ 4.7 m2. K/W

verduurzaamd houtmaat h.o.h. maat
150mm

verduurzaamd houtmaat h.o.h. maat
150mm

18 28 28 200 300

574

AS

- verduurzaamd houten delen, breed ca. 143 mm, h.o.h. 150mm

- hotizontale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm ) verduurzaamt hout
- vochtwerende en dampdoorlatende  reflecterende folie

- isolatie
- vertikale balken (h.o.h. 600 mm ) ,geimpregneerd

- verticale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm )verduurzaamt hout

hoekoplossing volgend uit maatvoering plattegrond

AS
assen kunnen afwijkend zijn op diverse plaatsen op
plattegrond

assen kunnen afwijkend zijn op diverse plaatsen op
plattegrond

#1
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- kalkzandsteen dikte 150/214/300 volgens opgaaf constructeur

opbouw: gevel
Rc ≥ 4.7 m2. K/W

verduurzaamd houtmaat h.o.h. maat
150mm

18
28

28
20

0
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AS

- verduurzaamd houten delen, breed ca. 143 mm, h.o.h. 150mm

- hotizontale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm ) verduurzaamt hout
- vochtwerende en dampdoorlatende  reflecterende folie

- isolatie
- vertikale balken (h.o.h. 600 mm ) ,geimpregneerd

- verticale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm )verduurzaamt hout

kozijnmaat = dagmaat gevel

#1
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- kalkzandsteen dikte 150/214/300 volgens opgaaf constructeur

opbouw: gevel
Rc ≥ 4.7 m2. K/W

verduurzaamd houtmaat h.o.h. maat
150mm

18
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4

40
17

4

Sp
ou

w
la

t

AS

- verduurzaamd houten delen, breed ca. 143 mm, h.o.h. 150mm

- hotizontale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm ) verduurzaamt hout
- vochtwerende en dampdoorlatende  reflecterende folie

- hoogwaardige isolatie (0.020 W/(m.k) )
- vertikale balken (h.o.h. 600 mm ) ,geimpregneerd

- verticale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm )verduurzaamt hout

kozijnmaat = dagmaat gevel
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- kalkzandsteen dikte 150/214/300 volgens
opgaaf constructeur

- Metselwerk strip
- E-board, verschillende diktes ivm gevelopbouw

opbouw: gevel
Rc ≥ 4.7 m2. K/W

18
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AS

kozijnmaat
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kunststeen
rolstoelvriendelijk
binnendeurdorpel
25x110mm

zwelband

zwelband

N.B.: ruimte onder deur in
overleg met adviseur

opbouw: metalstudwand

- 1x12.5mm vezelgipsplaat

- enkel profiel
- 60mm minerale wol

- 1x12.5mm vezelgipsplaat

afwerkvloer

90x114

zwelband

zwelband

afwerkvloer

druklaag

kanaalplaatvloer

67x114

32x75

zwelband

dikte als aangegeven op plattegrondtekeningen

70

#1

#2
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10
0

10
0

67
x1

14

32
x7

5

aanzicht kunststeen
binnendeurdorpel

67
x1

14

32
x7

5

zwelband

- 1x 12,5mm gipsvezelplaat

- profiel 75mm
- 60mm minerale wol

- 1x 12,5mm gipsvezelplaat
opbouw: metalstudwand

- 1x 12,5mm gipsvezelplaat

- profiel 75mm
- 60mm minerale wol

- 1x 12,5mm gipsvezelplaat
opbouw: metalstudwand

67
x1

14

- 1x 12,5mm gipsvezelplaat

- profiel 75mm
- 60mm minerale wol

- 1x 12,5mm gipsvezelplaat
opbouw: metalstudwand

achterhout

29
0

achterhout

#1

#2
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p=0p=0

opbouw: metalstudwand

- 1x12.5mm vezelgipsplaat

- enkel profiel
- 60mm minerale wol

- 1x12.5mm vezelgipsplaat

Plint

druklaag

kanaalplaatvloer

afwerkvloer

afwerkvloer

druklaag

kanaalplaatvloer

opbouw: metalstudwand

- 1x12.5mm vezelgipsplaat

- enkel profiel
- 60mm minerale wol

- 1x12.5mm vezelgipsplaat

Plint

daarwaar een
zwevende vloer
ontstaat door
vloerverwarming
akoestisch
noodzakelijk dilitatie
dmv lat in afwerkvloer
opnemen.

isolatie vloerverwarming

opbouw: metalstudwand

- 1x12.5mm vezelgipsplaat

- enkel profiel
- 60mm minerale wol

- 1x12.5mm vezelgipsplaat

Plint

druklaag

kanaalplaatvloer

afwerkvloer

afwerkvloer

druklaag

kanaalplaatvloer

opbouw: metalstudwand

- 1x12.5mm vezelgipsplaat

- enkel profiel
- 60mm minerale wol

- 1x12.5mm vezelgipsplaat

Plint

daarwaar een
zwevende vloer
ontstaat door
vloerverwarming
akoestisch en een
overgang noodzakelijk
dilitatie dmv lat in
afwerkvloer opnemen.

isolatie vloerverwarming

- HPL meubelplaat

- HPL meubelplaat
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±0

65
0

90
0

180 mm

240 mm

prefab beton trap
uitvoering treden: met trapbomen

met schrobrand links en rechts
afwerking treden: marmoleum

optrede: 180mm
aantrede: 240mm

180 mm

240 mm

180 mm

240 mm

180 mm

Rc > 3.7 m2. K/W
Opbouw: Vloerconstructie

- 70mm afwerkvloer

- 60mm druklaag
- Kanaalplaatvloer 200mm

- PE-folie

- Isolatie

leuning bevestigen tegen
metalstudwand /

betonwand

#1

#2
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65
0

90
0

180 mm

240 mm

prefab beton trap
uitvoering treden: met trapbomen
met schrobranden links en rechts

afwerking treden: marmoleum
optrede: 180mm

aantrede: 240mm

180 mm

240 mm

Leuning hoog 900+

voorzijde middenwand

leuning bevestigen tegen
metalstudwand /

betonwand

Leuning hoog 650+

drukvastvilt 12mm

Prefab beton
bordes

zichtzijdes
spuitwerk

#1

#2
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+2.320

5050

20

65
0

90
0

prefab beton trap
uitvoering treden: met trapbomen
met schrobranden links en rechts

afwerking treden: marmoleum
optrede: 180mm

aantrede: 240mm

240 mm

180 mm

240 mm

180 mm

240 mm

180 mm

180 mm

leuning bevestigen indien
nodig met achterhout

drukvastvilt 12mm

Prefab beton
bordes

#1
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90
0

5050

20

65
0

240 mm

180 mm

240 mm

180 mm

UNP 320 conform
opgave

constructeur

prefab beton trap
uitvoering treden: met trapbomen
met schrobranden links en rechts
afwerking treden: marmoleum
optrede: 180mm
aantrede: 240mm

drukvastvilt 12mm

leuning bevestigen indien
nodig met achterhout

- betonvloer met
gewichtsbesparende elementen

34
0

90

tempex
strook

#1
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2.800+vloer

opbouw: stripstalen
spijlenhekwerk
-  spijlen 40x10mm, h.o.h. 100mm

-  balustrade 40x10mm
-  boven- en onderregel 50x20mm

-  bevestiging v.l.g.s. opgave leverancier

beugel, afmeting
door aannemer te bepalen

- betonvloer met
gewichtsbesparende elementen

voorzijde wand is voorzijde trede

- dekvloer

73
0

34
0

90

40

tempex
strook Hoekstaal (in kleur)

100x100mm
met lip voor bevestiging
aan vloer

Systeemplafond

houten stijl en regelwerk

lat zwart aflakken

mulƟplex koof
dekkend

geschilderd

#1

#2
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18
0

5050

20

65
0

90
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Stalen trap met eiken treden
uitvoering treden: zonder trapbomen
afwerking treden: eikenhout parket
optredetribune: 360mm/ optrede trap 180mm
aantredetribune: 500mm/aantredetrap: 250mm

360 mm

500 mm

180 mm

250 mm

voetplaat verbindingen trappen
voorzien van horizontale slobgaten

zijkant dichtgezet met eiken
binnenzijde isolatie toevoegen

stalen console/strip ter ondersteuning
trede e.e.a. volgens nadere
berekening aannemer

zwarte slijtstrip
Stalen liggers:  volgens opgaaf
constructeur

rachelwerk en 12.5mm
gipsvezelplaat
onderzijde 30 min WBDBO

baluster gemonteerd op
het stootbord aan de
voorzijde.

leuning bevestigen indien
nodig met achterhout

#1

#2
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36
0

Stalen trap met eiken treden
uitvoering treden: zonder trapbomen
afwerking treden: eikenhout parket
optredetribune: 360mm/ optrede trap 180mm
aantredetribune: 500mm/aantredetrap: 250mm

360 mm

500 mm

voetplaat verbindingen trappen
voorzien van horizontale slobgaten

stalen console ter ondersteuning
trede e.e.a. volgens nadere
berekening aannemer

rachelwerk en 12.5mm gipsvezelplaat
onderzijde 30 min WBDBO

Stalen liggers:  volgens opgaaf
constructeur

#1

#2
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+2.870

+2.400

+2.620

22
0

drukvastvilt 12mm

tempex
strook

Stalen ligger volgens nadere
berekening aannemer

Stalen console ter ondersteuning trede
Stalen trap met eiken treden
uitvoering treden: zonder trapbomen
afwerking treden: eikenhout parket
optrede: 360mm
aantrede: 500mm

360 mm

500 mm

slijtstrip

rachelwerk en 12.5mm
gipsvezelplaat
onderzijde 30 min WBDBO

stalen console ter ondersteuning
trede e.e.a. volgens nadere
berekening aannemer

- prefab betonvloer

zijkant dichtgezet met eiken

#1

#2
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+2.870

+2.400

+2.620

22
0

drukvastvilt 12mm

tempex
strook

Stalen ligger volgens nadere
berekening aannemer

Stalen console ter ondersteuning trede
Stalen trap met eiken treden
uitvoering treden: zonder trapbomen
afwerking treden: eikenhout parket
optrede: 360mm
aantrede: 500mm

360 mm

500 mm

slijtstrip

rachelwerk en 12.5mm
gipsvezelplaat
onderzijde 30 min WBDBO

stalen console ter ondersteuning
trede e.e.a. volgens nadere
berekening aannemer

- prefab betonvloer

#1

#2
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50 50

20

65
0

90
0

180 mm

240 mm

prefab beton trap
uitvoering treden: zonder trapbomen

afwerking treden: houten afwerking
optrede: 180mm

aantrede: 240mm

180 mm

240 mm

180 mm

240 mm

180 mm

leuning bevestigen indien
nodig met achterhout

drukvastvilt 12mm

Prefab beton
bordes

#1

#2
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90
0

50 50

20

65
0

240 mm

180 mm

240 mm

180 mm

UNP 320 conform
opgave
constructeur

prefab beton trap
uitvoering treden: zonder trapbomen

afwerking treden: houten afwerking
optrede: 180mm

aantrede: 240mm
drukvastvilt 12mm

leuning bevestigen indien
nodig met achterhout

- betonvloer met
gewichtsbesparende elementen

34
0

90

tempex
strook

#1

#2
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+2630
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65
0

90
0

5050

20
180 mm

240 mm

prefab beton trap
uitvoering treden: zonder trapbomen
afwerking treden: houten afwerking
optrede: 180mm
aantrede: 240mm

180 mm

240 mm

180 mm

240 mm

180 mm

leuning bevestigen indien
nodig met achterhout

drukvastvilt 12mm

Prefab beton
bordes

#1

#2



 wk 13 30-03-2022 MdG

1:5schaal CIJ

A

projectleider

getekend712 formaat

gewijzigd

datum

e-mail:   mail@tenw.nl
internet:    www.tenw.nl

TO400 Detail DetailsDEFINITIEFstatus

Oude Middenweg 17
2491 AC 's-Gravenhage
tel: 070-363 29 52
fax: 070-361 52 63

21002   -   Kindcentrum De Terp te Wieringerwerf

+3960+3960

90
0

5050

20

65
0

240 mm

180 mm

240 mm

180 mm

UNP 320 conform
opgave

constructeur

prefab beton trap
uitvoering treden: zonder trapbomen
afwerking treden: houten afwerking
optrede: 180mm
aantrede: 240mm

drukvastvilt 12mm

leuning bevestigen indien
nodig met achterhout

- betonvloer met
gewichtsbesparende elementen

34
0

90

tempex
strook
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90
0

-10

5050

20

65
0

-100

190 mm

standaard trap elementen
beton Vebo

180 mm

270 mm

180 mm

270 mm

180 mm

270 mm

stalen console/strip ter
ondersteuning trede
e.e.a. volgens nadere
berekening
aannemer

Stalen liggers:  HEB260
volgens opgaaf
constructeur

270 mm

180 mm

270 mm

180 mm

#1

#2
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+3.960

standaard trap elementen
beton Vebo

180 mm

270 mm

stalen console/strip ter
ondersteuning trede
e.e.a. volgens nadere
berekening
aannemer

Stalen liggers:  HEB260
volgens opgaaf
constructeur

180 mm

270 mm

staalconstructie
bekleden met cempanel
30min brandwerend

#1
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18
0

18
0

-10

-100

360 mm

540 mm

360 mm

540 mm

stalen console/strip ter
ondersteuning trede e.e.a.
volgens nadere berekening
aannemer

Stalen liggers:  HEA240
volgens opgaaf
constructeur370 mm

staalconstructie
bekleden met cempanel
30min brandwerend

#1

#2



 wk 13 30-03-2022 MdG

1:5schaal CIJ

A

projectleider

getekend716 formaat

gewijzigd

datum

e-mail:   mail@tenw.nl
internet:    www.tenw.nl

TO400 Detail DetailsDEFINITIEFstatus

Oude Middenweg 17
2491 AC 's-Gravenhage
tel: 070-363 29 52
fax: 070-361 52 63

21002   -   Kindcentrum De Terp te Wieringerwerf
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Stalen liggers:  HEA240
volgens opgaaf
constructeur

stalen console/strip ter
ondersteuning trede e.e.a.
volgens nadere berekening
aannemer

360 mm

360 mm

bordes

staalconstructie
bekleden met cempanel
30min brandwerend

#1

#2
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+3.960

360 mm

Stalen liggers:  HEA240
volgens opgaaf
constructeur

stalen console/strip ter
ondersteuning trede e.e.a.
volgens nadere berekening
aannemer

Hoogwaardige isolatie

houtenbalken

Thermische
onderbreking

Hoogwaardige isolatie

staalconstructie
bekleden met cempanel
30min brandwerend

#1

#2
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+3.960

180 mm

180 mm

270 mm

Stalen liggers:  HEA240
volgens opgaaf
constructeur

stalen console/strip
ter ondersteuning
trede e.e.a. volgens
nadere berekening
aannemer

standaard
kantplank element
Vebo 50x150

Hoogwaardige isolatie

houtenbalken

Thermische
onderbreking

Hoogwaardige isolatie

staalconstructie
bekleden met cempanel
30min brandwerend

#1

#2
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180 mm

270 mm

180 mm

270 mm

180 mm

180 mm

stalen console/strip
ter ondersteuning
trede e.e.a. volgens
nadere berekening
aannemer

Stalen liggers:  HEA240
volgens opgaaf
constructeur

bordes

standaard
kantplank element
Vebo 50x150

staalconstructie
bekleden met cempanel
30min brandwerend
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-10

90
0

50 50

20

65
0

-100

180 mm

270 mm

180 mm

270 mm

180 mm

270 mm

190 mm

stalen console/strip
ter ondersteuning
trede e.e.a. volgens
nadere berekening
aannemer

Stalen liggers:  HEA240
volgens opgaaf
constructeur

270 mm

180 mm

270 mm

standaard
kantplank element
Vebo 50x150
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- 7mm buigtriplex plaat313
46

min. Rc= 4,5 m2. K/W

opbouw: HSB-element
van binnen naar buiten

- minerale wol
- dampremmende laag

- HSB

- 7mm buigtriplex platen
- vochtwerende en dampdoorlatende folie

buiten

binnen

multiplex schotten
rond voorgevormd

terrastegels

- verduurzaamt houten delen, breed ca. 143 mm, h.o.h. 150mm
- verticale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm )verduurzaamt hout

- 6,5mm buigstucplaat

A: wk20 19-05-2022
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- 7mm buigtriplex plaat

313
46

opbouw: HSB-element
van links naar rechts

- minerale wol
- dampremmende laag

- HSB

- 7mm buigtriplex platen
- vochtwerende en dampdoorlatende folie

buiten
buiten

terrastegels

HERADESIGN platen

buiten

- 6,5mm buigstucplaat

A: wk20 19-05-2022
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- 7mm buigtriplex plaat

hoek rondom afwerken
met kit rand

326
46

min. Rc= 4,5 m2. K/W

opbouw: HSB-element
van binnen naar buiten

- minerale wol
- dampremmende laag

- HSB

- 7mm buigtriplex platen
- vochtwerende en dampdoorlatende folie

- verduurzaamt houten delen, breed ca. 143 mm, h.o.h. 150mm
- verticale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm )verduurzaamt hout

buiten

binnen

- 6,5mm buigstucplaat

A: wk20 19-05-2022
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- 7mm buigtriplex plaat

hoek rondom afwerken
met kit rand

326
46

min. Rc= 4,5 m2. K/W

opbouw: HSB-element
van binnen naar buiten

- minerale wol
- dampremmende laag

- HSB

- 7mm buigtriplex platen
- vochtwerende en dampdoorlatende folie

- verduurzaamt houten delen, breed ca. 143 mm, h.o.h. 150mm
- verticale regels 28x48mm, (h.o.h. 600 mm )verduurzaamt hout

buiten

binnen

A: wk20 19-05-2022
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- 7mm buigtriplex plaat

1.232= diameter opening onder

1.895= diameter opening boven

114

min. Rc= 4,5 m2. K/W

opbouw: HSB-element
van binnen naar buiten

- 300mm minerale wol
- dampremmende laag

- 6,5mm buigstucplaat

- HSB

- houten bekleding

- 7mm buigtriplex platen

- vochtwerende en dampdoorlatende
  folie

- 39x70mm houten latten

buiten

binnen

Let op! houten bekleding loopt van
smal onderkant 114mm naar
breed bovenkant max 143mm

A: wk20 19-05-2022
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+2.800

+3.530

+3.960

+3.050

systeemplafond lat zwart aflakken

multiplex - dekkend
schilderen

lat zwart aflakken

- betonvloer met
gewichtsbesparende elementen
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40

+2.800

+3.960

+1.200 + vloer

systeemplafond
lat zwart aflakken

wit schilderen
houten stijl en regelwerk

15mm vezelgipsplaat

opbouw: metalstudwand

- 1x15mm vezelgipsplaat

- enkel profiel
- 60mm minerale wol

- 1x15mm vezelgipsplaat

- betonvloer met
gewichtsbesparende elementen

- stalen consoles tbv doorvalveiligheid halfhoge wand

- dekvloer

afdekprofiel dekkend
geschilderd

#1

#2
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70 160 160

p=0

10
0

16
0

60

20
0

opbouw: metalstudwand

- 1x12.5mm vezelgipsplaat

- enkel profiel
- 60mm minerale wol

- 1x12.5mm vezelgipsplaat

HPL, afwerking conform
kleur en materiaalstaat

HPL, afwerking conform
kleur en materiaalstaat

dubbele rij kunststof
drieweg
garderobehaken

HPL, afwerking conform
kleur en materiaalstaat

#1

#2
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