
Ref. nr. Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord Percelen

1 Inschrijffase Contract Percelen In diverse besteksdocumenten en bij de invulling van 

TenderNed wordt gesproken van percelen 1 en 2.

Ons is niet geheel duidelijk wat er met de percelen wordt 

bedoeld aangezien we maar 1 inschrijvingsbiljet en 

inschrijfstaat ter beschikking hebben. Moeten we nu per perceel 

inschrijven of op het geheel. Ook op de inschrijfbiljet wordt 

gesproken over een keuze van perceel?

Ook bij beantwoorden vragen TenderNed wordt gevraagd op 

welk perceel de vraag van toepassing is?

Als inschrijver dient u de bij de aanbestedingsstukken 

gevoegde inschrijvingsbiljet en-staat in te vullen.

De gehele opdracht is verdeeld in twee percelen t.b.v. de 

uitvoering. 

Perceel 1, zijnde 50% van de verwachte jaaromzet,  wordt 

gegund en uitgevoerd aan/door de laagste geldige inschrijver.

Perceel 2, zijnde de andere 50% van de verwachte jaaromzet, 

wordt gegund en uitgevoerd aan/door de nr. 2 in de ranking

Perceel 1, 

Perceel 2

2 Inschrijffase Inhoud Bestekspost 300450 Kunnen er aparte besteksposten gemaakt worden voor 

hulpstukken 125mm en 160mm? Hoe de hulpstukken nu 

omschreven staan, is niet duidelijk.

Post 300450 is gewijzigd. 

Post 300460 is toegevoegd.

Perceel 1, 

Perceel 2

3 Inschrijffase Inhoud Bestekspost 300450 In de onderbouwing van de post staan 840 stuks te leveren 

hulpstukken. Terwijl de hoeveelheid van de post 720 stuks is. 

Graag corrigeren naar een kloppende hoeveelheid.

Post 300450 is gewijzigd. Perceel 1, 

Perceel 2

4 Inschrijffase Inhoud Bestekspost 301010/20 Dienen de leveringen van tekortkomend materiaal in de 

eenheidsprijs te zitten of gaat deze levering volgens 

besteksposten 300430 t/m 300450?

Posten zijn aagepast.

Mocht leverantie voor te herstellen aansluiting nodig zijn, bv 

agv vervangen wit pvc of gres, dan word dit gezien als 

"verwijderen / aanbrengen kolkaansluiting en wordt dit dus 

verrekend obv posten onder 3003 en 3004.

Perceel 1, 

Perceel 2

5 Inschrijffase Inhoud Bestekspost 301210 In de bestekspost vervangen bestaande putafdekkingen dienen 

nieuwe putranden geleverd te worden maar de putranden 

moeten ook geladen, getransporteerd en gelost worden vanaf 

het depot van de gemeente Delft? Klopt het dan nog dat de 

putranden door de aannemer geleverd moeten worden of 

worden de putranden door de opdrachtgever ter beschikking 

gesteld en moet de aannemer ze ophalen op het depot van de 

gemeente Delft?

Post is aangepast.

Putranden dienen geleverd te worden door de aannemer. 

Leveren op plaats van verwerking.

Perceel 1, 

Perceel 2

6 Inschrijffase Inhoud Bestekspost 403220/30 Bestekspost 403220 opbreken tegels geeft de deficode een 

totale breedte van 1,5m en meer aan. Bestekspost 403230 

opbreken tegels geeft de deficode een totale breedte van 1,5 

tot 3,0m aan. Is dit niet dubbel op? Moeten de breedtes niet 

verdeeld zijn als; 1,5 tot 3,0m en 3,0m en meer?

Post 403220 en 403230 zijn gewijzigd. 

Inschrijfregels zijn aangepast.

Perceel 1, 

Perceel 2

7 Inschrijffase Inhoud Bestekspost 431150 In bestekspost 431150 meerprijs stellen betonband in specie en 

steunrug wordt gerekend met 0,026m3/m1. Dit is erg weinig 

beton. Graag de hoeveelheid verhogen naar 0,05m3/m1.

Uitgangspunt is een stellaag van specie van 30 mm dikte en 

een steunrug van stampbeton tot 15 cm bandhoogte en 

banddikte (20 cm). Dus specie 0,006 m3/m en stampbeton 0,03 

m3/m. Stampbeton iets verhoogd.

Bestekspost is aangepast.

Perceel 1, 

Perceel 2

8 Inschrijffase Inhoud Bestekspost 443 De bestekspost voor het leveren van betontegels 

500x500x70mm ontbreekt. Graag deze bestekspost toevoegen.

Indien materiaal tekort is wordt dit tekort aangevuld met 

300x300x70 betontegels. Er worden geen nieuwe 500x500 

tegels geleverd.

Perceel 1, 

Perceel 2

9 Inschrijffase Inhoud Bestekspost 445 Voor de trottoirbanden Delfts profiel en de natuurstenen band 

zijn geen leverantieposten opgenomen. Worden deze dor de 

opdrachtgever ter beschikking gesteld?

Klopt. Deze banden worden óf ter beschikking gesteld vanaf de 

Werf Hoflaan, óf vervangen door betonbanden.

Perceel 1, 

Perceel 2



10 Inschrijffase Inhoud Besteksposten 445130/40 Bij deze twee besteksposten ontbreekt de leverantie. Graag 

corrigeren.

Besteksposten zijn gecorrigeerd. Perceel 1, 

Perceel 2

11 Inschrijffase Inhoud Bestekspost 831010 Wat is de instandhoudingsperiode van deze afzetting? Kan het 

instandhouden van de afzetting in een aparte bestekspost per 

tijdseenheid verwerkt worden?

Post 82 en 83 zijn aangepast.

Voor posten onder 82 en 83 uitgaan van de duur van een 

gemiddelde deelopdracht van 5 weken.

Perceel 1, 

Perceel 2

12 Inschrijffase Inhoud Bestekspost 832010 Wat is de instandhoudingsperiode van de omleiding? Kan het 

instandhouden van de afzetting in een aparte bestekspost per 

tijdseenheid verwerkt worden?

Zie antwoord 11. Perceel 1, 

Perceel 2

13 Inschrijffase Inhoud Bestekspost 840010/20 De contractduur is 2 jaar met mogelijke twee keer een 

verlenging van een jaar. Met welke tijdsduur dient er gerekend 

te worden? 2 jaar of 4 jaar?

De eerst beoogde contractduur is 2 jaar. 

Zoals in de aanbestedingsleidraad vermeld onder par. 1.4 

Omschrijving werk: 

"De in het bestek gemelde fictieve hoeveelheden 

resultaatsverplichting betreffen de fictieve

hoeveelheden per opdrachtnemer per jaar !

Alleen met het oog op de beschikbaarheid van het terrein dient 

minimaal uitgegaan te worden van de eerst beoogde 

contractduur van 2 jaar.

Perceel 1, 

Perceel 2

14 Inschrijffase Contract Hoofdstuk 4. 

Beoordelingsprocedure

De opdracht is verdeeld in twee percelen en beide percelen 

bedragen ca. 50% van de verwachte jaaromzet van de 

opdracht. De inschrijver met de laagste geldige inschrijving 

wordt hierin benadeeld ten opzichte van de inschrijver met de 

een-na-laagste geldige inschrijving aangezien deze een betere 

prijs heeft. Het worden van de nummer 2 is voordeliger dan het 

winnen van de aanbesteding. Hoe zorgt de opdrachtgever 

ervoor dat inschrijver nummer 1 niet benadeeld wordt ten 

opzichte van inschrijver nummer 2? 

Kan er een andere verdeling tussen nummer 1 en 2 gemaakt 

worden in de omzetverdeling?

De opdracht wordt verdeeld in 2 percelen, beide met een 

omvang van ca. 50% van de OMZET. Niet 50% van de 

deelopdrachten.

Beide gegunde partijen draaien dus ongeveer evenveel omzet, 

alleen zal de inschrijver welke als 2e in rangorde eindigt eerder 

(met wellicht minder deelopdrachten) aan de grens van deze 

50% zitten.

Perceel 1, 

Perceel 2

15 Inschrijffase Inhoud Bestekspost 123110 De ontgraven grond in bestekspost 123110, wordt deze 

hergebruikt of afgevoerd? Indien deze afgevoerd moet worden, 

dient dit in de eenheidsprijs opgenomen te zijn of komt hier een 

aparte bestekspost voor?

Post is aangepast.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een daarvoor erkende 

verwerkingsinrichting.

Inclusief laden, transporteren en lossen.

Stortkosten zijn voor rekening aannemer.

Perceel 1, 

Perceel 2

16 Inschrijffase Inhoud Bestekspost 300450 Waarom is er een ontstoppingsstuk nodig voor het aansluiten 

van kolken?

Post is aangepast.

Ontstoppingsstuk is uit de post verwijderd. 

Perceel 1, 

Perceel 2

17 Inschrijffase Inhoud Bestekspost 405000 In de inschrijfstaat heeft de bestekspost de omschrijving 

“Opbreken molgoot, 5-streks, straatbakstenen df”. In de 

bestekspost wordt echter een molgoot van waalformaten 

opgebroken. Graag de tekst aanpassen naar waalformaat.

Post 405000 is gewijzigd. 

Inschrijfregels is aangepast.

Perceel 1, 

Perceel 2

18 Inschrijffase Inhoud Bestekspost 431 Worden de aan te brengen banden in bestekspost 431 

hergebruikt of nieuw geleverd? In de bestekstekst van de 

aanbreng posten staat niet benoemd waar de banden vandaan 

komen.

Doet niet ter zake. Deze worden óf geleverd op plaats van 

verwerking (posten onder 445) óf vervoerd vanaf depot naar 

plaats van verwerking (posten onder 4532).

Perceel 1, 

Perceel 2



19 Inschrijffase Inhoud Bestekspost 4020 Er worden betonstraatstenen waalformaat opgebroken en 

zouden hergebruikt worden volgens bestekspost 412. Echter is 

er geen bestekspost voor het aanbrengen van 

betonstraatstenen waalformaat. Graag een bestekspost 

toevoegen voor het aanbrengen van betonstraatstenen 

waalformaat en anders het hergebruik uit de opbreek post 

halen.

Besteksposten zijn gecorrigeerd. Perceel 1, 

Perceel 2

20 Inschrijffase Inhoud Bestekspost 4133 Voor de bijzondere betontegels en grasbetontegels zijn geen 

levernatieposten opgenomen. Graag voor alle vier de soorten 

tegels een leverantiepost meenemen.

Posten onder 4133 betreft slechts aanbrengen hergebruikt 

materiaal.

Er worden voor de deze tegels geen aparte leverantieposten 

toegevoegd.

Perceel 1, 

Perceel 2

21 Inschrijffase Inhoud Bestekspost 442030 De hoeveelheid resultaatverplichting komt niet overeen met de 

te leveren hoeveelheid. Graag de hoeveelheid 

resultaatverplichting corrigeren naar 67500 st.

Post is gewijzigd. Perceel 1, 

Perceel 2

22 Inschrijffase Inhoud Bestekspost 461010 In bestekspot 461010 aanbrengen van een wegfundering van 

ongebonden steenmengsel wordt 240 ton gerekend voor 

600m2 met een laagdikte van 0,3 m. Dit is te weinig tonnages. 

Graag corrigeren naar minimaal 1,9 ton/m3.

Post is gewijzigd.

Tevens posten 461030 en 461040 aangepast.

Perceel 1, 

Perceel 2

23 Inschrijffase Inhoud Bestek deel 3 83.12.02 blz 

71

Vermeld pasmaken tegels uitsluitend d.m.v. zagen. In deel 2 is 

geen post aanwezig voor het pasmaken. Graag post 

toevoegen.

Pasmaken d.m.v. zagen dient in de eenheidsprijs te zijn 

inbegrepen. Post 4113 en 423 aangepast.

Perceel 1, 

Perceel 2

24 Inschrijffase Inhoud Bestek deel 3 01.32 blz 61 In dit artikel wordt aangegeven dat van elke werk een revisie 

gemaakt moet worden. Echter in deel 2.2. is geen post 

opgenomen waar deze kosten in ondergebracht kan worden. 

Graag een post toevoegen voor het maken van 

revisietekeningen.

Post 850060 toegevoegd: "Aanleveren van revisiegegevens." Perceel 1, 

Perceel 2

25 Inschrijffase Inhoud Bestek deel 3 01.16.03 lid 06 

blz 55

Graag de volgende tekst toevoegen: “Waarvoor de 

opdrachtnemer aansprakelijk is”.

Bestekstekst blijft ongewijzigd. Perceel 1, 

Perceel 2

26 Inschrijffase Inhoud Bestek deel 3 01.01.10 blz 

51

Bestek vermeld “De aannemer zorgt ervoor dat in de 

weekenden en tijdens feestdagen bij werkzaamheden in de 

Binnenstad het werk vrij is van losse materialen”. Dit is bij een 

raamovereenkomst niet af te prijzen. Graag een post toevoegen 

voor het opruimen werkterrein voor het weekend.

Aannemer dient met het gestelde rekening te houden bij 

deelopdrachten die plaats hebben in de Binnenstad van Delft. 

Dit heeft meer betrekking op planning en logistiek dan dat "het 

werkterrein opgeruimd moet worden". 

Aannemer dient er voor te zorgen dat in een werkweek op 

vrijdagmiddag al het aangevoerd te verwerken materiaal 

(dagproducties) verwerkt is. Overig materiaal staat in het 

tijdelijk depot achter slot en grendel.

Er wordt geen aparte post opgenomen.

Perceel 1, 

Perceel 2

27 Inschrijffase Inhoud Bestek post 301210 blz 20 Omschrijving vermeld putranden te leveren daarentegen wordt 

ook vermeld “Inclusief laden, transporten en lossen vanaf depot 

Gemeente Delft. Wie moet de putranden leveren?

zie antwoord op vraag 5 Perceel 1, 

Perceel 2

28 Inschrijffase Inhoud Bestek post 850040 blz 47 Post is zo niet af te prijzen. Het is niet bekend hoelang een 

deelopdracht duurt. Graag eenheid wijzigen in “uur”.

Ook voor deze post uitgaan van de duur van een gemiddelde 

deelopdracht van 5 weken.

Perceel 1, 

Perceel 2



29 Inschrijffase Inhoud Bestek post 832010 blz 46 Post is niet kostenhomogeen. Het is vooraf niet te bepalen 

hoeveel weken en hoeveel borden instandgehouden moet 

worden. Graag post splitsen in aparte posten.

Zie antwoord 11. Perceel 1, 

Perceel 2

30 Inschrijffase Inhoud Bestek post 831010 blz 46 Post is niet kostenhomogeen. Het is vooraf niet te bepalen 

hoeveel weken de afzetting instandgehouden moet worden. 

Graag post splitsen in aparte posten.

Zie antwoord 11. Perceel 1, 

Perceel 2

31 Inschrijffase Inhoud Bestek post 821120 blz 45 Post is niet kostenhomogeen. Het is vooraf niet te bepalen 

hoeveel keer de rijplaten aangevoerd, verplaatst en verwijderd 

moeten worden. Graag post splitsen in aparte posten.

Post 82 en 83 zijn aangepast.

Voor posten onder 82 en 83 uitgaan van de duur van een 

gemiddelde deelopdracht van 5 weken.

Perceel 1, 

Perceel 2

32 Inschrijffase Inhoud Bestek post 821110 blz 45 Post is niet kostenhomogeen. Het is vooraf niet te bepalen 

hoeveel keer de loopschotten aangevoerd, verplaatst en 

verwijderd moeten worden. Graag post splitsen in aparte 

posten.

Zie antwoord 11. Perceel 1, 

Perceel 2

33 Inschrijffase Inhoud Bestek hoofdstuk 812 blz 44 Omschrijving vermeld “Incl. overheadkosten”. Dit kan niet. De 

overheadkosten worden bij een raamovereenkomst al betaald 

uit de staartposten. Graag tekst laten vervallen.

Post is aangepast. Perceel 1, 

Perceel 2

34 Inschrijffase Inhoud Bestek hoofstuk 811 blz 43 Omschrijving vermeld “Incl. overheadkosten”. Dit kan niet. De 

overheadkosten worden bij een raamovereenkomst al betaald 

uit de staartposten. Graag tekst laten vervallen.

Post is aangepast. Perceel 1, 

Perceel 2

35 Inschrijffase Inhoud Bestek hoofstuk 4532 blz 41 Omschrijving vermeld “Betreft transport van en naar een nader 

te bepalen opslag-depot binnen de werkgrenzen van Delft”. 

Wordt hier bedoelt dat voor 1 

hoeveelheidsresultaatsverplichting 1 keer naar depot en 1 keer 

vanaf depot naar werk vervoerd moet worden?

Klopt. Perceel 1, 

Perceel 2

36 Inschrijffase Inhoud Bestek hoofstuk 4531 blz 41 Vermeld “Transport nieuw materiaal”. Posten vermelden 

uitrijden materialen.

De aanbrengen posten bestaan uit zowel oude als nieuwe 

materialen. Om de kosten homogeenheid te bewaren dienen er 

ook posten worden toegevoegd voor het uitrijden van 

bestaande materialen.

Uitijden van bestaand matriaal dient te zijn inbegrepen in de 

posten onder 4532 "Transport van opslag naar werkterrein v.v."

Perceel 1, 

Perceel 2

37 Inschrijffase Inhoud Bestek post 452030 blz 41 Post is niet kostenhomogeen. Het is niet in te schatten hoeveel 

puin en zand/grond er vrijkomt. Graag posten toevoegen voor 

het afvoeren van puin en zand/grond.

Post blijft ongewijzigd. Perceel 1, 

Perceel 2

38 Inschrijffase Inhoud Bestek post 452020 blz 41 Post is niet kostenhomogeen. Het is niet in te schatten hoeveel 

puin en zand/grond er vrijkomt. Graag posten toevoegen voor 

het afvoeren van puin en zand/grond.

Post blijft ongewijzigd. Perceel 1, 

Perceel 2

39 Inschrijffase Inhoud Bestek post 452010 blz 40 Post is niet kostenhomogeen. Het is niet in te schatten hoeveel 

puin en zand/grond er vrijkomt. Graag posten toevoegen voor 

het afvoeren van puin en zand/grond.

Post blijft ongewijzigd. Perceel 1, 

Perceel 2

40 Inschrijffase Inhoud Bestek post 442030 blz 37 De verhouding hoeveelheidsresultaatsverplichting en 

hoeveelheid ter inlichting klopt niet. Welke is juist?

zie antwoord 21. Perceel 1, 

Perceel 2



41 Inschrijffase Inhoud Bestek hoofdstuk 42 blz 32 Omschrijving vermeld “incl. in het juiste legverband formeren 

t.b.v. mechanisch straten”. Nu zijn de aanbrengposten zowel 

oude als nieuwe stenen(zie leveringsposten). Zodoende is niet 

in te schatten welke percentage oud is en welk percentage 

nieuw is. Graag posten toevoegen voor het formatteren van 

oude stenen.

Post onder 42 blijven ongewijzigd.

Er zijn posten toegevoegd onder H 47 voor het aanbrengen van 

geleverde "pakketten voor de mechanische verwerking".

Perceel 1, 

Perceel 2

42 Inschrijffase Inhoud Bestek hoofdstuk 42 blz 32 Omschrijving vermeld “in aanmerking komen voor mechanische 

verwerking”. Ook wordt vermeld sorteren. Wat wordt bedoeld 

met sorteren? Als de stenen uitgezocht moeten worden zijn 

deze niet geschikt voor mechanische verwerking! De tekst 

sorteren dient geschrapt te worden.

Met sorteren wordt bedoeld "het scheiden van herbruikbaar en 

niet-herbruikbaar materiaal". Zodat her te gebruiken materiaal 

in het juiste verband geformeerd kan worden en niet-

herbruikbaar materiaal afgevoerd kan worden (zoals de post 

ook vermeld).

Perceel 1, 

Perceel 2

43 Inschrijffase Inhoud Bestek hoofdstuk 401, 402, 

403, 404, 405, 432

De opbreekposten posten vermelden dat de stortkosten(inboet) 

voor rekening zijn voor de aannemer. Dit is niet 

kostenhomogeen. Graag afvoeren en storten puin laten 

afvoeren volgens post 800010.

Posten blijven ongewijzigd.

Hoeveelheid en materiaal is bekend. Voor iedere op te breken 

m2 is het uitgangspunt hetzelfde (inboetpercentage van 10%), 

dus homogeen. 

Perceel 1, 

Perceel 2

44 Inschrijffase Inhoud Bestek post 301020 blz 19 Welke tekortkomende materialen(soort en type) moet geleverd 

worden in deze post?

zie antwoord 4. Perceel 1, 

Perceel 2

45 Inschrijffase Inhoud Bestek post 301010 blz 19 Welke tekortkomende materialen(soort en type) moet geleverd 

worden in deze post?

zie antwoord 4. Perceel 1, 

Perceel 2

46 Inschrijffase Inhoud Bestek post 300450 blz 19 Post is niet kostenhomogeen. De leveringskosten van een 

eindkap is vele malen goedkoper dan een b.v. een spruitstuk. 

Graag splitsten in diameter en type hulpstuk.

zie antwoord 2 en 3 Perceel 1, 

Perceel 2

47 Inschrijffase Inhoud Bestek post 122030 blz 16 Volgens de omschrijving is de verwerkingshoogte variabel. 

Hierdoor is niet te bepalen hoeveel m2 afgewerkt moet worden 

op 0,02m. Graag separate post toevoegen voor het afwerken 

van de grond op 0,02m.

Post is aangepast.

Gemiddelde hoogte: 0,22 m (0,15-0,30 m)

Perceel 1, 

Perceel 2

48 Inschrijffase Inhoud Bestek post 122010 blz 16 Wordt het zand aangebracht in deze post ook geprofileerd 

volgens post 122110 en 121220?

Indien noodzakelijk, ja. Maar de kans dat dit nodig is voor een 

laagdikte < 5 cm wordt niet waarschijnlijk geacht.

Post blijft ongewijzigd.

Perceel 1, 

Perceel 2

49 Inschrijffase Inhoud Inschrijvingsleidraad par 4.3 

blz 13

Hoe ziet de verdeling(gebieden) van de percelen eruit? Verdeling van de deelopdrachten is niet gebiedsafhankelijk.

Beide percelen betreffen 50% van de verwachte omzet per jaar.

Perceel 1, 

Perceel 2

50 Inschrijffase Inhoud Revisie Kan er een post voor het revisietekeningen worden 

opgenomen?

zie antwoord 24. Perceel 1, 

Perceel 2

51 Inschrijffase Contract Deelopdrachten Kan er een post voor het opstellen van een deelplan worden 

opgenomen?

Post 850070 toegevoegd.

Opstellen deelopdracht.

Perceel 1, 

Perceel 2

52 Inschrijffase Inhoud Proefsleuven Kan er een post voor het graven van proefsleuven worden 

opgenomen?

Er wordt geen post opgenomen voor het graven van 

proefsleuven.

Perceel 1, 

Perceel 2



53 Inschrijffase Contract Omzet Wat is de verwachte jaaromzet per opdrachtnemer? Wordt niet vermeld. De in de Raamovereenkomst opgenomen 

fictieve hoeveelheden betreffen hoeveelheden gebaseerd op 

ervaring uit het verleden en geven een beeld van wat er op 

jaarbasis ongeveer uitgevoerd dient te worden (per perceel).

Perceel 1, 

Perceel 2

54 Inschrijffase Inhoud Leidraad 3.4 & 3.7 moet de referentielijst van projecten bij inschrijving worden 

aangeleverd of kan dit later? 

Onder 3.7 leidraad staat vermeld dat bij inschrijving: één 

referentiewerk inclusief tevredenheidsverklaring conform 

paragraaf 3.4 van deze inschrijvingsleidraad.

Onder 3.4 staat echter een referentielijst met projecten, hierbij 

wordt niet gesproken over één referentiewerk, inclusief 

tevredenheidverklaring?

Er dient bij inschrijving een referenitielijst (of slechts 1 referentie 

als deze voldoet) te worden ingediend, inclusief 

tevredenheidsverklaring van de betreffende referentie(s), welke 

voldoet aan de gestelde eisen in de leidraad.

Perceel 1, 

Perceel 2

55 Inschrijffase Inhoud Inschrijvingsleidraad par. 3.4 

& 3.7

Gevraagd worden referentiewerken inclusief 

tevredenheidsverklaringen. Over een periode van 5 jaar moet 

minimaal 10.000m2 per jaar zijn aangebracht. Nu kunnen wij 

daar makkelijk aan voldoen. Alleen zijn de meeste werken niet 

precies uitgevoerd binnen 1 jaar en is dus niet exact te bepalen 

hoeveel m2 in welk jaar valt. Is het toegestaan om werken aan 

te dragen over een periode van 5 jaar met een gemiddelde van 

minimaal 10.000m2 per jaar?

Als hiermee aantoonbaar gemaakt kan worden dat er in de

periode van vijf (5) jaar voorafgaand aan de datum van 

aanbesteding van dit werk per jaar minimaal 10.000 m2 

elementenverharding is aangebracht, dan voldoet dat. 

Perceel 1, 

Perceel 2

56 Inschrijffase Inhoud Leidraad 3.2 Wat is de verwachte jaaromzet? zie antwoord 53. Perceel 1, 

Perceel 2

57 Inschrijffase Inhoud Opstellen deelopdrachten Hoe komen de deelopdrachten tot stand?

Kunt u een post toevoegen als de aannemer de deelopdrachten 

zal opstellen?

zie antwoord 51. Perceel 1, 

Perceel 2

58 Inschrijffase Contract Deel 3, 01 04 01 Gezien de enorme prijsstijgingen in de markt, verzoeken wij u 

de onder 01 omschreven lopende uitvoeringsperiode van 2 jaar 

te verkorten naar 1 jaar. Hierdoor wordt indexeren conform 

Risicoregeling GWW 1995 mogelijk gemaakt.

Contractduur blijft ongewijzigd. Perceel 1, 

Perceel 2

59 Inschrijffase Contract Bestek deel 2.2, post 832010 Kunt u aangeven met hoeveel keer aanbrengen, verplaatsen en 

verwijderen wij rekening dienen te houden?

Kunt u aangeven met welke periode instandhouden wij 

rekeningen dienen te houden?

Aanbrengen, verplaatsen en verwijderen is afhankelijk van 

werkwijze aannemer. Inschrijver weet obv ervaring zelf het 

beste in te schatten hoe vaak dit plaats dient te vinden op een 

gemiddeld project.

Uitgaan van de duur van een gemiddelde deelopdracht van 5 

weken.

Perceel 1, 

Perceel 2

60 Inschrijffase Contract Bestek deel 2.2, post 831010 Kunt u aangeven met hoeveel keer aanbrengen, verplaatsen en 

verwijderen wij rekening dienen te houden?

Kunt u aangeven met welke periode instandhouden wij 

rekeningen dienen te houden?

Zie antwoord 59 Perceel 1, 

Perceel 2

61 Inschrijffase Contract Bestek deel 2.2, postgroep 

82

Kunt u aangeven met hoeveel keer aanbrengen, verplaatsen en 

verwijderen wij rekening dienen te houden?

Zie antwoord 59 Perceel 1, 

Perceel 2



62 Inschrijffase Contract Bestek deel 2.2, post 812100 Wat bedoelt u met een mobiel toilet? "Dixi" og. Perceel 1, 

Perceel 2

63 Inschrijffase Contract Bestek deel 2.2, post 812060 Het toepassen van afzettingen conform CROW 96b is een ruim 

begrip. Kunt u een uitsplitsing maken in figuurnummers conform 

CROW 96b?

Post is aangepast.

96b vervangen door:

2 borden wiu

2 schrikhekken

RVV borden F05 en F06

10 kegels.

Perceel 1, 

Perceel 2

64 Inschrijffase Contract Bestek deel 2.2, post 301110 Met welke hoogte/dikte van de stelring dient rekening gehouden 

te worden? Dient de specie geleverd te worden door de 

aannemer.

Dikte van te leveren stelringen: 100 st dikte 40 mm en 100 st 

dikte 80 mm.

De benodigde specie dient door aannemer geleverd te worden 

uiteraard (Standaard artikel 25.15.01 lid 02).

Post is aangepast.

Perceel 1, 

Perceel 2

65 Inschrijffase Contract Bestek deel 2.2, post 300510 Welk hulpstuk dient hiervoor toegepast te worden en dient deze 

geleverd te worden?

Post is aangepast.

Uitgangspunt is pvc-instortmof. Diameters 160 en 125 mm.

Perceel 1, 

Perceel 2

66 Inschrijffase Contract Bestek deel 2.2, postgroep 

1221

Heeft postgroep 1221 relatie met postgroep 1220? Niet noodzakelijkerwijs. Posten onder 1221 gelden niet alleen 

voor onder 1220 verwerkt zand. Dit kan net zo goed 

zand/oppervlak zijn dat alleen volgens 1221 bewerkt hoeft te 

worden!

Perceel 1, 

Perceel 2

67 Inschrijffase Contract Bestek deel 2.2, postgroep 

120 en 121

Met welke hoeveelheid met keer en/of deelopdracht dienen wij 

rekening te houden?

Het aantal deelopdrachten zal per perceel ca. 30 st per jaar 

bedragen.

Perceel 1, 

Perceel 2

68 Inschrijffase Contract Bestek deel 2.1, PAR 05 

bereikbaarheid

Kunt u een bestekspost opnemen voor de aanvraag en kosten 

voor de vergunning? Het is in dit stadium onmogelijk te bepalen 

met welke hoeveelheid wij rekening dienen te houden.

Hiervoor wordt geen bestekspost opgenomen. Verwachte 

kosten/ inzet hiervoor wordt nihil geacht.

Perceel 1, 

Perceel 2

69 Inschrijffase Contract Bestek deel 1, PAR 07 

werkgelegenheid

De verplichting van 5% van de opdrachtsom achten wij niet 

promotioneel. Verzoek is deze aan te passen naar 2% van de 

opdrachtsom of 5% van de loonsom.

Het gestelde in het bestek blijft ongewijzigd. Perceel 1, 

Perceel 2

70 Inschrijffase Contract Leidraad 4.3 Gunning U spreekt over percelen in een verhouding van 50% van de 

verwachte jaaromzet. Kunt u aangeven of de percelen tevens 

gebiedsafhankelijk zijn. Zo ja, kunt u de verdeling kenbaar 

maken in bijvoorbeeld wijken?

Verdeling van de deelopdrachten is niet gebiedsafhankelijk. Perceel 1, 

Perceel 2

71 Inschrijffase Contract Leidraad 3.4 

Geschiktheidseisen

U spreekt over projecten in de kolom bewijsmiddel. Doelt u 

hierbij op meerdere projecten met een totaal van 10.000 m2 per 

jaar?

"Inschrijver dient een Referentielijst van projecten waaruit blijkt 

dat de inschrijver in de periode van vijf (5) jaar voorafgaand aan 

de datum van aanbesteding van dit werk per jaar  minimaal 

10.000 m2 elementenverharding heeft aangebracht."

Dit mogen dus meerdere projecten zijn, maar deze projecten 

dienen wel in hetzelfde jaar uitgevoerd te zijn (dus de som van 

de m2 elementenverharding, uitgevoerd en opgeleverd in bv. 

het jaar 2019, dient groter te zijn dan 10.000 m2!)

Perceel 1, 

Perceel 2



72 Inschrijffase Contract Bijlage Model factsheet 

Social Return

Dient deze wel of niet bijgevoegd te worden bij aanbesteding? Ja.

Aanbestedingsleidraad par. 3.7 Inschrijven stelt onder "Bij de 

inschrijving te verstrekken documenten" 4e sub, dat een 

ingevuld ‘Social Return On Investment’-formulier bij de 

inschrijving moet worden gevoegd.

Ook het ‘Social Return On Investment’-formulier zelf meldt in de 

eerste regel:

"Inschrijver wordt verzocht deze bijlage bij inschrijving volledig 

in te vullen en in te dienen."

Perceel 1, 

Perceel 2


