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2

20

200

2001

200110
200120
200130
200140
200150
200160
200170

2002

200210
200220
200230
200240
200250
200260
200270

201

2011

201110
201120
201130
201140
201150
201160
201170

2012

201210
201220
201230
201240
201250
201260
201270

202

2021

202110
202120
202130
202140
202150
202160
202170

203

203010
203020
203030
203040
203050
203060

RO Boomonderhoud PERCEEL 2
Onderhoud bomen
Aanvaard boombeeld

Begeleidingssnoei

Begeleidingssnoei (<6m).
Begeleidingssnoei (6-9m).
Begeleidingssnoei (9-12m).
Begeleidingssnoei (12-15m).
Begeleidingssnoei (15-18m).
Begeleidingssnoei (18-24m).
Begeleidingssnoei (>24m).

Onderhoudssnoei

Onderhoudssnoei (<6m)
Onderhoudssnoei (6-9m)
Onderhoudssnoei (9-12m)
Onderhoudssnoei (12-15m)
Onderhoudssnoei (15-18m)
Onderhoudssnoei (18-24m)
Onderhoudssnoei (>24m)

Achterstallig boombeeld

Begeleidingssnoei

Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).
Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).
Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).
Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).
Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).
Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).
Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (>24m).

Onderhoudssnoei

Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).
Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).
Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).
Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).
Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).
Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).
Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (1>24m).

Verwaarloosd boombeeld

Begeleidingssnoei

Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (<6m).

Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (6-9m).

Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).
12-15m).

Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (15-18m).
Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (18-24m).

(
(
(
Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (
(
(
(

Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (>24m).
Kandelaberen

Kandelaberen bomen (<6m).
Kandelaberen bomen (6-9m).
Kandelaberen bomen (9-12m).
Kandelaberen bomen (12-15m).
Kandelaberen bomen (15-18m).
Kandelaberen bomen (>18m).
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1.716,00
2.528,00
3.045,00
1.904,00
1.046,00
411,00
10,00

963,00
1.528,00
2.399,00
3.052,00
3.096,00
3.645,00

382,00

178,00
443,00
452,00
189,00
121,00

15,00

10,00

7,00
16,00
236,00
458,00
62,00
98,00
20,00
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21

210

2101

210110
210120
210130
210140
210150
210160
210170

2102

210210
210220
210230
210240
210250
210260
210270

211

2111

211110
211120
211130
211140
211150
211160
211170

2112

211210
211220
211230
211240
211250
211260
211270

212

2121

212110
212120
212130
212140
212150
212160
212170

213

213010
213020
213030
213040
213050
213060

22

Onderhoud bomen nabij trambaan
Aanvaard boombeeld

Begeleidingssnoei

Begeleidingssnoei (<6m).
Begeleidingssnoei (6-9m).
Begeleidingssnoei (9-12m).
Begeleidingssnoei (12-15m).
Begeleidingssnoei (15-18m).
Begeleidingssnoei (18-24m).
Begeleidingssnoei (>24m).

Onderhoudssnoei

Onderhoudssnoei (<6m)
Onderhoudssnoei (6-9m)
Onderhoudssnoei (9-12m)
Onderhoudssnoei (12-15m)
Onderhoudssnoei (15-18m)
Onderhoudssnoei (18-24m)
Onderhoudssnoei (>24m)

Achterstallig boombeeld

Begeleidingssnoei

Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (<6m).
Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).
Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).
Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).
Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).
Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).
Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld (>24m).

Onderhoudssnoei

Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (<6m).
Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (6-9m).
Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (9-12m).
Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (12-15m).
Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (15-18m).
Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (18-24m).
Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld (1>24m).

Verwaarloosd boombeeld

Begeleidingssnoei

Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (<6m).
Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (6-9m).
Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (9-12m).

Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (15-18m).

(

(

(

Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (12-15m).

(

Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (18-24m).
(

Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld (>24m).
Kandelaberen

Kandelaberen bomen (<6m).
Kandelaberen bomen (6-9m).
Kandelaberen bomen (9-12m).
Kandelaberen bomen (12-15m).
Kandelaberen bomen (15-18m).
Kandelaberen bomen (>18m).

Onderhoud vormbomen
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220

220010
220020

221

221010
221020

23

230
230010
230020
230030
230040
231

231010
231020

24
240
2400
240010
240020
240030
2401
240110
240120
240130
241
2410
241010
241020
241030
2411
241110
241120
241130
242
2420
242010
2421
242110
25
250010

250020
250030

Aanvaard boombeeld

Onderhoud geknipte of geschoren bomen (<6m).
Onderhoud geknipte of geschoren bomen(>6m).

Achterstallig boombeeld

Onderhoud geknipte of geschoren bomen (<6m).
Onderhoud geknipte of geschoren bomen(>6m).

Onderhoud leibomen

Aanvaard boombeeld

Onderhoud leibomen (<6m).
Onderhoud leibomen (>6m).
Onderhoud leibomen (<6m,leiden).
Onderhoud leibomen (>6m, leiden).

Achterstallig boombeeld

Onderhoud leibomen (<6m).
Onderhoud leibomen (>6m).

Terugzetten vormbomen
Terugzetten vormbomen (intensief)

Aanvaard boombeeld

Terugzetten vormboom (<6m)
Terugzetten vormboom (6-12m)
Terugzetten vormboom (>12m)

Achterstallig boombeeld

Terugzetten vormboom (<6m)
Terugzetten vormboom (6-12m)
Terugzetten vormboom (>12m)
Terugzetten vormbomen (extensief)

Aanvaard boombeeld

Terugzetten vormboom (<6m)
Terugzetten vormboom (6-12m)
Terugzetten vormboom (>12m)

Achterstallig boombeeld

Terugzetten vormboom (<6m)
Terugzetten vormboom (6-12m)
Terugzetten vormboom (>12m)
Terugzetten bolbomen

Aanvaard boombeeld

Terugzetten bolboom (<6m)

Achterstallig boombeeld

Terugzetten bolboom (<6m)
Onderhoud fruitbomen

Snoeien hoogstam fruitbomen (vormingssnoei) .

Snoeien hoogstam fruitbomen (onderhoud, <6m) .
Snoeien hoogstam fruitbomen (onderhoud, 6-9m).

st
st

st
st

st
st
st

st
st

st
st
st

st
st

st

st

st

st

st

st

st
st

17,00
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218,00
50,00
25,00
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25,00
30,00

17,00
15,00
15,00

113,00
50,00
25,00

230,00
27,00
14,00
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250040
250050

26

260

2600

260010
260020

2601

260110
260120
260130
260140

2602

260210
260220

2603

260310
260320
260340

261

2610

261010
261020
261030
261040
261050
261060
261070

2611

261110
261120
261130
261140
261150
261160
261170

262

2620

262010
262020
262030
262040
262050
262060
262070

2621
262110

262120
262130

Snoeien hoogstam fruitbomen (vervanging, <6m).
Snoeien hoogstam fruitbomen (vervanging, 6-9m).

verwijderen beplanting
Verwijderen heesterbeplanting

Verwijderen klimplanten van stam>3jr

Verwijderen klimplanten van stamdiameter <0,50 m
Verwijderen klimplanten van stamdiameter >0,50 m

Verwijderen klimplanten van cqg uit boom

Verwijderen klimplanten uit boom (<6m)
Verwijderen klimplanten uit boom (6-12m)
Verwijderen klimplanten uit boom (12-18m)
Verwijderen klimplanten uit boom (>18m)

Doorzagen klimplanten >3jr

Doorzagen klimplanten op stamdiameter <0,50 m
Doorzagen klimplanten op stamdiameter >0,50 m

Verwijderen onderbeplanting

Verwijderen beplanting rondom stamvoet
Verwijderen begroeiing.
Verwijderen begroeiing (iepenopslag).

Verwijderen bomen
Vellen bomen

Verwijderen bomen (<0,30m).

Verwijderen bomen (0,25-0,50m).
Verwijderen bomen (0,50-0,75m).
Verwijderen bomen (0,75-1,00m).
Verwijderen bomen (1,00-1,25m).
Verwijderen bomen (1,25-1,50m).
Verwijderen bomen (>1,50m).

Verwijderen stobben

Verwijderen stobben (<0,25m).

Verwijderen stobben (0,25-0,50m).
Verwijderen stobben (0,50-0,75m).
Verwijderen stobben (0,75-1,00m).
Verwijderen stobben (1,00-1,25m).
Verwijderen stobben (1,25-1,50m).
Verwijderen stobben (>1,50m).

Verwijderen iepen
Vellen bomen

Verwijderen bomen (<0,30m).

Verwijderen bomen (0,25-0,50m).
Verwijderen bomen (0,50-0,75m).
Verwijderen bomen (0,75-1,00m).
Verwijderen bomen (1,00-1,25m).
Verwijderen bomen (1,25-1,50m).
Verwijderen bomen (>1,50m).

Verwijderen stobben

Verwijderen stobben (<0,25m).
Verwijderen stobben (0,25-0,50m).
Verwijderen stobben (0,50-0,75m).
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11,00
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25,00
25,00
25,00
25,00
5,00
5,00
5,00
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15,00
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262140
262150
262160
262170
262180
263

263010
263020

27

270
270010
270020
270030
271
271010
271020
271030
272
272010
272020
272030
8
801

801020
801030

802

802010
802020

803
8031
803110
803120
803130
803140
803150
803160
803170
804
8041

804110
804120

87

870010

Verwijderen stobben (0,75-1,00m).
Verwijderen stobben (1,00-1,25m).
Verwijderen stobben (1,25-1,50m).
Verwijderen stobben (>1,50m).
Bewerken stobben.

Vervoeren houtsnippers

Vervoeren houtsnippers (Vosse)
Vervoeren houtsnippers (Borcht)

Watergeven

Watergeven bomen (aanwezig infiltratiesysteem)
Water geven bomen (30 I)

Water geven bomen (60 I)

Water geven bomen (90 I)

Watergeven bomen (afstroomvoorz. treffen)
Water geven bomen (30 I)

Water geven bomen (60 I)

Water geven bomen (90 I)

Watergeven bomen (bomen in bakken)
Water geven bomen (1 st.)

Water geven bomen (10 st)

Water geven bomen (25 st)

Overige werkzaamheden

Inventarisatie Flora en Fauna

Markeren fauna rust- en verblijfplaats.
Markeren groeiplaats of zaadbank.

Vergunningen

Aanvragen vergunningen WIOR
Aanvragen vergunningen werken nabij trambaan

Ter beschikking stellingen.

Inzetten. werknemer en materieel

Inzetten werknemer (ETW).

Inzetten werknemer.

Inzetten vrachtauto.

Inzetten hoogwerker (<24 m.)

Inzetten telekraan

Inzetten mobiele bandenkraan

Inzetten auto met opvangbak en versnipperunit

Communicatie.

Klachten en meldingen

Afhandelen van klachten en meldingen (4 uur)
Afhandelen van klachten en meldingen (dag)

Revisie snoeiwerkzaamheden
Aanleveren van revisiegegevens.

SUBTOTAAL

st

st
st

ton
ton

st
st

st
st
st

st

st

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

keer
keer

st

10,00
5,00
5,00
5,00

10,00

1.000,00
1.000,00

25,00
50,00
75,00

25,00
50,00
75,00

25,00
15,00
10,00

10,00
10,00

25,00
10,00

40,00
40,00
80,00
40,00
40,00
40,00
40,00

20,00
50,00

10.000,00
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NUMMER ERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 |Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 |Uitvoeringskosten % 4,00

93 Algemene kosten

939990 |Algemene kosten % 5,00

94 Winst en risico

949990 |Winst en risico % 5,00

96 Bijdragen

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

EUR




