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1. Inleiding

Deze werkbeschrijving betreft het renoveren van circa 350 stuks drukrioleringsunits binnen de
gemeente Beemster Het uitgangspunt hierbij is dat de drukrioleringsunit na renovatie voldoet aan de
werkbeschrijving en de in het Standaard PvE gestelde eisen, tenzij anders vermeld in de
werkbeschrijving.

De gemeente Beemster beschikt over ruim 350 stuks drukrioleringsunits welke voornamelijk zorgen
voor de afvoer van rioolwater in het buitengebied van de gemeente. Destijds heeft een eerste
inventarisatie van de objecten plaatsgevonden waarbij de samenstelling van de installaties en de
onderhoudsstaat is vastgelegd.

De opdrachtgever is voornemens om de komende jaren alle installaties te renoveren, hetgeen neer
komt op circa 100 stuks per jaar. Hiermee wordt voor de toekomst een betrouwbare werking van de
installaties gewaarborgd en de beheerbaarheid vergroot.

De renovatie heeft betrekking op de pompen, de elektrotechnische installaties, werktuigbouwkundige
installaties en/of civiele constructies van de installaties.

1.1 Algemeen

In deze werkbeschrijving zijn de eisen, bepalingen en criteria voor elektrische en mechanische
renovatie beschreven alsmede de voorwaarden voor de toe te passen pompen en de civieltechnische
aanpassingen. Daarnaast kan worden verwezen naar het Standaard Programma van Eisen versie 1.3
welke als bijlage 3 is toegevoegd. Tenzij anders vermeld in de werkbeschrijvinf gelden de eisen zoals
gesteld in het bovengenoemde Standaard Programma van Eisen.

Deze werkbeschrijving maakt onderdeel uit van het contractstuk tussen de gemeente Beemster, in het
vervolg aangegeven als de aanbesteder, en de inschrijver. De relatie aanbesteder — inschrijver zal na
opdrachtverlening veranderen naar opdrachtgever — opdrachtnemer.

Alle in deze werkbeschrijving en in het Standaard PvE genoemde werkzaamheden en leveranties
worden geacht te zijn opgenomen in de verrekenprijzen welke zijn opgenomen in de inschrijfstaat.
De aanneemsom dient een optelling te zijn van alle besteksposten.

Zaken die niet expliciet omschreven zijn in dit PvE, maar noodzakelijk zijn voor correcte uitvoering
(bouten, schroefjes e.d.) c.q. correct functioneren (bedrading, relais e.d.) behoren in de prijzen te zijn
opgenomen.

1.2 Locatie

Alle werkzaamheden bevinden zich op het grondgebied van de aanbesteder, provincie,
Hoogheemraadschap (HHNK) of op particulier terrein binnen de gemeente Beemster.
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1.3 De overeenkomst

De overeenkomst heeft betrekking op het geheel of gedeeltelijk renoveren van diverse
drukrioleringsunits.

De levering en montage waarop deze werkbeschrijving betrekking heeft omvat de werkzaamheden aan
de in de bijlage 6 benoemde drukrioleringsunits inclusief de daarbij voorkomende civieltechnische en
reinigingswerkzaamheden.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het produceren, samenstellen, monteren, inregelen,
beproeven, bedrijfsgereed opleveren, instrueren over en garanderen van:

. Pompen;

. Leidingwerk met appendages inclusief muurdoorvoerstuk;

o Elektrische installaties;

. Bouwkundige voorzieningen

o Reserveonderdelen en gereedschappen (indien van toepassing);
° Opstellings- en detailtekeningen;

. Bedieningsvoorschriften, revisie tekeningen en foto’s.

1.4 Aantallen en specificaties

Het totale werk betreft de volgende indicatieve aantallen en specificaties.

Aantal Omschrijving werkzaamheden en leverantie

250 Levering en montage van vuilwaterpompen

Het vervangen van het complete leidingwerk tot aan de afgaande persleiding buiten de pompput,
deels inclusief muurdoorvoer, inclusief geleideconstructie. Inclusief alle benodigde civieltechnische
werkzaamheden.

175

190 Vervangen van hijsketting

186 Vervangen besturing 1-pomps deels met buitenopstellingskast type dochter (DK)

5 Vervangen besturing 1-pomps inclusief buitenopstellingskast type moederkast (MK)

9 Vervangen besturing 1-pomps inclusief buitenopstellingskast type moederkast met krachtverdeelkast
(MK+ KVK)

4 Vervangen centrale verdeelkast (CVK) met krachtverdeelkast inclusief buitenopstellingskast

22 Vervangen centrale verdeelkast (CVK) met krachtverdeelkast exclusief buitenopstellingskast

200 Vervangen huidige niveaumeting

20 Vervangen putrand met deksel

50 Het verwijderen van de bestaande en leveren en aanbrengen van nieuwe mantelbuis (mtr)

Daarnaast diverse civieltechnische werkzaamheden waaronder vervangen en/of ophogen van sokkels
en ophogen van afdekplaten en putranden. Exacte hoeveelheden zullen duidelijk worden tijdens
uitvoering. Aantallen zijn derhalve alleen voor een eenduidige prijsvorming.

Voorafgaand aan de werkzaamheden zal in gezamenlijkheid met de aannemer een vooropname
worden gedaan per cluster van circa 35 installaties. Hierbij zullen de werkzaamheden en de hierbij
behorende leveranties en aantallen nader worden bepaald.



2. Omschrijving werkzaamheden

In bijlage 6 is een overzicht van alle locaties opgenomen waar mogelijk werkzaamheden dienen te
worden uitgevoerd. Uitvoering en levering dienen plaats te vinden conform Standaard Programma van
Eisen voor drukrioleringsunits gemeente Beemster (bijlage 3), tenzij anders vermeld.

2.1 Leveren en vervangen vuilwaterpompen
In de volgende situaties dient de huidige pomp te worden vervangen:

- Pompen met een matige of slechte conditie (lage isolatieweerstand < 2,0 MOhm, veel slijtage);
- pompen welke ouder zijn dan 10 jaar

Ter voorbereiding op de aanbesteding heeft een herziening plaatsgevonden van de pompkeuze per
installatie d.m.v. het uitvoeren van een hydraulische berekening. Dit betekent, dat in een aantal gevallen
de huidige pomp vervangen dient te worden door een nieuwe pomp, waarbij de bestaande pomp
hergebruikt zal worden op een andere locatie.

Voor de nieuw te leveren en te plaatsen pompen gelden de specificaties zoals gesteld in paragraaf 4.2
van het Standaard PVE drukriolering gemeente Beemster. Daar waar het gaat om de keuze voor de
pompen, dienen maximaal 2 fabricaten door de opdrachtnemer te worden gehanteerd met maximaal 3
pomptypes (2 versnijdende, 1 vrije doorlaat) Daar waar mogelijk dient een pomp met een vrije doorlaat
te worden toegepast.

2.2 Leveren en vervangen of wijzigen mechanische installatie

Bij mechanische renovatie is sprake van de volgende werkzaamheden:

1) Vervangen van het complete leidingwerk in de put inclusief geleidebuisconstructie;
2) Vervangen van de bestaande muurdoorvoer;
3) Vervangen hijsketting.

In de huidige situatie is sprake van leidingwerk welke is voorzien
van een bovenwaterkoppeling, waarbij een balkeerklep gemonteerd
is aan de muurdoorvoer. De muurdoorvoer bevindt zich achter het
leidingwerk. De inwendige afmeting van de pompput is hierbij veelal
80 x 80 cm. In de nieuwe situatie dient een haakse opstelling te
worden gerealiseerd, hetgeen betekent dat de huidige
muurdoorvoer dient te worden verwijderd en een nieuwe
muurdoorvoer dient te worden gerealiseerd.

Hierbij is de ligging van de afgaande persleiding buiten de put t.o.v. de huidige opstelling van het
leidingwerk van invloed. De mogelijke opstellingen zijn hieronder nader uitgewerkt. Voor ieder scenario
dient door de inschrijver een verrekenprijs te worden opgegeven. De opgegeven aantallen per opstelling
dienen ter indicatie.
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Tijdens de uitvoering dient per locatie zoveel mogelijk een keuze te worden gemaakt voor de specifieke
uitvoering.

Alle installaties dienen na uitvoering te voldoen aan het Standaard Programma van Eisen (PvE) van
de gemeente Beemster.

Situatie 1

De bestaande aansluiting op de hoofdpersleiding bevindt zich vliak achter de pompput;

Ol [O O*O

Bestaand Nieuw

Aanpak:

De wijze van opstelling wijzigt, dusdanig dat in de nieuwe situatie de oriéntatie van de
pompopstelling gehandhaafd blijft, maar waarbij de muurdoorvoer een haakse opstelling krijgt.
Er wordt een kogelkraan met 3-delige koppeling in de horizontale persleiding aangebracht;
Er dient een nieuwe muurdoorvoer te worden aangebracht;

Wanneer de huidige muurdoorvoer is uitgevoerd is in RVS dient deze waterdicht te worden
afgedopt met een RVS deksel;

In alle andere gevallen dient de muurdoorvoer te worden verwijderd waarna de muur dient te
worden aangestort en deze vlak dient te worden afgewerkt;

Vanaf de nieuwe muurdoorvoer dient een nieuwe aansluiting te worden gemaakt op de
hoofdpersleiding. Hiervoor dient een separate verrekenbare prijs te worden opgegeven.
Wanneer de hoofdpersleiding op voldoende afstand van de pompput ligt en het aantal
bochten beperkt blijft tot 4 stuks dient te worden aangesloten op de bestaande aansluiting op
de hoofdpersleiding.
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Situatie 2

De bestaande aansluiting op de hoofdpersleiding op dusdanig grote afstand van de pompput,
rechtstreeks aangesloten kan worden op de bestaande afgaande persleiding;

Bestaand Nieuw

Aanpak:

De wijze van opstelling wijzigt, dusdanig dat de pompopstelling een kwartslag gedraaid wordt
t.o.v. de huidige opstelling. Er wordt een kogelkraan met 3-delige koppeling in de horizontale
persleiding aangebracht;

Er dient een nieuwe muurdoorvoer te worden aangebracht;

Wanneer de huidige muurdoorvoer is uitgevoerd is in RVS dient deze waterdicht te worden
afgedopt met een RVS deksel;

In alle andere gevallen dient de muurdoorvoer te worden verwijderd waarna de muur dient te
worden aangestort en deze vlak dient te worden afgewerkt;

Er dient te worden aangesloten op het bestaande afgaande persleiding middels 45 graden
bochten.
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Situatie 3

De muurdoorvoer bevindt zich dusdanig diep, dat vervangen van de muurdoorvoer geen optie is.

Bestaand Nieuw

Aanpak:

¢ De bestaande oriéntatie van de pompopstelling blijft gehandhaafd t.o.v. de huidige opstelling
waarbij een kogelkraan met 3-delige koppeling in de verticale persleiding dient te worden
aangebracht;

e Erdient te worden aangesloten op de flens van de bestaande muurdoorvoer;

o Erdient een voetbocht te worden toegepast voorzien van een achteraansluiting.

Aansluiting op de bestaande hoofdpersleiding

In de volgende situaties dient de centrale (doorlopende) persleiding te worden voorzien van een nieuw
Y-stuk met 45 graden aansluiting. De huidige aansluiting dient hierbij te worden verwijderd en
kortgesloten.

a) Wanneer de bestaande aansluiting is uitgevoerd in 90 graden.

b) Wanneer de centrale (doorlopende) persleiding dusdanig dicht langs de put loopt dat het
vanuit de nieuwe muurdoorvoer niet mogelijk is om met maximaal 4 stuks 45 graden bochten
aan te sluiten op de bestaande aansluiting.

Voor het realiseren van een nieuwe aansluiting middels een T-stuk met 45 graden en het kortsluiten
van de huidige aansluiting dient in de inschrijfstaat (bijlage 2) een separate verrekenprijs te worden
opgegeven, gebaseerd op een diameter van de centrale persleiding van resp. 63, 75 of 90 mm.
Aangezien op voorhand geen inschatting kan worden gedaan van de aantallen is volstaan met een
inschatting om te komen tot een eenduidige prijsvorming. Verrekening vindt plaats op basis van
werkelijk gerealiseerde aantallen.

Aangezien op voorhand geen inschatting kan worden gedaan van de aantallen is volstaan met een
inschatting om te komen tot een eenduidige prijsvorming. Verrekening vindt plaats op basis van
werkelijk gerealiseerde aantallen per scenario.

Werkbeschrijving renovatie minigemalen gemeente Beemster 2021 t/m 2024 9
Versie 2.3 d.d. 24-03-2021

BEEMSTER
——



BEEMSTER

2.3 Vervangen complete leidingwerk

Bij een groot deel van de installaties dient het leidingwerk in de put te worden vervangen. Dit betreft
het complete leidingwerk, gerekend vanaf en inclusief de voetbocht tot en met de aansluiting op de
bestaande muurdoorvoer.

2.4 Vervangen bestaande muurdoorvoer

Bij het merendeel van bovengenoemde installaties dient de muurdoorvoer te worden vervangen,
gerekend vanaf het leidingwerk in de put tot aan de aansluiting op de bestaande centrale persleiding.
Zie 4.3 van het standaard PvE. Hiervoor dient een separate meerprijs te worden opgegeven.

2.5 Vervangen hijsketting

Daar waar in de huidige situatie geen sprake is van een geheel rvs ketting of een hijsketting welke van
onvoldoende lengte is, dient deze te worden vervangen door een nieuwe gecertificeerde hijsketting in
rvs 316. Zie par. 4.4 van het standaard PvE.

2.6 Vervangen elektrische installatie

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de elektrische installatie, inclusief de
buitenopstellingskast, aan te brengen op de bestaande, dan wel mee te leveren en aan te brengen
betonsokkel.

Het spanningsloos maken van de installaties, en het opnieuw terug brengen van de spanning, al dan
niet in afstemming met de netbeheerder, maakt onderdeel uit van het werk. Dit dient door de
opdrachtnemer te worden gecodrdineerd en is voor rekening van de opdrachtnemer.

Bij elektrische installatie wordt onderscheid gemaakt in:

Een dochterkast (DK)

Een moederkast zonder afgaande groepen (MK)

Een moederkast met resp. 1, 2 of 3 afgaande groepen (MK+KvK)
Een centrale verdeelkast (CVK)

PN~

Voor de specificaties wordt verwezen naar het Standaard programma van eisen. Verder wordt verwezen
naar bijlage 10 waarin de principetekeningen zijn opgenomen.

2.7 Civieltechnische werkzaamheden

2.7.1 Vervangen huidige betonklip

Bij het vervangen van de buitenopstellingskasten is hergebruik van de bestaande betonklip in veel
gevallen niet mogelijk als gevolg van:

o slechte staat;
o foutieve afmetingen welke niet zijn afgestemd op de nieuw aan te brengen
buitenopstellingskast;

Verwezen wordt naar paragraaf 5.4 van het Standaard PvE.

Voor deze en onderstaande werkzaamheden dient een separate meerprijs te worden opgegeven
middels de inschrijfstaat. Alle benodigde bijkomende civiele werkzaamheden dienen te zijn opgenomen
in de aanneemsom, incl. het (waterdicht) afwerken.

Hierbij is uitgegaan van indicatieve aantallen. Verrekening vindt plaats op de werkelijke aantallen.
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2.7.2 Aanbrengen kunststof vulstrippen

Bij het vervangen van de buitenopstellingskasten type DK is hergebruik van de bestaande betonklip
in een aantal gevallen wel mogelijk. Afhankelijk van het type sokkel dient er tussen de bestaande
sokkel en nieuwe buitenopstellingkast een 2-tal kunststof vulstrippen te worden aangebracht om een
waterdichte afsluiting te kunnen realiseren.

Hierbij is uitgegaan van indicatieve aantallen. Verrekening vindt plaats op de werkelijke aantallen.

2.7.3 Vervangen mantelbuizen

Indien tijdens de uitvoering mocht blijken dat mantelbuizen niet meer gangbaar zijn dan wel gemaakt
kunnen worden (t.g.v. verstopping of knikken) dienen deze te worden vervangen door 2 stuks nieuwe
mantelbuizen, diameter 50 mm.

Voedingskabel van de pomp en de kabel van de niveaumeting zoveel mogelijk door 2 separate
mantelbuizen doorvoeren.

Voor alle benodigde werkzaamheden waaronder het wegnemen en terugplaatsen van bestrating en/of
beplanting, het vrij graven van defecte mantelbuizen, het leveren en leggen van twee mantelbuizen tot
in de put en de kast en het doorvoeren van alle kabels dient een separate verrekenprijs per meter te
worden opgegeven.

2.7.4 Ophogen putrand

Bij een aantal installaties dient de putrand te worden opgehoogd (tot maximaal 25 cm). Hiertoe dient
een betonnen stelrand van voldoende hoogte tussen de afdekplaat en de putrand te worden
aangebracht.

2.7.5 Ophogen losse sokkel

Bij een aantal installaties dient de losse sokkel te worden opgehoogd (tot maximaal 25 cm) middels
vulzand.

2.7.6 Ophogen vaste sokkel

Bij een aantal installaties dient de vaste sokkel te worden opgehoogd (tot maximaal 25 cm) Hiervoor
dient de nieuw te plaatsen buitenopstellingskast op rvs draadeinden met ankers op de juiste hoogte te
worden gesteld, waarna de betonsokkel dient te worden opgestort.

2.7.7 Vervangen putrand met deksel

Bij enkele installaties dient (evt. gelijktijdig met het aanbrengen van een extra stelrand) een nieuwe
putrand met rond deksel (gietijzer) te worden geleverd en aangebracht.
Type putrand overeenkomstig de bestaande putrand.

2.7.8 Ophogen afdekplaat

Daar waar sprake is van een verhoging van de putrand met meer dan 25 cm dient de gehele afdekplaat
te worden opgehoogd. Hiertoe dient de bestaande afdekplaat en putrand te worden verwijderd en een
betonnen opzetstuk van voldoende hoogte en afmeting tussen de afdekplaat en de put waterdicht te
worden aangebracht. Vervolgens dient de bestaande afdekplaat inclusief putrand te worden
(terug)geplaatst en e.e.a. middels betonmortel waterdicht te worden afgewerkt. Metselwerk is niet
toegestaan.

2.7.9 Verwijderen stroomprofiel

Afhankelijk van de nieuwe pompopstelling kan het zijn dat het bestaande stroomprofiel deels dient te
worden verwijderd om te voorkomen dat er te weinig ruimte tussen het pomphuis en stroomprofiel
aanwezig is. Voor deze werkzaamheden dient een verrekenprijs per installatie te worden opgenomen
in de inschrijfstaat.

2.7.10 Overige civieltechnische werkzaamheden

Voor eventuele aanvullende civieltechnische werkzaamheden welke geen onderdeel zijn van
bovengenoemde werkzaamheden dient door de opdrachtnemer middels de inschrijfstaat een uurtarief
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te worden opgegeven voor de inzet van een minikraan inclusief bediening en een civieltechnisch
medewerker.

2.7.11 Verlengen voedingskabels

De lengte van bestaande inkomende voedingskabels, tussen kasten onderling, is in een aantal gevallen
onvoldoende. De opdrachtnemer dient deze bekabeling te verlengen d.m.v. het leveren en waterdicht
aanbrengen van een gietmof en extra kabel. Voor deze werkzaamheden dient een verrekenprijs per
gietmof te worden opgenomen in de inschrijfstaat.

2.7.12 Drukloos maken installaties

Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat veelal sprake is van relatief grote clusters,
hetgeen betekent, dat bij het drukloos maken van de persleiding, veel installaties uitgeschakeld
moeten worden of dat op andere wijze de persleiding ter plaatse drukloos gemaakt dient te worden.
De verdeling van de installaties over de diverse clusters zijn nader weergegeven in de Visio schema’s
(zie bijlage 7)

Alle werkzaamheden welke betrekking hebben op het drukloos maken van de aansluitingen zijn voor
rekening van de opdrachtnemer. Onder druk werken is toegestaan mits passend binnen de Arbo en
milieuvoorschriften.

2.7.13 Installaties langs provinciale weg

Een aantal installaties bevindt zich langs de wegen van HHNK en een aantal langs provinciale weg.
Dit betreft Jisperweg of fietspaden langs de weg. De opdrachtnemer dient bij het uitvoeren van de
werkzaamheden aan deze installaties rekening te houden met de verkeersmaatregelen conform de
CROW 96B. Benodigde vergunningen voor eventuele afzettingen dienen door de opdrachtnemer te
worden verzorgd. Een overzicht van deze installaties is terug te vinden in bijlage 6.

2.7.14 Moeilijk bereikbare locaties

Een aantal installaties (circa 60) zijn lastiger te bereiken. Hierbij is sprake van 270 installaties welke
zich op particuliere grond (in de tuin) zijn geplaatst. Een overzicht van deze locaties is terug te vinden
in bijlage 6. In bepaalde gevallen is de inzet van een minikraan mogelijk, maar hiervoor dienen wel
kunststof rijplaten te worden aangebracht. Hiervoor dient een separate meerprijs te worden
opgegeven.

2.7.15 Grondwaterstand

De inzet van bronbemaling dient tot een minimum te worden beperkt. Dit betekent, dat daar waar sprake
is van een relatief hoge grondwaterstand en/of een diepe uitgaande persleiding zoveel mogelijk gewerkt
dient te worden in een periode wanneer de grondwaterstand het laagste is.

Voor het aanbrengen en in stand houden van de bronbemaling dient een separate meerprijs te worden
opgegeven middels de inschrijfstaat. Hierbij is uitgegaan van indicatieve aantallen. Verrekening vindt
plaats op de werkelijke aantallen.

2.7.16 Vastlegging in de SAM beheerapplicatie

Alle uitgevoerde werkzaamheden en leveranties dienen te worden vastgelegd in de SAM
beheerapplicatie.

Dit betreft :

e Het wijzigen van de paspoortgegevens, waaronder pompfabrikaat, pomptype, serienummer,
leidingspecificaties, besturing en buitenopstellingskast alsmede het vervangen van de foto’s
daar waar het leidingwerk en/of besturing is vervangen.

e Het toevoegen van de mechanische en elektrotechnische tekeningen bij de betreffende
installatie daar waar het leidingwerk en/of besturing is vervangen

e Hetregisteren van (renovatie) acties, waaronder het vervangen van pompen, besturingen,
leidingwerk inclusief status, datum en monteur.
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3. Bepalingen

3.1 Prijzen

Prijzen zijn netto, exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle prijzen vermelden in Euro.
In de genoemde prijzen is inbegrepen al hetgeen nodig is voor een goede en vakkundige uitvoering
van de overeenkomst, met inachtneming van de geldende normen, voorschriften en eisen van goed
vakmanschap, ook al is het één en ander niet uitdrukkelijk genoemd. De prijzen zijn vast gedurende
de looptijd van de overeenkomst. Indexatie vindt niet plaats.

3.2 Betaling

Uiterlijk 1 week voor het einde van iedere kalendermaand dient te worden aangegeven welke
installaties in aanmerking komen voor afrekening in de eerstvolgende kalendermaand. Per declaratie
dient een ondertekend rapport te zijn bijgevoegd inclusief nadere specificatie van eventueel meer- en
minderwerk.

Na goedkeuring van de declaratie kan een factuur digitaal worden ingediend.

De werkzaamheden dienen per installatie en installatietype gespecificeerd te worden.

Wij verzoeken u onderstaande kenmerken op de factuur te vermelden:
), 0,0.0.0.0.0.0.00.0.0.000060904

Adressering factuur

Gemeente Beemster
Postbus 15
1440 AA Purmerend

3.3 Meerwerk

Wanneer er sprake is van meerwerk, kan alleen indien er een acute noodzaak is met een digitale
opdracht (via Whatsapp) door de opdrachtgever worden volstaan. Deze opdracht zal op een later
tijdstip schriftelijk worden bevestigd via email.

Overig meerwerk dient schriftelijk te worden geoffreerd en mag alleen na schriftelijke goedkeuring
worden uitgevoerd. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om deze werkzaamheden niet of
door derden uit te laten voeren.

De facturering van meerwerk dient op een aparte factuur te geschieden. Meerwerkfacturen kunnen
worden ingediend tot 14 dagen na beéindigen van de betreffende werkzaamheden op locatie.
Verrekening van meerwerk vindt maandelijks plaats.

34 Voorrijkosten en organisatiekosten

Organisatiekosten, voorrijkosten en/of reistijd worden niet vergoed en worden geacht
inbegrepen te zijn in de eenheidsprijzen.

3.5 Loonkosten en brandstofbestanddelen

Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt
geen verrekening.

3.6 Voorschriften

De opdrachtnemer dient bij de uitvoering te handelen conform de wetten, verordeningen, besluiten,
maatregelen en voorschriften die door de rijksoverheid, de provinciale en de gemeentelijke
overheid, dan wel door andere daartoe wettelijk aangewezen organen, zijn vastgesteld ten aanzien
van het milieu en het veilig werken.

Voor werkzaamheden welke plaatsvinden op het terrein van de rijksoverheid of provincie gelden
aanvullende eisen. De opdrachtnemer dient hierbij zelf de vereiste procedures en vergunningen
aan te vragen en te volgen.



3.7 Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst n.a.v. wijzigingen in wettelijke voorschriften, het wijzigen van de
hoeveelheden, de werkwijze of het gevoerde beleid en hieruit voortvloeiende wijzigingen worden door
de Opdrachtgever in goed overleg met de opdrachtnemer schriftelijk vastgelegd.
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