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VOORAANKONDIGING

Leveringen

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

1.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Derde Werelddreef 1, 2622 HA Delft (Nederland)
Ter attentie van: Renée van Ophem
E-mail: inkoopcentrum-IV@rws.nl, Internetadres(sen): www.rijkswaterstaat.nl
Adres van het kopersprofiel(URL): -
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

1.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

AFDELING II. B: VOORWERP VAN DE OPDRACHT(LEVERINGEN OF DIENSTEN)

I1.1 DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING
Aanschaf Gladheidsmeldsysteem (GMS) Sensormodules

I1.2 TYPE OPDRACHT EN PLAATS VAN LEVERING VAN DE GOEDEREN OF VERLENING VAN DE DIENSTEN
Type: Leveringen
Belangrijkste plaats van dienstverlening of levering: Nederland
NUTS-code: NL

I1.3 KORTE BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG OF WAARDE VAN DE LEVERINGEN OF DIENSTEN

MARKTCONSULTATIE:TBV AANSCHAF GMS SENSORMODULES

Vraag aan de markt

Leveren, maken en/of samenbouwen van componenten tot één sensormodule op basis van een door CIV aangeleverd
(prototype) technische ontwerp en software. Het opnemen van het nieuwe type sensormodule in de GMS wegkantkast
wordt door de Beheer en Onderhoud par-tij gedaan; resultaat EU Aanbesteding “Beheer en Onderhoud GMS
Wegkantsystemen”.

Totaal zijn circa 400 stuks benodigd (vervanging en sparemodules) inclusief garantie. Beheer en onderhoud is niet
benodigd, dit is apart gecontracteerd.

De kwaliteit van het eindproduct, de sensormodule, is essentieel, mede ook omdat het Be-heer en Onderhoud door een
derde wordt uitgevoerd. De beoogde opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de componenten die
worden geleverd. De opdracht-nemer zal onder kwaliteitsborging moeten werken en de CIV hanteert de methodiek
SCB.

Voor wat betreft de aanschaf van de sensormodulen gaat het om de volgende zaken:

*Completeren van de productiebestanden sensormodulen. Deze productiebestanden betreffen een herontwikkeld
component waarvoor een Beheer en Onderhoud partij van RWS een prototype heeft ontwikkeld. De gedachte is dat de
producent een oor-deel geeft en in samenspraak met de ontwikkelaar de productiebestanden tot 'pro-ductiewaardig'
maakt.

eInrichten productie aan de hand van aangeleverde productiebestanden.

*Assemblage van de losse hardware onderdelen tot een complete Sensormodule print.

*Inbouwen van de bestucte print in de behuizing (met aansluitconnectoren).



*Testen
*(Aanpassen productieproces)
*Productie, assemblage, testen en afleveren

Een punt van aandacht is de garantie, reparatie en last time buy.

Garantie, Reparatie en “Last Time Buy”.

De nazorg van de levering is bij deze aanbesteding een belangrijk proces daar RWS de inten-tie heeft de componenten
(minimaal) 5 jaar in te zetten. In geval van defecte apparaten wil RWS inzicht krijgen in het nazorgtraject van de
levering.

Expliciet dient dit te worden ingedeeld volgens de volgende drie onderwerpen:

1.Garantie; wat wordt gedekt door de garantie en voor welke periode?

2.Reparatie; wanneer de garantie is afgelopen op welke wijze dienen apparaten dan te worden aangeboden, wat zijn de
reparatietijden en wat zijn de kosten (denk hier-bij aan onderzoekskosten en indien bekend standaard reparatiekosten)?
3.“Last Time Buy”; Hiermee wordt bedoeld hoe aanbieder omgaat met kritische componenten die op korte termijn niet
meer leverbaar zijn. Hoe wordt hier mel-ding van gemaakt en op welke wijze biedt de aanbieder de klant een

oplossing.

Voor meer informatie zie Marktconsultatiedocument inclusief bijlagen
Verdeling in percelen: neen
I1.4 CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN)
Hoofdopdracht
Hoofdcategorieén: 30215000-9 (Hardware voor microcomputer)

II.5 GEPLANDE DATUM VOOR HET BEGIN VAN DE GUNNINGSPROCEDURES(indien bekend)

I1.6 OPDRACHT VALT ONDER DE OVEREENKOMST INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN (GPA)
ja

I1.7 NADERE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
II1.1 VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande
1.2 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
II1.2.1 Voorbehouden opdrachten
neen

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1 OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN
DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD
neen
VI.2 NADERE INLICHTINGEN
MARKTCONSULTATIE TBV AANSCHAF GMS SENSORMODULES
VL4 DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE A ANKONDIGING:(dd/mm/jjjj)
19/11/2013



INLICHTINGEN OVER PERCELEN



