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Aanleiding voor het opstellen van een PVvE en het uitvoeren van een IVO-P variant archeologische begeleiding
voor het plangebied herinrichting Steegputstraat en Meers te Thorn vormen de voorgenomen plannen voor de
rioolreconstructie in de wegen Eind, Steegputstraat en Meers. Hiertoe dient een omgevingsvergunning worden
verkregen. Vanwege de ligging van het onderzoeksgebied in een gebied dat volgens de vigerende
bestemmingsplannen Land van Thorn, gemeente Maasgouw (onherroepelijk vastgesteld 2014-05-22) en Oude
Kern Thorn gemeente Maasgouw (onherroepelijk vastgesteld 2014-05-22) dubbelbestemming waarde
Archeologie hebben dient een archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd alvorens de omgevingsvergunning
kan worden verkregen.

Volgens de in de bestemmingsplannen opgenomen regels is het verboden om zonder omgevingsvergunning
voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden een werk, geen bouwwerk zijnde,
of werkzaamheden uit te voeren die voorkomen in de onderstaande opsomming:

a. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe in ieder geval worden gerekend: afgraven, woelen,
mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;

b. het ophogen van de bodem;

c. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op één of andere wijze indrijven van voorwerpen in de
grond;

d. het aanleggen, verbreden en/of verharden van wegen, paden, banen, parkeergelegenheden en/of het
aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

e. hetverlagen of verhogen van het waterpeil;
het aanleggen, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren;

g. het aanleggen of rooien van bos, boomgaard of houtgewas waarbij stobben worden geplaatst of
verwijderd op een grotere diepte dan het aantal cm, zoals bepaald in de onderstaande tabel;

h. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband
houdende constructies, installaties of apparatuur.

Deze omgevingsvergunning kan slechts worden verleend als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

e de aanvrager van de vergunning een rapport conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie
(KNA) heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van
burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld;

e de betrokken archeologische waarden, gelet op het rapport, door de werken of werkzaamheden niet
worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de aanlegvergunning regels te
verbinden, gericht op het behoud van de archeologische waarden in de bodem, het doen van
opgravingen dan wel het begeleiden van de werken en werkzaamheden door een deskundige op het
terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij
de vergunning te stellen kwalificaties;

e het hierboven bepaalde is niet van toepassing, indien de uit te (laten) voeren werken en
werkzaamheden betrekking hebben op één of meer van de volgende werken en werkzaamheden:
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e vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande werken en werkzaamheden, waarbij de
oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt
gemaakt van de eventueel bestaande fundering;

e een werk dan wel werkzaamheid met een oppervlakte, waarvoor in onderstaande tabel bepaald is
dat voor een dergelijk bouwwerk geen rapport vereist is, alsmede

e een bouwwerk met graafwerkzaamheden, waarvoor in onderstaande tabel bepaald is dat voor een
dergelijke graafwerkzaamheden geen rapport vereist is.

AMK- terreinen en archeologische monumenten*, dieper dan 30 cm en met een oppervlakte groter dan 100 m?

Gebieden met een hoge archeologische verwachting*, dieper dan 50 cm en met een oppervlakte groter dan 1000
mZ

Gebieden met een middelhoge archeologische verwachting*, dieper dan 50 cm en met een oppervlakte groter
dan 2.500 m?

Gebieden met een lage archeologische verwachting*, dieper dan 30 cm en met een oppervlakte groter dan
10.000 m?

*Zoals aangegeven op de gemeentelijke archeologische beleidskaart.

Volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart hebben de wegen de volgende waarde:

De wegen Eind (circa 205 m), Steegputstraat (circa 65 m) en deels (circa 50 m) Meers hebben op de
archeologische beleidskaart waarde archeologie 2. Het overige deel van de straat Meers heeft deels (over een
lengte van circa 50 m) waarde archeologie 3 en deels (over een lengte van circa 240 m) waarde 5.

In alle straten zal een nieuw HWA riool worden aangelegd. Alleen ter plaatse van Meers zal over een lengte van

circa 50 m met waarde 3 ook een DWA riool worden aangelegd.

De totale verstoringsbreedte bedraagt circa twee meter per rioolsleuf. In het gebied met waarde 2 betekent dit
een oppervlakte van circa 640 m2. In het gebied met Waarde 3 betekent dit een verstoring van 200 m2. De
verstoring in het gebied met waarde 5 zal ongeveer 480 m bedragen.

Volgens de op de beleidskaart gehanteerde ondergrenzen dient voor de straten Eind, Steegputstraat en deels

Meers over een totale lengte van circa 320 m een archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
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- Waarde - archeologie 1; vergunning RCE

Waarde - archeologie 2; 100 m2

Waarde - archeologie 3; 250 m2

o W aarde - archeologie 4; 500 m2

Waarde - archeologie 5; 1000 m2

Waarde - archeologie 6; 2500 m2

Gebied met lage of onbekende verwachting; geen voorschriften

Gebied zonder verwachting (ontgrond); geen voorschriften

/

Aeres Milieu heeft in 2017 een archeologische onderzoek uitgevoerd bestaande uit een bureauonderzoek en een

Afbeelding 1: Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Maasgouw.

IVO-O verkennende fase door middel van boringen voor de straten Meers, Baarstraat, Eind, Panheeldersteeg,
Steegputstraat en Oude Trambaan.! Hierbij werden voor de straten Eind, Meers en Steegputstraat de volgende
aanbevelingen geformuleerd:

Ter plaatse van de straat Eind wordt één rioolbuis aangelegd. De bodemingrepen die plaatsvinden in de straat
Eind bedreigen weliswaar potentieel archeologische niveaus, maar de bodemingrepen, afgeleid van de
rioolbuisdiameter, zijn niet omvangrijk genoeg om grondsporen en hun onderlinge samenhang te kunnen
herkennen. Omdat een archeologisch relevante stratigrafie ter plaatse niet verwacht wordt, is het doen van
archeologische waarnemingen hier niet eenvoudig mogelijk. In deze straat wordt daarom geen vervolgonderzoek
aanbevolen voor de onderhavige werkzaamheden.

Ter plaatse van de straten Steegputstraat en Meers worden twee rioolbuizen langs elkaar gelegd, vanaf de
kruising met Eind en Wal tot aan de parkeerplaats. In deze delen wordt verwacht dat archeologische
waarnemingen op archeologisch relevant vlakniveau en eventueel in de profielen (afhankelijk van de werkwijze
grotere of kleinere delen van de profielen) mogelijk zijn. Voor delen van de straten Steegstraat en Meers wordt
een vervolgonderzoek aanbevolen. Een dergelijk vervolgonderzoek kan de vorm hebben van een archeologische
begeleiding (protocol opgraven) of een proefsleuvenonderzoek. Hiervoor dient voorafgaand een Programma van
Eisen (PvE) voorgelegd te worden aan het bevoegd gezag (gemeente).?

Onduidelijk is of deze aanbevelingen door het bevoegd gezag zijn onderschreven.

1 Janssen, 2019
2 Janssen, 2019
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Afbeelding 3: Advieskaart Aeres. Bron: Janssen, 2019.
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Op grond van de geplande ingrepen (aanleg VWA en HWA riool zie bijlage 1) wordt er van uitgegaan dat de
bodemingrepen in Eind wel omvangrijk genoeg zijn om grondsporen te herkennen. Door Geonius is aanbevolen
om voor de straten Eind, Steegputstraat en deels Meers over een lengte van circa 320 m een Inventariserend
Veldonderzoek Proefsleuven (IVO-P) variant archeologische begeleiding uit te voeren.

De gemeente Maasgouw heeft echter aangegeven dat de bestaande ondergrond in Eind de voorbije decennia
geroerd is als gevolg van de aanleg van een rioleringen en kabels en leidingen. Daarbij is de nieuwe riolering
gesitueerd ter plekke van een vervallen waterleiding. Omdat hier de grond reeds is geroerd en daarmee ook het
bodemarchief zal zijn verstoord heeft de gemeente Maasgouw aangegeven dat in Eind geen archeologische
begeleiding noodzakelijk is.

Derhalve dient alleen ter plaatse van de straten Steegputstraat en deels Meers over een lengte van circa 193 m
een Inventariserend Veldonderzoek Proefsleuven (IVO-P) variant archeologische begeleiding te worden
uitgevoerd (zie bijlage 4).

Een Opgraving variant archeologische begeleiding kan alleen worden uitgevoerd indien er een sanctiebesluit is
genomen voor het behouden van een archeologische vindplaats. Aangezien geen archeologisch vindplaats is
aangetroffen dan wel bekend is binnen de begrenzing van het onderzoeksgebied dient conform de KNA verzie
4.1 een IVO-P variant archeologische begeleiding worden uitgevoerd.
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Voor het beschrijven van regionale archeologische en cultuurlandschappelijke context is gebruik gemaakt van de
rapportage van Aeres rapport Janssen, 2019. Archeologisch bureau- en verkennend veldonderzoek door middel

van boringen Meers, Baarstraat, Eind, Panheeldersteeg, Steegputstraat en Oude Trambaan te Thorn.

Het onderzoeksgebied ligt in het Limburgse terrassenlandschap dat gelegen is rondom het Maasdal. Het
terrassenlandschap is ontstaan door een combinatie van tektoniek en als gevolg van klimaatsveranderingen.
Door de tektonische opheffing van het gebied sneed de Maas zich steeds dieper in. De invloed van
klimaatveranderingen zijn belangrijk geweest voor de vorming van het landschap. Voornamelijk tijdens
interglacialen was sprake van insnijding van de meanderende rivieren en tijdens glacialen was sprake van
accumulatie. Door deze afwisselingen en door de tektonische opheffingen ontstonden de terrassen in het
Maasdal. Hierbij bevonden de oudste terrassen zich op de hoogste niveaus. De rivieren sneden zich gedurende
de tijd steeds dieper in, waarbij zich op een steeds lager niveau terrassen hebben gevormd. Deze Maasterrassen
kunnen worden onderverdeeld in het Laagterras, het Midden terras en het Hoogterras. De Maasafzettingen
bestaan uit enkele meters tot een tiental meters dikke pakketten grof zand en grind behorend tot de Formatie
van Beegden. Als gevolg hiervan vormde zich een hoofdgeul die zich meanderend in het tweede terras sneed.
Hieruit ontstond een volgend terras dat ook wel bekend is als Allergd-terras. De laatste fase voor de opwarming
van het Holoceen omvat de Jonge Dryas (ca. 12.750-11.750). Tijdens de Jonge Dryas daalt de temperatuur weer
waardoor de begroeiing afsterft en de aanvoer van sediment weer toenam. Tijdens deze periode neemt de rivier
weer een vlechtend patroon aan. De tweede helft van de Jonge Dryas was aanzienlijk droger, verstuivingen vanuit
de rivierbedding zorgde voor afzettingen op het Allergd-terras en tweede terrasniveau. Gedurende deze
ontwikkeling van de Maasterrassen wordt de zanden en |6ssleem afgezet. Deze eolische afzettingen vormen een
laag met een variabele dikte, dikker in de laaggelegen delen en dunner of afwezig op de hoger gelegen delen van
het landschap. Tijdens de warmere perioden gedurende het Laat-Glaciaal (circa 14.650-11.650 jaar geleden) is
een overstromingsdek afgezet op het rivierterras. Dit compacte kleipakket is zandig tot zwak siltig grijs en is
onderdeel van het Laagpakket van Wijchen van de Formatie van Beegden. Op de Geologische overzichtskaart
van Nederland ligt het plangebied dan ook binnen de Formatie van Beegden met rivierklei op rivierzand en —
grind (code Be2).

In het Holoceen (vanaf circa 11.755 jaar geleden) werd het klimaat warmer en vochtiger. Het landschap is door
geologische processen weinig meer veranderd. Het dekzand werd door de toenemende vegetatie vastgelegd en

de beken sneden zich in, waarbij ze de natuurlijke laagten volgden, zoals de eerder gevormde dalen.

Volgens de geomorfologische kaart is het onderzoeksgebied niet gekarteerd vanwege de ligging in bebouwd
gebied. Het gebied ten oosten van het onderzoeksgebied is ontstaan door egalisatie en / of afgraving. Een groot
gebied ten zuidoosten van het plangebied zal zijn afgegraven ten behoeve van wateropslag en rondom het

plangebied kan sprake zijn geweest van kleiwinning.
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Volgens de bodemkaart is het onderzoeksgebied niet gekarteerd weergegeven wegens de ligging in bebouwd
gebied. Ten oosten van het onderzoeksgebied komen kalkloze poldervaaggronden voor ontwikkeld in zware
zavel en lichte klei (Rn95C).

Op het kaartbeeld van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een duidelijke steilrand te zien. Hieruit
kan worden geconcludeerd dat de straat Eind op een hooggelegen dalvlakteterras ligt. De Steegputstraat ligt in
een lager gelegen zone en de straat Meers in een nog lager gelegen deel: de vlakte ontstaan door afgraving of
egalisatie. De overgang van het hooggelegen dalvlakteterras wordt in oostelijke richting gekenmerkt door de
ligging van een oude Maasarm (holocene Maasdal) die overgaat in de vlakte. Deze was actief van circa 9.700 tot
3.700 v.Chr.

Het onderzoeksgebied ligt grotendeels binnen de bebouwde kom van Thorn aan de rand van het holocene
Maasdal. De nederzetting van het latere stadje ontstond aan het einde van de 10e eeuw als op een hoogte langs
het Maasdal een vrouwenklooster wordt gesticht door graaf Ansfried, dat gehoorzaamde aan de regelgeving van
Benedictus van Nursia. Dit klooster werd gesticht op de locatie van een vroegmiddeleeuws domein. De eerste
schriftelijke vermelding van Thorn stamt uit 1007 als sprake is van Tornensi monasterio. Latere vermeldingen zijn
Torna, Turnis en Thurne. De herkomst van de plaatsnaam is onduidelijk. Mogelijk is het afkomstig van het Oud-
engelse porn ‘doornstruik’. Of mogelijk tornos (afkomstig van het Latijnse Turnacum) ‘fort op de hoogte’. Tijdens
de eerste eeuwen van het bestaan van klooster vond een geleidelijke ontwikkeling plaats naar een lossere regel;
een ontwikkeling die was ingegeven door het feit dat er in de periode tussen 1000 en 1300 geen expliciete
vrouwelijke kloosterregel bestond en kloostervrouwen waren aangewezen op de regel van Benedictus die naar
believen in de vrouwenkloosters werd geinterpreteerd. Zo ontstond het bekende wereldlijk stift voor adellijke
vrouwen van Thorn. De nederzetting ontwikkelde zich rond de abdij met daar omheen gegroepeerd woningen,
die in relatie stonden en afhankelijk waren van die abdij. In deze periode werd de nederzetting gedeeltelijk
omwald. Het ommuurde stift bevond zich aan de hoofdstraat en de Itterbeek, ter plaatse van de huidige
parochiekerk en de Hofstraat in het zuidelijke deel van de huidige bebouwde kom.

Het klooster met een gebied rondom de abdij, was juridisch gezien afgezonderd van het wereldlijk gebied (het
gebied van de immuniteit). Het gebied buiten het kloosterlijk gebied werd bewoond door voornamelijk
dienstpersoneel of mensen die economisch afhankelijk waren van de abdij. Naarmate de regel losser werd — na
1310 — gingen ook de kloosterdames in toenemende mate wonen in panden buiten het klooster.

In 1645 was er een stadsbrand waarbij veel huizen verloren gingen. Thorn ondervond in het verleden ook de
nodige overlast als gevolg van rivieroverstromingen. In de jaren 1784-1785 vonden overstromingen plaats
doordat ‘batten’ (kribben van klei of staan) ter hoogte van Stevensweert waren aangelegd. Het zuidoostelijke
deel van het onderzoeksgebied ligt aan de straat Meers. De eerste schriftelijke vermelding van het buurtschap
stamt uit 1842. De naam is gebaseerd op het Germaanse mariska dat de betekenis heeft van ‘weiland’,
‘moerasland’ of ‘lage vochtige grond’. De lage delen van het Maasdal werden sinds de middeleeuwen gebruikt
als weiland. In 1343 was sprake van in der O by der hagen van der heggen, waarmee de weilanden langs de Meers
werden aangeduid. Heggen waren belangrijke perceelsscheidingen in het gebied. In de 19e eeuw werd het water
van de Itterbeek, de Thornerbeek en de Panheelderbeek gebruikt voor het bevloeien van de lager gelegen
weilanden ten oosten van Thorn (De Itterbeek en de Thornerbeek zijn dezelfde beek. Ter hoogte van Thorn heet
de Itterbeekbeek de Thornerbeek. Na de samenvloeiing met de Witbeek stroomt zij weer als Itterbeek naar
Wessem).

In het kader van het bureauonderzoek is historisch kaartmateriaal bestudeerd. Op de Ferrariskaart uit 1777 is te
zien dat de Steegputstraat, Meers en de straat Eind al bestaande straten zijn. Met name aan de Steegputstraat
en het zuidelijke deel van de straat Eind is meerdere bebouwing aanwezig. Deze straten zijn dan ook deel van de
oude bewoningskern van Thorn. De straten zijn niet topografisch correct ingetekend en vertonen een vertekend
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beeld. Duidelijk is wel te zien dat de straat Eind de oostelijke begrenzing vormen van het hoger gelegen terrasdeel
naar het oostelijk gelegen lager gelegen weilanden in het Maasdal.

De Tranchotkaart uit circa 1803-1820 laat een soortgelijke situatie zien. Ter plaatse van de Steegputstraat en het
zuidelijke deel van de straat Eind, is meerdere bebouwing aanwezig. Ter hoogte van delen bij de Meers zijn
weilandpercelen te herkennen.

De kaart uit omstreeks 1900 laat zien dat de bebouwing zich langs de straat Eind in noordelijke richting heeft
uitgebreid, tot ter hoogte van de Panheeldersteeg. De straat Eind staat aangegeven als een verhoogde, bedijkte
weg. Het bouwlandgebied ten westen daarvan, op het dalvlakteterras, staat eveneens aangegeven als een
hooggelegen gebied. Het gebied ten oosten van deze straat is grotendeels als weiland in gebruik. Binnen deze
lager gelegen zone is een waterloop te zien die parallel aan de straat Eind loopt. Het betreft de Panheelderbeek.
Deze mondt uit in de Thornerbeek. Aan de straat Meers is sporadisch bebouwing aanwezig. In circa 1950 zijn
nog weinig veranderingen aan te wijzen. De bebouwing blijft zich in de directe omgeving en binnen de oude
bewoningskern van Thorn concentreren. Aan de straat Meers, is direct ten oosten van het plangebied een
dakpannenfabriek aanwezig.

De Steegputstraat en het zuidelijke deel van Eind ligt in een monument van hoge archeologische waarde. Het
betreft de oude kern van Thorn. Op de AMK zijn historische stads- en dorpskernen en clusters oude bebouwing
als gebieden van hoge archeologische waarde aangegeven. De selectie en begrenzingen hiervan zijn gebaseerd
op 19e en 20e eeuwse kaarten, of mogelijk oudere kaarten indien deze voorhanden zijn. Binnen deze
begrenzingen kunnen resten worden aangetroffen gerelateerd aan de nederzettingsgeschiedenis van Thorn
vanaf tenminste de 11e eeuw. Binnen het monument, ten zuiden van de abdijkerk, werden muurresten en
aardewerk aangetroffen uit de periode vanaf de 11e — 12e eeuw (waarnemingsnummer 31.385). Binnen de
abdijkerk werden uit Maaskeien bestaande funderingen aangetroffen (oudere bouwfase kerk uit de 10e eeuw).
Ook werden post-middeleeuwse begravingen (skeletresten) gevonden (waarnemingsnummer 24.624). Ook
werden in de jaren twintig van de 20® eeuw Romeinse resten gevonden, waaronder terra sigillata aardewerk
(kruiken, kommen, schalen) en een olielampje. De locatie is administratief geplaatst (waarnemingsnummer
33.035).

Volgens de Archeologische verwachtingskaart van de gemeente Maasgouw ligt het onderzoeksgebied
grotendeels in een ongekarteerde zone. Het zuidoostelijke deel van de straat Meers liggen in een zone met een
hoge archeologische verwachting. De hoge verwachtingszone is gerelateerd aan de ligging van het plangebied
op een hooggelegen dalvlakteterras en de overgang naar het holocene Maasdal.

Het plangebied ligt op de rand van het hooggelegen dalvlakteterras (Maasterras) dat in oostelijke richting
overgaat in het holocene Maasdal. Eind en de Steegputstraat liggen op dit terras en op de steilrand hiervan.
Meers ligt op basis van het AHN beduidend lager, in een vlakte ontstaan door egalisatie of afgraving. De ligging
nabij een gradiéntzone van het hogere dalvlakteterras naar het lager gelegen dal van de Maas kunnen gezien
worden als voorkeurslocaties voor jager-verzamelaars. De Maasarm direct oostelijk van het dalvlakteterras was
actief tot circa het midden-neolithicum. Op deze overgangszone zijn meerdere bewoningssporen bekend uit het
mesolithicum en het midden-neolithicum. Daarom geldt op grond van het bureauonderzoek voor Eind en de
Steegputstraat een hoge archeologische verwachting voor de periode laat-paleolithicum tot en met het midden-
neolithicum. Resten worden verwacht vanaf het maaiveld, onder eventueel in de mogelijk aanwezige B-horizont,
tot in de C-horizont. Resten kunnen bestaan uit tijdelijke bewoningssporen, haardkuilen, artefacten van
vuursteen. Ter hoogte van Meers kunnen eventueel aanwezige resten uit het laat-paleolithicum tot en met het

midden-neolithicum zijn geérodeerd door deze Maasarm.
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Het IVO-0 heeft uitgewezen dat de bodem in het hele onderzoeksgebied geroerd blijkt te zijn tot ruim in de C-
horizont. daarmee de natuurlijke bovengrond verstoord is, wordt de verwachting uit het bureauonderzoek voor

intacte vuursteenvindplaatsen naar laag bijgesteld.

Voor Eind en Steegputstraat geldt op grond van het bureauonderzoek een hoge verwachting voor
nederzettingsresten uit de periode laat-neolithicum tot en met de ijzertijd en voor nederzettingsresten uit de
Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen. Resten worden vanaf het maaiveld verwacht, eventueel in de
mogelijk aanwezige B-horizont tot in de C-horizont en kunnen bestaan uit een cultuurlaag, paalkuilen/-gaten,
afvalkuilen, fragmenten aardewerk, natuursteen of gebruiksvoorwerpen/vaatwerk. Ter hoogte van Meers
worden met name off site sporen uit de periode laat-neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen verwacht.
Resten worden vanaf het maaiveld verwacht tot in de C-horizont en kunnen bestaan uit bijvoorbeeld houten of
stenen constructies, dumps (stortzones), rituele deposities, perceleringssystemen of gegraven waterlopen of
stortzones.

Het IVO-0 heeft uitgewezen dat de bodem in het hele onderzoeksgebied geroerd blijkt te zijn tot ruim in de C-
horizont. Hoewel intacte bodems vrijwel niet werden aangetroffen, zijn er geen aanwijzingen voor een dergelijke
mate van erosie dat sporen uit deze perioden niet meer kunnen worden aangetroffen en dat de in het

bureauonderzoek geformuleerde hoge en middelhoge verwachting wordt gehandhaafd..

De Steegputstraat en Eind liggen binnen de historische bebouwingskern van Thorn. Deze kern staat aangegeven
als een monument van hoge archeologische waarde. Beide straten maken wel deel uit van een AMK-gebied. De
Steegputstraat maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht; het Eind echter niet. De nederzettingskern van
Thorn ontstond in tenminste de 10e — 11le eeuw rondom een vrouwenklooster. De oudste kern ligt in het
zuidelijke deel van de huidige bebouwde kom. Uit historische kaarten blijkt dat sinds tenminste medio 18e eeuw
bebouwing aanwezig is in het zuidwestelijke deel van het plangebied, langs de Steegputstraat en het zuidelijke
deel van de straat Eind. De Straat Meers ligt zich in de lager gelegen beekdalzone dat sinds de middeleeuwen
gebruik werd gebruikt als weiland. Deze lage delen ondervonden in het verleden overlast als gevolg van
overstromingen. Op basis van deze gegevens geldt op grond van het bureauonderzoek voor de Steegputstraat
en Eind een hoge verwachting en voor Meers een lage verwachting voor nederzettingsresten uit de late
middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd. Resten worden verwacht vanaf het maaiveld en/of onder een
antropogene ophogingslaag.

Het IVO-0 heeft uitgewezen dat de bodem in het hele onderzoeksgebied geroerd blijkt te zijn tot ruim in de C-
horizont. Hoewel intacte bodems vrijwel niet werden aangetroffen, zijn er geen aanwijzingen voor een dergelijke
mate van erosie dat sporen uit deze perioden niet meer kunnen worden aangetroffen en dat de in het
bureauonderzoek geformuleerde hoge en middelhoge verwachting wordt gehandhaafd.

Onbekend. Er is geen vindplaats aangetroffen dan wel bekend binnen de contouren van het onderzoeksgebied.

Onbekend. Er is geen vindplaats aangetroffen dan wel bekend binnen de contouren van het onderzoeksgebied.

Aan te treffen sporen kunnen bestaan uit paalsporen, kuilen, greppels en mogelijk structuren alsmede

begravingen.
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Onbekend. Op archeologische vindplaatsen kunnen in relatie tot de archeologische sporen en lagen naast
aardewerk en natuursteen ook allerhande gebruiksvoorwerpen van ander materiaal aardewerk, vuursteen,

metaal, glas, etc.) verwacht worden.

Onbekend. Op archeologische vindplaatsen kunnen in relatie tot de archeologische sporen en lagen ook

vergankelijke objecten van organisch materiaal verwacht worden, zoals van hout, textiel en leer.

Onbekend. Op archeologische vindplaatsen kunnen in relatie tot de archeologische sporen en lagen naast

anorganische en organische vondsten ook resten van zaden, pollen of slacht afval worden aangetroffen.

Omdat de bodem geroerd blijkt tot ruim in de C-horizont en daarmee de natuurlijke bovengrond verstoord is,
wordt de verwachting uit het bureauonderzoek voor intacte vuursteenvindplaatsen naar laag bijgesteld. Deze
vindplaatsen zijn namelijk zeer kwetsbaar en zullen indien deze aanwezig geweest zijn alleen nog ex-situ kunnen
worden aangetroffen.

Intacte meer sedentaire vindplaatsen uit de periode prehistorie tot en met de vroege middeleeuwen worden
wel verwacht. Hoewel intacte bodems vrijwel niet werden aangetroffen, zijn er geen aanwijzingen voor een

dergelijke mate van erosie dat sporen uit deze perioden niet meer kunnen worden aangetroffen.

Als er archeologische resten aanwezig zijn dan worden deze verwacht in de top van de C-horizont en aan het
maaiveld. Aangezien de verstoring van de bodem bij de op handen zijnde werken dieper reikt dan dit niveau,

wordt de kans op het aantreffen van (intacte) archeologische resten groot geacht.

De bodem is geroerd in het verleden. Hierdoor is, in de meeste boringen, een gedeelte van de oorspronkelijke
bodem reeds opgenomen in de top van de bodem. Hoeveel van de top van de C-horizont is verstoord is
onbekend. Dat er archeologische resten binnen het plangebied aanwezig zijn, is voor bepaalde delen van het
onderzoeksgebied waarschijnlijk.

AA210139.002.R01v1.0.PvE112 18 van 37 GEONIUS &



Het IVO-P variant archeologische begeleiding beoogt inzicht te geven in de aan- of afwezigheid van
archeologische waarden. Tijdens het IVO-P variant archeologische begeleiding worden eventueel aangetroffen
archeologische resten gedocumenteerd volgens het protocol opgraven. Indien een behoudenswaardige
vindplaats wordt aangetroffen wordt gestreefd naar behoud in situ (bescherming ter plaatse). De classificatie
van een vindplaats als zijnde behoudenswaardig gebeurt in overleg met het bevoegd gezag. Indien behoud van
de vindplaats in situ niet mogelijk is, wordt deze in overleg met het bevoegd gezag en de opdrachtgever verder
gedocumenteerd onder het protocol opgraven.

In dit PVE zijn reeds eisen opgenomen m.b.t. de eventuele uitloop van het project in een opgraving. Aanvullingen
op dit PvE kunnen in het geval van een opgraving, echter, noodzakelijk worden geacht en worden in overleg met
het bevoegd gezag besloten. Bij een opgraving van archeologische resten is het doel het documenteren van
gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden die van belang

is voor kennisvorming over het verleden.

Volgens de NOaA maakt het onderzoeksgebied deel uit van de Archeo regio Brabants zandgebied. In de NOaA
2.0 zijn onderstaande van belang zijnde overkoepelende onderzoeksthema’s opgenomen. De Dynamiek van het
Nederlandse landschap, Gebruik van het water, Occupatie en adaptie in het rivierengebied en langs de kust,
Sociale en economische differentiatie, Emigratie, immigratie, acculturatie, De archeologie van het rituele,
Conflictarcheologie, Dodenbestel en grafmonumenten, De vroegste bewoning van Nederland, Overgang laat-
paleolithicum — vroeg mesolithicum, Neolithisatieproces, De verankering van het boerenbestaan, De rol van
natuurlijke voedselbronnen na de introductie van de landbouw, De limes: inrichting en interactie, Overgang
Romeinse tijd naar Vroege Middeleeuwen, Frankisering’ en kerstening, Dorpsvorming, De ontwikkeling van
steden, De relatie stad — platteland, De dynamiek van het landgebruik, Mens - materiéle cultuurrelaties en
Netwerken en infrastructuur

Bij elk onderzoeksthema staan er in de NOaA enkele onderzoeksvragen opgesteld, die extra aandacht gegeven
dienen te worden, aangezien er tot-nu-toe weinig over bekend is. Voor een overzicht van deze vraagstellingen
wordt verwezen naar de NOaA.

De vraagstelling inzake het IVO-P betreft het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting. Indien
een opgraving dient worden uitgevoerd betreft de vraagstelling de vragen waarop het onderzoek antwoord moet

geven. Deze vragen zijn hieronder opgenomen.

Onderstaande onderzoeksvragen dienen beargumenteerd te worden beantwoord.
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1. Zijnerarcheologische resten aanwezig binnen het plangebied? Zo ja: waaruit bestaan de archeologische
resten en wat is de ouderdom hiervan?

2. Watis de ruimtelijke spreiding van de archeologische resten, zowel in het horizontale als verticale vlak?
Welke materiaalcategorieén zijn aanwezig? Wat is de vondstdichtheid?

3.  Welk type vindplaats vertegenwoordigen de archeologische resten?

Indien grondsporen zijn aangetroffen: op welk niveau zijn deze leesbaar?

5. In welke geologische en bodemkundige eenheden dan wel lagen bevinden zich de archeologische
resten? Wat is de relatie tussen de ligging van de archeologische resten en geomorfologische en
bodemkundige kenmerken van het gebied?

6. In welke mate hebben agrarisch gebruik of andere antropogene ingrepen geleid tot aantasting of
verstoring van de vindplaats?

7. s er een ensemblewaarde met vindplaatsen in de omgeving van het plangebied?

Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische fenomenen (bijvoorbeeld
alleen losse vondsten) oplevert, is er dan mogelijk wel sprake van een of meerdere
vondstconcentraties? Welke verklaring is te geven voor de afwezigheid van archeologische
resten/sporen? Is er (bijvoorbeeld) sprake van: aantoonbare afwezigheid van bewoning en / of actief
landgebruik, verstoring van antropogene aard, beperking van de archeologische
waarnemingsmogelijkheden  door bodemprocessen, beperking van de archeologische
waarnemingsmogelijkheden door werk- of weersomstandigheden?

9. Welke gegevens over de aangetroffen vindplaatsen kunnen de archeologische kennis van de regio
aanscherpen?

10. Hoe sluiten de resultaten van het IVO-P variant archeologische begeleiding aan op de archeologische
verwachting zoals die in het vooronderzoek is vastgesteld. Hoe is een eventuele afwijking ten opzichte
van het vooronderzoek te verklaren? Is het mogelijk op basis hiervan een beleidsaanbeveling te doen
voor het plangebied en/of het omliggende gebied (t.a.v. beleid, inrichting en beheer)?

De mogelijke aanwezige vindplaatsen worden aan de hand van de gestelde vragen gewaardeerd
conform de KNA 4.1, Bijlage IV Waarderen van vindplaatsen.
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Voorwerk

S Het schrijven van een PvA/draaiboek (KNA-specificatie 0S01);

25> Het doen van de onderzoeksmelding bij het centrale systeem door het aanvragen van een CIS- code.

Het onderzoek dient worden uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 24

van het Besluit Archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie

4.1), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl) geldt in de

praktijk als richtsnoer.

De begrenzing van het onderzoeksgebied vormt in horizontale zin ook de grens van de archeologische

werkzaamheden.

Indien (behoudenswaardige) archeologische vindplaatsen worden aangetroffen, zullen deze binnen het te

verstoren gebied worden opgegraven, maar niet er buiten. Een nadere onderbouwing voor de veldwerkstrategie

is opgenomen in de volgende paragraaf.

Tijdens het IVO-P worden de volgende werkzaamheden verricht:

A
A

Vlakvondsten worden gescheiden van aanlegvondsten;

Het inspecteren van de graafvlakken, waarbij gelet wordt op aardewerkscherven, voorwerpen van
steen, metaal, organische resten en grondsporen. Er wordt tevens een inschatting gemaakt van de
mogelijkheid tot het nemen van pollenmonsters. (Tijdens evaluatie na het veldwerk wordt beslist
welke monsters zullen worden uitgewerkt.);

Tijdens de aanleg wordt het vlak met een metaaldetector gecontroleerd op de aanwezigheid van
metalen voorwerpen;

Vondsten afkomstig van en uit sporen, worden per spoor en vulling geregistreerd;

Bijzondere vondsten dienen apart te worden ingemeten en onder een afzonderlijk vondstnummer
te worden geregistreerd;

Bijzondere deposities binnen sporen worden afzonderlijk geregistreerd door middel van fotografie
en eventueel tekening. Het materiaal zelf wordt individueel (X-, Y- en Z-waarden) en gescheiden
van het overige vondstmateriaal in het spoor verzameld;

Alle sporen worden voor en na aankrassen gefotografeerd, gewaterpast, getekend en
gedocumenteerd (= beschrijven van de geidentificeerde sporen en vastleggen in dag- en
weekrapporten en op daartoe geéigende formulieren, conform KNA);

De eventuele coupes dienen individueel gewaterpast te worden;

Indien vindplaatsen worden aangetroffen zal de hoogte van het vlak en het maaiveld aan de rand

van de sleuf worden gemeten;
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S Indien mogelijk zal iedere 50 meter een profielopname van een meter breed worden gemaakt. Deze
zal worden gefotografeerd (voor en na aankrassen van de bodemlagen/horizonten en met een
schaallat) en beschreven volgens de ABR. Indien (in de profielwand) sporen voorkomen zal het
profiel worden gefotografeerd, getekend en beschreven. Alle profiel opnamen worden ingemeten
(X.Y,2);

S Alle aanpassingen in het onderhavig PVE gebeuren te allen tijden in overleg met de voor het project
verantwoordelijke senior KNA-archeoloog en het bevoegd gezag;

S Indien de aangetroffen sporen buiten de begrenzing van de geplande ingrepen doorlopen, wordt
een waarderingsadvies opgesteld aan de hand van de waarderingscriteria in de KNA
(Voorbereidingscommissie Kwaliteitszorg Archeologie, 2001) en een advies gegeven ten aanzien
van inrichting en beheer;

A Bij het aantreffen van archeologische resten die volgens dit PvE niet verwacht werden, worden het
bevoegd gezag en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld;

A Analoge vlaktekeningen moeten worden vervaardigd op schaal 1:50 of nauwkeuriger, in het geval
van muurwerk is dit 1:20 of nauwkeuriger. Graven moeten worden ingetekend op schaal 1:10 of
nauwkeuriger. Profieltekeningen en coupetekeningen moeten worden vervaardigd op schaal 1:20

of nauwkeuriger. Het meetsysteem moet worden ingemeten in het Rijksdriehoeksnet (RD).

In het onderzoeksgebied zal onder de bestaande weg een nieuwe riolering worden aangelegd. De verwachting
is dat de bodem onder de weg deels zal zijn verstoord ten gevolge van de aanleg van de weg.

Het onderzoek is er op gericht om eventuele vindplaatsen op te sporen. Na het verwijderen van het asfalt (door
de aannemer) zal op aanwijzen van de archeoloog door een machine met een gladde bak ter plaatse van het
nieuw aan te leggen riool over de gehele lengte van het te onderzoeken tracé een vlak worden aangelegd tot op
het eerste niveau met archeologische sporen. Dit vlak zal een breedte hebben van circa 2 m (een bak breed) en
een lengte van 180 m en dient worden gezien als een proefsleuf. Het archeologische vlak zal in ieder geval niet
dieper worden aangelegd dan de ontgravingdiepte die vereist is voor de aanleg van de nieuwe riolering. Indien
in de proefsleuf archeologische waarden worden aangetroffen dient de hele breedte van het wegcunet worden
ontgraven om deze waarden vast te leggen tenzij deze in situ behouden kunnen blijven. Deze afweging dient
door de archeoloog en de civieltechnisch aannemer in het veld worden bepaald. Om vertraging van de
werkzaamheden te voorkomen worden de archeologische werkzaamheden voorafgaand aan de civieltechnische
werkzaamheden uitgevoerd. Voor de aanleg van de proefsleuf stelt de civieltechnisch uitvoerder een machine
beschikbaar. Pas na vrijgave door de archeoloog kan het riool worden aangelegd. De proefsleuf ter plekke van
het nieuw aan te leggen riool worden aangelegd.

Aannemelijk is dat de aanleg van het nieuwe riool gefaseerd zal plaatsvinden. De lengte die per fase zal worden
aangelegd wordt door de civieltechnisch uitvoerder bepaald. Pas na het leggen van de buizen en aanvullen van
de sleuf en begaanbaar maken wordt de volgende sleuf ontgraven. Het archeologisch onderzoek zal derhalve
ook gefaseerd worden uitgevoerd. Voor iedere nieuwe fase wordt de archeoloog door de civieltechnisch

aannemer/directievoerder op tijd geinformeerd over de start van de volgende fase.

De aanwezige grondsporen zullen worden ingemeten opgetekend en afgewerkt en alle andere archeologische
waarden zullen worden geborgen conform het protocol opgraven.

Indien vindplaatsen van hoge archeologische waarde worden aangetroffen moet contact opgenomen worden
met de opdrachtgever en de bevoegde overheid. In overleg zal dan de vervolgstrategie worden bepaald. Nader
onderzoek vindt plaats volgens de bepalingen opgesteld in de KNA versie 4.1 m.b.t. opgraven. Na het

documenteren van de aangetroffen sporen en vondsten wordt het deeltraject door de archeoloog vrijgegeven.
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Het onderzoek wordt in de regel door één archeoloog uitgevoerd. Indien tijdens de begeleiding sporen en

vondsten worden aangetroffen die in kaart dienen gebracht te worden, zal het veldteam worden uitgebreid.

Leden van de plaatselijke heemkundekring wordt de mogelijkheid geboden mee te werken aan het onderzoek.

Op basis van voortschrijdend inzicht kan na overleg met en goedkeuring van het bevoegd gezag worden

afgeweken van de voorgestelde strategie.

Conform 0S11 / OS11wb en de KNA-Leidraad ‘Eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal’. Het bergen van

kwetsbaar vondstmateriaal gebeurt volgens de KNA leidraad Eerste Hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal (niet

digitaal, maar wel als waaier beschikbaar). Bij complexe situaties (zoals en bloc-bergingen) dient een erkend

conserveringsspecialist te worden geraadpleegd en zo mogelijk te worden ingeschakeld om de berging te

begeleiden.

Alle archeologische sporen worden gefotografeerd, getekend, beschreven, gecoupeerd, en afgewerkt,
tenzij deze in situ behouden kunnen blijven;

Splitsingen en oversnijdingen van sporen dienen op een dusdanige manier worden vastgelegd en
onderzocht zodat een eventuele fasering aangebracht kan worden. Vondsten afkomstig uit dergelijke
sporen worden per spoor en eventueel daarin te onderscheiden vullingen verzameld;

Indien meerdere sporen (bijvoorbeeld paalkuilen) van een structuur worden onderzocht, dienen deze
bij voorkeur steeds in dezelfde richting te worden gecoupeerd;

Bij het aantreffen van bijzondere structuren en sporen dient eerst te worden overlegd met het bevoegd
gezag en het archeologisch depot van de provincie voordat de uitwerking ter hand genomen wordt;
Verstoringen worden in de mate van het mogelijke, verklaard en gedateerd (op een hoger niveau als de
melding sub-recent);

Sporen en vullingen worden afgezocht met metaaldetector;

Recente verstoringen worden niet gecoupeerd. Wel worden deze in tekening en op foto worden
vastgelegd;

Natuurlijke sporen worden in tekening en op foto vastgelegd maar niet gecoupeerd behoudens een
enkel spoor.

Het aardwetenschappelijk onderzoek zal in principe worden uitgevoerd door de senior KNA archeoloog of

bodemkundige.

A

Indien mogelijk zal iedere 50 meter een profielopname van een meter breed worden gemaakt. Deze zal
worden gefotografeerd (voor en na aankrassen van de bodemlagen/horizonten en met een schaallat)
en beschreven volgens de ABR;

Indien een afwijkende bodemopbouw voorkomt zal deze aanvullend worden gefotografeerd en
beschreven;

Indien in de profielwand sporen voorkomen zal het profiel worden gefotografeerd, getekend en
beschreven;

Alle profiel opnamen worden ingemeten (XYZ);
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A

Indien onduidelijkheden ten aanzien van het bodemprofiel bestaan, moet een fysisch geograaf in het
veld komen.

Conform PS06 en 0511/0S11wb

PO

S

Alle aanleg vondsten worden verzameld;

Alle stortvondsten worden verzameld;

Alle aanleg en vlakvondsten worden ingemeten (XYZ waarde);

Spoorvondsten worden per spoor verzameld;

Belangwekkende en/of kwetsbare vondsten worden op de plaats van aantreffen gefotografeerd;

De verschillende vondstcategorieén worden afzonderlijk verpakt zodat de conditie van het materiaal zo
optimaal mogelijk blijft;

Kwetsbare materiaalgroepen worden geborgen volgens de leidraad ‘Eerste Hulp bij kwetsbaar
vondstmateriaal’;

Wanneer de omstandigheden in het veld (hoeveelheden, soorten materialen, soorten objecten en/of
dateringen en conservering) daartoe aanleiding geven, is overleg nodig tussen uitvoerder, bevoegd
gezag en depothouder (als eigenaar). Waar mogelijk sluit depothouder bij dit overleg aan; veldbezoek
vanuit de provincie en telefonisch overleg zijn uiteraard ook mogelijk, vooral daar waar snel handelen
vereist is. De depothouder geeft aan of het onvoorziene/onverwachte materiaal voor deponering in
aanmerking komt. De depothouder gaat niet over het onderzoek zelf, zoals nieuwe of gewijzigde
onderzoeksvragen of meer/minderwerk. Contactpersoon bij het depot van de provincie Limburg is de
heer S. Kusters (sjj.kusters@prvlimburg.nl, tel. (043) 389 7049). De reactietijd en beslissing over het al
dan niet bergen van de vondsten volgt na 48 uur (2 werkdagen) volgend op de melding. Bij uitblijven
van een reactie wordt de beslissing genomen door de overige betrokken partijen (opdrachtgever,
uitvoerder en bevoegd gezag).

Conform PS06 en 0S11/0S11wb

A

A

Waar mogelijk en relevant voor de onderzoeksvragen worden uit sporen met organische vulling
monsters genomen voor 14C of dendrochronologische dateringen;

Analyse dient zich primair te richten op het verkrijgen van antwoorden op de hierboven verwoorde
onderzoeksvragen.

De organische artefacten dienen in het veld op zodanige wijze te worden verzameld zodat ze na
determinatie en uitwerking een antwoord geven op de gestelde onderzoekvragen;

De organische artefacten dienen op de juiste wijze te worden verpakt, zodat ze in een stabiele situatie
kunnen worden opgeslagen;

Verkoolde organische artefacten kunnen ook boven de grondwaterspiegel worden aangetroffen;

Bij de vondst van bijzondere organische artefacten of zeer grote hoeveelheden organische vondsten
dient eerst te worden overlegd met de opdrachtgever en het bevoegd gezag en het archeologisch depot

van de provincie voordat de uitwerking en conservering ter hand genomen wordt (zie hierboven).

Conform PS06 en 0S11/0S11wb
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S Indien fysisch antropologische resten bestaande uit enkele resten (dus losse botten) worden
aangetroffen zullen deze worden geborgen;

> Mocht een graf worden aangetroffen in de rand van een ontgraving ten behoeve van een civiel werk zal
dit in zijn geheel worden geborgen;

A Crematiegraven worden geborgen conform de zogenaamde Hiddink methode (vlak tekenen (inmeten)
en fotograferen; spoor couperen, coupe tekenen en fotograferen; spoor afwerken);

S Indien inhumatiegraven worden aangetroffen zal de betreffende specialiste worden ingeschakeld en
het bevoegd gezag alsmede opdrachtgever op de hoogte worden gesteld. De graven worden vooralsnog
niet geborgen. Het bevoegd gezag zal bepalen of en hoe de graven dienen worden geborgen tenzij
middels planaanpassing de graven in situ kunnen worden behouden;

S Indien crematiegraven worden aangetroffen zullen deze als volgt worden gedocumenteerd: het vlak zal
worden gefotografeerd (voor en na inkrassen), worden getekend, ingemeten (XYZ) en vervolgens
worden gecoupeerd. De coupe zal worden gefotografeerd (voor en na inkrassen), getekend en de
coupelijn ingemeten (XYZ). Vervolgens zal het resterende spoor worden afgewerkt;

S Waar mogelijk en relevant voor de onderzoeksvragen worden uit sporen met houtskool,
fosfaatverkleuringen, botanische, archeozodlogische of anderszins opvallende vulling monsters
genomen voor 14C of dendrochronologische dateringen en voor botanisch onderzoek;

S Indien archeozodlogische resten worden aangetroffen worden deze volledig geborgen en wordt niet
volstaan met het nemen van een monster;

S Wanneer de sporen daartoe geschikt zijn, moeten alle sporen van één en dezelfde structuur
bemonsterd worden ten behoeve het verzamelen van macroresten;

> Grondmonsters worden nog niet gezeefd. In overleg met het bevoegd gezag zal worden bepaald of
analyse van de monsters noodzakelijk is. Het eventuele onderzoek ernaar zal in overleg met de
opdrachtgever worden uitgevoerd;

A Analyse dient zich primair te richten op het verkrijgen van antwoorden op de hierboven verwoorde
onderzoeksvragen;

> De botanische, archeozodlogische resten dienen in het veld op zodanige wijze te worden verzameld
zodat ze na determinatie en uitwerking een antwoord geven op de gestelde onderzoekvragen;

> De botanische, archeozoodlogische resten dienen op de juiste wijze te worden verpakt, zodat ze in een
stabiele situatie kunnen worden opgeslagen;

A Bij de vondst van bijzondere botanische, archeozoélogische resten of zeer grote hoeveelheden dient
eerst te worden overlegd met de opdrachtgever en het bevoegd gezag en het archeologisch depot van

de provincie voordat de uitwerking en conservering ter hand genomen wordt (zie hierboven).

Conform PS06 en 0S11/0S11wb. Indien mogelijk worden monsters genomen voor Micromorfologisch, OSL,
fosfaat, diatoméen, mijten et cetera onderzoek. Deze monsters dienen slechts worden genomen indien
ecologisch veelbelovende sporen worden aangetroffen en de verwachte onderzoeksresultaten een meerwaarde
bieden voor de beantwoording van de onderzoeksvragen.

Wanneer vondstmateriaal geen uitsluitsel geeft over de datering van sporen en/of lagen, kunnen monsters
worden genomen voor het verkrijgen van een datering. In het veld dient te worden bepaald of de betreffende
sporen/lagen geschikt zijn voor bemonstering, welke dateringstechniek kan worden gebruikt, en voor welke
onderzoeksvragen de datering geschikt is. Eventuele uitwerking van tijdens het veldwerk genomen monsters en
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de met zich meebrengende kosten, worden in het eventueel op te stellen evaluatieverslag voorgelegd aan de
opdrachtgever en de deskundige namens de bevoegde overheid.

De begrenzing van het archeologisch onderzoek komt overeen met de horizontale en verticale omvang van de
geplande ingrepen. Indien vindplaatsen en sporen doorlopen buiten de geplande ingrepen wordt een
waarderingsadvies opgesteld aan de hand van de waarderingscriteria in de KNA en een advies gegeven ten
aanzien van beleid, inrichting en beheer. Indien graven worden aangetroffen dient met het bevoegd gezag
worden overlegd hoe hier mee om te gaan. Tevens kunnen infra technische zaken zorgen voor beperking van het
onderzoek.
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2 Structuren en grondsporen worden zodanig verwerkt dat de vraagstelling kan worden beantwoord.
Hiertoe worden deze ten minste beschreven, gedateerd en geinterpreteerd;

S De analyse van de sporen is gericht op het herkennen van structuren, het toekennen van een betekenis
aan de individuele sporen en/of structuren, het vinden van patronen in de materiéle cultuur en het
dateren van de betreffende sporen. Alle sporen en structuren worden afgebeeld op een alle

sporenkaart, voorzien van het landelijke coérdinatengrid;

o

Indien van toepassing worden de aangetroffen sporen in verband gebracht met beschikbare historische
bronnen (historische kaarten);

Beschrijving structuren en grondsporen:

Verspreiding en diepteligging;

Beschrijving aard, fysieke kwaliteit en ouderdom (zo mogelijk).

PHH >

De mate van uitwerking dient te zijn afgestemd op de vraagstellingen. Tevens dienen ze te worden
meegenomen in de interpretatie en in de conclusie(s);

Sporenlijsten dienen in de rapportage te worden opgenomen;

& P

De aangetroffen lagen, grondsporen en structuren dienen per periode te worden beschreven.

Fysisch-geografische analyse vindt, indien mogelijk, plaats in het veld op basis van de bestudeerde profielen.
Deze analyse zal in de regel worden uitgevoerd door de senior KNA archeoloog.
Indien sprake is van een complexe bodemopbouw zal deze analyse worden uitgevoerd door een fysisch-geograaf.

S De primaire vondstverwerking bestaat uit het wassen van vondsten, het scheiden en administreren van
de vondsten per vondstnummer in verschillende materiaalcategorieén. Bij het wassen van de vondsten
moet wel gelet worden op de mogelijke aanwezigheid van residuen, deze dienen bewaard te blijven en
kunnen informatie leveren over de functie en het gebruik van het voorwerp;

S De anorganische artefacten dienen te worden uitgewerkt tot op het niveau dat nodig is voor de
beantwoording van de onderzoeksvragen;

5 Losse vondsten worden slechts oppervlakkig beschreven, enkel bijzondere vondsten worden nader
uitgewerkt;

S Bij bijzondere artefacten of zeer grote hoeveelheden vondsten dient eerst te worden overlegd met de
opdrachtgever, het bevoegd gezag en het provinciaal depot voordat de verdere uitwerking ter hand
genomen wordt;

25 Vondsten worden beschreven conform het Archeologisch Basis Register (ABR). De vondsten worden per
materiaalcategorie beschreven en gewaardeerd;

S Bijzondere vondsten worden door een specialist bekeken;
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S Niet te determineren metaalklompen of klompen van metaaloxide die in een archeologische context
worden gevonden, worden geréntgend ter screening van de inhoud;

> De vondsten worden tijdelijk zo opgeslagen dat de kwaliteit van het materiaal niet achteruit gaat;

A Bij het aantreffen van grote hoeveelheden gelijkaardige vondsten kan aan de hand van een
selectierapport een voorstel gemaakt worden om slechts een representatieve selectie aan te leveren.
Een dergelijk selectierapport wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de depothouder. Enkel bij akkoord
van de depothouder kan vervolgens overgegaan worden tot de daadwerkelijke representatieve selectie.
Het selectierapport kan deel uit maken van een evaluatieverslag.

> Voorde specifieke eisen die aan de uitwerking organische resten worden gesteld, wordt verwezen naar
de vigerende versie van de KNA. In aanvulling daarop worden, wanneer het voor het onderzoek relevant
is, van dateerbare (grond)sporen met mogelijk goed geconserveerd organisch materiaal en van
relevante vondstlagen (bijvoorbeeld uit beerputten) monsters genomen voor eventueel
dateringsonderzoek;

S Na afloop van het veldwerk zal in overleg met het bevoegd gezag worden vastgesteld welke organische
artefacten dienen te worden geanalyseerd. Analyse dient zich primair te richten op het verkrijgen van
antwoorden op de boven verwoorde onderzoeksvragen;

S Alle organische artefacten komen in aanmerking voor uitwerking door een specialist. Welk materiaal
daadwerkelijk in aanmerking komt voor uitwerking en/of conservering wordt bepaald door het Bevoegd
Gezag. De projectleider (PL) kan daartoe een selectienotitie schrijven;

5 Niet onderzochte organische artefacten moeten bewaard blijven tot de uitwerking is afgerond of in het
geval de onderzoeksstrategie wordt gewijzigd;

S Het specialistenrapport dient (integraal) in de eindrapportage te worden opgenomen en in synthese te
worden gebracht met de overige resultaten van het onderzoek.

> Voorde specifieke eisen die aan de uitwerking archeozodlogische en botanische resten worden gesteld,
wordt verwezen naar de vigerende versie van de KNA. In aanvulling daarop worden, wanneer het voor
het onderzoek relevant is, van dateerbare (grond)sporen met mogelijk goed geconserveerd
archeologisch materiaal en van relevante vondstlagen (bijvoorbeeld uit beerputten) monsters genomen
voor botanisch, C14, dendrochronologisch en paleo- ecologisch onderzoek;

5 Van de kwalitatief goede grondmonsters zal een specialist samen met de dagelijks wetenschappelijk
leider (DWL) de monsters scannen op potentie in relatie tot de beantwoording van de vraagstelling;

S Na afloop van het veldwerk zal in overleg met het bevoegd gezag worden vastgesteld welke monsters
dienen te worden geanalyseerd. Analyse dient zich primair te richten op het verkrijgen van antwoorden
op de boven verwoorde onderzoeksvragen;

S Al het menselijk en dierlijk bot komt in aanmerking voor uitwerking door een specialist (fysisch
antropoloog/archeozotloog). Welk botmateriaal daadwerkelijk in aanmerking komt voor uitwerking
en/of conservering wordt bepaald door het Bevoegd Gezag. De senior KNA archeoloog kan daartoe een
selectienotitie schrijven;

25 Niet onderzochte monsters moeten bewaard blijven tot de uitwerking is afgerond of in het geval de
onderzoeksstrategie wordt gewijzigd;

S Het specialistenrapport dient (integraal) in de eindrapportage te worden opgenomen en in synthese te
worden gebracht met de overige resultaten van het onderzoek.
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In het rapport dienen in ieder geval worden opgenomen:
Uitsnede topografische kaart met de onderzoekslocatie;
Een overzicht van het archeologisch onderzochte gebied;
Een overzicht van de aangelegde vlakken;

PHH >

Vlaktekeningen waarop de grondsporen/structuren (uitgesplitst naar periode) herkenbaar staan
afgebeeld inclusief hun nummer (alle sporen kaart);

Relevante coupetekeningen/foto’s;

P

De bodemkundige informatie wordt met foto(‘s) en eventueel tekening(en) van een onderzocht
bodemprofiel verduidelijkt;

S Foto’s en eventueel tekeningen van relevante sporen, structuren en vondsten.

> Objectfoto’s/tekeningen
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Op grond van het vooronderzoek is het niet duidelijk of zich in het plangebied een archeologische vindplaats
bevindt dan wel dat in het onderzoeksgebied archeologische waarden voorkomen. Er is derhalve geen inzicht in
de aard van hoeveelheid van archeologische resten. Derhalve kan geen lijst met verwachte aantallen worden
opgesteld. De opdrachtgever/vergunningvrager dient derhalve een stelpost in zijn begroting op te nemen voor
het uitwerken van vondsten. Onder stelpost wordt verstaan: de in de overeenkomst aangeduide geldbedragen
die in de aanneemsom zijn inbegrepen en ten laste waarvan nader in het PvE beschreven uitgaven worden
gebracht. Indien de som van de uitgaven, die ten laste van de stelpost worden gedaan, hoger of lager lijkt te zijn
dan het bedrag van die stelpost, dan zal de afwijking worden verrekend. De stelpost maakt deel uit van de offerte
van de archeologisch uitvoerder.

In principe komen alle vondsten in aanmerking voor uitwerking. Een uitzondering hierop wordt gevormd door
vondsten uit subrecente sporen en vondsten uit vondstrijke lagen. Bij vondstrijke lagen uit Late Middeleeuwen
en Nieuwe tijd kan volstaan worden met een beschrijving conform het ABR. Monsters worden in eerste instantie
gewaardeerd. Enkel monsters die kunnen bijdragen tot de beantwoording van de onderzoeksvragen komen in
aanmerking voor uitwerking.

Mocht het nodig zijn om een evaluatierapport op te stellen zal in dit selectie- en/of evaluatierapport een voorstel
worden gedaan voor de te deponeren en te verwijderen vondsten. Dit rapport wordt ter goedkeuring aan de
depothouder voorgelegd. Pas na goedkeuring van de depothouder kunnen vondsten gedeselecteerd worden. De
reactietijd op het selectievoorstel bedraagt maximaal 15 werkdagen na overleg/contact met de depothouder.

5> Omdat het op grond van de aard van het uit te voeren onderzoek niet mogelijk is om van de belangrijkste
posten (het aantal vondsten per categorie, monsters, dateringen en specialistisch onderzoek) in te
schatten dient de opdrachtgever/vergunningvrager een stelpost in zijn begroting op te nemen voor het
conserveren van vondsten. Onder stelpost wordt verstaan: de in de overeenkomst aangeduide
geldbedragen die in de aanneemsom zijn inbegrepen en ten laste waarvan nader in het PvE beschreven
uitgaven worden gebracht. Indien de som van de uitgaven, die ten laste van de stelpost worden gedaan,
hoger of lager lijkt te zijn dan het bedrag van die stelpost, dan zal de afwijking worden verrekend. De
stelpost maakt deel uit van de offerte van de archeologisch uitvoerder;

S Alle organische en anorganische artefacten die hiervoor in aanmerking komen, zoals houten en leren
objecten en ijzeren voorwerpen, dienen te worden geconserveerd. Hiervan kan alleen worden
afgeweken indien hiervoor de toestemming is verkregen van de depothouder;

A Tijdelijke opslag van geselecteerde vondsten dient zo te geschieden dat de kwaliteit ervan niet achteruit
gaat;
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S (Eerste) selectie vindt plaats door de uitvoerende instantie (senior KNA-archeoloog, dan wel
materiaalspecialist). Indien er sprake is van een groot en/of bijzonder vondstcomplex dient in deze fase
al het advies van de betreffende specialisten te worden ingeroepen;

S n overleg met de opdrachtgever, het bevoegd gezag en de Provinciaal Depot Beheerder wordt bepaald
welke voorwerpen dienen te worden geconserveerd;

S Voor de conservering gelden bovendien de aanleveringseisen van het Archeologisch Depot van de
provincie Limburg, welke als bijlage aan dit PvE zijn bijgevoegd.

AA210139.002.R01v1.0.PvE112 31van 37 GEONIUS &



Wanneer er tijdens het veldwerk bijzondere, onvoorziene vondsten en/of significante afwijkingen ten opzichte
van het PvE voordoen die gevolgen (kunnen) hebben voor de conservering en/of deponering van het
vondstcomplex is overleg met de eigenaar (depothouder) nodig. Waar mogelijk sluit deze aan bij overleg tussen
uitvoerder, opdrachtgever en bevoegd gezag.

Tijdsduur reactie: direct/maximaal twee werkdagen na melding. Bij uitblijven van een reactie binnen deze termijn
vervalt de inspraak van depothouder en beslissen de overige partijen.

Na het veldwerk:

Selectie van materiaal voor uitwerking: geef in het evaluatieverslag aan welke vondsten en monsters uitgewerkt
gaan worden en welke waarom niet. Indien er weinig of geen archeologische waarden worden aangetroffen kan
in overleg met bevoegd gezag worden besloten af te zien van de evaluatiefase, en hoeft geen evaluatierapport
en of selectierapport worden opgesteld en kan worden overgegaan tot de rapportage.

Selectie voor conservering: alle geselecteerde vondsten en monsters moeten, indien noodzakelijk,
geconserveerd worden aangeleverd aan het archeologisch depot, tenzij schriftelijk en op grond van een
selectierapport voor conservering anders is overeengekomen met desbetreffende depothouder dan wel de
eigenaar van het vondstmateriaal. In een conserveringsrapport dient te worden vastgelegd welke vondsten op
welke wijze en met welke middelen zijn geconserveerd. Zie ook KNA richtlijn.

Selectie voor deponering en verwijdering: De (de)selectie- en conserveringsrapporten die tijdens de
evaluatiefase opgesteld worden (hetzij als onderdeel van het evaluatierapport, hetzij als losse rapporten) worden
altijd aan de depothouder ter goedkeuring voorgelegd. Pas na goedkeuring kan overgegaan worden tot de

daadwerkelijke (de-) selectie.

Contactgegevens depot:

depothouder voor de provincie Limburg:

heer S. Kusters, sjj.kusters@prvlimburg.nl, tel. (043) 389 7049.

Tijdsduur reactie:

maken afspraak overleg: direct/maximaal 3 werkdagen; afhandeling verzoek de selectie: maximaal 15
werkdagen. Bij uitblijven van een reactie binnen deze termijn vervalt de inspraak van depothouder en beslissen

de overige partijen.

De vondsten, monsters en documentatie dienen binnen een periode van 2 jaar na afronding van het veldwerk te
worden overgedragen aan het Archeologisch Depot van de Provincie Limburg conform de deponeringseisen van
het depot en de desbetreffende specificaties van de KNA. Deze eisen zijn te raadplegen via:
http://limburg04.limburg.nl/Beleid/Kunst_en_Cultuur/Cultureel_erfgoed/Provinciaal_depot_voor_bodemvond
sten

De (eind)resultaten van het onderzoek worden verwerkt in ARCHIS.
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Conform vigerende versie van de KNA wordt ook een digitale versie van het rapport alsmede de
projectdocumentatie aangeleverd aan het zogenaamde E-depot. (www.edna.nl) onder vermelding van het

onderzoekmeldingsnummer.

Indien nodig zal binnen zes weken na afloop van het veldonderzoek een evaluatieverslag opgesteld worden.
Hierin wordt een voorstel geformuleerd met betrekking tot de uitwerking van de opgravingsgegevens en
aangetroffen vondstmaterialen. In dit evaluatieverslag wordt ook een voorstel voor selectie en conservering
opgenomen. De noodzaak tot het opstellen van een evaluatieverslag wordt mede bepaald door het bevoegd

gezag.

Indien opgesteld zal na goedkeuring van het evaluatierapport door bevoegd gezag worden overgegaan tot de
opstelling van het onderzoeksrapport. Indien geen evaluatie-selectierapport is opgesteld zal dit rapport worden
opgesteld op basis van de richtlijnen opgenomen in KNA 4.1.

Dit rapport zal uiterlijk zes maanden na goedkeuring van het evaluatie rapport dan wel na afronding van het
veldwerk in conceptvorm worden voorgelegd aan de opdrachtgever en het bevoegd gezag, tenzij de tijd
benodigd voor de uitwerking van monsters dan wel specialistisch onderzoek langer zal duren, dan wel na overleg
met opdrachtgever een andere tijdsperiode wordt afgesproken. Mocht dit zo zijn dan zal dit met het bevoegd
gezag worden kortgesloten. Na verwerking van de opmerkingen zal het eindrapport binnen de zes maanden
worden afgerond en aan de volgende instanties worden aangeboden, tenzij de tijd benodigd voor uitvoeren van
specialistisch onderzoek en conservering langer zal duren, dan wel na overleg met opdrachtgever een andere
tijdsperiode wordt afgesproken:

Bevoegde overheid.

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg.

Opdrachtgever.

RCE.

Edna.

Koninklijke bibliotheek.

POPPOOH

Het onderzoek zal leiden tot de volgende eindproducten/handelingen:

A Evaluatierapport (optioneel);

A Selectierapport (optioneel);

A Standaardrapport;

5 Onderzoeksdocumentatie (analoog en digitaal), af te leveren bij het depot.

S Een bewijs (af te geven door de het depot van de provincie Limburg) van overdracht van vondsten en
documentatie;

A Overdragen van digitale gegevens (projectdocumentatie) aan het e-Depot;

S De afmelding van het onderzoek in ARCHIS 3.
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5 Het veldteam zal bestaan uit een KNA archeoloog. Indien nodig zal deze worden bijgestaan door een
tweede archeoloog. Het onderzoek staat onder leiding van een senior KNA archeoloog;

S De archeologen dienen aantoonbare ervaring te bezitten m.b.t. archeologisch onderzoek in het
betreffende bodemkundige gebied;

S Zowel voor veldwerk als voor de uitwerking, conservering en rapportage kan de aanwezigheid van een
projectleider en een specialist met periode-/materiaal-/ of gebiedspecifieke kennis en/of ervaring
worden vereist;

A Uitwerking en rapportage dienen indien nodig te geschieden door materiaal en diachrone specialisten
(zoals fysisch-antropoloog, aardewerkdeskundige, archeozodloog, archeobotanicus) met aantoonbare
ervaring op het gebied van de door hen te onderzoeken materiaalgroep/categorie.

S Het opgravingsbedrijf dient zo georganiseerd te zijn dat flexibel op wijzigingen of uitloop van
werkzaamheden gereageerd kan worden en dat ondersteunend of vervangend personeel of specialisten
snel ter plaatse kunnen zijn;

A Amateurarcheologen kunnen en mogen een bijdrage leveren aan het veldwerk mits deze zich houden
aan de voorwaarden opgelegd door de archeologisch uitvoerder.

2> De start van het veldwerk wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. Indien nodig vindt uiterlijk 1
week voor aanvang van het veldwerk overleg plaats tussen de betrokken senior KNA archeoloog de
opdrachtgever en zo nodig het bevoegd gezag. Hierbij wordt de strategie op basis van plan van aanpak,
offerte, overeenkomst en de uitvoeringsplanning wederzijds bevestigd;

2> De start van de werkzaamheden dient worden gemeld aan het bevoegd gezag;

S Indien tijdens het veldwerk sporen, structuren of vondsten worden aangetroffen waarvan de aard,
omvang of complexiteit niet voorzien was, wordt direct contact opgenomen met de opdrachtgever en
het bevoegd gezag. Er vindt dan op korte termijn een bijeenkomst plaats, waarop de archeologisch
uitvoerder, het bevoegd gezag en de opdrachtgever een vervolgstrategie bepalen;

2 Indien substantieel van het PVE afgeweken dient te worden, bijvoorbeeld bij het aantreffen van
onverwachte sporen en structuren, dient hiervoor schriftelijk toestemming verkregen te worden van de
bevoegde overheid;

S Indien er sprake is van een behoudenswaardige vindplaats of vindplaatsen, dient in overleg met het
bevoegd gezag en de opdrachtgever mogelijk een doorstart gemaakt te worden naar een opgraving.
Hiervoor dient het huidige programma van eisen aangepast te worden of te herschreven.

S Op de laatste veldwerkdag wordt de contactpersoon van het bevoegd gezag en de opdrachtgever op de
hoogte gesteld van het einde van het veldwerk Op dat moment wordt bekeken of een evaluatierapport
zinvol is;

S Naar aanleiding van het evaluatie- en/of selectierapport en voorafgaand aan de uitwerking vindt met
het bevoegd gezag en opdrachtgever (telefonisch) overleg plaats over de uitwerking.
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S Het veldwerk wordt uitgevoerd door een (senior) KNA-archeoloog die wordt bijgestaan door een
veldmedewerker. De senior KNA-archeoloog is als eindverantwoordelijke van het project;

5 Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de richtlijnen in de KNA, BRL 4000. In alle gevallen
waarin dit PVE niet voorziet, zijn de procesbeschrijvingen en specificaties in de vigerende versie van de
KNA van toepassing;

S Tijdens het uitvoeren van het veldwerk worden door de verantwoordelijke archeoloog dag- en
weekrapporten opgemaakt waarin de vordering van de werkzaamheden, de personele inzet, de
verwerking en de opslag van kwetsbare materialen, de wetenschappelijke of technische ontwikkelingen
en de inhoudelijke keuzes worden opgenomen,;

S Inde loop van het onderzoek vindt indien nodig (telefonisch) overleg plaats met de verantwoordelijke
senior archeoloog en de opdrachtgever en bevoegd gezag;

2> De onderzoeksresultaten en de conceptrapportage zullen door het bevoegd gezag worden getoetst aan
dit PVE.

5 Het onderzoek dient worden uitgevoerd door een daartoe conform de SIKB BRL 4000 gecertificeerd
bedrijf;

5> De externe communicatie rondom het archeologisch onderzoek ligt geheel in handen van de
opdrachtgever. Vanuit de archeologische uitvoerder zal alle medewerking worden verwacht voor het
verschaffen van inhoudelijke informatie die voor de externe communicatie van belang kan zijn. Indien
het wenselijk wordt geacht dat er een informatiemoment wordt georganiseerd en de inzet vanuit de
archeologische uitvoerder hiervoor niet vanuit de verleende opdracht is te realiseren, dan worden
hiervoor eerst aanvullende afspraken gemaakt;

25 Voor de start van de werkzaamheden wordt door de civieltechnisch uitvoerder een KLIC-melding
uitgevoerd;

> De exacte bepalingen en veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het graven in het
onderzoeksgebied, dienen te worden opgenomen in het PVA;

A Bij voorkeur heeft de kraanmachinist enige ervaring met archeologisch graafwerk;.

S De afgegraven stukken mogen niet bereden worden voordat de archeoloog de kans heeft gekregen deze
te inspecteren;

> Het onderzoek dient te worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de geldende KNA. In alle gevallen
waarin dit PVE niet voorziet, zijn de procesbeschrijvingen en specificaties in de geldende KNA van
toepassing;

S De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het terrein, evenals voor de
plaatsing van afzettingen, het regelen van vergunningen, betredingstoestemmingen, het verwijderen
van explosieven, eventuele schone grond verklaring etc;

S De archeologisch aannemer zorgt dat grote uitgravingen (waterputten, graven, afvalkuilen) aan het eind
van een werkdag zijn veiliggesteld voor schatgravers bij voorkeur door het afdekken ervan;

25 Dit PvE dient tijdens het veldwerk op de werklocatie aanwezig te zijn;

S Dit PvE betreft de eisen die door het bevoegd gezag vanwege het archeologisch belang aan het
onderzoek worden gesteld. Dit laat onverlet dat wettelijke en andere regelgeving aangaande het

uitvoeren van werkzaamheden moet worden gevolgd (o.a. Arbowet);
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A Wijzigingen op het PvE worden overlegd met het bevoegd gezag. De opdrachtgever zal hiervan op de
hoogte worden gesteld;

S Mutaties op het PvE worden altijd schriftelijk vastgelegd, evenals afspraken voortvioeiend uit
evaluatievergaderingen en andere bijeenkomsten;

A Bij ingrijpende wijzigingen is altijd toestemming van het bevoegd gezag en van de opdrachtgever nodig.

Onderstaande belangrijke wijzigingen worden te allen tijde aantoonbaar voorgelegd aan de bevoegde overheid
en de opdrachtgever/vergunningvrager:

Afwijking van de archeologische verwachting;

Wijzigingen van de gehanteerde onderzoeksmethode;

Wijzigingen van de fysieke en/of technische omstandigheden;

PHH >

Vastleggen overleg- en evaluatiemomenten.

Eventuele wijzigingen tijdens de uitwerking en conservering vinden plaats in samenspraak met de deskundige
namens de bevoegde overheid en de opdrachtgever. Deze worden schriftelijk vastgelegd. Indien deze wijzigingen
van invloed zijn op de offerte, wordt een aangepaste offerte aan de opdrachtgever voorgelegd. Eventuele
wijzigingen m.b.t. conservering vinden tevens plaats in samenspraak met de depothouder.

S Na afloop van het veldwerk wordt contact opgenomen met de opdrachtgever om dit te melden. Ook
vindt er een voorlopige evaluatie plaats tussen de projectleider, het bevoegd gezag en de opdrachtgever
van de behaalde resultaten en de mogelijk aangetroffen archeologische waarden;

A Vervolgens beslist het bevoegd gezag (eventueel op basis van het opgestelde evaluatieverslag) de
verdere strategie bij de uitwerking en stellen ze de noodzaak vast van de analyse van eventuele
monsters en van mogelijke laboratoriumdateringen;

2> Ten aanzien van de conditie kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie geldt dat dit in overleg
met de opdrachtgever en het bevoegd gezag zal plaatsvinden. De senior KNA archeoloog neemt het
initiatief voor overleg en evaluatie indien dit nodig is;

> Voor wat betreft (de-)selectie van de aangetroffen vondsten en monsters wordt de werkwijze gevolgd,

zoals uiteengezet in hoofdstuk 9.
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Verschuren, B.N.J.,, 2021. Archeologisch onderzoek Grootheggerlaan te Thorn. Archeologische Rapporten
Geonius 363

http://zoekencultureelerfgoed.nl

www.atlasleefomgeving.nl

www.topotijdreis.nl

www.arcgis.com

http://portal.prvlimburg.nl

http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl

http://www.ruimtelijkeplannen.nl
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Bijlagen



Bijlage 1 Lijst met te verwachten aantallen
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Aardewerk onbekend
Bouwmateriaal onbekend
Metaal (ferro) onbekend
Metaal (non-ferro) onbekend
Slakmateriaal onbekend
Vuursteen onbekend
Overig natuursteen onbekend
Glas onbekend
Menselijk botmateriaal onverbrand onbekend
Menselijk botmateriaal verbrand onbekend
Dierlijk botmateriaal onverbrand onbekend
Dierlijk botmateriaal verbrand onbekend
Visresten (handverzameld) onbekend
Schelpen onbekend
Hout onbekend
Houtskool(monsters) onbekend
Textiel onbekend
Leer onbekend
Submoderne materialen onbekend
Algemeen biologisch monster (ABM) onbekend
Algemeen zeefmonster (AZM) onbekend
Pollen, diatomeeén en andere microfossielen onbekend
Monsters voor anorganisch chemisch onderzoek onbekend
Monsters voor micromorfologisch onderzoek onbekend
Monsters voor luminescentiedatering (OSL) onbekend
Monsters voor koolstofdatering (**C) onbekend
Vismonsters onbekend
DNA onbekend
Dendrochronologisch monster onbekend
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Bijlage 2 Overzicht te raadplegen
specialisten/specialismen
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Aardewerk nee nee nee
Bouwmateriaal nee nee nee
Metaal (ferro) nee nee ja
Metaal (non-ferro) nee nee ja
Slakmateriaal nee nee ja
Vuursteen nee nee nee
Overig natuursteen nee nee nee
Glas nee nee nee
Menselijk botmateriaal onverbrand nee nee ja
Menselijk botmateriaal verbrand nee nee ja
Dierlijk botmateriaal onverbrand nee nee ja
Dierlijk botmateriaal verbrand nee nee ja
Visresten nee nee ja
Schelpen nee nee ja
Hout nee nee ja
Houtskool(monsters) nee nee ja
Textiel nee nee ja
Leer nee nee ja
Submoderne materialen nee nee ja

Algemeen biologisch monster (ABM) nee nee ja

Algemeen zeefmonster (AZM) nee nee ja

Pollen, diatomeeén en andere nee nee ja

microfossielen

Monsters voor anorganisch nee nee ja

chemisch onderzoek

Monsters voor micromorfologisch onderzoek | €€ nee ja

Monsters voor nee nee ja

luminescentiedatering (OSL)

Monsters voor koolstofdatering (14C) nee nee ja

DNA nee nee ja
nee nee ja

Dendrochronologisch monster
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Bijlage 3 Bestektekeningen
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ALGEMEEN

PROJECTGRENS

RIOLERING

BESTAAND TE HANDHAVEN RIOOL
INCL. DIAMETER EN VLOEIVLAKHOOGTE

L BETON g1009
2372 ———

BESTAAND TE HANDHAVEN INSPECTIEPUT

- ‘@» RIOOL
~

~

BESTAAND TE RELINEN RIOLERING
I 7% DOOR DERDEN
! H‘//’///,,

o

\ AAN TE BRENGEN SCHILDMUUR

BESTAAND VOL TE SCHUIMEN RIOOL
BETON @500 INCL. DIAMETER EN VLOEIVLAKHOOGTE

22.06+

AAN TE BRENGEN DWA-RIOOL
PP 8100 INCL. DIAMETER, MATERIAAL EN VLOEIVLAKHOOGTE
0

5575 || KLEUR BRUN

AAN TE BRENGEN INSPECTIEPUT

\.\ DWA-RIOOL

AAN TE BRENGEN HWA-RIOOL
PP giggp || NCL DIAMETER, MATERIAAL EN VLOEIVLAKHOOGTE

23,280 KLEUR ZWART

AAN TE BRENGEN INSPECTIEPUT

-
-

AAN TE BRENGEN STRAATKOLK
INCL. AANSLUITING PVC #160 mm, KLEUR GRIJS

AAN TE BRENGEN COMBINATIEKOLK
INCL. AANSLUITING PVC #160 mm, KLEUR GRIJS

AAN TE BRENGEN DWA-HUISAANSLUITING
PVC #125mm KLEUR BRUIN, V.V. ONTSTOPPINGSSTUK

PVC #160mm KLEUR GRIJS,
O AANSLUITEN OP WELL-O-WELL SYSTEEM
OP 0,50m UIT DE ERFGRENS

AAN TE BRENGEN INLAAT IN DWA RIOOL

BEPLANTING

BESTAAND TE HANDHAVEN BOOM

NIEUWE BOOM

KABELS & LEIDINGEN

DATAKABEL

ELECTRICITEITSKABEL

LAAGSPANNING

ELECTRICITEITSKABEL

MIDDENSPANNING

GASLEIDING

LAGEDRUK

GASLEIDING

HOGEDRUK

WATERLEIDING

WML

PERSLEIDING

VERVALLEN
KABELS EN LEIDINGEN

OPTIONEEL: AAN TE BRENGEN HWA-HUISAANSLUITING

Hoewel de ligging van de kabels en leidingen zo nauwkeurig mogelijk is weergegeven, geschiedt de beschikbaarstelling van
deze kabels en leidingen en de daaruit blijkende gegevens, onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat door ons generlei
aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid wordt aanvaard, voor eventueel blijvende onvolledigheden of on-juistheden de

verkrijger ons vrijwaart ftegen alle aanspraken van derden.

Wij verzoeken nadrukkelijk, bij werkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen, tijdig met het desbefreffende
nutsbedrijf overleg te plegen, omdat fussentijdse wijziging van de situatie of de kabel of de leiding mogelijk is en mede

omdat de huisaansluitingen niet op deze tekening zijn weergegeven.

SITUATIE
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OVERZICHTSKAART

Schaal: 1:5000

GEONIUS
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Aanlevervoorwaarden

Provinciaal Depot Bodemvondsten Limburg (versie 2020)

1. Aanlevering

Het depot accepteert alleen materiaal dat uitgewerkt is en waarvan een standaardrapportage
opgemaakt is conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen met de depotbeheerder.

e Aanlevering van alle digitale (gemaakte) bestanden geschied via het e-depot.

¢ Analoge onderzoeksdocumentatie wordt volledig en in één keer overgedragen aan het depot.

¢ De onderzoeksdocumentatie wordt genummerd en gerangschikt aangeleverd conform

onderstaande tabel onderzoeksdocumentatie (zie 3).
e Voor aanlevering van vondsten en monsters zijn aanvullende eisen van kracht (zie 4).

2. Contact

Het depot is open op werkdagen tussen 9.00 en 15.00.
Contactpersoon: Depotbeheerder Sjeng Kusters

T: 06-52720731

E: depot@provincielimburg.nl

Het correspondentie- en aanleveringsadres is:
De Vondst

t.a.v Provinciaal Archeologisch Depot
Raadhuisplein 20

6411 HK HEERLEN



3. Tabel Onderzoeksdocumentatie

nr Omschrijving

1 Onderzoeksmelding Uitgebreide rapportage

2 Eindrapportage Digitaal in JPEG

3 vervallen

4 Dag/Weekrapport

5 Evaluatie/tussenrapport

6 Dozenlijst 1 lijst met per doosnummer een opgave van alle daarin aanwezige

vondstnummers (in oplopende volgorde per materiaalcategorie) inclusief een globale datering en
determinatielijst op ABR-niveau (functie voorwerp en in geval van aardewerk de soort).

* Vondsten die in de rapportage zijn afgebeeld of apart beschreven, worden op de lijst als zodanig
apart aangemerkt.

7 Vondstenlijst 1 (oplopende) lijst van alle uitgegeven vondstnummers.
Vondsten die in het selectieadvies voor afstoting zijn uitgekozen worden als zodanig
aangemerkt.

8 Sporenlijst 1 (oplopende) lijst van alle uitgegeven spoornummers.

9 Tekeningenlijst Oplopend

10 Analoge veldtekeningen (gedateerd en geidentificeerd) en/of digitale veldtekeningen (in JPEG)

11 Overzicht- en alle sporenkaart

12 Monsterlijst

13 Boorstaten (geidentificeerd)

14 Spoor en Profielbeschrijvingen

15 Foto-opnameformulieren Oplopend

16 Veldfoto’s Oplopend en digitaal in JPEG

17 Objectfoto’s Oplopend en digitaal in JPEG

18 Rontgenfoto’s

19 Analoge objecttekeningen (gedateerd en geidentificeerd) en digitaal in JPEG

20 Specialistische rapporten en analyses Inclusief conservering- en of restauratierapport,
Waarin per behandelde object op basis van een kleurenfoto van het object, van voor en na de
behandeling, tenminste het volgende wordt beschreven:

- De exacte ondergane behandeling(en).

- De contactgegevens van de persoon (incl. functie) die de behandeling heeft uitgevoerd.

- Het tijdstip en de tijdsduur waarop de behandeling is uitgevoerd.

- Voorwerpen in corrosie worden aangeleverd met réntgenfoto.

21 Het selectieadvies over selectie en afstoting
Pas nadat de aangeleverde documentatie akkoord is bevonden en het selectieadvies is bekrachtigd
kan worden overgegaan tot het deponeren en eventueel afstoten van vondsten.

22 1 cd-rom per onderzoek Alle bovenstaande aangeleverde documentatie moet eveneens
gerangschikt conform deze tabel, digitaal terug te vinden zijn op de cd-rom, waarbij de analoge en
digitale versie dezelfde zijn

23. Plan van Aanpak |

! Alle bovenstaande aangeleverde documentatie moet eveneens gerangschikt conform deze tabel,
digitaal terug te vinden zijn in het E-depot, waarbij de analoge en digitale versie dezelfde zijn.




4. Aanvullende Aanlevervoorwaarden voor vondsten en monsters

o Alle (geselecteerde) vondsten en monsters worden compleet en in één keer overgedragen
aan het depot.

e Bij ontvangst tekenen de depotbeheerder en aanleverende instelling een
ontvangstbevestiging, waarin de basisgegevens voor identificatie van het vondstcomplex en
onderzoek alsmede de omvang van het vondstcomplex zijn vastgelegd. Later stuurt de
depotbeheerder na controle en akkoord een overdrachtverklaring aan de uitvoerder.

Aanvullende kwaliteitseisen

Verpakkingsmateriaal

Het PDBL/gemeentelijk depot kent twee dozen met de afmeting 45 x 35 x 25 cm (hele) en 30 x 20 x
10 cm. (kwart). Beide dozen zijn af te halen bij het depot. Aan te leveren (hele) dozen wegen
maximaal 15 kg. Voor objecten die zwaarder zijn of niet in de standaard dozen passen is vooraf
contact vereist met de depotbeheerder.

Vondsten en monsters worden verpakt in standaard hersluitbare polyethyleen zakken met daarin een
vondstkaartje, op zijn beurt weer verpakt in een apart hersluitbaar polyethyleenzakje.

Vondsten en monsters

De vondsten worden naast per vondstnummer en bewaarcategorie ook uitgesplitst en verpakt per
materiaalgroep. Vondsten die in de rapportage zijn afgebeeld, apart beschreven of van grote museale
waarde zijn worden zichtbaar apart verpakt. Vondsten worden altijd geconserveerd aangeleverd.
Hieronder wordt verstaan:

Materiaal Behandeling
Leer
(losse stukken) | In bad PEG 600
(restaurabel) Contact opnemen met de depothouder.
In bad PEG 600 daarna vriesdrogen.
Dzer Altijd ontzouten. Daarna impregneren met Paraloid B72

of epoxy (bij sterk gecorrodeerde voorwerpen)
Koperlegeringen | Behandeling met benzotriazol. Daarna impregneren met
paraloid B 72 of epoxy

Tin Impregneren met paraloid of epoxy
Lood Impregneren met paraloid of epoxy
Hout Voorwerpen (incl. paaltjes etc) impregneren met PEG,

daarna vriesdrogen. Houtmonsters (voor bijvoorbeeld
dendrochronologie) kunnen worden geconserveerd in
PEG.

Textiel In bad PEG 600. Indien wol behandeling met lanoline
Alleen uitgewerkte monsters kunnen worden aangeleverd.

Uitgewerkte monsters zijn verpakt in gesealde polyethyleenzakken.




Geonilus.nl

Geonius is een middelgroot interdisciplinair
ingenieursbureau met brede expertise binnen de
GWW- en bouwsector. Door onze unieke combinatie
van vakkennis op het gebied van wegen, geotechniek,
milieu, geodesie, water, ruimtelijke ontwikkeling,
landschap, archeologie en ecologie zijn wij goed in staat
mee te denken met de klant en projecten zelfstandig
uit te voeren. Grenzen tussen de verschillende divisies
vervagen, waardoor steeds meer projecten integraal
door ons worden uitgevoerd.

Geonius hecht veel waarde aan een informele, positieve
bedrijfscultuur, het welzijn van medewerkers en
maatschappelijke betrokkenheid.

GEONIUS

7 Wegen

@ Geotechniek

3 Milieu

8 Geodesie

%, Water

*» Ruimtelijke ontwikkeling
& Landschap

-4 Archeologie

+ Ecologie




	AA210139.002.R01v1.0.PvE112
	AA210139.002.R01v0.1.PvE112
	CA170115-UO-T-RIO-02-01
	Sheets and Views
	01


	CA170115-UO-T-RIO-02-02
	Sheets and Views
	02



	AA210139.002.R01v1.0.PvE112
	AA210139.002.R01v0.1.PvE112
	aanlevervoorwaarden-depot  versie 2020 Limburg

	AA210139.002.R01v1.0.PvE112

